

Administração Central

DILIGÊNCIA

A Comissão Especial de Licitação, designada, para conduzir os trabalhos deste certame, por meio da Portaria n.º 2859 de 21 de janeiro de 2021, pela Professora Laura M. J. Laganá, Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, relacionada ao Processo n.º 1488956/2018 - CONCORRENCIA N.º 02/2021, que tem por objeto as Obras de Construção do Bloco administrativo/pedagógico e reforma do ginásio existente para implantação da Fatec Rio Claro., por meio da sua Presidente, com anuência de todos os demais membros, fundamentada no artigo 43, §3º da Lei 8.666/1993, **requer, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento desta**, que a empresa **Wisdom Construtora e Montagem Ltda – CNPJ 05.300.279/0001-42**, apresente a composição de preços unitários dos itens indicados na tabela abaixo, bem como as justificativas pertinentes, uma vez que eles se encontram acima dos valores referenciais unitários, dispostos no anexo VII – Planilha Orçamentária Detalhada do edital, de conhecimento de todos os interessados.

Comunicamos, ainda, que os preços unitários já apresentados não poderão ser alterados, conforme termos do Edital. Ademais, informamos que os documentos solicitados deverão ser enviados pelo e-mail indicado no edital, endereço eletrônico: aticita@cps.sp.gov.br, dentro do prazo supra estabelecido.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO ADM | EMPRESA Wisdom Construtora e Montagem Ltda | Total serviço | DESC. % |
|-------|--|---------|------------|--------------------|---|------------------|------------|
| 01.09 | PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON | M² | 112,04 | 22,76 | 30,00 | 3.361,20 | -31,81 |
| 02.05 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 170,48 | 15,84 | 20,00 | 3.409,60 | -26,26 |
| 02.06 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 69,74 | 17,25 | 20,00 | 1.394,80 | -15,94 |
| 02.08 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 14.077,25 | 15,84 | 20,00 | 281.545,00 | -26,26 |
| 02.09 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 648,80 | 17,25 | 20,00 | 12.976,00 | -15,94 |
| 02.14 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO | M | 476,00 | 40,92 | 45,00 | 21.420,00 | -9,97 |
| 02.15 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO | M | 136,00 | 45,34 | 50,00 | 6.800,00 | -10,28 |
| 02.16 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM EM SOLO | M | 1.428,00 | 59,84 | 65,00 | 92.820,00 | -8,62 |
| 02.17 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 51,73 | 225,10 | 250,00 | 12.932,50 | -11,06 |
| 03.02 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 72.088,00 | 15,84 | 18,00 | 1.297.584,00 | -13,64 |
| 03.03 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 5.207,00 | 13,16 | 18,00 | 93.726,00 | -36,78 |
| 03.06 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M³X MÉS | 3.240,00 | 5,87 | 6,00 | 19.440,00 | -2,21 |
| 04.02 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 89,60 | 72,02 | 100,00 | 8.960,00 | -38,85 |



Administração Central

| | | | | | | | |
|-------|---|----|----------|----------|----------|------------|---------|
| 04.03 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM | M2 | 15,81 | 78,98 | 80,00 | 1.264,80 | -1,29 |
| 04.04 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M2 | 528,39 | 74,38 | 105,00 | 55.480,95 | -41,17 |
| 04.05 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM | M2 | 1.889,19 | 79,09 | 115,00 | 217.256,85 | -45,40 |
| 04.10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 11,35 | 722,61 | 840,00 | 9.534,00 | -16,25 |
| 05.02 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM | M² | 95,66 | 87,03 | 90,00 | 8.609,40 | -3,41 |
| 05.04 | TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA EM POLIPROPILENO | M² | 53,85 | 73,65 | 75,00 | 4.038,75 | -1,83 |
| 06.04 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 1.188,47 | 69,33 | 70,00 | 83.192,90 | -0,97 |
| 07.01 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M2 | 325,97 | 81,33 | 85,00 | 27.707,45 | -4,51 |
| 08.07 | PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM PRETO/CIMENTO COMUM | M2 | 0,80 | 89,91 | 180,00 | 144,00 | -100,20 |
| 08.08 | SOALHO DE TABUAS DE 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE | M2 | 39,12 | 425,74 | 600,00 | 23.472,00 | -40,93 |
| 08.13 | RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM | M | 3,02 | 25,55 | 30,00 | 90,60 | -17,42 |
| 08.16 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M | 13,86 | 13,68 | 65,00 | 900,90 | -375,15 |
| 08.23 | FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM | UN | 317,00 | 6,30 | 10,00 | 3.170,00 | -58,73 |
| 08.24 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN | M³ | 921,69 | 93,62 | 100,00 | 92.169,00 | -6,81 |
| 09.03 | BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA | M2 | 16,23 | 127,14 | 200,00 | 3.246,00 | -57,31 |
| 09.05 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL | M² | 64,80 | 167,32 | 220,00 | 14.256,00 | -31,48 |
| 10.15 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² | 11,52 | 1.038,95 | 1.170,00 | 13.478,40 | -12,61 |
| 10.16 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² | 184,71 | 1.044,09 | 1.105,00 | 204.104,55 | -5,83 |
| 10.20 | DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 12,00 | 69,33 | 70,00 | 840,00 | -0,97 |
| 10.29 | ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, DIÂMETRO DE 4,5 CM | UN | 110,00 | 28,16 | 30,00 | 3.300,00 | -6,53 |
| 10.30 | RÉTIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 36,75 | 32,43 | 50,00 | 1.837,50 | -54,18 |
| 11.01 | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | M2 | 6,65 | 134,91 | 300,00 | 1.995,00 | -122,37 |



CEETEPSPDCI202106642




Administração Central

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|----------|----------|----------|-----------|---------|
| 11.02 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | M2 | 14,64 | 374,13 | 450,00 | 6.588,00 | -20,28 |
| 11.04 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | M² | 45,33 | 281,09 | 300,00 | 13.599,00 | -6,73 |
| 12.01 | IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM APLICAÇÃO 4 DEMAOS | M2 | 176,15 | 20,72 | 25,00 | 4.403,75 | -20,66 |
| 12.05 | APLICAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS, BORRACHA CLORADA BASE | M2 | 26,50 | 60,21 | 70,00 | 1.855,00 | -16,26 |
| 12.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM | M² | 34,63 | 114,51 | 120,00 | 4.155,60 | -4,79 |
| 12.07 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA | M² | 283,74 | 28,40 | 40,00 | 11.349,60 | -40,85 |
| 13.07 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | UN | 2,00 | 1.367,17 | 2.000,00 | 4.000,00 | -46,29 |
| 13.08 | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | M | 250,00 | 2,22 | 10,00 | 2.500,00 | -350,45 |
| 13.09 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 3.333,65 | 16,89 | 18,00 | 60.005,70 | -6,57 |
| 14.04 | CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 630,00 | 9,25 | 10,50 | 6.615,00 | -13,51 |
| 14.09 | CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 110,00 | 74,91 | 80,00 | 8.800,00 | -6,79 |
| 14.11 | CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 170,00 | 132,45 | 144,00 | 24.480,00 | -8,72 |
| 14.13 | CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 280,00 | 278,56 | 300,00 | 84.000,00 | -7,70 |
| 14.18 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 2,88 | 1.395,46 | 2.600,00 | 7.488,00 | -86,32 |
| 14.29 | ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES | M | 18,00 | 114,87 | 120,00 | 2.160,00 | -4,47 |
| 14.30 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES | M | 76,00 | 130,95 | 150,00 | 11.400,00 | -14,55 |
| 14.32 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | UN | 1,00 | 726,39 | 850,00 | 850,00 | -17,02 |
| 14.33 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM | UN | 1,00 | 39,21 | 50,00 | 50,00 | -27,52 |
| 14.51 | PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA | UN | 1,00 | 51,52 | 200,00 | 200,00 | -288,20 |
| 14.61 | BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE | UN | 4,00 | 110,10 | 150,00 | 600,00 | -36,24 |
| 14.78 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1,00 | 371,05 | 374,02 | 374,02 | -0,80 |
| 14.81 | BRÁÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4" | UN | 380,00 | 9,06 | 9,77 | 3.712,60 | -7,84 |
| 14.82 | LUVA DE COURO PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE | PAR | 1,00 | 37,15 | 39,90 | 39,90 | -7,40 |
| 14.83 | CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA | UN | 1,00 | 48,85 | 58,00 | 58,00 | -18,73 |



Administração Central

| | | | | | | | |
|-----------|---|----|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 14.86 | QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 800 X 800 X 120 MM | UN | 1,00 | 521,09 | 582,61 | 582,61 | -11,81 |
| 14.87 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 3,00 | 527,68 | 538,72 | 1.616,16 | -2,09 |
| 14.88 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 9,00 | 693,41 | 735,60 | 6.620,40 | -6,08 |
| 14.89 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1,00 | 745,35 | 1.135,99 | 1.135,99 | -52,41 |
| 14.90 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 1,00 | 1.148,56 | 1.224,13 | 1.224,13 | -6,58 |
| 14.91 | PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES | M² | 2,50 | 2.803,31 | 2.807,71 | 7.019,28 | -0,16 |
| 14.92 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 2,00 | 97,29 | 326,80 | 653,60 | -235,90 |
| 14.95 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A | UN | 1,00 | 2.802,12 | 2.905,25 | 2.905,25 | -3,68 |
| 14.102,00 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 2,00 | 197,03 | 292,34 | 584,68 | -48,37 |
| 14.103,00 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 3,00 | 376,01 | 401,48 | 1.204,44 | -6,77 |
| 14.104,00 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000-5 A ATÉ 1500-5 A, JANELA | UN | 3,00 | 567,19 | 640,59 | 1.921,77 | -12,94 |
| 14.107,00 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A | UN | 2,00 | 534,52 | 599,86 | 1.199,72 | -12,22 |
| 14.111,00 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4' (TIRANTE) | M | 190,00 | 9,73 | 12,00 | 2.280,00 | -23,33 |
| 14.112,00 | LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 300 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS | M | 50,00 | 168,09 | 236,86 | 11.843,00 | -40,91 |
| 14.113,00 | LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 500 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS | M | 105,00 | 205,58 | 238,72 | 25.065,60 | -16,12 |
| 14.118,00 | RODAPÉ TÉCNICO TRIPLO E TAMPA COM PINTURA ELETROSTÁTICA | M | 175,06 | 61,04 | 104,90 | 18.363,79 | -71,85 |
| 14.121,00 | CAIXA PARA TOMADAS: DE ENERGIA, R.J. SOBRESSALENTE, INTERRUPTOR OU ESPELHO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA RODAPÉ TÉCNICO TRIPLO | UN | 240,00 | 22,97 | 25,00 | 6.000,00 | -8,84 |
| 14.123,00 | TERMINAL DE FECHAMENTO OU MATA JUNTA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA RODAPÉ TÉCNICO TRIPLO | UN | 30,00 | 13,64 | 15,00 | 450,00 | -9,97 |




Administração Central

| | | | | | | | |
|-----------|--|----|----------|--------|--------|-----------|---------|
| 14.126,00 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 446,41 | 124,75 | 143,00 | 63.836,63 | -14,63 |
| 14.135,00 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-SN, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA COTOS DE TRANSIÇÃO EM CAIXAS E ENTRADAS | M | 40,00 | 10,60 | 15,11 | 604,40 | -42,55 |
| 14.138,00 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 1.953,37 | 3,58 | 3,65 | 7.129,80 | -1,96 |
| 14.139,00 | CABO ÓPTICO DE TERMINAÇÃO, 2 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO | M | 62,00 | 6,61 | 7,00 | 434,00 | -5,90 |
| 14.140,00 | CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO | M | 105,00 | 11,53 | 12,00 | 1.260,00 | -4,08 |
| 14.143,00 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 500 X 500 X 150 MM | UN | 1,00 | 198,44 | 233,24 | 233,24 | -17,54 |
| 14.146,00 | TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA | CJ | 220,00 | 30,66 | 37,00 | 8.140,00 | -20,68 |
| 14.149,00 | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO SWITCH | UN | 4,00 | 490,63 | 650,00 | 2.600,00 | -32,48 |
| 14.152,00 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS | UN | 4,00 | 694,23 | 888,50 | 3.554,00 | -27,98 |
| 14.157,00 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE COM REFLETOR PRISMÁTICO SEM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO OU MISTA DE 150/250/400W | UN | 29,00 | 149,59 | 169,20 | 4.906,80 | -13,11 |
| 14.158,00 | LUMINÁRIA REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO JATEADO PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18/26W | UN | 16,00 | 70,74 | 105,92 | 1.694,72 | -49,73 |
| 14.160,00 | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO JATEADO E DIFUSOR EM VIDRO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS DE 18/26W | UN | 8,00 | 69,82 | 95,56 | 764,48 | -36,87 |
| 14.161,00 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO CROMADO | UN | 1,00 | 100,61 | 129,93 | 129,93 | -29,14 |
| 14.162,00 | BRAÇADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2' | UN | 1,00 | 21,68 | 23,80 | 23,80 | -9,78 |
| 14.163,00 | APOIO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2' | UN | 1,00 | 19,83 | 37,60 | 37,60 | -89,61 |
| 14.164,00 | BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2' | UN | 1,00 | 73,04 | 118,68 | 118,68 | -62,49 |
| 14.165,00 | CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2' | UN | 2,00 | 158,46 | 305,20 | 610,40 | -92,60 |
| 14.166,00 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2' | M | 3,00 | 85,22 | 331,83 | 995,49 | -289,38 |
| 14.167,00 | SUPORTE PORTA BANDEIRA REFORÇADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2' | UN | 2,00 | 35,25 | 81,16 | 162,32 | -130,24 |



Administração Central

| | | | | | | | |
|-----------|--|----|----------|----------|----------|-----------|---------|
| 14.168,00 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO APARELHO SINALIZADOR PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2" | UN | 1,00 | 23,82 | 49,90 | 49,90 | -109,49 |
| 14.169,00 | SINALIZADOR DE OBSTÁCULO DUPLO, SEM CÉLULA FOTOELÉTRICA | UN | 1,00 | 86,11 | 166,00 | 166,00 | -92,78 |
| 14.170,00 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN | 93,00 | 37,68 | 46,89 | 4.360,77 | -24,44 |
| 14.172,00 | BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4" X 3/16", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 3,00 | 129,82 | 149,97 | 449,91 | -15,52 |
| 14.174,00 | PRESILHA EM LATAO PARA CABOS DE 16 ATÉ 50 MM² | UN | 1.300,00 | 3,29 | 4,60 | 5.980,00 | -39,82 |
| 14.175,00 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X SOBREPONTO, BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM² | UN | 71,00 | 46,48 | 50,00 | 3.550,00 | -7,57 |
| 14.176,00 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM² | UN | 22,00 | 36,74 | 50,00 | 1.100,00 | -36,09 |
| 14.178,00 | SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS MAIOR DE 800 KG E ATÉ 1400 KG | CJ | 1,00 | 4.378,12 | 4.741,60 | 4.741,60 | -8,30 |
| 14.179,00 | MESA CONTROLADORA HÍBRIDA PARA ATÉ 32 CÂMERAS IPS, COM TECLADO E JOYSTICK, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE CFTV, IP OU ANALÓGICO | UN | 1,00 | 4.373,21 | 5.511,90 | 5.511,90 | -26,04 |
| 14.180,00 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | UN | 1,00 | 1.026,15 | 1.179,90 | 1.179,90 | -14,98 |
| 14.187,00 | CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R1 (600 X 350 X 500) MM, PADRÃO TELEBRÁS, COM TAMPA | UN | 3,00 | 345,06 | 451,61 | 1.354,83 | -30,88 |
| 14.188,00 | CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R2 (1070 X 520 X 500) MM, PADRÃO TELEBRÁS, COM TAMPA | UN | 9,00 | 736,48 | 983,72 | 8.853,48 | -33,57 |
| 14.195,00 | TRANSCEPTOR GIGABIT SX - LC CONECTÁVEL DE FORMATO PEQUENO (SFP) | UN | 33,00 | 1.288,68 | 1.300,00 | 42.900,00 | -0,88 |
| 14.199,00 | CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO | UN | 8,00 | 85,43 | 118,77 | 950,16 | -39,03 |
| 14.200,00 | PAINEL FRONTAL CEGO - 19" X 2 U | UN | 205,00 | 15,99 | 22,25 | 4.561,25 | -39,15 |
| 14.201,00 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 55,00 | 3,05 | 25,00 | 1.375,00 | -719,67 |
| 15.02 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 227,00 | 25,60 | 26,00 | 5.902,00 | -1,56 |
| 15.11 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 47,00 | 125,07 | 142,63 | 6.703,61 | -14,04 |
| 15.12 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES | M | 49,00 | 177,07 | 210,00 | 10.290,00 | -18,60 |
| 15.15 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 2,00 | 193,19 | 199,00 | 398,00 | -3,01 |
| 15.16 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 2,00 | 201,09 | 205,00 | 410,00 | -1,94 |



Administração Central

| | | | | | | | |
|-------|--|----|----------|----------|----------|-----------|---------|
| 15.20 | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 7,00 | 1.612,62 | 1.800,00 | 12.600,00 | -11,62 |
| 15.21 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG | UN | 1,00 | 383,25 | 550,00 | 550,00 | -43,51 |
| 15.22 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG | UN | 12,00 | 150,31 | 200,00 | 2.400,00 | -33,06 |
| 15.23 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 10,00 | 144,30 | 200,00 | 2.000,00 | -38,60 |
| 15.25 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) | UN | 1,00 | 1.132,13 | 1.500,00 | 1.500,00 | -32,49 |
| 15.26 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) | UN | 1,00 | 4.504,14 | 4.800,00 | 4.800,00 | -6,57 |
| 15.34 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 14,00 | 11,32 | 20,50 | 287,00 | -81,10 |
| 15.49 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 55,00 | 108,12 | 109,80 | 6.039,00 | -1,55 |
| 15.50 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M² | 31,80 | 493,41 | 500,00 | 15.900,00 | -1,34 |
| 15.51 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 48,00 | 37,06 | 40,00 | 1.920,00 | -7,93 |
| 15.53 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 8,00 | 92,51 | 134,53 | 1.076,24 | -45,42 |
| 15.56 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 600X500X400MM | UN | 3,00 | 910,98 | 1.171,00 | 3.513,00 | -28,54 |
| 15.59 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 197,00 | 40,63 | 62,07 | 12.227,79 | -52,77 |
| 15.60 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 165,00 | 67,69 | 110,00 | 18.150,00 | -62,51 |
| 15.61 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 111,00 | 113,74 | 172,00 | 19.092,00 | -51,22 |
| 15.62 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 39,00 | 167,77 | 250,00 | 9.750,00 | -49,01 |
| 15.63 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 64,00 | 252,68 | 390,00 | 24.960,00 | -54,35 |
| 15.64 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 400 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 34,00 | 400,34 | 650,00 | 22.100,00 | -62,36 |
| 15.66 | TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 66MM (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 85,00 | 272,18 | 300,00 | 25.500,00 | -10,22 |
| 15.75 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | M² | 2,40 | 58,16 | 100,00 | 240,00 | -71,94 |
| 16.01 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 1.965,08 | 11,20 | 12,00 | 23.580,96 | -7,14 |
| 16.02 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M | UN | 2,00 | 192,68 | 200,00 | 400,00 | -3,80 |
| 16.05 | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDAÇÃO DIRETA) | UN | 4,00 | 1.205,63 | 1.900,00 | 7.600,00 | -57,59 |
| 16.08 | SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRILLE) | UN | 110,00 | 16,34 | 60,00 | 6.600,00 | -267,20 |





Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central

| | | | | | | | |
|-------|---|----|--------|-------|--------|----------|---------------|
| 16.11 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 6,00 | 29,34 | 60,00 | 360,00 | -104,50 |
| 16.12 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | UN | 25,00 | 12,72 | 150,00 | 3.750,00 | - 1.079,25 |
| 16.25 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA | M² | 101,64 | 17,96 | 20,00 | 2.032,80 | -11,36 |

São Paulo, 04 de junho de 2021.



Assinado com senha por TEREZA CRISTINA GONCALVES DE SOUSA - Assessor Técnico Administrativo III / UIE/AT - 04/06/2021 às 18:38:05.
Documento Nº: 18637194-356 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18637194-356>



CEE TEPSPDCI202106642