

CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

RESUMO

NUMERO ETAF	PA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS		VALOR (R\$)	%
01	SERVIÇOS INICIAIS		201.640,38	6,58592
02	INFRAESTRUTURA		148.791,56	4,85979
03	SUPERESTRUTURA		245.333,13	8,01300
04	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS		76.727,58	2,50606
05	COBERTURA		359.763,44	11,75050
06	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO		126.503,67	4,13183
07	FORROS		18.781,50	0,61344
08	REVESTIMENTOS DE PISOS		136.299,74	4,45179
09	ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS		51.008,45	1,66602
10	ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS		89.322,33	2,91742
11	VIDROS		7.308,69	0,23871
12	IMPERMEABILIZAÇÕES		6.141,83	0,20060
13	PINTURA		637.704,01	20,82852
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		279.113,78	9,11634
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		27.648,48	0,90305
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		649.598,72	21,21702
		TOTAL R\$	3.061.687,29	100,00

REFERENCIAIS DE SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: FDE SEM DESONERAÇÃO ABRILI2023; CDHU 189 E TABELA SEM DESONERAÇÃO FEVEREIRO/2023; SINAPI SEM DESONERAÇÃO - ABRILI2023

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de aula e auditório da Fatec São José do Rio Preto.



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.1 - LOCAÇÃO DA OBRA	01.10.001	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA	М	129,40	24,63	3.187,12	22,47	30,16	3.902,70
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.2 - PROJETO EXECUTIVO	01.17.041	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0	UN	5,00	4229,84	21.149,20	22,47	5.180,29	25.901,45
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.2 - PROJETO EXECUTIVO	01.17.121	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0	UN	1,00	1516,73	1.516,73	22,47	1.857,54	1.857,54
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.2 - PROJETO EXECUTIVO	01.17.081	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0	UN	1,00	1311,29	1.311,29	22,47	1.605,94	1.605,94
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.2 - PROJETO EXECUTIVO	01.17.061	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0	UN	11,00	3139,53	34.534,83	22,47	3.844,98	42.294,78
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.3 - PARECER TÉCNICO	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	UN	1,00	6218,4	6.218,40	22,47	7.615,67	7.615,67
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.4 - ESTUDO GEOTECNICO (SONDAGEM)	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	М	20,00	97,2	1.944,00	22,47	119,04	2.380,80
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.4 - ESTUDO GEOTECNICO (SONDAGEM)	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	TX	1,00	1234,48	1.234,48	22,47	1.511,87	1.511,87
FDE	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.5 - LIMPEZA DO TERRENO	01.01.022	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM <diam<45cm< td=""><td>UN</td><td>12,00</td><td>2176,15</td><td>26.113,80</td><td>22,47</td><td>2.665,13</td><td>31.981,56</td></diam<45cm<>	UN	12,00	2176,15	26.113,80	22,47	2.665,13	31.981,56
FDE	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.5 - LIMPEZA DO TERRENO	01.01.023	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 45CM <diam<60cm< td=""><td>UN</td><td>13,00</td><td>3774,71</td><td>49.071,23</td><td>22,47</td><td>4.622,89</td><td>60.097,57</td></diam<60cm<>	UN	13,00	3774,71	49.071,23	22,47	4.622,89	60.097,57
COMPOSICAO	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.6 - SERVIÇOS AUXILIARES	CP 16.01	FORNECIMENTO DE MUDA DE ARVORE (NÃO INCLUIDO O PLANTIO) - ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ AMARELO	UN	155,00	78,77	12.209,35	22,47	96,47	14.952,85
COMPOSICAO	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.6 - SERVIÇOS AUXILIARES	CP 16.02	FORNECIMENTO DE MUDA DE ARVORE (NÃO INCLUIDO O PLANTIO) - ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00H	UN	155,00	39,71	6.155,05	22,47	48,63	7.537,65
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.1 - ESCAVAÇÃO	02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	100,79	75,36	7.595,53	22,47	92,29	9.301,91
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.1 - ESCAVAÇÃO	02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	231,47	7,53	1.742,97	22,47	9,22	2.134,15
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.1 - ESCAVAÇÃO	02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	231,47	9,79	2.266,09	22,47	11,99	2.775,33
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.1 - ESCAVAÇÃO	02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	78,69	56,52	4.447,56	22,47	69,22	5.446,92
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.2 - FUNDAÇÃO PROFUNDA	02.02.100	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM	М	900,00	45,63	41.067,00	22,47	55,88	50.292,00
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.3 - FORMA	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	106,37	85,21	9.063,79	22,47	104,36	11.100,77



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.4 - ARMADURA	02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.734,50	13,1	22.721,95	22,47	16,04	27.821,3
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.4 - ARMADURA	02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	250,30	13,43	3.361,53	22,47	16,45	4.117,4
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.5 - CONCRETO	02.05.028	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	22,10	553,37	12.229,48	22,47	677,71	14.977,3
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.6 - IMPERMEABILIZAÇÕES	02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	212,84	79,89	17.003,79	22,47	97,84	20.824,2
FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03.1 - FORMA	03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	419,86	122,41	51.395,06	22,47	149,92	62.945,4
FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03.2 - ARMADURA	03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.758,00	13,1	23.029,80	22,47	16,04	28.198,3
FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03.2 - ARMADURA	03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	748,00	13,43	10.045,64	22,47	16,45	12.304,6
FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03.3 - CONCRETO	03.03.086	LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2	M2	298,00	292,02	87.021,96	22,47	357,64	106.576,7
FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03.3 - CONCRETO	03.03.110	ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM	М	216,70	69,2	14.995,64	22,47	84,75	18.365,3
FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03.3 - CONCRETO	03.03.026	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	МЗ	25,00	553,37	13.834,25	22,47	677,71	16.942,7
FDE	2023/04	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.1 - ALVENARIA	04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	161,93	99,9	16.176,81	22,47	122,35	19.812,1
FDE	2023/04	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.1 - ALVENARIA	04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	499,45	82,31	41.109,73	22,47	100,81	50.349,5
FDE	2023/04	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.1 - ALVENARIA	04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	М	94,80	39,79	3.772,09	22,47	48,73	4.619,6
FDE	2023/04	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.1 - ALVENARIA	04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	М	35,40	44,89	1.589,11	22,47	54,98	1.946,2
FDE	2023/04	05-COBERTURA	05.1 - ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA	07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570)	KG	4.531,65	26,28	119.091,76	22,47	32,19	145.873,8
FDE	2023/04	05-COBERTURA	05.2 - COBERTURA	07.03.135	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES.	M2	642,51	253,48	162.863,43	22,47	310,44	199.460,8
FDE	2023/04	05-COBERTURA	05.3 - PEÇAS PARA COBERTURA	07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	М	95,93	122,81	11.781,16	22,47	150,41	14.428,8
FDE	2023/04	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	12.02.002	CHAPISCO	M2	1.550,48	6,66	10.326,20	22,47	8,16	12.651,9
FDE	2023/04	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	12.02.005	EMBOCO	M2	1.550,48	34,68	53.770,65	22,47	42,47	65.848,8
FDE	2023/04	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	12.02.007	REBOCO	M2	1.550,48	25,28	39.196,13	22,47	30,96	48.002,8
FDE	2023/04	07-FORROS	07.1 - FORRO	10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	150,00	102,24	15.336,00	22,47	125,21	18.781,5
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.1 - REVESTIMENTO DE PISOS	13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	406,00	164,81	66.912,86	22,47	201,84	81.947,0
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.2 - REVESTIMENTO DE RODAPÉS	13.05.020	RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	М	171,60	52,11	8.942,08	22,47	63,82	10.951,5
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.3 - DEMOLIÇÕES	13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	МЗ	4,50	244,92	1.102,14	22,47	299,95	1.349,7



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.4 - REVESTIMENTO DE PISOS	13.02.006	PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	262,48	65,71	17.247,56	22,47	80,48	21.124,39
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.5 - CONSERVAÇÃO	13.80.033	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	406,00	35,78	14.526,68	22,47	43,82	17.790,92
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.5 - CONSERVAÇÃO	13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	623,48	4,11	2.562,50	22,47	5,03	3.136,10
FDE	2023/04	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.1 - PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	4,00	1097,27	4.389,08	22,47	1.343,83	5.375,32
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.2 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS GRUPO 23	23.20.110	VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER VIDRO	M2	4,00	1711,8	6.847,20	22,47	2.096,44	8.385,76
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.3 - MARCENARIA EM GERAL	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	М	132,00	184,72	24.383,04	22,47	226,23	29.862,36
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.3 - MARCENARIA EM GERAL	23.08.170	LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL	M2	26,80	248,03	6.647,20	11.10	275,56	7.385,01
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.1 - PORTAS	06.02.001	PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA	UN	4,00	2633,12	10.532,48	22,47	3.224,78	12.899,12
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.2 - ESQUADRIAS METÁLICAS	06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	45,96	1357,74	62.401,73	22,47	1.662,82	76.423,21
FDE	2023/04	11-VIDROS	11.1 - VIDROS	14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	46,68	127,84	5.967,57	22,47	156,57	7.308,69
FDE	2023/04		12.1 - JUNTAS DE DILATAÇÃO	11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	18.480,00	0,24	4.435,20	22,47		5.359,20
FDE	2023/04		12.1 - JUNTAS DE DILATAÇÃO	11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO	М	46,20	13,83	638,95	22,47		782,63
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.1 - EXTERNA	15.04.031	VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇÃO 3 DEMAOS	M2	13,20	11,11	146,65	22,47		179,65
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.2 - ESQUADRIAS	15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	945,95	30,42	28.775,80	22,47	37,26	35.246,10
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.2 - ESQUADRIAS	15.03.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	91,92	35,69	3.280,62	22,47	43,71	4.017,82
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.2 - ESQUADRIAS	15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	22,68	57,89	1.312,95	22,47		1.608,01
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.3 - FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	150,00	23,27	3.490,50	22,47		4.275,00
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.3 - FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.061	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	M2	150,00	24,85	3.727,50	22,47		4.564,50
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.4 - EXTERNA	15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	3.038,19	25	75.954,75	22,47		93.029,38
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.4 - EXTERNA	15.04.015	ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA	M2	820,85	23,73	19.478,77	22,47	29,06	23.853,90
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.5 - ESTRUTURA	15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	598,64	22,88	13.696,88	22,47	28,02	16.773,89
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.5 - ESTRUTURA	15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	598,64	15,77	9.440,55	22,47	19,31	11.559,74
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.6 - FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	8.455,70	30,1	254.516,57	22,47		311.677,10
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.6 - FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	2.372,06	31,8	75.431,51	22,47		92.391,74
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.6 - FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.018	ESMALTE A BASE DE AGUA	M2	374,18	34,92	13.066,37	22,47	42,77	16.003,68



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de aula e auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.7 - ESTRUTURA	15.01.002	GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA	M2	494,45	19,05	9.419,27	22,47		11.535,52
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.8 - FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.010	TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO	M2	277,20	30,1	8.343,72	22,47		10.217,59
FDE	2023/04	13-PINTURA	13.9 - ESTRUTURA	15.01.015	VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE	M2	31,90	19,72	629,07	22,47	, 1	770,39
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.1 - LUMINÁRIAS INTERNAS	09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	78,00	232,1	18.103,80	22,47		22.171,50
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.2 - TOMADAS	40.04.230	TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA	CJ	78,00	31,5	2.457,00	22,47		3.009,24
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.3 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.240	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V	UN	78,00	16,37	1.276,86	22,47		1.563,90
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.4 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	91,00	40,67	3.700,97	22,47		4.532,71
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.5 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO	09.82.010	CAIXA ESTAMPADA 4" X 4"	UN	50,00	15,75	787,50	22,47	19,29	964,50
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.6 - TOMADAS	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	10,00	74,84	748,40	22,47		916,60
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.7 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	39,00	18,01	702,39	22,47	22,06	860,34
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.8 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	09.08.004	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	7,00	267,97	1.875,79	22,47	328,18	2.297,26
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.8 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	5,00	251,41	1.257,05	22,47	307,90	1.539,50
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.8 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	09.08.007	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00	253,71	507,42	22,47	310,72	621,44
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.9 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	М	150,00	12,78	1.917,00	22,47	15,65	2.347,50
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.10 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057	38.04.060	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1' COM ACESSÓRIOS	М	500,00	54,35	27.175,00	22,47	66,56	33.280,00
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.10 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057	38.04.080	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	М	50,00	78,09	3.904,50	22,47	95,64	4.782,00
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.11 - CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS	38.07.300	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	650,00	60,87	39.565,50	22,47	74,55	48.457,50
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.12 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO	09.07.014	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	М	750,00	42,46	31.845,00	22,47	52,00	39.000,00
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.12 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO	09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	М	9.600,00	4,41	42.336,00	22,47	5,40	51.840,00
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.13 - POÇO TUBULAR PROFUNDO: PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS	16.85.085	CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X1,5 MM2 0,6/1KV	М	36,00	6,08	218,88	22,47	7,45	268,20
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.14 - PARA RAIOS	09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	2734,11	2.734,11	22,47		3.348,46
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.15 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL	09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	М	150,00	18,86	2.829,00	22,47		3.465,00
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.16 - REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM	09.06.026	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	6,00	444,76	2.668,56	22,47	544,70	3.268,20
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.17 - QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE EMBUTIR UNIVERSAL	37.03.250	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT ON - 225 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	1721,17	1.721,17	22,47	2.107,92	2.107,92
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.18 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE	09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	148,5	148,50	22,47	181,87	181,87
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.19 - QUADRO GERAL	09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	24,00	22,21	533,04	22,47	27,20	652,80
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.19 - QUADRO GERAL	09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	6,00	73,48	440,88	22,47	89,99	539,94



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.20 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO	09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	4,00	214,8	859,20	22,47	263,07	1.052,28
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.21 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA	37.17.110	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00	430,44	430,44	22,47	527,16	527,16
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.22 - QUADRO GERAL	09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	М	2,00	46,98	93,96	22,47	57,54	115,08
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.23 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO	09.83.033	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A	UN	2,00	69,83	139,66	22,47	85,52	171,04
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - PARA RAIOS	09.13.011	PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 6,00M	UN	3,00	1314,73	3.944,19	<u>11,10</u>	1.460,67	4.382,01
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - PARA RAIOS	09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	М	228,00	40,07	9.135,96	22,47	49,07	11.187,96
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - PARA RAIOS	09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO	М	182,00	29,56	5.379,92	22,47	36,20	6.588,40
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - PARA RAIOS	09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	М	150,00	38,08	5.712,00	22,47	46,64	6.996,00
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - PARA RAIOS	09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	25,00	348,9	8.722,50	22,47	427,30	10.682,50
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - PARA RAIOS	09.13.030	CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2"	UN	8,00	76,9	615,20	22,47	94,18	753,44
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - PARA RAIOS	09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	3,00	47,9	143,70	22,47	58,66	175,98
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - PARA RAIOS	09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	25,00	54,47	1.361,75	22,47	66,71	1.667,75
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.25 - ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	50.05.080	LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W	UN	20,00	114,22	2.284,40	22,47	139,89	2.797,80
FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.1 - REDE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS	08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	М	126,70	140,05	17.744,34	22,47	171,52	21.731,58
FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.2 - REDE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES	08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	М	58,56	82,5	4.831,20	22,47	101,04	5.916,90
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.1 - GRAMADOS / PAISAGISMO	16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	313,25	15,07	4.720,68	<u>11,10</u>	16,74	5.243,81
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.2 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO	16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	М	96,00	28,06	2.693,76	22,47	34,37	3.299,52
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.2 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO	16.06.045	LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND.	M2	105,60	78,52	8.291,71	22,47	96,16	10.154,50
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.2 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO	16.06.046	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO.	M2	105,60	59,85	6.320,16	22,47	73,30	7.740,48
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.2 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO	16.06.047	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.	M2	70,40	127,35	8.965,44	22,47	155,97	10.980,29
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.3 - LIMPEZA FINAL	16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	406,00	13,19	5.355,14	22,47	16,15	6.556,90
SINAPI	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.4 - SERVIÇOS AUXILIARES	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	19541,97	234.503,64	22,47	23.933,05	287.196,60
SINAPI	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.4 - SERVIÇOS AUXILIARES	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	10676,67	128.120,04	22,47	13.075,72	156.908,64



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de aula e auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
SINAPI		16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.4 - SERVIÇOS AUXILIARES	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	10296,07	123.552,84	22,47	12.609,60	151.315,20
FDE		16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.5 - LIMPEZA FINAL	16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	М3	41,50	200,74	8.330,71	22,47	245,85	10.202,78



Administração Central

CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO

RESUMO NUMERO ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS VALOR (R\$) % 01 SERVIÇOS INICIAIS 201.640,38 6,92233 03 SUPERESTRUTURA 245.333,13 8,42231 04 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 76.727,58 2,63407 05 COBERTURA 359.763,44 12,35071 06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 126.503,67 4,34288 07 FORROS 18.781,50 0.64477 REVESTIMENTOS DE PISOS 80 136.299,74 4,67918 ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS 09 51.008,45 1,75113 10 ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS 89.322,33 3,06644 11 VIDROS 7.308,69 0,25091 IMPERMEABILIZAÇÕES 12 6.141,83 0,21085 13 PINTURA 637.704,01 21,89244 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14 279.113,78 9,58200 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15 27.648,48 0,94918 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 649.598,72 22,30079

	TOTAL R\$	2.912.895,73	100,00
REFERENCIAIS DE SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: FDE SEM DESONERAÇÃO ABRIL/2023; CDHU 189 E TABELA SEM DESONERAÇÃO FEVEREIRO/2023; SINAPI SEM DESONERAÇÃO - ABRIL/2023			

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de aula e auditório da Fatec São José do Rio Preto.



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de aula e auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FPE 2023/84 91 SERVICOS RICKOS FT. LCCCACA DA CORRA 01.1906 CORRESPONDE MONTHS	FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
COPU 202002 01-580PV/COS INCINES 01-2PPOLETO EXECUTIVO 011171 11172 1117	FDE	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-1-LOCAÇÃO DA OBRA	01.10.001		М	129,40		3.187,12	22,47	30,16	3.902,70
CORN 202302 DI-SERVIÇOS NICIMS DI-SPRICETO DECUTIVO DI-SPRICE DI-SPRICE DECUTIVO DI-SPRICE DI-S	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-2-PROJETO EXECUTIVO	01.17.041		UN	5,00	4229,84	21.149,20	22,47	5.180,29	25.901,45
MONADLICUS ENTRACTOR NOTATION	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-2-PROJETO EXECUTIVO	01.17.121	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0	UN	1,00	1516,73	1.516,73	22,47	1.857,54	1.857,54
COHU 202302 OI SERVIÇOS INCIAS 01-3-PARECER TECNICO 0 91-201 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-2-PROJETO EXECUTIVO	01.17.081		UN	1,00	1311,29	1.311,29	22,47	1.605,94	1.605,94
COHU 202302 01-SERVIÇOS NICIAIS 01-4ESTUDO GEOTECINCO (SONDAGEM) 012.11.10 SONDAGEM DETREMA PERCURSADO M. 20.00 97.2 1.944.00 22.47 119.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-2-PROJETO EXECUTIVO	01.17.061		UN	11,00	3139,53	34.534,83	22,47	3.844,98	42.294,78
COHU 202302 01-SERVIÇOS NICLAIS 01-LESTUDO GEOTECNICO (SONDAGEM) 012101 1740 AD EMBRIGAÇÃO DE DEBADSILIZAÇÃO DE TX 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8 2.247 1.511,87 1.00 1234/8 1.234/8	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-3-PARECER TÉCNICO	01.02.071	CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA	UN	1,00	6218,4	6.218,40	22,47	7.615,67	7.615,67
FDE 202304 01-SERVÇOS INCIAIS 01-SERVEÇOS INCIAIS 01-SERVÇOS INCIAIS 0	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-4-ESTUDO GEOTECNICO (SONDAGEM)	01.21.110		М	20,00	97,2	1.944,00	22,47	119,04	2.380,80
PEE 202304 OI-SERVIÇOS INICIAIS OI-6-LIMPEZA DO TERRENO OI 10 10 23 CORTE, RECIPIOTE, REMOÇÃOS DE ÁRVORES INN. 13.00 3774.71 48.071.23 22.47 48.02.89 68.00 CORTE, RECIPIOTE, REMOÇÃOS AUXILARES OF 16.01 PROPERTION OI 10 10 23 CORTE, RECIPIOTE, REMOÇÃOS AUXILARES OF 16.01 PROPERTION OI 10 10 23 CORTE, REMOÇÃOS AUXILARES OF 16.01 PROPERTION OI 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-4-ESTUDO GEOTECNICO (SONDAGEM)	01.21.010	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE	TX	1,00	1234,48	1.234,48	22,47	1.511,87	1.511,87
COMPOSIGO 223004 01-SERVIÇOS NICIAIS 01-SERVIÇOS AUXILIARES CP 601 FORMOSITO DE MUDA DE ARVORE (NÃO NCLUIDO O PLATIO). ARVORE (NÃO NCLUIDO O	FDE	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-5-LIMPEZA DO TERRENO	01.01.022		UN	12,00	2176,15	26.113,80	22,47	2.665,13	31.981,56
NCLIDO O PLATIC). AFRORE ORNAMENTAL PÉAMARELO NCLIDO O PLATIC). AFRORE ORNAMENTAL PÉAMARELO NCLIDO O PLATIC). AFRORE ORNAMENTAL PÉAMARELO NCLIDO O PLATIC). AFRORE ORNAMENTAL NCLIDO O PLATICO O PLATIC). AFRORE ORNAMENTAL NCLIDO O PLATICO O PLATICO DE PLATICO DE PLATICO DE PLATICO	FDE	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-5-LIMPEZA DO TERRENO	01.01.023		UN	13,00	3774,71	49.071,23	22,47	4.622,89	60.097,57
NOLLUDO O PLANTIO) - ARVORE GRAMAENTAL OLIVERSEMEN HI-20H OLIVERSE	COMPOSICAO	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-6-SERVIÇOS AUXILIARES	CP 16.01	INCLUIDO O PLANTIO) - ÁRVORE ORNAMENTAL	UN	155,00	78,77	12.209,35	22,47	96,47	14.952,85
FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03-2-ARMADURA 03.02.003 ACO CA 50 (A OU B) FYK-500 M PA KG 1.788,00 13.1 23.029.80 22.47 16.44 15.4	COMPOSICAO	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01-6-SERVIÇOS AUXILIARES	CP 16.02	INCLUIDO O PLANTIO) - ÁRVORE ORNAMENTAL	UN	155,00	39,71	6.155,05	22,47	48,63	7.537,65
FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03-2-ARMADURA 03.02.03 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 748,00 13,43 10.045,64 22,47 16,45 1. FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03-3-CONCRETO 03.03.06 LAJE PRE-FABBICADA PRE-LAJE TRELICADA M2 298,00 292,02 87.021,96 22,47 357,64 100 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 34,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 84,75 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 12,35 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 12,35 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 12,35 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 12,35 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 12,35 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 12,35 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 12,35 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 12,35 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 22,47 12,35 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 24,095,64 22,47 12,35 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 24,095,64 22,47 12,35 11 MIDIRIO (FERS PLT 20-300KGFAN2 M2 14,095,64 24,095,64 24,095,64 24,095,64 24,095,64 24,095,64 24,095,64 24,095,64 24,095,64 24,095,64 24,095,64 24,095,64 24,095,64 24,095													62.945,41
FDE 202304 03-SUPERESTRUTURA 03-3-CONCRETO 03.03.086 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA M2 298.00 292.02 87.021,96 22.47 357,64 100 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 M2 216,70 69.2 14.995,64 22.47 64,75 11 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 M2 116,70 69.2 14.995,64 22.47 64,75 11 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 M2 116,70 69.2 14.995,64 22.47 677,71 11 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 M3 25,00 553,37 13.834,25 22.47 677,71 11 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 100 M3 25,00 553,37 13.834,25 22.47 677,71 11 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 100 M3 25,00 553,37 13.834,25 22.47 677,71 11 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 100 M3 25,00 553,37 13.834,25 22.47 677,71 11 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 100 M3 25,00 553,37 13.834,25 22.47 677,71 11 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 100 M3 25,00 553,37 13.834,25 22.47 677,71 11 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 100 M3 25,00 553,37 13.834,25 22.47 677,71 11 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 100 M3 25,00 553,37 13.834,25 22.47 677,71 11 MIDIR C/EPS PLZ0-SOUKGFAM2 100 M3 25,00 553,37 13.834,25 22.47 677,71 11 M2													28.198,32
UNIDIR C FER PLT20-300KGFM2	FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	U3-2-ARMADUKA	03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	748,00	13,43	10.045,64	22,47	16,45	12.304,60
ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL GOCM FDE 2023/04 03-SUPERESTRUTURA 03-S-CONCRETO 03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO M3 25,00 553,37 13.834,25 22,47 677,71 11 FDE 2023/04 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS DE LELMENTOS DIVISÓRIOS ELEMENTOS DIVISÓRIOS DE LELMENTOS DIVISÓRIOS DE LELMENTOS DIVISÓRIOS ELEMENTOS DIVISÓRIOS DE LELMENTOS DIVISÓRIOS ELEMENTOS DIVISÓRIOS DE LELMENTOS DIVISÓRIOS ELEMENTOS DIVISÓRIOS DE LELMENTOS DIVISÓRIOS DE LELMENTOS DIVISÓRIOS DE LELMENTOS DIVISÓRIOS ELEMENTOS DIVISÓRIOS ELEMENTOS DIVISÓRIOS DIVISÓRIOS ELEMENTOS DIVISÓRIOS DIVISÓRIOS DE LELMENTOS DIVISÓRIOS DIVI	FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03-3-CONCRETO	03.03.086		M2	298,00	292,02	87.021,96	22,47	357,64	106.576,72
FOE 2023/04 04-ALVENARIA E 04-1-ALVENARIA 04-0.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO M2 161,93 99,9 16.176,81 22,47 122,35 19.	FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03-3-CONCRETO	03.03.110	ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU	М	216,70	69,2	14.995,64	22,47	84,75	18.365,33
STATE STAT	FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03-3-CONCRETO	03.03.026		M3	25,00	553,37	13.834,25	22,47	677,71	16.942,75
ELEMENTOS DIVISÓRIOS 14X19X39 CM CLASSE C	FDE	2023/04		04-1-ALVENARIA	04.01.034		M2	161,93	99,9	16.176,81	22,47	122,35	19.812,14
ELEMENTOS DIVISÓRIOS CANALETA - 14 CM	FDE	2023/04		04-1-ALVENARIA	04.01.033		M2	499,45	82,31	41.109,73	22,47	100,81	50.349,55
CANALETA - 19 CM	FDE	2023/04		04-1-ALVENARIA	04.01.058		М	94,80	39,79	3.772,09	22,47	48,73	4.619,60
METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/AS70)	FDE	2023/04		04-1-ALVENARIA	04.01.059		М	35,40	44,89	1.589,11	22,47	54,98	1.946,29
E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES	FDE	2023/04	05-COBERTURA	05-1-ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA	07.02.004	METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM	KG	4.531,65	26,28	119.091,76	22,47	32,19	145.873,81
OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM						E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES	M2		253,48	162.863,43	22,47	310,44	199.460,80
	FDE	2023/04		•		OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	М	95,93	122,81	11.781,16	22,47	150,41	14.428,83
	FDE	2023/04	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06-1-REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	12.02.002	CHAPISCO	M2	1.550,48	6,66	10.326,20	22,47	8,16	12.651,92



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de aula e auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE	2023/04	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06-1-REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	12.02.005	EMBOCO	M2	1.550,48	34,68	53.770,65	22,47	42,47	65.848,89
FDE	2023/04	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06-1-REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	12.02.007	REBOCO	M2	1.550,48	25,28	39.196,13	22,47	30,96	48.002,86
FDE	2023/04	07-FORROS	07-1-FORRO	10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	150,00	102,24	15.336,00	22,47	125,21	18.781,50
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-1-REVESTIMENTO DE PISOS	13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	406,00	164,81	66.912,86	22,47	201,84	81.947,04
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-2-REVESTIMENTO DE RODAPÉS	13.05.020	RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	М	171,60	52,11	8.942,08	22,47	63,82	10.951,51
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-3-DEMOLIÇÕES	13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	4,50	244,92	1.102,14	22,47	299,95	1.349,78
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-4-REVESTIMENTO DE PISOS	13.02.006	PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	262,48	65,71	17.247,56	22,47	80,48	21.124,39
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-5-CONSERVAÇÃO	13.80.033	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	406,00	35,78	14.526,68	22,47	43,82	17.790,92
FDE	2023/04	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-5-CONSERVAÇÃO	13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	623,48	4,11	2.562,50	22,47	5,03	3.136,10
FDE	2023/04	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E	09-1-PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	4,00	1097,27	4.389,08	22,47	1.343,83	5.375,32
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES	09-2-REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 23	23.20.110	VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER VIDRO	M2	4,00	1711,8	6.847,20	22,47	2.096,44	8.385,76
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09-3-MARCENARIA EM GERAL	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	М	132,00	184,72	24.383,04	22,47	226,23	29.862,36
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09-3-MARCENARIA EM GERAL	23.08.170	LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL	M2	26,80	248,03	6.647,20	11,10	275,56	7.385,01
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-1-PORTAS	06.02.001	PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA	UN	4,00	2633,12	10.532,48	22,47	3.224,78	12.899,12
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-2-ESQUADRIAS METÁLICAS	06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	45,96	1357,74	62.401,73	22,47	1.662,82	76.423,21
FDE	2023/04	11-VIDROS	11-1-VIDROS	14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	46,68	127,84	5.967,57	22,47		7.308,69
FDE	2023/04	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-1-JUNTAS DE DILATAÇÃO	11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	18.480,00	0,24	4.435,20	22,47	0,29	5.359,20
FDE	2023/04	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-1-JUNTAS DE DILATAÇÃO	11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO	М	46,20	13,83	638,95	22,47	16,94	782,63
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-1-EXTERNA	15.04.031	VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇÃO 3 DEMAOS	M2	13,20	11,11	146,65	22,47	13,61	179,65
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-2-ESQUADRIAS	15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	945,95	30,42	28.775,80	22,47		35.246,10
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-2-ESQUADRIAS	15.03.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	91,92	35,69	3.280,62	22,47		4.017,82
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-2-ESQUADRIAS	15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	22,68	57,89	1.312,95	22,47		1.608,01
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-3-FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	150,00	23,27	3.490,50	22,47		4.275,00
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-3-FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.061	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	M2	150,00	24,85	3.727,50	22,47	30,43	4.564,50
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-4-EXTERNA	15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	3.038,19	25	75.954,75	22,47		93.029,38
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-4-EXTERNA	15.04.015	ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA	M2	820,85	23,73	19.478,77	22,47		23.853,90
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-5-ESTRUTURA	15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	598,64	22,88	13.696,88	22,47	28,02	16.773,89
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-5-ESTRUTURA	15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	598,64	15,77	9.440,55	22,47		11.559,74
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-6-FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	8.455,70	30,1	254.516,57	22,47	36,86	311.677,10



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de aula e auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-6-FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	2.372,06	31,8	75.431,51	22,47		92.391,74
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-6-FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.018	ESMALTE A BASE DE AGUA	M2	374,18	34,92	13.066,37	22,47		16.003,68
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-7-ESTRUTURA	15.01.002	GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA	M2	494,45	19,05	9.419,27	22,47		11.535,52
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-8-FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.010	TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO	M2	277,20	30,1	8.343,72	22,47	·	10.217,59
FDE	2023/04	13-PINTURA	13-9-ESTRUTURA	15.01.015	VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE	M2	31,90	19,72	629,07	22,47	24,15	770,39
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-1-LUMINÁRIAS INTERNAS	09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	78,00	232,1	18.103,80	22,47	284,25	22.171,50
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-2-TOMADAS	40.04.230	TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA	CJ	78,00	31,5	2.457,00	22,47	38,58	3.009,24
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-3-REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.240	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V	UN	78,00	16,37	1.276,86	22,47	20,05	1.563,90
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-4-CONSERVAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	91,00	40,67	3.700,97	22,47	49,81	4.532,71
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-5-CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO	09.82.010	CAIXA ESTAMPADA 4" X 4"	UN	50,00	15,75	787,50	22,47	19,29	964,50
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-6-TOMADAS	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	10,00	74,84	748,40	22,47	91,66	916,60
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-7-CONSERVAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	39,00	18,01	702,39	22,47	22,06	860,34
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-8-PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	09.08.004	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	7,00	267,97	1.875,79	22,47	328,18	2.297,26
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-8-PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	5,00	251,41	1.257,05	22,47	307,90	1.539,50
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-8-PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	09.08.007	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00	253,71	507,42	22,47	310,72	621,44
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-9-ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	М	150,00	12,78	1.917,00	22,47	15,65	2.347,50
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-10-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057	38.04.060	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1' COM ACESSÓRIOS	М	500,00	54,35	27.175,00	22,47	66,56	33.280,00
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-10-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057	38.04.080	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	М	50,00	78,09	3.904,50	22,47	95,64	4.782,00
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-11-CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS	38.07.300	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	М	650,00	60,87	39.565,50	22,47	74,55	48.457,50
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-12-REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO	09.07.014	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	М	750,00	42,46	31.845,00	22,47	52,00	39.000,00
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-12-REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO	09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	М	9.600,00	4,41	42.336,00	22,47	5,40	51.840,00
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-13-POÇO TUBULAR PROFUNDO: PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS	16.85.085	CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X1,5 MM2 0,6/1KV	М	36,00	6,08	218,88	22,47	7,45	268,20
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-14-PARA RAIOS	09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	2734,11	2.734,11	22,47	3.348,46	3.348,46
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-15-ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL	09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	М	150,00	18,86	2.829,00	22,47	23,10	3.465,00
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-16-REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM	09.06.026	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	6,00	444,76	2.668,56	22,47	544,70	3.268,20
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-17-QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE EMBUTIR UNIVERSAL	37.03.250	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT- ON - 225 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	1721,17	1.721,17	22,47	2.107,92	2.107,92



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de aula e auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-18-REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE	09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	148,5	148,50	22,47	181,87	181,87
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-19-QUADRO GERAL	09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	24,00	22,21	533,04	22,47	27,20	652,80
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-19-QUADRO GERAL	09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	6,00	73,48	440,88	22,47	89,99	539,94
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-20-ENTRADA EM BAIXA TENSÃO	09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	4,00	214,8	859,20	22,47	263,07	1.052,28
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-21-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA	37.17.110	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00	430,44	430,44	22,47	527,16	527,16
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-22-QUADRO GERAL	09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	М	2,00	46,98	93,96	22,47	57,54	115,08
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-23-CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO	09.83.033	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A	UN	2,00	69,83	139,66	22,47	85,52	171,04
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-24-PARA RAIOS	09.13.011	PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO ACO GALVANIZADO 02" X 6,00M	UN	3,00	1314,73	3.944,19	<u>11,10</u>	1.460,67	4.382,01
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-24-PARA RAIOS	09.13.015	BÁRRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	М	228,00	40,07	9.135,96	22,47	49,07	11.187,96
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-24-PARA RAIOS	09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO	М	182,00	29,56	5.379,92	22,47	36,20	6.588,40
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-24-PARA RAIOS	09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	М	150,00	38,08	5.712,00	22,47	46,64	6.996,00
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-24-PARA RAIOS	09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	25,00	348,9	8.722,50	22,47	427,30	10.682,50
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-24-PARA RAIOS	09.13.030	CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2"	UN	8,00	76,9	615,20	22,47	94,18	753,44
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-24-PARA RAIOS	09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	3,00	47,9	143,70	22,47	58,66	175,98
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-24-PARA RAIOS	09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	25,00	54,47	1.361,75	22,47	66,71	1.667,75
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-25-ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	50.05.080	LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W	UN	20,00	114,22	2.284,40	22,47	139,89	2.797,80
FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-1-REDE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS	08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	М	126,70	140,05	17.744,34	22,47	171,52	21.731,58
FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-2-REDE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES	08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	М	58,56	82,5	4.831,20	22,47	101,04	5.916,90
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16-1-GRAMADOS / PAISAGISMO	16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	313,25	15,07	4.720,68	<u>11,10</u>	16,74	5.243,81
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16-2-COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO	16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	М	96,00	28,06	2.693,76	22,47	34,37	3.299,52
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16-2-COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO	16.06.045	LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND.	M2	105,60	78,52	8.291,71	22,47	96,16	10.154,50
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16-2-COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO	16.06.046	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO.	M2	105,60	59,85	6.320,16	22,47	73,30	7.740,48



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16-2-COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO	16.06.047	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.	M2	70,40	127,35	8.965,44	22,47	155,97	10.980,29
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E	16-3-LIMPEZA FINAL	16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	406,00	13,19	5.355,14	22,47	16,15	6.556,90
SINAPI	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16-4-SERVIÇOS AUXILIARES	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	19541,97	234.503,64	22,47	23.933,05	287.196,60
SINAPI	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16-4-SERVIÇOS AUXILIARES	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	10676,67	128.120,04	22,47	13.075,72	156.908,64
SINAPI	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16-4-SERVIÇOS AUXILIARES	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	10296,07	123.552,84	22,47	12.609,60	151.315,20
FDE	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16-5-LIMPEZA FINAL	16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	М3	41,50	200,74	8.330,71	22,47	245,85	10.202,78



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UNITÁRIO

RESUMO

NUMERO ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

VALOR (R\$)

%

02 INFRAESTRUTURA

148.791,56

100,00000

TOTAL R\$ 148.791,56 100,00

REFERENCIAIS DE SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: FDE SEM DESONERAÇÃO ABRIL/2023

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de aula e auditório da Fatec São José do Rio Preto.



CPS/CEETEPS-PRC-2021/05269 | ORÇAMENTO N. 03.5-22 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UNITÁRIO

OBJETO: Obras de Construção para Ampliação de salas de auditório da Fatec São José do Rio Preto.

FONTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI)	CUSTO TOTAL (S/ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.1-ESCAVAÇÃO	02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	100,79	75,36	7.595,53	22,47	92,29	9.301,91
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.1-ESCAVAÇÃO	02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	231,47	7,53	1.742,97	22,47	9,22	2.134,15
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.1-ESCAVAÇÃO	02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	231,47	9,79	2.266,09	22,47	11,99	2.775,33
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.1-ESCAVAÇÃO	02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	78,69	56,52	4.447,56	22,47	69,22	5.446,92
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.2-FUNDAÇÃO PROFUNDA	02.02.100	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM	М	900,00	45,63	41.067,00	22,47	55,88	50.292,00
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.3-FORMA	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	106,37	85,21	9.063,79	22,47	104,36	11.100,77
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.4-ARMADURA	02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.734,50	13,1	22.721,95	22,47	16,04	27.821,38
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.4-ARMADURA	02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	250,30	13,43	3.361,53	22,47	16,45	4.117,44
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.5-CONCRETO	02.05.028	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	22,10	553,37	12.229,48	22,47	677,71	14.977,39
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.6-IMPERMEABILIZAÇÕES	02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	212,84	79,89	17.003,79	22,47	97,84	20.824,27