



AO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS - SP
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO

CONCORRÊNCIA CEETEPS No.: 004/2023 - PROCESSO SEI No.: 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

ANEXO III – PROPOSTA

À Comissão Julgadora da Licitação,

A empresa **R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o No.: 12.420.273/0001-74 e I.E. No.: 146.006.712.118, interessada em participar do certame em referência, por intermédio de seu PROCURADOR, subscrito, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R\$ 13.341.747,41 (Treze Milhões, Trezentos e Quarenta e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos)**, já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

O prazo de validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data de entrega dos envelopes, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo. Neste caso, o prazo voltará a ser contado, pelo período que remanesce, do dia útil que suceder a publicação da decisão administrativa que decidir substancialmente o(s) recurso(s) administrativo (s) interposto (s) nessa licitação.

São Paulo, 06 de setembro de 2023.

WLAMILSON CLAUDIO ROMUALDO DA SILVA

PROCURADOR

CPF/MF No.: 140.170.108-65

RG No.: 22.912.300-4 SSP/SP

Fone: (11) 984 51 35 92

e-mail: shopclaudio@gmail.com

R.J.C. Sinalização Urbana Ltda – EPP
CNPJ/MF No.: 12.420.273/0001-74
03728-005 – Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233
Vila Silvia - SP
Tel.: (11) 26 95 83 73

CPS/CEETEPS-PRC-2021/05642 | ORÇAMENTO N. 09.05-2021
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
 RESUMO

NUMERO ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R\$)	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	728.329,65	7,09%
02	INFRAESTRUTURA	228.530,05	2,23%
03	SUPERESTRUTURA	1.078,84	0,01%
04	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	263.205,65	2,56%
05	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	228.481,85	2,22%
06	FORROS	201.272,30	1,95%
07	FORROS	73.722,74	0,72%
08	REVESTIMENTOS DE PISOS	512.146,48	4,98%
09	ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	87.582,65	0,85%
10	ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	87.752,77	0,85%
11	VIDROS	15.917,21	0,15%
12	INTERMEDIARIZAÇÕES	473.510,21	4,58%
13	PINTURA	4.116.689,56	40,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	779.222,32	7,57%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.266.576,46	12,31%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
TOTAL R\$		10.290.546,65	

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 252 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 252 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

NUMERO ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R\$)	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	728.329,65	7,09%
02	INFRAESTRUTURA	228.530,05	2,23%
03	SUPERESTRUTURA	1.078,84	0,01%
04	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	263.205,65	2,56%
05	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	228.481,85	2,22%
06	FORROS	201.272,30	1,95%
07	FORROS	73.722,74	0,72%
08	REVESTIMENTOS DE PISOS	512.146,48	4,98%
09	ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	87.582,65	0,85%
10	ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	87.752,77	0,85%
11	VIDROS	15.917,21	0,15%
12	INTERMEDIARIZAÇÕES	473.510,21	4,58%
13	PINTURA	4.116.689,56	40,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	779.222,32	7,57%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.266.576,46	12,31%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
TOTAL R\$		10.290.546,65	

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 252 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

NUMERO ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R\$)	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	728.329,65	7,09%
02	INFRAESTRUTURA	228.530,05	2,23%
03	SUPERESTRUTURA	1.078,84	0,01%
04	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	263.205,65	2,56%
05	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	228.481,85	2,22%
06	FORROS	201.272,30	1,95%
07	FORROS	73.722,74	0,72%
08	REVESTIMENTOS DE PISOS	512.146,48	4,98%
09	ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	87.582,65	0,85%
10	ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	87.752,77	0,85%
11	VIDROS	15.917,21	0,15%
12	INTERMEDIARIZAÇÕES	473.510,21	4,58%
13	PINTURA	4.116.689,56	40,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	779.222,32	7,57%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.266.576,46	12,31%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
TOTAL R\$		10.290.546,65	

CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.9-RETRADA DE APARELHOS, METAIS SANITÁRIOS E REGISTRO	04.11.000	RETRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES.	M2	20,30	54,69	1.228,73	67,56	1.371,53
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.10-RETRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.060	RETRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS	M	25,20	9,38	281,07	11,56	291,89
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.11-DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E LADRILHO HIDRÁULICO	03.04.040	DEMOLUÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PETORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M	12,60	2,64	38,79	3,28	41,13
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.11-DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E LADRILHO HIDRÁULICO	03.04.020	DEMOLUÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	978,70	10,57	11.431,22	13,08	12.780,52
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.12-DEMOLUÇÃO DE FORRO /DIVISÓRIAS	03.08.040	DEMOLUÇÃO DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/ARMAÇAMENTO	M2	356,90	5,29	2.084,30	6,53	2.330,32
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.13-RETRADA DE REVESTIMENTOS EM MADEIRA	04.05.100	RETRADA DE RODAPÉ INCLUSIVE CORDÃO EM MADEIRA	M	677,00	2,64	1.976,84	3,28	2.210,18
FDE	CDHU	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.14-RETRADAS	06.09.050	RETRADA DE BRACO DE ALAVANCA	UN	365,00	13,77	5.351,65	17,01	6.206,95
FDE	CDHU	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.14-RETRADA	06.05.051	RETRADA DE ALAVANCA	UN	365,00	11,01	4.442,05	13,81	4.969,58
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.15-RETRADA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS	04.10.040	RETRADA DE FERRAGENS OU FECHO DE SOBREPOR	UN	51,00	4,29	241,74	5,30	270,27
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.16-TRANSPORTE COMERCIAL, CARRETEIRO E ALUGUEL	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	929,12	92,84	95.318,42	114,70	106.569,52
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.17-DEMOLUÇÃO DE FORRO /DIVISÓRIAS	03.08.200	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	12,10	5,92	77,80	7,19	86,99
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.18-RETRADA DE VIDRO	04.14.040	RETRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO	M2	0,20	39,06	8,63	48,25	9,65
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.19-RETRADA DE REVESTIMENTOS EM MADEIRA	04.05.060	RETRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	32,60	23,43	844,01	28,95	943,64
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.20-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA A ATE B	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	1,00	17,33	19,15	21,41	21,41
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.20-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA A ATE B	04.17.140	REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS	UN	1,00	43,30	47,85	53,50	53,50
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.21-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA A ATE N	04.18.200	REMOÇÃO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00	21,67	23,94	26,77	26,77
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.22-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA J	04.18.340	REMOÇÃO DE CONDULETE	UN	73,00	17,26	1.392,11	21,32	1.556,43
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.23-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA T ATE O FINAL	04.20.060	REMOÇÃO DE LUZ DE OBSTÁCULO	UN	1,00	43,33	47,88	53,53	53,53
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.24-RETRADA DE ELEMENTOS DE ESTRUTURA (CONCRETO, FERRO, ALUMÍNIO E MADEIRA)	04.02.020	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 60 MM	M	23,00	10,83	276,31	13,38	307,81
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.25-RETRADA DE TELHAMENTO E PROTEÇÃO	04.03.060	RETRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEGATE 60 CM	M	535,91	1,17	891,32	1,44	772,93
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.25-RETRADA DE TELHAMENTO E PROTEÇÃO	04.03.060	RETRADA DE TUBULAÇÃO EM BARRIL	M2	272,93	14,10	4.262,25	17,42	4.754,17
FDE	CDHU	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.26-DEMOLIÇÕES	10.50.001	RETRADA DE CUMEIRA OU ESGUISO EM BARRIL	M	56,22	329,32	397,08	6,53	397,08
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.27-RETRADA DE TELHAMENTO E PROTEÇÃO	04.03.040	DEMOLUÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	79,19	2,72	239,36	3,37	266,50
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.28-DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS	03.01.230	RETRADA DE TELHAMENTO PERFILE E/OU CUMEEIRO, EXCETO BARRIL	M2	839,97	7,05	6.520,00	8,71	7.289,60
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.30-RETRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.080	RETRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS	M	110,80	6,43	787,79	7,95	860,78
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.31-RETRADA DE FECHAMENTO E ELEMENTO DIVISOR	04.01.060	RETRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS	M2	3,90	5,29	22,78	6,53	25,46
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.32-RETRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.140	RETRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS	M2	22,30	17,15	422,59	21,19	472,47
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.32-RETRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.160	RETRADA DE FORTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU ALUMINADO	UN	17,00	22,91	430,27	28,30	481,06
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.32-RETRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.160	RETRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	40,20	3,71	164,82	4,58	164,27
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.33-DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS	03.01.210	RETRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M2	65,60	27,34	1.981,78	33,78	2.215,70
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.34-RETRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA E BLOCOS MACIÇOS	04.04.020	DEMOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E BOMBAMENTO	M3	49,33	500,78	27.266,76	618,67	30.518,78
FDE	CDHU	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.35-DEMOLIÇÃO DE FORRO /DIVISÓRIAS	03.08.060	RETRADA DE ENTELAMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE EM PISO	M2	217,40	22,91	5.502,39	28,30	6.151,88
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.36-RETRADAS	06.09.052	DEMOLUÇÃO MANUAL DE FORRO EM GESSO, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO	M2	73,50	5,29	429,24	6,53	479,81
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.37-RETRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTO DE MADEIRA	04.08.100	RETRADA DE FUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER	UN	165,00	3,97	709,20	4,79	789,59
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.38-DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MASSA	03.03.060	RETRADA DE ARMAÁRIO EM MADEIRA OU MASSA DE PISO	M2	7,80	17,58	151,48	21,71	169,38
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.38-DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MASSA	03.03.040	DEMOLUÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO	M2	324,00	8,51	3.152,76	10,89	3.528,26
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.39-RETRADA DE REVESTIMENTO EM MASSA	11.18.040	DEMOLUÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO	M2	4,30	5,29	25,11	6,53	28,08
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.40-ARMADURA EM TELA COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	02.10.020	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	20,30	159,63	3.317,79	193,74	3.933,02
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	02-1-LOCAÇÃO DE OBRA	02.10.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	24,30	469,77	18.150,84	161,17	20.280,31
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	02-2-CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.200	BOMBAMENTO	M3	24,30	469,77	18.150,84	161,17	20.280,31
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	02-2-CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.200	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M2	272,50	15,39	4.635,23	19,02	5.182,35
CDHU	CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	02-2-CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.200	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa - PARA BOMBAMENTO	M3	42,80	462,77	21.785,51	571,71	24.354,77

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	02-02-023	02-3-TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO	05-10-023	M3	16,40	17,02	308,48	23,54%	21,03	344,90
CDHU	2023/02	07-10-020	02-4-APILAMENTO E NIVELAMENTO MECANIZADO DE SOLO	07-10-020	M3	55,60	6,30	366,98	23,54%	7,78	432,65
CDHU	2023/02	12-07-070	02-5-ESTACA TIPO RAIZ	12-07-070	M	70,40	276,38	21.498,46	23,54%	341,44	24.037,19
CDHU	2023/02	12-07-100	02-5-ESTACA TIPO RAIZ	12-07-100	M	19,80	404,31	8.845,65	23,54%	469,48	9.889,76
CDHU	2023/02	06-02-020	02-6-ESCALVAÇÃO MANUAL EM VALAS E BURACOS DE SOLO EXCETO ROCHA	06-02-020	M2	162,20	52,86	9.474,10	23,54%	65,30	10.592,40
CDHU	2023/02	08-01-040	02-7-ESCORAMENTO	08-01-040	M2	443,50	49,39	24.201,80	23,54%	61,01	27.058,50
CDHU	2023/02	07-11-020	02-8-REATERRO MECANIZADO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	07-11-020	M3	92,80	6,01	618,86	23,54%	7,42	689,67
CDHU	2023/02	05-10-010	02-9-TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO	05-10-010	M3	39,20	4,87	210,90	23,54%	6,02	235,79
CDHU	2023/02	05-10-020	02-9-TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO	05-10-020	M3	39,20	7,72	334,38	23,54%	9,54	373,84
CDHU	2023/02	11-02-060	02-10-CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11-02-060	M3	13,50	427,26	6.373,49	23,54%	527,84	7.125,79
CDHU	2023/02	11-16-020	02-11-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11-16-020	M3	14,30	74,30	1.174,03	23,54%	91,79	1.312,61
CDHU	2023/02	09-01-020	02-12-FORMA EM TABUA	09-01-020	M2	172,30	90,49	17.229,28	23,54%	111,79	19.281,85
CDHU	2023/02	11-16-060	02-13-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11-16-060	M3	28,20	101,88	2.949,60	23,54%	125,87	3.287,76
FDE	2023/04	02-02-021	02-14-FUNDAÇÃO PROFUNDA	02-02-021	KG	1.894,53	11,06	24.819,34	23,54%	14,65	27.747,83
FDE	2023/04	02-02-022	02-14-FUNDAÇÃO PROFUNDA	02-02-022	KG	79,20	12,15	1.053,66	23,54%	15,02	1.189,21
CDHU	2023/02	09-02-020	02-15-FORMA EM MADEIRA COMPENSADA	09-02-020	M2	64,30	172,57	12.261,37	23,54%	213,20	13.708,66
CDHU	2023/02	12-01-041	02-16-BROCA	12-01-041	M	202,40	68,16	15.242,74	23,54%	84,20	17.041,95
CDHU	2023/02	02-10-050	02-17-LOCAÇÃO DE OBRA	02-10-050	M	88,20	1,29	126,13	23,54%	1,60	141,01
CDHU	2023/02	07-02-020	02-18-ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS E BURACOS EXCETO EM TUBULOS DE 2 M	07-02-020	M3	10,80	10,35	123,55	23,54%	12,79	136,14
CDHU	2023/02	06-11-040	02-19-REATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	06-11-040	M3	9,10	16,43	165,26	23,54%	20,30	164,76
CDHU	2023/02	11-18-040	02-20-LASTRO E ENCHIMENTO	11-18-040	M3	2,30	159,83	368,57	23,54%	193,74	445,61
CDHU	2023/02	14-20-010	02-21-PECAS MOLDADES NO LOCAL (VERGAS, PILARETES, ETC.)	14-20-010	M3	0,90	1828,80	1.619,60	23,54%	2.011,97	1.810,78
CDHU	2023/02	11-03-020	02-22-ARMADURA EM TELA	11-03-020	KG	511,30	13,04	7.387,83	23,54%	16,11	8.237,51
CDHU	2023/02	11-03-060	02-23-CONCRETO USINADO NO LOCAL COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11-03-060	M3	4,20	446,07	2.070,14	23,54%	551,07	2.314,49
CDHU	2023/02	11-16-040	02-24-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11-16-040	M3	2,50	146,60	410,50	23,54%	163,58	456,95
CDHU	2023/02	11-16-060	02-24-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11-16-060	M3	4,40	102,65	499,05	23,54%	128,81	557,95
CDHU	2023/02	17-02-020	02-25-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17-02-020	M2	21,90	6,17	149,36	23,54%	7,63	166,99
CDHU	2023/02	32-07-110	02-26-JUNTA DE DILATAÇÃO	32-07-110	CM3	19,804,00	0,21	4.554,92	23,54%	0,26	5.092,57
CDHU	2023/02	07-12-010	02-27-ATERRO MECANIZADO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	07-12-010	M3	28,20	17,14	534,11	23,54%	21,18	597,15
CDHU	2023/02	14-11-221	02-28-ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	14-11-221	M2	126,60	85,59	11.972,56	23,54%	105,73	13.385,77
CDHU	2023/02	11-05-040	02-28-CONCRETO E ARGAMASSA ESPECIAL	11-05-040	M3	4,70	365,38	1.897,59	23,54%	451,39	2.121,51
CDHU	2023/02	09-02-020	03-1-FORMA EM MADEIRA COMPENSADA	09-02-020	M2	269,60	172,57	51.410,02	23,54%	213,20	57.478,31
CDHU	2023/02	11-01-260	03-2-CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11-01-260	M3	21,10	462,77	10.789,49	23,54%	571,71	12.063,04
CDHU	2023/02	11-16-060	03-3-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11-16-060	M3	21,10	101,67	2.375,02	23,54%	125,85	2.655,36
CDHU	2023/02	08-02-050	03-4-CIMBRAMENTO	08-02-050	M3MES	58,30	7,97	513,62	23,54%	9,85	574,25
CDHU	2023/02	06-02-060	03-4-CIMBRAMENTO	06-02-060	M3	58,30	13,40	863,42	23,54%	16,56	965,34
FDE	2023/04	03-02-002	03-5-ARMADURA	03-02-002	KG	1.848,33	11,86	24.213,12	23,54%	14,65	27.071,17
FDE	2023/04	03-02-003	03-5-ARMADURA	03-02-003	KG	314,60	12,15	4.225,08	23,54%	15,02	4.723,79
CDHU	2023/02	11-16-220	03-6-LASTRO E ENCHIMENTO	11-16-220	M3	19,20	1064,33	22.368,19	23,54%	1.362,52	25.008,47
CDHU	2023/02	11-01-130	03-7-CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11-01-130	M3	3,20	414,77	1.468,59	23,54%	512,41	1.639,70
CDHU	2023/02	11-16-060	03-8-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11-16-060	M3	5,90	102,65	669,18	23,54%	128,81	748,17
CDHU	2023/02	10-02-020	03-9-ARMADURA EM TELA	10-02-020	KG	350,50	13,04	5.050,71	23,54%	16,11	5.646,88
CDHU	2023/02	14-11-231	03-10-ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO	14-11-231	M2	70,40	104,55	8.132,61	23,54%	129,16	9.082,56
CDHU	2023/02	11-05-040	03-11-CONCRETO E ARGAMASSA ESPECIAL	11-05-040	M3	2,70	365,38	1.090,07	23,54%	451,39	1.218,74
CDHU	2023/02	14-15-120	04-1-ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR OU SILICO CALCÁRIO	14-15-120	M2	60,10	141,02	9.384,78	23,54%	174,21	10.470,17
CDHU	2023/02	14-30-310	04-2-DIVISÓRIA E FECHAMENTO	14-30-310	M2	63,80	132,51	9.341,60	23,54%	163,70	10.444,25
CDHU	2023/02	14-30-010	04-2-DIVISÓRIA E FECHAMENTO	14-30-010	M2	163,80	938,18	166.604,81	23,54%	1.159,02	169.848,17

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.3-ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO	14.10.111	M2	14,00	74,88	1.158,08	23,54%	92,48	1.284,78
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.4-PECAS MOLDADAS NO LOCAL (VERGAS, PILARETES, ETC.)	14.20.010	M3	4,60	1628,60	8.277,98	23,54%	2.011,97	9.255,08
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.5-ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO	14.04.210	M2	347,80	73,97	28.429,17	23,54%	91,39	31.784,87
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.6-ELEMENTOS VAZADOS (CONCRETO, CERÂMICA E VIDROS)	14.28.030	M2	2,00	177,90	393,14	23,54%	219,77	439,55
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.7-ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	14.11.231	M2	28,40	104,55	3.049,73	23,54%	128,16	3.409,71
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.8-ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	14.11.221	M2	30,30	85,59	2.885,47	23,54%	105,73	3.203,70
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.8-ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO	14.04.220	M2	21,50	83,88	1.982,82	23,54%	103,82	2.227,82
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.9-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.090	M3	2,10	102,85	238,18	23,54%	128,81	286,30
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.10-TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E TRABALHOS ESPECIAIS EM CONCRETO	01.23.221	UN	40,00	11,38	502,00	23,54%	14,03	561,25
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.1-CALHAS E RUFOS	16.33.052	M	191,32	132,31	27.970,99	23,54%	103,46	31.272,60
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.2-TELHAMENTO EM BARRO	16.02.230	M	8,50	27,54	258,66	23,54%	34,02	286,19
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.2-TELHAMENTO EM BARRO	16.02.030	M2	273,83	78,69	23.701,24	23,54%	97,09	26.498,88
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.2-TELHAMENTO EM BARRO	16.02.070	M	47,72	13,43	1.762,78	23,54%	41,30	1.970,85
FDE	2023/04	05-COBERTURA	05.3-CONSERVAÇÃO	10.80.012	M2	79,19	152,02	13.302,34	23,54%	187,81	14.872,50
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.4-TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (GRES)	16.03.020	M2	28,00	79,64	2.371,04	23,54%	94,68	2.650,91
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.5-TELHAMENTO METÁLICO ESPECIAL	16.13.070	M2	50,81	171,59	9.652,54	23,54%	211,98	10.791,89
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.6-CALHAS E RUFOS	16.33.022	M	35,77	98,82	3.830,81	23,54%	119,73	4.282,76
FDE	2023/04	05-COBERTURA	05.7-REDE ÁGUAS PLUVIAIS; DEMAIS SERVIÇOS	08.12.031	M	16,13	38,85	888,91	23,54%	47,75	770,23
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.8-POLICARBONATO	27.02.041	M2	23,00	824,82	20.957,14	23,54%	1.018,73	23.430,88
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.9-TELHAMENTO METÁLICO COMUM	16.12.020	M2	845,98	138,90	99.863,59	23,54%	172,84	111.651,19
FDE	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.1-REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA	18.11.042	M2	1.088,90	83,48	98.596,34	23,54%	103,13	110.233,23
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.2-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.020	M2	1.585,30	6,17	10.811,75	23,54%	7,83	12.087,93
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.2-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.220	M2	8.045,80	11,63	103.385,96	23,54%	14,37	115.589,33
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.2-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.140	M2	248,40	24,21	6.644,70	23,54%	29,91	7.429,02
FDE	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.2-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.120	M2	1.337,10	19,92	29.429,57	23,54%	24,61	32.903,35
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.3-REVESTIMENTO	30.04.020	M2	6,60	178,19	1.299,54	23,54%	220,14	1.452,83
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.4-LIMPEZA DE OBRA	55.01.130	M2	106,50	11,88	1.410,06	23,54%	14,80	1.576,50
CDHU	2023/02	07-FORROS	07.1-FORRO DE GESSO	22.02.010	M2	517,00	78,79	45.010,02	23,54%	97,34	50.322,87
CDHU	2023/02	07-FORROS	07.2-FORRO SINTÉTICO	22.03.070	M2	112,00	79,42	9.829,12	23,54%	95,12	10.895,32
FDE	2023/04	07-FORROS	07.3-FORRO	10.01.021	M2	32,32	152,89	5.453,03	23,54%	188,84	6.099,69
CDHU	2023/02	07-FORROS	07.4-FORRO DE GESSO	22.02.100	M2	47,50	107,60	5.647,28	23,54%	132,92	6.313,86
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.1-GRANITO	19.01.062	M	38,40	143,04	6.009,50	23,54%	176,72	6.785,83
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.2-REPAROS E CONSERVAÇÕES EM MASSA E CONCRETO - GRUPO 17	17.40.010	M2	372,30	39,30	16.166,99	23,54%	48,58	18.077,53
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.3-LIMPEZA DE OBRA	55.01.130	M2	586,20	11,88	8.702,09	23,54%	14,80	7.489,18
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.4-PLACA CERÂMICA ESMALTADA PRENSADA	18.06.142	M2	288,40	144,50	42.855,43	23,54%	178,52	47.913,95
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.5-REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL	17.10.020	M2	447,60	84,05	41.568,81	23,54%	103,83	46.475,25

Handwritten signature and initials.

CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.6-REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.020	M0	76,20	686,85	57.831,99	23,54%	648,53	64.650,30
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.7-REPAROS E CONSERVAÇÕES EM MASSA E CONCRETO - GRUPO 17	17.40.070	M	582,80	31,70	20.415,48	23,54%	39,16	22.825,27
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.8-RODAPE DE MADEIRA	20.10.040	M	624,80	29,46	20.337,24	23,54%	36,39	22.737,79
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.9-REVESTIMENTO EM GRANULITE FUNDIDO NO LOCAL	17.10.200	M	310,20	40,88	14.005,53	23,54%	50,48	15.655,70
FDE	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.10-PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA	18.07.080	M	64,20	36,77	2.820,95	23,54%	46,13	3.153,82
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.11-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 21	21.20.300	M	442,00	24,57	12.024,74	23,54%	30,35	13.444,10
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.12-REVESTIMENTO	30.04.020	M2	18,56	178,19	3.656,40	23,54%	220,14	4.090,23
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.12-REVESTIMENTO	30.04.040	UN	900,00	5,49	5.511,56	23,54%	6,79	6.182,13
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.13-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 20	20.20.202	M2	464,50	115,82	59.446,71	23,54%	143,09	66.463,62
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.14-PINTURA EM PISOS	33.06.020	M2	906,70	22,43	20.039,59	23,54%	27,70	22.405,00
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.15-GRANITO	18.01.064	M	7,00	168,44	1.302,84	23,54%	208,09	1.450,82
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.16-PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA	18.07.020	M2	47,50	133,10	6.865,83	23,54%	164,43	7.810,41
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.17-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.220	M2	274,80	14,50	4.023,30	23,54%	17,81	4.921,89
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.18-REVESTIMENTO EM CIMENTO	17.03.020	M2	202,20	29,06	6.026,09	23,54%	36,64	7.408,22
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.18-REVESTIMENTO	30.04.010	M2	12,04	347,19	4.619,03	23,54%	428,92	5.164,24
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.20-CONCRETO EXECUTADO NO LOCAL COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.03.080	M3	16,00	448,07	7.866,24	23,54%	551,07	8.817,11
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.21-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.080	M3	147,81	101,87	16.646,75	23,54%	125,85	18.613,92
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.22-REVESTIMENTO	30.04.030	M2	9,58	128,90	1.375,11	23,54%	160,48	1.537,43
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.23-CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.290	M3	123,24	462,77	63.018,77	23,54%	571,71	70.457,32
CDHU	CDHU	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.24-ARMADURA EM TELA	10.02.020	KG	1.083,32	13,04	15.754,74	23,54%	16,11	17.614,38
CDHU	CDHU	08-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.1-PORTA COMUM COMPLETA - USO PUBLICO (PADRAO DIMENSIONAL MEDIO/PESADO)	23.13.002	UN	11,00	578,88	7.033,62	23,54%	714,80	7.883,85
CDHU	CDHU	08-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.1-PORTA COMUM COMPLETA - USO PUBLICO (PADRAO DIMENSIONAL MEDIO/PESADO)	23.13.001	UN	11,00	539,56	6.473,06	23,54%	657,92	7.237,12
CDHU	CDHU	08-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.2-PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	23.09.030	UN	1,00	556,78	614,12	23,54%	666,61	666,61
CDHU	CDHU	08-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.2-PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	23.09.040	UN	2,00	567,82	1.254,64	23,54%	701,48	1.402,96
CDHU	FDE	08-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.3-CONSERVAÇÃO - PARTE 1	05.80.003	M2	16,74	485,70	8.884,02	23,54%	600,03	10.044,47
CDHU	FDE	08-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.3-CONSERVAÇÃO - PARTE 1	05.80.022	CJ	6,00	321,28	2.840,00	23,54%	396,90	3.175,23
CDHU	FDE	08-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.3-CONSERVAÇÃO - PARTE 1	05.80.039	M	42,95	17,20	616,48	23,54%	21,25	912,85
CDHU	CDHU	08-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.4-FERRAGEM PARA PORTA	28.01.030	CJ	6,00	719,26	4.768,56	23,54%	868,57	5.331,43
CDHU	CDHU	08-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.4-FERRAGEM PARA PORTA	28.01.020	CJ	2,00	411,66	909,74	23,54%	508,56	1.017,12

CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E ESPECIAIS	09.4-FERRAGEM PARA PORTA	28.01.040	09.4-FERRAGEM COM MACANETA, TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	8,00	299,17	2.644,56	23,54%	399,59	2.956,72
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E ESPECIAIS	09.5-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 23	23.20.170	FOLHA DE PORTA LISA FOLHEADA COM MADEIRA, SOB MEDIDA	M2	12,10	221,89	2.966,68	23,54%	274,12	3.316,86
CDHU	FDE	2023/04	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E ESPECIAIS	09.6-CONSERVAÇÃO - PARTE 1	05.80.082	DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2"	UN	24,00	30,23	801,60	23,54%	37,34	896,22
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E ESPECIAIS	09.7-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 23	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	M	33,80	53,95	2.022,90	23,54%	86,65	2.239,31
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E ESPECIAIS	09.7-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 23	23.20.110	VISOR FINO E RECUADOR DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER VIDRO	M2	1,60	1549,18	2.738,88	23,54%	1.913,86	3.082,17
CDHU	FDE	2023/04	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E ESPECIAIS	09.8-PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	05.01.107	PRIMEIRA PORTA DE MADEIRA SARRAFADA, P/ PINT. C/ BANO. EXAT. MARO. L=184CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA	UN	3,00	1518,72	5.034,42	23,54%	1.876,22	6.628,67
CDHU	FDE	2023/04	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E ESPECIAIS	09.8-CONSERVAÇÃO	06.80.020	PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS	M2	2,73	306,36	921,13	23,54%	377,24	1.029,86
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E ESPECIAIS	09.10-ELEMENTOS EM FERRO	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	M	13,30	813,25	11.951,65	23,54%	1.004,69	13.962,38
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E ESPECIAIS	09.11-PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	23.09.650	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 140 X 210 CM	UN	1,00	1126,59	1.244,65	23,54%	1.391,79	1.391,79
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E ESPECIAIS	09.11-PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	23.09.050	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM	UN	1,00	592,67	654,88	23,54%	732,18	732,18
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E ESPECIAIS	09.12-FERRAGEM PARA PORTA	28.01.070	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/Ocupado	CJ	10,00	256,50	2.834,30	23,54%	316,89	3.188,85
FDE	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	09.13-TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS)	16.03.020	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM	M2	128,08	76,64	10.845,81	23,54%	94,68	12.126,02
FDE	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	10.1-PORTA EM ALUMÍNIO	25.02.211	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA	M2	62,04	552,54	37.877,90	23,54%	692,61	42.348,90
FDE	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	10.2-FERRAGEM PARA PORTA	28.01.160	MOVA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG	UN	16,00	295,41	5.167,36	23,54%	362,48	5.799,66
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	10.3-REVESTIMENTO	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	M	16,65	403,31	7.420,07	23,54%	498,25	6.295,92
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	10.4-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.600	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	3,00	204,11	676,62	23,54%	252,16	756,49
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	10.4-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.650	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	3,00	550,48	1.824,78	23,54%	880,06	2.040,17
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	10.4-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.360	SUORTE DUPLO PARA VIDRO TEMPERADO FIXADO EM ALVENARIA	UN	16,00	165,72	2.928,92	23,54%	204,73	3.275,76
FDE	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	10.4-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.220	DOBRADICA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	4,00	102,89	454,72	23,54%	127,10	508,39
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	10.4-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.230	DOBRADICA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	4,00	71,82	316,56	23,54%	88,48	353,63
CDHU	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	10.4-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.510	PIVO SUPERIOR LATERAL PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	4,00	73,57	325,16	23,54%	90,89	363,54
FDE	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	10.4-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.590	CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	3,00	176,38	591,30	23,54%	220,37	661,10
FDE	CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE METÁLICOS E ESPECIAIS	10.4-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.770	TRINGO DE PISO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	3,00	166,86	566,77	23,54%	208,61	625,84

CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.4-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.550	UN	3,00	88,71	294,06	23,54%	109,59	326,77
CDHU	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.5-RECOLOCAÇÕES	06.70.050	M	300,20	33,05	10.965,30	23,54%	40,83	12.257,38
CDHU	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.5-RECOLOCAÇÕES	06.70.051	UN	134,00	30,29	4.484,08	23,54%	37,42	5.014,37
CDHU	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.6-CONSERVAÇÃO	06.80.043	M	333,80	38,53	14.215,20	23,54%	47,61	15.860,89
CDHU	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.6-CONSERVAÇÃO	06.80.049	M2	481,79	8,35	4.446,92	23,54%	10,32	4.971,82
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.7-RETIRADA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS	04.10.040	UN	53,00	4,29	251,22	23,54%	5,30	299,87
CDHU	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.8-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.101	M	34,74	616,05	23.724,99	23,54%	793,54	26.525,41
CDHU	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.8-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.102	M	39,10	662,83	28.637,23	23,54%	818,86	32.017,48
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.9-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.09.020	UN	94,00	11,55	816,64	11,10%	12,83	821,09
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.10-CAIXILHO EM ALUMÍNIO	25.01.080	M2	4,50	946,16	4.719,60	23,54%	1.172,60	5.276,69
CDHU	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.11-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.100	M	222,46	512,17	125.888,79	23,54%	632,73	140.757,27
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.12-FERRAGEM PARA PORTA	28.01.070	CJ	18,00	256,50	5.101,74	23,54%	316,89	5.703,83
CDHU	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.13-CONSERVAÇÃO	06.80.044	UN	231,00	33,87	8.646,33	23,54%	41,85	9.666,92
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.14-ESTRUTURA EM AÇO	15.03.030	KG	4.226,70	23,44	109.471,53	23,54%	28,96	122.393,22
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.15-PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	23.09.540	UN	2,00	1377,91	3.045,10	23,54%	1.702,27	3.404,53
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.16-PORTAS, PORTÕES E GRADIS	24.02.060	M2	9,91	886,28	9.726,98	23,54%	1.097,39	10.975,19
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.17-CAIXILHO EM FERRO	24.01.030	M2	48,31	1019,07	54.396,99	23,54%	1.258,95	60.820,09
FDE	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.18-ELEMENTOS EM FERRO	24.03.040	M	114,43	813,25	102.829,09	23,54%	1.004,69	114.966,72
FDE	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.19-FERRAGEM PARA PORTA	28.01.040	CJ	2,00	299,17	861,14	23,54%	369,59	739,18
FDE	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.20-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 25	25.20.020	M2	26,00	150,28	4.317,56	23,54%	185,66	4.827,19
FDE	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.21-PORTA EM ALUMÍNIO	25.02.310	M2	10,00	1197,12	13.227,90	23,54%	1.478,93	14.789,28
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.21-PORTA EM ALUMÍNIO	25.02.042	M2	1,90	746,26	1.570,94	23,54%	924,40	1.750,37
FDE	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.21-PORTA EM ALUMÍNIO	25.02.060	M2	47,30	910,28	47.575,76	23,54%	1.124,56	53.161,46

Handwritten signature and initials.

FDE	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.22-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.860	M	4,50	58,52	290,97	23,54%	72,29	325,32
CDHU	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.23-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.430	CJ	1,00	259,58	280,20	23,54%	313,27	313,27
CDHU	FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.23-CONSERVAÇÃO	06.80.020	M2	3,00	305,35	1.012,23	23,54%	377,34	1.131,71
FDE	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.24-PREPARO DE BASE	33.01.350	M2	1,40	15,43	23,87	23,54%	19,05	26,69
CDHU	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.25-PORTAS, PORTÕES E GRADIS	24.02.100	M2	18,78	728,31	15.071,89	23,54%	867,28	16.850,93
FDE	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.25-PORTAS, PORTÕES E GRADIS	24.02.930	M2	19,02	889,60	18.675,36	23,54%	1.067,76	20.879,74
CDHU	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.26-CERCAS E FECHAMENTOS	34.05.270	M2	156,50	249,23	43.068,54	23,54%	307,90	48.185,76
CDHU	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.27-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 24	24.20.270	M2	415,08	46,92	21.517,75	23,54%	57,96	24.057,64
CDHU	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.28-PORTAS, PORTÕES E GRADIS	24.02.040	M2	25,47	917,43	25.819,70	23,54%	1.133,39	28.867,38
CDHU	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.28-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.030	UN	4,00	22,43	99,16	11,10%	24,93	99,70
CDHU	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.30-CERCAS E FECHAMENTOS	34.05.360	M2	49,90	190,90	10.525,91	23,54%	235,84	11.766,35
CDHU	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.31-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 34	34.20.080	M2	5,30	76,12	445,78	23,54%	94,04	486,40
CDHU	FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.32-CONSERVAÇÃO	06.80.050	KG	51,00	54,20	3.054,39	23,54%	66,98	3.414,92
CDHU	FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.33-CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.80.006	KG	86,00	36,16	3.436,56	23,54%	44,68	3.842,20
CDHU	FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.33-CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.80.012	M	56,00	101,46	6.278,16	23,54%	125,34	7.019,22
CDHU	CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.34-REVESTIMENTO	30.04.070	M2	9,58	14,01	146,30	23,54%	17,31	165,80
CDHU	CDHU	2023/02	11-VIDROS	11.1-ESPELHOS	26.04.030	M2	22,70	646,15	18.262,48	23,54%	801,98	18.204,42
CDHU	CDHU	2023/02	11-VIDROS	11.2-VIDRO COMUM E LAMINADO	26.01.040	M2	305,80	153,69	34.638,79	23,54%	158,88	30.960,63
FDE	CDHU	2023/02	11-VIDROS	11.3-VIDRO TEMPERADO	26.02.060	M2	19,91	293,55	6.133,64	23,54%	362,69	6.837,86
FDE	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.1-REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.060	M2	176,50	29,27	5.708,01	23,54%	36,18	6.381,77
CDHU	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.2-IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA	32.17.040	M2	232,80	29,53	7.996,29	23,54%	36,48	8.492,90
CDHU	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.3-REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.020	M3	10,50	666,85	7.068,98	23,54%	846,53	8.909,61
CDHU	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.4-JUNTA DE DILATAÇÃO ESTRUTURAL	32.08.030	M2	28,50	20,53	646,67	23,54%	25,37	723,00
CDHU	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.5-JUNTA DE DILATAÇÃO	32.07.160	CM3	26.784,10	0,28	8.306,17	23,54%	0,35	9.286,61
CDHU	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.6-REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.120	M3	3,60	1285,84	5.035,39	23,54%	1.563,62	5.629,75
CDHU	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.7-JUNTA DE DILATAÇÃO	32.07.120	M	134,10	10,57	1.566,29	23,54%	13,08	1.751,17
CDHU	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.8-IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL COM MANTA	32.15.040	M2	14,90	78,80	1.297,34	23,54%	97,35	1.450,46
CDHU	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.9-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 32	32.20.020	M2	14,90	7,67	126,20	23,54%	9,47	141,10
CDHU	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.9-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 32	32.20.060	M2	10,50	14,06	173,57	23,54%	16,48	194,05

Handwritten signature and initials.

CDHU	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.10-REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.050	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	M2	4,40	25,05	121,79	23,54%	30,85	1361,17
FDE	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.11-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.020	CHAPISCO	M2	10,50	6,17	71,81	23,54%	7,83	80,08
FDE	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.12-IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL COM MEMBRANAS	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM ADITIVO HIDROFUGO	M2	248,20	17,39	4.770,40	23,54%	21,49	5.333,49
FDE	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.13-IMPERMEABILIZACAO RIGIDA	32.17.010	IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM ADITIVO HIDROFUGO	M3	4,10	750,04	3.311,00	23,54%	902,88	3.701,82
CDHU	CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.14-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 11	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	60,00	17,56	1.165,20	23,54%	21,71	1.302,74
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.1-PINTURA EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	732,93	41,76	33.817,39	23,54%	51,59	37.800,09
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.2-PINTURA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/MASSA/GESSO/PEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	800,00	26,19	24.920,00	23,54%	34,83	27.861,49
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.3-PINTURA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/MASSA/GESSO/PEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	2.870,00	27,23	86.356,30	23,54%	33,64	96.651,77
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.2-PINTURA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/MASSA/GESSO/PEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	4.995,00	26,14	159.429,15	23,54%	34,76	171.539,47
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.2-PINTURA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/MASSA/GESSO/PEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.041	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1.848,80	30,89	62.726,72	23,54%	37,91	70.130,79
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.3-PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	33.11.050	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1.090,30	41,42	48.905,03	23,54%	51,17	55.793,44
CDHU	FDE	2023/04	13-PINTURA	13.4-FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.040	VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOIS	M2	397,60	31,92	14.030,41	23,54%	39,43	15.688,51
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.5-PINTURA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/MASSA/GESSO/PEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1.352,70	25,34	37.875,60	23,54%	31,31	42.346,32
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.6-PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS	33.07.102	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	89,00	44,83	4.409,06	23,54%	55,39	4.929,49
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.7-REVESTIMENTO	30.04.040	FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM COM PINTURA ESMALTE.	UN	176,00	5,49	1.088,32	23,54%	6,78	1.194,42
CDHU	FDE	2023/04	13-PINTURA	13.8-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	19,56	512,17	11.069,59	23,54%	832,73	12.376,21
CDHU	FDE	2023/04	13-PINTURA	13.8-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.102	CO-38 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	3,26	662,83	2.387,06	23,54%	816,89	2.699,49
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.9-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 21	21.20.300	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM	M	97,70	24,57	2.852,56	23,54%	30,35	2.965,65
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.10-REVESTIMENTO	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA//DIRECIONAL - COLADO	M2	3,30	179,19	649,77	23,54%	220,14	726,47
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.11-APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GAS	30.03.032	PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELÉTRICIZADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2,75 L/H	UN	3,00	2612,80	8.061,21	11,10%	2.902,82	8.708,46
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.12-PINTURA DE SINALIZAÇÃO	33.09.021	TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS: DEMARCATORIAS	M	510,00	3,71	2.091,00	23,54%	4,58	2.337,82
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.13-PINTURA DE LETRAS E PICTOGRAMAS	97.03.010	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA EM TINTA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO VISUAL	UN	2,00	59,13	130,68	23,54%	73,05	146,11
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.14-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.050	DE PISO, COM ACABAMENTO MICROTEXTURIZADO E ANTIDERRAPANTE ACRÍLICO PARA QUADROS E PISOS CIMENTADOS	M	77,20	54,53	4.651,30	23,54%	67,38	5.200,33
CDHU	CDHU	2023/02	13-PINTURA	13.15-PINTURA EM PISOS	33.06.020	FACE EXTERNA DE CALHASCANUDORES COM ESMALTE A BASE DE ÁGUA	M2	192,80	22,43	4.777,58	23,54%	27,70	5.341,52
CDHU	FDE	2023/04	13-PINTURA	13.16-ESQUADRIAS	15.03.064	PINTURA DUAS DEMÃOIS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 4"	M	221,75	13,51	3.310,73	23,54%	16,69	3.701,52
CDHU	FDE	2023/04	13-PINTURA	13.16-ESQUADRIAS	15.03.061	FACE APARENTE DE RUFOS/INCOES COM TINTA BETUMINOSA	M	488,26	13,41	7.236,01	23,54%	16,57	8.090,13
CDHU	FDE	2023/04	13-PINTURA	13.16-ESQUADRIAS	15.03.062	REMOÇÃO DE CONJUNTO TERMOMAGNETICO	M	124,68	9,11	1.255,63	23,54%	11,26	1.403,73
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.1-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA A	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	246,00	17,33	4.710,90	23,54%	21,41	5.268,96
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.2-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.340	REMOÇÃO DE CONDUTOR	UN	969,00	17,26	15.427,63	23,54%	17,26	17.246,68
FDE	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.2-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.370	REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM	M	11.548,00	2,90	33.142,76	23,54%	3,21	37.054,83
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.3-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA D	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO	UN	131,00	10,83	1.568,07	23,54%	13,38	1.753,16
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.4-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA J	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	475,00	3,52	1.847,75	23,54%	4,35	2.065,85
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.5-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA O	04.21.200	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	UN	250,00	15,24	4.210,00	23,54%	18,63	4.706,94
FDE	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.6-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA T	04.22.110	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	M	1.668,00	10,83	19.965,96	23,54%	13,38	22.322,68
FDE	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.7-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.400	REMOÇÃO DE CONDUTOR ESPECIAL	M	2.091,00	30,47	69.399,87	23,54%	37,64	77.584,91
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.8-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA T	04.22.100	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM	M	765,00	21,67	18.314,10	23,54%	26,77	20.475,84

[Handwritten signature]

CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-9-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA O ATE S	04.21.160	M2	11,00	86,63	1.052,92	23,54%	107,02	1.177,20
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.10-APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GAS	30.03.032	UN	18,00	2612,80	51.987,20	11,10%	2.602,82	52.250,74
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.11-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - INBR.5998	38.06.060	M	5.041,00	64,51	359.322,48	23,54%	79,69	401.735,83
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.12-CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.134	UN	107,00	10,01	1.183,42	23,54%	12,37	1.323,11
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.12-CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.210	M	295,00	10,80	3.519,35	23,54%	13,34	3.934,76
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.12-CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.300	M	517,60	55,09	31.506,31	23,54%	66,05	35.225,22
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.13-ELETROCALHA E ACESSÓRIOS	38.21.120	M	199,00	96,70	21.263,15	23,54%	119,46	23.772,99
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.14-ELETROCALHA E ACESSÓRIOS.	38.22.620	M	199,00	48,44	10.652,47	23,54%	50,85	11.909,86
FDE	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.15-CONDULETES	40.06.080	CJ	2.224,00	39,69	97.455,88	23,54%	48,99	108.959,08
FDE	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.16-TOMADA	40.06.080	CJ	1.271,00	22,06	32.245,27	23,54%	28,39	36.051,40
FDE	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.17-INTERRUPTORES E MINUTERIAS	40.05.170	CJ	23,00	55,40	1.409,06	23,54%	66,45	1.574,26
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.17-INTERRUPTORES E MINUTERIAS	40.05.180	CJ	94,00	46,54	4.834,42	23,54%	57,50	5.405,06
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.18-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.240	UN	519,00	14,81	8.498,03	23,54%	18,30	9.498,88
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.19-LAMPADAS	41.02.551	UN	979,00	33,19	35.893,26	23,54%	41,00	40.096,45
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.20-APARELHO DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL	41.14.800	UN	175,00	145,06	28.211,04	23,54%	179,21	31.540,89
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.20-APARELHO DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL	41.14.820	UN	313,00	193,99	67.091,55	23,54%	239,65	75.010,84
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.21-ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	50.05.312	UN	102,00	274,18	30.901,92	11,10%	304,81	31.070,49
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.23-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 500 V, ISOLAÇÃO PP 70°C	38.24.152	M	229,00	13,41	3.393,78	23,54%	16,57	3.794,37
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.23-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 750 V, ISOLAÇÃO 70°C, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	38.29.111	M	25.185,00	3,98	110.814,00	23,54%	4,92	123.894,15
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.23-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 750 V, ISOLAÇÃO 70°C, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	38.29.112	M	7.556,00	5,56	46.399,84	23,54%	6,88	51.870,03
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.23-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 750 V, ISOLAÇÃO 70°C, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	38.29.113	M	1.191,00	7,57	9.666,67	23,54%	9,38	11.145,34
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24-TERMINAIS DE PRESSÃO E COMPRESSÃO	38.10.050	UN	396,00	4,15	1.817,64	23,54%	5,13	2.032,19
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24-TERMINAIS DE PRESSÃO E COMPRESSÃO	38.10.060	UN	260,00	12,05	3.469,00	23,54%	14,88	3.869,08
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24-TERMINAIS DE PRESSÃO E COMPRESSÃO	38.10.120	UN	28,00	14,83	458,92	23,54%	18,32	513,09
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24-TERMINAIS DE PRESSÃO E COMPRESSÃO	38.10.130	UN	131,00	15,17	2.195,56	23,54%	16,74	2.454,72
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.25-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C	39.21.050	M	875,00	10,48	7.816,50	23,54%	12,95	8.739,14
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.25-QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA DE SOBREPOR UNIVERSAL	37.04.260	UN	11,00	329,10	4.000,15	23,54%	406,57	4.472,32
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.25-QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA DE SOBREPOR UNIVERSAL	37.04.290	UN	3,00	1315,81	4.361,79	23,54%	1.625,55	4.876,64
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.27-BARRAMENTOS	37.10.010	KG	39,60	109,87	4.405,10	23,54%	124,37	4.925,07
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28-DISJUNTORES	37.13.800	UN	204,00	19,72	4.445,16	23,54%	24,39	4.969,85
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28-DISJUNTORES	37.13.840	UN	125,00	47,90	6.616,25	23,54%	59,18	7.397,21
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28-DISJUNTORES	37.13.850	UN	12,00	51,25	876,58	23,54%	65,31	758,77
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28-DISJUNTORES	37.13.890	UN	7,00	71,98	569,78	23,54%	89,93	922,50
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28-DISJUNTORES	37.13.900	UN	16,00	89,49	1.228,48	23,54%	85,84	1.373,49

CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28-DISJUNTORES	37.13.910	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A, ATE 125 A	UN	10,00	1357,32	14.998,00	23,54%	1.676,63	16.768,32
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE RUJA	37.17.060	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	36,00	211,32	8.400,00	23,54%	261,06	9.389,22
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE RUJA	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	9,00	230,59	2.295,02	23,54%	264,85	2.583,68
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.30-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 37	37.20.010	ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO	UN	170,00	33,05	6.206,40	23,54%	40,83	6.941,22
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.30-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 37	37.20.080	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	42,00	26,66	1.237,32	23,54%	32,84	1.393,37
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.31-SUPRESSOR DE SURTO	37.24.031	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CONFORME NBR5598 - 1/2" COM ACESSÓRIOS	UN	39,00	70,83	3.052,53	23,54%	87,51	3.412,84
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.31-SUPRESSOR DE SURTO	37.24.032	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CONFORME NBR5598 - 1/4" X 110V, IMAX. DE 50 ATE 80 KA	UN	37,00	208,37	8.518,88	23,54%	257,42	9.524,42
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.32-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5598	38.06.040	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	M	870,00	51,93	49.920,60	23,54%	64,15	55.815,08
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.32-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5598	38.06.100	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1/2" COM ACESSÓRIOS	M	460,00	95,16	48.399,00	23,54%	117,56	54.078,33
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.32-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5598	38.06.120	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2" COM ACESSÓRIOS	M	323,00	109,66	38.137,91	23,54%	135,47	43.757,63
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.33-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA	40.02.020	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARA FUSADA, 100 X 100 X 80 MM	UN	55,00	24,94	1.515,80	23,54%	30,81	1.694,72
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.33-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA	40.02.040	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARA FUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	20,00	31,56	697,40	23,54%	38,99	779,72
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.34-CONDULETES	40.06.040	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	CJ	101,00	34,51	3.851,13	23,54%	42,63	4.305,71
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.34-CONDULETES	40.06.100	CONDULETE METÁLICO DE 1/2"	CJ	110,00	55,49	6.744,10	23,54%	66,55	7.540,15
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.34-CONDULETES	40.06.120	CONDULETE METÁLICO DE 2"	CJ	78,00	97,93	8.440,38	23,54%	120,88	9.438,66
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.35-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.064	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CEGURANTE	CJ	9,00	608,26	6.645,69	11,10%	742,44	6.681,94
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.36-CABO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS	38.18.128	CABO DE FIBRA ÓPTICA OMNIBUS 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	9.007,00	8,02	79.802,02	23,54%	9,81	89.221,61
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.37-CABO ÓPTICO	38.27.020	CABO ÓPTICO MULTIMODO A FIBRAS, 50/125 UM - USO INTERNO/EXTERNO	M	265,00	10,24	3.396,45	23,54%	12,84	3.730,27
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.38-TOMADAS	66.08.110	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM US X 870 MM	UN	197,00	87,73	14.743,48	23,54%	83,67	16.483,78
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.39-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLE	66.08.110	RAZACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20	UN	8,00	1461,89	12.922,80	11,10%	1.624,16	12.993,29
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.40-DISTRIBUÍDO E COMANDO, CAIXAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS	66.03.340	PAINEL FRONTAL CEGO - 19" X 1 U	UN	279,00	36,58	11.277,18	23,54%	45,19	12.605,30
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.41-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 89	69.20.248	CONECTOR RJ 45 FEMEA - CATEGORIA 6	UN	29,00	12,95	414,99	23,54%	16,00	463,97
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.41-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 89	69.20.250	PAINEL FRONTAL CEGO - 19" X 2 U	UN	22,00	16,15	362,70	23,54%	19,66	439,05
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.42-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.08.258	CAMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1.3 MP	UN	23,00	1086,11	27.170,82	11,10%	1.187,78	27.319,04
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.43-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.08.324	CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM INSTALAÇÃO DE CÂMERA FIXA PARA CFTV DE TELECOMUNICAÇÕES	UN	30,00	1123,68	37.246,90	11,10%	1.246,40	37.452,09
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.43-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.20.202	PROTECTOR DE SURTO HÍBRIDO PARA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES	UN	34,00	176,83	6.647,00	23,54%	218,58	7.431,59
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.43-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.20.260	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BUNDADO DE 2 X 1,5 MM² ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM V, ISOLAÇÃO EM VGE 105°C	M	101,00	8,16	911,02	23,54%	10,08	1.018,55
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.45-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 800 V, ISOLAÇÃO EM VGE 105°C	38.12.510	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BUNDADO DE 3 X 1,5 MM² ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM V, ISOLAÇÃO EM VGE 105°C	M	191,00	9,82	2.072,35	23,54%	12,13	2.316,96
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.46-ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	50.05.400	SIRENE ELÉTRONICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4	UN	9,00	131,61	1.398,78	11,10%	146,21	1.315,92
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.46-ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	50.05.450	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREGÁVEL	UN	13,00	186,26	2.675,53	23,54%	230,10	2.891,34
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.47-APARELHO CONDICIONADOR DE AR	43.07.390	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 34.000 BTUH	CJ	11,00	6933,06	84.269,24	11,10%	7.702,63	84.728,93
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.47-APARELHO CONDICIONADOR DE AR	43.07.390	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 48.000 BTUH	CJ	40,00	10624,35	469.584,40	11,10%	11.803,85	472.145,88
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.48-EXAUSTOR, VENTILADOR E CIRCULADOR DE AR	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 180MPH	UN	88,00	354,19	26.613,16	11,10%	393,50	26.756,33
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.48-TUBULACAÇÃO EM COBRE, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	48.27.090	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL ESPESSURA 1/32" DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	856,00	36,10	34.145,84	23,54%	44,60	38.176,31
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.48-TUBULACAÇÃO EM COBRE, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	48.27.100	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL ESPESSURA 1/32" DIÂMETRO 9/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.100,00	41,86	50.875,00	23,54%	51,71	56.880,13
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.48-TUBULACAÇÃO EM COBRE, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	48.27.110	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL ESPESSURA 1/32" DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.956,00	49,20	106.347,72	23,54%	60,79	118.900,69

Handwritten signature and initials in blue ink.

CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.50-ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS	32.11.280	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" (COBRE).	M	890,00	16,16	15.288,16	23,54%	19,97	17.092,73	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.50-ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS	32.11.280	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/4" (FERRO).	M	1.100,00	17,25	20.068,00	23,54%	21,31	23.440,78	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.50-ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS	32.11.300	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1" (COBRE).	M	1.950,00	18,12	39.158,12	23,54%	22,38	43.781,35	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.51-CANALETAS, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.200	VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE 1/2" (COBRE).	M	391,20	15,67	6.771,67	23,54%	19,35	7.570,89	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.52-ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS	32.11.150	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO.	M2	293,40	38,55	12.498,84	23,54%	47,63	13.974,17	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.53-ELEMENTOS EM FERRO	24.03.340	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4".	M2	80,00	1125,50	74.624,40	23,54%	1.390,55	83.432,84	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.54-CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 450V/750 V.	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 750 V.	M	1.950,00	5,84	12.616,20	23,54%	7,21	14.105,38	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.54-CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 450V/750 V.	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V.	M	1.950,00	3,85	8.313,00	23,54%	4,75	9.294,24	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.55-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323	38.05.040	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 34" - COM ACESSÓRIOS.	M	2.140,00	47,16	111.515,40	23,54%	56,28	124.678,34	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.56-ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL	38.15.010	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4".	M	82,00	24,14	1.653,54	23,54%	26,82	1.848,72	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.56-ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL - LETRA O, ATE S	03.01.040	DEMOIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M3	0,30	352,41	116,62	72.375,30	23,54%	495,36	130,01
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.58-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 81	61.20.450	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	KG	1.410,00	48,45	72.375,30	23,54%	57,39	80.916,28	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.60-TERMINAIS DE PRESSÃO E COMPRESSÃO	04.21.060	REMOÇÃO DE PERFILADO	M	10,00	17,33	191,50	23,54%	21,41	214,10	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.60-TERMINAIS DE PRESSÃO E COMPRESSÃO	39.10.200	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM ²	UN	14,00	20,11	311,08	23,54%	24,84	347,80	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.60-TERMINAIS DE PRESSÃO E COMPRESSÃO	39.10.246	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM ²	UN	9,00	34,65	344,61	23,54%	42,81	385,29	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.61-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM HEPR 80°C	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 80°C	M	325,00	14,71	5.281,25	23,54%	18,17	5.904,63	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.61-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM HEPR 80°C	39.21.070	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 80°C	M	275,00	21,10	6.438,32	23,54%	26,07	7.196,04	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.61-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM HEPR 80°C	39.21.080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 80°C	M	147,00	30,54	4.981,25	23,54%	37,73	5.546,86	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.61-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM HEPR 80°C	39.21.090	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 80°C	M	231,00	42,32	10.801,56	23,54%	52,28	12.076,54	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.62-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM HEPR 80°C - BAIXA EMISSAO FUMACA E GASES	39.26.100	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 80°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES	M	458,00	63,20	30.445,88	23,54%	76,07	34.039,02	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.62-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 80°C - BAIXA EMISSAO FUMACA E GASES	39.26.110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 80°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES	M	254,00	85,73	24.061,42	23,54%	105,91	26.901,58	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.63-QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE SOBREPOR UNIVERSAL	37.04.270	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	2,00	899,49	1.897,82	23,54%	1.111,23	2.222,46	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.63-QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE SOBREPOR UNIVERSAL	37.04.280	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	4,00	984,88	4.353,08	23,54%	1.216,73	4.866,90	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.65-QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE SOBREPOR UNIVERSAL	37.04.300	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	UN	3,00	2002,48	6.038,04	23,54%	2.473,86	7.421,57	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.64-DISJUNTORES	37.13.730	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA METÁLICA, TÉRMICO-FIXO E MAGNÉTICO 500 A ATÉ 630 V, 1P-2P-3P-4P-5P, CORRENTE DE 32 A	UN	2,00	4108,54	9.079,64	23,54%	5.075,69	10.151,37	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.64-DISJUNTORES	37.13.880	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	6,00	70,03	464,28	23,54%	86,51	519,08	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.65-DISJUNTORES.	37.25.110	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A	UN	4,00	835,17	2.807,40	23,54%	764,89	3.138,78	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.66-QUADRO PARA TELEFONIA DE SOBREPOR, PROTECAO IP40 CHAPA Nº 18MSG	37.02.020	QUADRO TELEBRAS DE SOBREPOR DE 200 X 200 X 120 MM	UN	1,00	139,82	154,50	23,54%	172,74	172,74	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.67-DISTRIBUICAO E COMANDO, CAIXAS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS	69.03.090	APARELHO TELEFÔNICO MULTIFREQUENCIAL, COM TECLAS "FLASH", "HOOK", "PAUSE", "LND", "CENTRAL PABX, HIBRIDA DE TELEFONIA PARA 8 LINHAS TRONCO E 24 A 32 RAMAIS DIGITAL E ANALÓGICO	UN	6,00	637,78	422,82	23,54%	76,79	472,73	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.68-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE	69.03.400	CENTRAL PABX, HIBRIDA DE TELEFONIA PARA 8 LINHAS TRONCO E 24 A 32 RAMAIS DIGITAL E ANALÓGICO	CJ	1,00	6760,23	7.469,90	23,54%	8.351,02	8.351,02	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.68-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE	68.08.131	MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA ESTACAO DE MONITORAMENTO	UN	2,00	898,45	1.959,00	11,10%	894,84	1.959,89	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.68-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE	68.08.400	REGISTRADOR PARA ATÉ 3 MONITORES - UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VIDEO	CJ	1,00	10703,12	11.826,65	11,10%	11.891,19	11.891,19	
CDHU	CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.68-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE	68.08.600	ARMAZENAMENTO PARA SISTEMA DE VIDEO (NVR) DE ATÉ 8 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 8 TB, 1 INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET	UN	1,00	1400,58	1.547,60	11,10%	1.556,04	1.556,04	

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.68-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.06.020	UN	1,00	4156,17	4.894,08	11,10%	4.616,72	4.619,72
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.69-ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	50.05.270	UN	1,00	663,49	733,14	11,10%	737,14	737,14
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.69-ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	50.05.470	UN	5,00	214,56	1.085,40	23,54%	265,06	1.325,32
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.70-APARELHO CONDICIONADOR DE AR	43.07.350	CJ	11,00	6083,84	73.947,17	11,10%	6.759,14	74.350,55
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.71-PINTURA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO MASSAS/GELOSOS/PEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.041	M2	14,00	30,69	474,74	23,54%	37,61	530,78
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.71-PINTURA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO MASSAS/GELOSOS/PEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.050	M2	23,40	281,14	727,51	23,54%	34,76	813,38
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.72-TRANSPORTE COMERCIAL, CARRETEIRO E ALUGUEL	05.07.040	M3	1,00	92,84	102,59	23,54%	114,70	114,70
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.73-TOMADAS	40.04.230	CJ	166,00	28,51	5.229,00	23,54%	35,22	5.846,22
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.74-CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.130	UN	5,00	10,54	50,25	23,54%	13,03	65,13
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.75-ELECTROCALHA E ACESSÓRIOS	38.21.340	M	12,00	195,75	2.956,60	23,54%	241,83	2.901,98
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.75-ELECTROCALHA E ACESSÓRIOS	38.22.650	M	12,00	108,96	1.444,80	23,54%	134,61	1.615,34
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.77-SISTEMA DE REDE	66.06.250	UN	366,00	53,90	22.990,16	11,10%	59,88	23.115,57
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.77-SISTEMA DE REDE	66.06.300	UN	1,00	520,51	575,15	11,10%	579,29	579,29
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.78-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 09	69.20.220	UN	11,00	156,69	1.903,33	23,54%	193,45	2.127,09
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.78-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 09	66.20.225	UN	15,00	2626,52	43.533,45	11,10%	2.918,06	43.770,92
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.80-SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA	66.06.020	UN	1,00	34406,91	39.016,89	11,10%	36.228,08	38.228,08
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.81-EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	66.08.010	UN	7,00	809,12	6.259,35	11,10%	898,93	6.292,49
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.82-SISTEMA DE REDE	66.09.260	UN	13,00	788,28	11.323,39	11,10%	875,78	11.385,16
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.83-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 09	66.20.240	UN	9,00	89,79	892,88	23,54%	110,83	998,38
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.84-ELECTRODUTO RIGIDO EM AÇO CARBONADO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR.5598	38.06.140	M	173,00	147,56	28.207,65	23,54%	182,30	31.537,20
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.85-ELECTROCALHA E ACESSÓRIOS	38.21.110	M	48,00	80,21	4.254,24	23,54%	90,09	4.756,40
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.86-ELECTROCALHA E ACESSÓRIOS	38.22.610	M	48,00	37,89	2.009,76	23,54%	46,81	2.246,99
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.87-CONDULETES	40.06.140	CJ	28,00	165,72	5.745,88	23,54%	229,43	6.424,11
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.88-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.08.328	UN	4,00	3754,10	16.592,72	11,10%	4.170,81	16.683,23
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.88-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.08.061	UN	1,00	4986,74	5.510,21	11,10%	5.540,27	5.540,27
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.88-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.08.115	UN	2,00	3030,70	6.697,68	11,10%	3.307,11	6.734,22
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.88-DIVISÓRIA E FECHAMENTO	14.30.310	M2	16,80	132,51	2.459,89	23,54%	163,70	2.750,21
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.89-ELECTRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL	38.01.080	M	128,00	34,63	4.896,56	23,54%	42,79	5.478,77
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.91-CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM ²	39.04.070	M	64,00	32,51	2.298,88	23,54%	40,16	2.570,23
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.91-CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM ²	38.04.080	M	891,00	45,58	34.805,67	23,54%	56,32	38.914,03
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.92-COMPLEMENTOS PARA PARA-RAIOS	42.01.086	UN	109,00	15,30	1.843,19	23,54%	19,81	2.060,75
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.93-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.440	M	1.032,00	29,17	33.291,36	23,54%	36,03	37.187,43
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.93-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.510	UN	398,00	17,66	7.764,98	23,54%	21,81	8.681,53
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.93-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.050	UN	2,00	52,68	116,42	23,54%	65,08	130,16
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.93-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.100	UN	4,00	57,86	255,72	23,54%	71,48	285,90
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.93-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.520	UN	594,00	16,29	10.512,00	23,54%	20,12	11.752,80
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.94-TERMINAIS DE PRESSÃO E COMPRESSÃO	38.10.080	UN	28,00	14,76	468,68	23,54%	15,24	510,59

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.95-ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	50.05.440	UN	1,00	1181,37	1.283,28	11,10%	1.280,28	1.280,28
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.96-RETRADA EM INSTALACAO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.380	M	25,00	4,33	119,75	23,54%	5,36	133,88
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.97-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO 70°C, BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES	38.28.114	M	50,00	11,23	620,50	23,54%	13,87	883,74
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.98-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	38.10.160	UN	9,00	19,10	169,90	23,54%	23,59	212,32
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.99-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	38.10.240	UN	6,00	26,10	173,04	23,54%	32,24	193,47
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.99-DISJUNTORES	37.13.720	UN	2,00	2787,83	6.160,98	23,54%	3.444,08	8.688,18
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.100-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA	37.17.080	UN	1,00	281,89	322,33	23,54%	360,60	360,60
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.101-DISJUNTORES.	37.25.100	UN	2,00	474,00	1.047,52	23,54%	585,58	1.171,17
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.102-VENTILACAO	61.14.050	UN	1,00	9581,56	10.588,43	11,10%	10.656,24	10.656,24
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.103-REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 62	62.20.340	M2	4,00	8017,60	35.436,92	11,10%	8.807,56	35.630,23
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.104-ESTRUTURA EM AÇO	15.03.110	KG	49,00	20,53	1.111,81	23,54%	25,37	1.243,04
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.105-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,67KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO FUMACA E GASES	38.28.040	M	35,00	8,86	538,45	23,54%	10,95	602,01
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.105-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,67KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO FUMACA E GASES	38.28.030	M	5,00	6,81	36,50	23,54%	8,16	40,81
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.106-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,67KV - ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO FUMACA E GASES	38.28.060	M	84,00	17,20	1.566,84	23,54%	21,25	1.785,33
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.106-CABO DE COBRE - ISOLAMENTO 0,67KV, ISOLACAO EM PVC 70°C	38.03.170	M	237,00	4,18	1.097,31	23,54%	5,18	1.226,83
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.107-ELETROCALHA E ACESSORIOS.	38.22.160	M	308,00	284,31	96.758,20	23,54%	351,23	108.179,25
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.107-ELETROCALHA E ACESSORIOS.	38.22.670	M	308,00	193,37	65.810,36	23,54%	238,80	73.578,42
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.108-ELETROPRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.010	M	16,00	7,90	157,14	23,54%	9,76	175,69
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.108-ELETROPRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.020	M	26,00	11,57	332,28	23,54%	14,29	371,50
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.108-ELETROPRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.030	M	7,00	16,73	144,90	23,54%	23,14	162,00
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.108-ELETROPRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.040	M	24,00	23,81	651,44	23,54%	29,42	705,97
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.109-ELETROPRODUTO RIGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSORIOS - NBR 8323	38.05.060	M	72,00	57,36	4.563,36	23,54%	70,86	5.102,01
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.109-ELETROPRODUTO RIGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSORIOS - NBR 8323	38.05.100	M	48,00	87,50	4.640,64	23,54%	108,09	5.188,41
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.109-ELETROPRODUTO RIGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSORIOS - NBR 8323	38.05.120	M	128,00	107,36	14.947,33	23,54%	132,63	16.711,72
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.110-PAINEL AUTOPORTANTE	37.06.014	M2	1,70	3869,83	7.269,30	23,54%	4.780,79	8.127,35
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.111-DISJUNTORES	37.13.700	UN	1,00	614,04	678,50	23,54%	758,59	758,59
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.111-DISJUNTORES	37.13.660	UN	1,00	187,13	206,77	23,54%	231,18	231,18
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.112-CONTATOR	40.10.132	UN	1,00	1137,87	1.257,32	23,54%	1.405,73	1.405,73
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.113-CONTROLES PARA FAN-COIL E CAG	61.15.150	UN	1,00	347,55	384,07	23,54%	429,40	429,40
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.114-REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.100	UN	2,00	195,90	344,54	23,54%	192,80	385,21
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.114-REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.050	UN	13,00	108,60	1.560,00	23,54%	194,16	1.744,14
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.114-REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.120	UN	1,00	5,18	5,72	23,54%	6,40	6,40

CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.115-TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO ATÉ 2000 VA, CLASSE 15 KV, A SECO, COM FUSÍVELS	37.18.020	UN	1,00	3732,28	4.146,17	11,10%	4.166,79	4.166,79
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.116-CANALETA, PERFLADO E ACESSÓRIOS	38.07.700	M	6,00	70,91	470,10	23,54%	87,60	525,59
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.117-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 37	37.20.030	UN	4,00	40,63	179,56	23,54%	50,19	200,75
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.118-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO FUMACA E GASES	39.26.070	M	12,00	26,97	344,40	23,54%	32,09	385,05
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.119-TOMADAS	40.04.490	CJ	3,00	28,25	93,66	23,54%	34,91	104,72
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.120-DISJUNTORES	37.13.690	UN	2,00	442,28	977,42	23,54%	546,40	1.092,79
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.121-ELETROCALHA E ACESSÓRIOS	38.21.130	M	3,00	112,44	372,72	23,54%	138,90	416,71
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.122-ELETROCALHA E ACESSÓRIOS	38.22.630	M	3,00	69,52	220,50	23,54%	82,18	246,53
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.123-TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA - RIEDE DE ESGOTO	46.05.040	M	12,00	62,74	1.097,04	23,54%	102,21	1.226,53
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.124-ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO FLEXÍVEL	38.19.040	M	60,00	17,25	1.143,60	23,54%	21,31	1.278,59
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.125-CAIXA DE PASSAGEM EM PVC	40.07.010	UN	6,00	13,48	89,34	23,54%	16,65	99,89
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.126-APARELHO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA	41.11.703	UN	30,00	1228,40	40.720,50	23,54%	1.517,57	45.527,03
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.127-ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO	42.03.040	UN	2,00	25,02	55,30	23,54%	30,91	61,83
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.128-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.020	UN	2,00	26,47	59,26	23,54%	31,46	62,92
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.128-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.070	UN	1,00	122,46	135,32	23,54%	151,29	151,29
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.129-BASES	37.11.020	UN	4,00	43,07	190,36	23,54%	53,21	212,83
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.130-FUSÍVEIS	37.12.040	UN	12,00	94,27	1.250,04	23,54%	116,47	1.397,59
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.131-ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL	38.15.020	M	6,00	26,32	174,48	23,54%	76,16	913,93
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.131-ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL	38.15.120	UN	15,00	19,78	311,25	23,54%	23,20	347,69
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.131-ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL	38.15.320	UN	15,00	33,39	553,35	23,54%	41,24	618,67
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.132-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C	39.21.201	M	22,00	6,11	148,50	23,54%	7,55	166,03
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.133-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 500 V, ISOLAÇÃO PP 70°C	39.24.173	M	50,00	19,05	1.052,50	23,54%	23,53	1.176,73
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.134-CONTADOR	46.10.040	UN	1,00	306,45	338,62	23,54%	378,59	378,59
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.134-CONTADOR	46.10.080	UN	1,00	294,60	314,47	23,54%	351,59	351,59
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.134-CONTADOR	46.10.100	UN	3,00	510,38	1.691,88	23,54%	630,53	1.891,58
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.134-CONTADOR	40.10.510	UN	2,00	129,75	286,74	23,54%	180,29	320,59
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.135-RELE	40.11.030	UN	1,00	431,21	476,48	23,54%	532,72	532,72
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.135-RELE	40.11.050	UN	3,00	309,70	1.066,74	23,54%	375,19	1.125,57
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.135-RELE	40.11.240	UN	2,00	127,45	281,88	23,54%	157,58	315,15
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.136-CHAVE COMUTADORA E SELETORA	40.12.090	UN	1,00	188,34	205,90	23,54%	230,20	230,20
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.136-CHAVE COMUTADORA E SELETORA	40.12.200	UN	1,00	181,18	178,10	23,54%	199,12	199,12
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.137-AMPERÍMETRO	40.13.040	UN	1,00	388,89	429,81	23,54%	480,54	480,54
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.138-VOLTIMETRO	40.14.030	UN	1,00	128,70	142,21	23,54%	159,00	159,00
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.138-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.090	UN	1,00	77,07	85,16	23,54%	95,21	95,21
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.138-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.110	UN	1,00	409,59	452,58	111,10%	485,05	485,05
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.138-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.200	UN	4,00	61,20	270,48	23,54%	75,60	302,41

Handwritten signature or initials.

CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.140-APARELHO DE ILUMINAÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES	41.13.200	UN	1,00	123,37	136,32	23,54%	152,41	152,41
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.141-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.090	UN	1,00	48,09	53,14	23,54%	59,41	59,41
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.141-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.140	UN	1,00	48,09	53,14	23,54%	59,41	59,41
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.142-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA D	04.18.120	UN	1,00	17,33	19,15	23,54%	21,41	21,41
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.143-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA D	04.21.050	UN	3,00	86,63	287,16	23,54%	321,06	321,06
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.143-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA D	04.21.300	UN	1,00	28,19	31,15	23,54%	34,83	34,83
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.144-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA E	04.22.050	UN	1,00	28,15	31,11	23,54%	34,78	34,78
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.144-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA E	04.22.060	UN	1,00	585,82	647,43	23,54%	723,05	723,05
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.145-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5588	38.06.160	M	50,00	175,19	9.679,00	23,54%	216,43	10.821,48
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.145-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5588	38.06.180	M	128,00	247,51	35.066,72	23,54%	305,77	38.138,81
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.146-ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.016	M	40,00	9,03	438,80	23,54%	12,28	490,59
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.146-ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.080	M	43,00	35,64	1.693,34	23,54%	44,03	1.893,22
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.147-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA	46.02.100	UN	8,00	157,89	1.395,60	23,54%	195,04	1.560,33
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.148-RELE	40.11.010	UN	3,00	84,07	278,70	23,54%	103,87	311,60
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.149-CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO FUMACA E GASES	39.26.120	M	140,00	115,20	17.830,40	23,54%	142,39	19.935,05
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.149-CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO FUMACA E GASES	39.26.140	M	450,00	162,30	80.703,00	23,54%	200,51	90.228,94
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.150-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.210	UN	45,00	180,05	9.400,05	23,54%	233,55	10.509,60
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.150-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.300	UN	45,00	46,71	2.272,95	23,54%	56,47	2.541,24
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.150-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.310	UN	45,00	28,00	1.392,30	23,54%	34,55	1.566,64
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.150-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.370	UN	6,00	50,161	3.325,62	23,54%	61,989	3.716,17
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.150-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.550	UN	4,00	52,27	231,04	23,54%	64,59	259,31
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.151-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 42	42.20.160	UN	3,00	39,51	130,89	23,54%	48,81	146,44
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.151-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 42	42.20.180	UN	36,00	54,98	2.187,00	23,54%	67,92	2.445,15
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.151-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 42	42.20.220	UN	5,00	54,94	303,55	23,54%	67,89	339,38
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.152-DISJUNTORES	37.13.650	UN	2,00	156,48	345,82	23,54%	193,32	399,64
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.153-PARA-RAIOS DE MEDIA TENSAO	36.07.090	UN	3,00	199,60	661,65	23,54%	246,58	739,75
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.154-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.540	UN	2,00	577,49	1.276,22	23,54%	713,43	1.426,86
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.155-CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAMENTO 10KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO FUMACA E GASES	39.06.080	M	170,00	68,72	12.998,10	23,54%	84,89	14.431,73
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.155-ALVENARIA COM TUDO MACIÇO COMUM OU ESPECIAL	14.02.030	M2	21,20	103,92	2.434,40	23,54%	128,38	2.721,74
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.157-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.020	M2	42,30	6,17	288,49	23,54%	7,63	322,54
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.158-IMPERMEABILIZACAO RIGIDA	32.17.010	M3	1,40	730,84	1.130,58	23,54%	902,88	1.264,03
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.160-ESCALVAÇÃO MANUAL EM VALAS E BURACOS DE SOLO, EXCETO ROCHA	06.02.020	M3	12,90	52,86	753,49	23,54%	65,30	842,43
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.160-LASTRO E ENCHIMENTO	11.18.020	M3	0,30	211,39	70,07	23,54%	281,15	76,35
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.160-LASTRO E ENCHIMENTO	11.18.040	M3	1,10	156,83	190,82	23,54%	193,74	213,12
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.161-TUBULACAO EM PEAD CORRUGADO PERFORADO PARA REDE DRENAGEM	46.13.020	III	13,00	13,75	187,47	23,54%	16,98	220,78
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.162-REATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	06.11.040	M3	6,70	16,43	121,67	23,54%	20,30	136,03
CDHU	202302	CDHU	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.163-TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO	05.10.020	M3	0,50	7,72	4,27	23,54%	9,54	4,77

Handwritten signature and initials in blue ink.

CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.184-CONCRETO EXECUTADO NO LOCAL COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.03.090	M3	0,50	448,07	246,45	23,54%	551,07	275,53
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.185-LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO O MESA EM ESTRUTURA DE AÇO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	11.16.090	M3	0,50	102,85	56,71	23,54%	126,81	65,40
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.186-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL	09.02.020	M2	10,60	172,57	2.021,31	23,54%	213,20	2.256,90
CDHU	202304	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.187-ARMADURA	03.02.003	KG	14,30	12,15	192,05	23,54%	15,02	214,72
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.188-CANTONEIRA	29.01.230	KG	150,20	25,22	4.186,07	23,54%	31,16	4.690,19
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.189-FIOS E CABOS TELEFÔNICOS	39.11.090	M	61,00	3,89	282,30	23,54%	4,81	283,26
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.189-FIOS E CABOS TELEFÔNICOS	39.11.110	M	71,00	14,82	1.162,98	23,54%	18,31	1.300,25
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.170-TOMADAS	40.04.090	UN	6,00	39,34	254,16	23,54%	47,39	284,16
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.171-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS -GRUPO 08	69.20.040	UN	7,00	14,98	115,85	23,54%	18,50	129,52
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.171-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS -GRUPO 08	69.20.050	UN	7,00	10,76	83,23	23,54%	13,29	95,05
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.171-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS -GRUPO 08	69.20.300	UN	1,00	48,54	53,64	23,54%	59,97	59,97
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.172-CONTROLE DE ACESSOS E ALARME	66.02.239	CJ	1,00	2930,80	3.238,45	11,10%	3.256,12	3.256,12
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.172-CONTROLE DE ACESSOS E ALARME	66.02.130	CJ	1,00	214,69	237,22	11,10%	239,51	239,51
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.1-RETRADA EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA COMPLETO	04.30.080	UN	6,00	77,99	511,02	23,54%	95,22	571,34
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.2-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS -GRUPO 44	44.20.100	UN	60,00	37,39	2.809,76	23,54%	46,20	3.141,42
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.2-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS -GRUPO 44	44.20.650	UN	56,00	44,88	2.764,72	23,54%	55,20	3.091,06
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.2-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS -GRUPO 44	44.20.200	UN	20,00	158,29	3.499,20	23,54%	195,56	3.911,12
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.3-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.400	UN	22,00	50,42	1.225,62	23,54%	62,29	1.370,29
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.4-VALVULA DE DESCARGA OU PARA ACIONAMENTO DE METAIS SANITARIOS	47.04.050	UN	6,00	429,89	2.850,00	23,54%	531,07	3.106,41
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.4-VALVULA DE DESCARGA OU PARA ACIONAMENTO DE METAIS SANITARIOS	47.04.180	UN	38,00	381,45	15.176,82	23,54%	446,53	16.988,25
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.5-REGISTRO E /OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM ACABAMENTO GROMADO	47.02.020	UN	54,00	101,01	6.026,94	23,54%	124,78	6.736,34
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.5-REGISTRO E /OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM ACABAMENTO GROMADO	47.02.110	UN	7,00	94,41	730,24	23,54%	116,63	816,44
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.5-REGISTRO E /OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM ACABAMENTO GROMADO	47.02.050	UN	11,00	163,01	1.981,32	23,54%	201,38	2.215,19
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.6-APARELHOS SANITARIOS	30.06.090	UN	9,00	1017,67	10.120,50	23,54%	1.257,23	11.315,09
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.7-APARELHOS E LOUCAS	44.01.240	UN	14,00	604,39	9.349,20	23,54%	749,63	10.452,75
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.8-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.100	UN	43,00	123,34	5.860,47	23,54%	152,38	6.552,22
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.8-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.130	UN	37,00	79,74	3.014,76	23,54%	91,10	3.370,61
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.8-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.050	UN	51,00	55,75	3.141,60	23,54%	68,87	3.512,43
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.9-BARRA DE APOIO	30.01.030	UN	65,00	81,04	5.820,75	23,54%	100,12	6.507,81
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.9-BARRA DE APOIO	30.01.120	UN	31,00	151,34	5.184,13	23,54%	185,97	5.796,05
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.9-BARRA DE APOIO	30.01.091	UN	16,00	138,47	2.754,18	23,54%	171,07	3.079,28
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.10-COMUNICACAO VISUAL E SONORA	30.06.091	CJ	9,00	303,52	3.018,42	11,10%	337,21	3.034,89
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.10-COMUNICACAO VISUAL E SONORA	30.06.080	UN	9,00	28,44	282,78	11,10%	31,59	284,32
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.11-CHUVEIROS	43.02.080	UN	9,00	421,71	4.193,82	11,10%	468,52	4.216,70
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.12-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS -GRUPO 44	44.20.200	UN	56,00	39,86	2.554,32	23,54%	49,24	2.855,82
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.13-APARELHOS E LOUCAS	44.01.050	UN	46,00	259,75	14.093,89	23,54%	320,90	15.724,05
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.14-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.645	UN	48,00	144,85	7.679,76	23,54%	178,74	8.576,55

Handwritten signature and initials.

CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.15-BANCADAS E TAMPOS	44.02.082	M2	95,50	743,13	78.418,87	23,54%	918,08	87.075,20
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.16-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA ESGOTO DOMICILIAR	48.01.020	M	268,30	28,10	8.268,02	23,54%	34,72	9.244,62
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.16-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA SISTEMAS FREDIAIS DE AGUA FRIA	48.01.050	M	271,10	47,62	14.295,28	23,54%	58,03	15.940,11
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.18-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA SISTEMAS FREDIAIS DE AGUA FRIA	48.01.080	M	263,10	70,31	20.440,24	23,54%	68,88	22.852,94
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.17-TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	48.02.010	M	138,80	32,88	5.039,83	23,54%	40,60	5.834,71
FDE	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.17-TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	48.02.050	M	193,50	41,19	8.008,19	23,54%	50,88	9.845,64
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.17-TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	48.02.070	M	281,70	70,45	22.705,83	23,54%	87,03	25.386,07
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.18-CAIXAS SIFONADAS DE PVC RIGIDO	48.01.030	UN	35,00	100,37	3.881,85	23,54%	124,00	4.340,05
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.19-HIDRANTES E ACESSORIOS	50.01.320	UN	6,00	1886,82	12.588,84	23,54%	2.345,80	14.074,78
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.20-TUBULACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE SCHEDULE	48.08.070	M	156,40	320,68	56.418,78	23,54%	396,17	61.960,24
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.21-EXTINTORES	50.10.100	UN	11,00	180,19	2.190,21	11,10%	200,20	2.202,16
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.21-EXTINTORES	50.10.140	UN	5,00	573,01	3.165,80	11,10%	636,81	3.183,07
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.21-EXTINTORES	50.10.058	UN	9,00	170,94	1.699,82	11,10%	189,91	1.706,19
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.22-PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETONICOS	97.02.184	UN	48,00	12,32	653,28	11,10%	13,88	656,84
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.22-PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETONICOS	97.02.195	UN	47,00	11,89	617,58	11,10%	13,21	620,95
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.23-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA SISTEMAS FREDIAIS DE AGUA FRIA	48.01.030	M	491,90	36,31	18.735,03	23,54%	44,89	22.064,49
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.23-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA ACONDICIONAMENTO DE METAIS SANITARIOS	47.04.100	UN	13,00	337,85	4.853,16	23,54%	417,38	5.426,01
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.25-REGISTRO E/OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO	47.02.030	UN	6,00	130,85	860,16	23,54%	181,40	968,40
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.26-APARELHOS E LOUCAS	44.01.200	UN	13,00	422,12	6.069,59	23,54%	521,49	6.779,32
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.27-BARRA DE APOIO	30.01.010	M	7,00	179,27	1.386,83	23,54%	221,47	1.550,30
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.28-TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	48.02.080	M	95,40	64,51	6.800,11	23,54%	79,89	7.802,78
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.29-CAIXAS SIFONADAS DE PVC RIGIDO	48.01.040	UN	13,00	109,35	1.570,79	23,54%	135,09	1.756,20
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.30-VALVULA DE DESCARGA OU PARA ACONDICIONAMENTO DE METAIS SANITARIOS	47.04.020	UN	1,00	384,40	402,85	23,54%	450,18	450,18
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.31-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA SISTEMAS FREDIAIS DE AGUA FRIA	48.01.040	M	36,40	43,75	1.759,58	23,54%	54,05	1.907,27
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.32-REGISTRO E/OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.060	UN	6,00	178,72	1.184,88	23,54%	220,79	1.324,74
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.33-TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO SERIE R A P E ESGOTO DOMICILIAR	48.03.050	M	358,50	97,33	38.556,88	23,54%	120,24	43.107,79
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.34-GRELHAS E TAMPA	48.06.010	UN	37,00	14,09	576,09	23,54%	17,41	644,09
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.35-REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.220	UN	43,00	196,84	9.352,50	23,54%	243,17	10.459,44
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.36-APARELHOS SANITARIOS	30.08.030	UN	1,00	883,88	976,64	23,54%	1.091,92	1.091,92
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.36-APARELHOS SANITARIOS	30.08.050	UN	1,00	3275,06	3.822,17	23,54%	4.048,72	4.048,72
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.37-ACESSORIOS E METAIS	44.03.720	UN	7,00	602,83	4.862,77	23,54%	744,74	5.215,15
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.38-CANTONEIRA	28.01.230	KG	36,10	25,22	1.061,85	23,54%	31,18	1.187,18
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.39-BANCADAS E TAMPOS	44.02.200	M2	13,00	1228,98	17.683,87	23,54%	1.518,28	19.737,68
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.40-PRATELEIRAS	44.04.050	M2	58,50	790,15	51.075,77	23,54%	976,15	57.104,60

[Handwritten signature]

CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-41-ENVELOPE DE CONCRETO E PROTEÇÃO DE TUBOS	32.10.070	M	24,00	19,75	523,68	23,54%	24,40	565,48
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-42-TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA - REDE DE ESGOTO	46.05.040	M	16,80	82,74	1.535,86	23,54%	102,21	1.717,14
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-43-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.620	UN	10,00	51,61	570,30	23,54%	63,70	637,62
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-43-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.200	UN	5,00	28,13	160,65	23,54%	35,59	179,95
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-44-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.470	UN	6,00	65,25	432,66	23,54%	80,82	483,73
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-45-APARELHOS DE AÇO INOXIDÁVEL	44.06.520	UN	2,00	1.988,98	3.025,38	23,54%	1.691,24	3.382,49
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-45-APARELHOS DE AÇO INOXIDÁVEL	44.06.300	UN	2,00	424,45	938,02	23,54%	524,37	1.046,74
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-46-APARELHOS E LOUCAS	44.01.110	UN	1,00	230,39	254,56	23,54%	284,61	284,61
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-47-GRELHAS E TAMPAS	44.06.560	M	12,00	1.295,16	16.682,76	23,54%	1.554,33	18.051,94
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-48-DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MASSA	03.03.090	M2	40,00	8,81	389,60	23,54%	10,89	435,59
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-49-CONCRETO E ARGAMASSA ESPECIAL	11.05.010	M3	2,80	116,73	381,14	23,54%	144,20	403,77
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-50-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.590	UN	3,00	183,81	642,48	23,54%	239,44	718,32
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-51-APARELHOS DE AÇO INOXIDÁVEL	44.06.330	UN	5,00	635,40	3.510,50	23,54%	784,87	3.924,87
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-52-CHUVEIROS	45.02.160	UN	1,00	1.685,69	2.081,42	11,10%	2.092,77	2.092,77
CDHU	FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-53-REDE ÁGUAS PLUVIAIS; DEMAIS SERVIÇOS	08.12.032	M	39,29	54,44	2.393,69	23,54%	67,20	2.642,69
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-54-DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS	03.01.040	M3	1,70	352,41	661,88	23,54%	435,38	740,12
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-55-DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	03.02.040	M3	1,50	70,48	116,82	23,54%	87,07	130,61
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-56-RETRADA EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	04.30.020	M	15,00	4,05	67,20	23,54%	5,01	75,13
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-57-TORNEIRA DE BOIA	48.05.020	UN	1,00	111,83	123,57	23,54%	138,16	139,16
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-58-TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO	46.06.030	M	28,00	172,88	5.348,84	23,54%	213,58	5.890,20
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-58-TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO	46.06.050	M	3,00	224,55	744,36	23,54%	277,41	632,22
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-59-REGISTRO E / OU VALVULA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.030	UN	5,00	89,09	489,70	23,54%	108,83	544,15
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-59-REGISTRO E / OU VALVULA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.040	UN	2,00	110,00	243,10	23,54%	135,90	271,79
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-59-REGISTRO E / OU VALVULA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.070	UN	2,00	375,39	829,60	23,54%	463,76	927,52
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-60-REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.110	UN	2,00	128,77	284,58	23,54%	159,09	318,17
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-61-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 48	48.20.060	UN	2,00	317,18	700,96	23,54%	391,85	783,70
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-62-BOMBAS CENTRÍFUGAS, USO GERAL	43.10.230	UN	2,00	3243,38	7.167,70	11,10%	3.603,40	7.206,80
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-63-TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO	48.06.080	M	3,00	385,48	1.277,85	23,54%	476,23	1.428,68
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-64-REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.430	UN	2,00	599,05	1.323,86	23,54%	740,08	1.480,12
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-65-ENTRADA DE ÁGUA	45.01.060	UN	1,00	3169,26	3.501,94	23,54%	3.915,30	3.915,30
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-66-TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE R - A/P E ESGOTO DOMICILIAR	46.09.060	M	155,70	141,89	24.410,65	23,54%	175,29	27.292,01
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-67-LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	02.10.020	M2	96,40	15,39	1.673,78	23,54%	19,02	1.871,35
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-68-ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS E BURACOS EM SOLO, EXCETO ROCHA	07.02.020	M3	23,20	10,35	285,41	23,54%	12,79	298,74
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-69-ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS E BURACOS DE SOLO, EXCETO ROCHA	08.02.020	M3	79,80	52,86	4.661,12	23,54%	65,30	5.211,30
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-70-REATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	08.11.040	M3	56,00	16,43	1.053,28	23,54%	20,30	1.177,61
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-71-LASTRO E ENCHIMENTO	11.18.040	M3	2,40	156,83	415,90	23,54%	193,74	464,09
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-72-FORMA EM TABUA	09.01.020	M2	12,60	90,49	1.259,87	23,54%	111,79	1.408,59
CDHU	CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-73-ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	14.11.221	M2	128,80	85,59	12.180,82	23,54%	105,73	13.016,38

CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.74-PECAS MOLDADAS NO LOCAL (VERGAS, PILARETES, ETC.).	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	16,50	1626,00	28.692,74	23,54%	2.011,07	33.197,58
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.75-FORMA EM MADEIRA COMPENSADA	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M2	33,20	172,57	6.330,91	23,54%	213,20	7.078,19
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.76-ARMADURA EM TELA	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	154,00	130,04	2.219,14	23,54%	16,11	2.481,08
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.77-CONCRETO EXECUTADO NO LOCAL COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	4,80	448,07	2.365,87	23,54%	551,07	2.645,13
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.78-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.18.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	2,80	148,80	459,76	23,54%	103,58	514,03
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.78-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.18.090	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	2,00	102,65	220,84	23,54%	120,81	253,62
CDHU	202304	FDE	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.79-ARMADURA	03.02.002	ACAO CA 50 (A OU B) FYK= 500 MPA	KG	5,28	11,86	69,17	23,54%	14,65	77,33
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.80-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.020	CHAPISCO	M2	114,20	6,17	778,64	23,54%	7,65	870,78
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.81-JUNTA DE DILATAÇÃO	32.07.110	JUNTA A BASE DE ASFALTO OXIDADO A QUENTE	CM3	22.544,00	0,21	5.185,12	23,54%	0,26	5.797,16
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.82-LASTRO E ENCHIMENTO	11.18.020	LASTRO DE AREIA	M3	0,50	211,30	116,78	23,54%	261,12	130,56
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.83-IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA	32.17.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA COM ADITIVO HIDROFUGO	M3	1,40	730,84	1.130,58	23,54%	902,88	1.264,03
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.84-IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL COM MEMBRANAS	32.18.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	169,00	17,39	3.248,18	23,54%	21,49	3.831,59
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.85-LOCAÇÃO DE OBRA	02.10.040	LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO	M	77,30	1,29	110,54	23,54%	1,60	123,59
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.86-TUBULAÇÃO EM CONCRETO PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	48.12.300	TUBO DE CONCRETO (F-A-2), DN= 500MM	M	56,00	171,43	10.600,09	23,54%	211,79	11.800,23
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.87-APOIOS E AFINS	32.09.020	CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MÉDIAS	KG	14,80	23,77	391,42	23,54%	29,37	437,63
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.88-HIDRANTES E ACESSÓRIOS	59.01.340	ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBO DE ALVENARIA DE ELEVADO DE 1/2 TUOLO MACIO COMUM	UN	1,00	3.151,87	3.492,73	23,54%	3.893,82	3.893,82
FDE	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.89-ALVENARIA COM TUOLO MACIO COMUM OU ESPECIAL	14.02.030	ALVENARIA DE ELEVADO DE 1/2 TUOLO MACIO COMUM	M2	4,70	103,92	539,70	23,54%	128,38	603,41
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.90-TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE R - A/P E ESGOTO DOMICILIAR	48.03.040	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES DE GAVETA EM LATÃO FUNGIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2" - LINHA ESPECIAL	M	18,00	75,42	1.500,12	23,54%	93,18	1.877,19
CDHU	202302	CDHU	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.91-REGISTRO E/OU VALVULA EM LATÃO FUNGIDO COM ACABAMENTO CROMADO	47.02.010	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNGIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	9,00	107,80	1.072,08	23,54%	133,18	1.198,63
CDHU	202302	CDHU	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.1-TRATAMENTO, REQUISIÇÃO E TRABALHOS ESPECIAIS EM CONCRETO	01.23.270	FURAÇÃO DE 4" EM CONCRETO ARMADO	M	30,50	330,87	11.154,16	23,54%	408,88	12.470,78
FDE	202302	CDHU	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.2-LIMPEZA DE OBRA	53.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.415,20	12,34	48.549,18	23,54%	15,24	52.043,70
FDE	202302	CDHU	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.3-ELEVADOR	61.01.680	ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 KG PARA TRÊS PÁDAS, PORTAS UNILATERAIS	CJ	1,00	113881,58	125.615,00	11,10%	128.300,23	128.300,23
FDE	202302	CDHU	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.3-ELEVADOR	61.01.800	FECHEMENTO EM VIDRO LAMINADO PARA CAIXA DE ELEVADOR	M2	43,70	1002,17	48.392,07	23,54%	1.238,08	54.104,12
FDE	202304	FDE	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.4-CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.00.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00	788,87	1.765,02	23,54%	986,68	1.973,36
FDE	202304	FDE	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.4-CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.00.028	TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD. QE-37 A QE-40	M	5,04	778,11	4.333,34	23,54%	961,28	4.844,84
FDE	202304	FDE	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.5-QUADRA DE ESPORTES	16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA)	UN	2,00	1448,58	3.201,28	23,54%	1.789,57	3.579,15
FDE	202304	FDE	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.5-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.099	QE-38 REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	170,00	33,39	6.271,30	11,10%	37,09	6.305,51
FDE	202304	FDE	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.5-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.074	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDAÇÃO DIRETA)	PR	1,00	1707,28	1.896,50	11,10%	1.896,79	1.896,79
CDHU	202302	CDHU	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.7-PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS	97.02.194	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (50X750MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE INCENDIO E ALARME	UN	3,00	12,32	40,83	11,10%	13,88	41,05
CDHU	202302	CDHU	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.7-PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS	97.02.195	FOTOLUMINESCENTE (240X200MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	11,89	38,42	11,10%	13,21	39,64
CDHU	202302	CDHU	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.8-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.090	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PAREDE	UN	1,00	719,73	795,28	11,10%	799,62	799,62
CDHU	202302	CDHU	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.8-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.110	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00	445,33	482,08	23,54%	550,16	550,16
CDHU	202302	CDHU	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.8-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.030	ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, DIÂMETRO DE 4,5 CM	UN	20,00	22,43	495,80	11,10%	24,93	498,50
CDHU	202304	SINAPI	16.8-SERVIÇOS AUXILIARES	16.8-SERVIÇOS AUXILIARES	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	20084,14	399.463,56	23,54%	24.811,95	446.615,04

Handwritten signature and initials.

CDHU	SINAPI	2023/04	16-SERVICOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRACAO LOCAL	16.9-SERVICOS AUXILIARES	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	9862,39	182.180,06	23,54%	11.938,91	214.864,42
CDHU	SINAPI	2023/04	16-SERVICOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRACAO LOCAL	16.9-SERVICOS AUXILIARES	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	9317,94	185.329,26	23,54%	11.511,39	207.204,97
CDHU	SINAPI	2023/04	16-SERVICOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRACAO LOCAL	16.9-SERVICOS AUXILIARES	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	4897,17	97.402,32	23,54%	6.049,97	103.699,40
CDHU	CDHU	2023/02	16-SERVICOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRACAO LOCAL	16.10-PROJETO EXECUTIVO	01.17.061	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0	UN	1,00	1166,72	1.311,29	23,54%	1.466,07	1.466,07
CDHU	CDHU	2023/02	16-SERVICOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRACAO LOCAL	16.10-PROJETO EXECUTIVO	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	891,52	1.970,20	23,54%	1.101,38	2.202,76
CDHU	CDHU	2023/02	16-SERVICOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRACAO LOCAL	16.10-PROJETO EXECUTIVO	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	989,97	1.069,89	23,54%	1.223,01	1.223,01
CDHU	CDHU	2023/02	16-SERVICOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRACAO LOCAL	16.10-PROJETO EXECUTIVO	01.17.121	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0	UN	11,00	1372,64	16.684,03	23,54%	1.665,76	18.653,36

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ADEQUAÇÃO)

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 252 - Etec. Professor Adolpho Arruda Mello - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

ETAPA	DESCRIÇÃO	1ª Etapa		2ª Etapa		3ª Etapa		4ª Etapa		5ª Etapa		6ª Etapa	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	33,33333%	242.776,53	33,33333%	242.776,53	33,33333%	242.776,53						
2	INFRAESTRUTURA			25,00000%	57.382,67	25,00000%	57.382,67	25,00000%	57.382,67	25,00000%	57.382,67		
3	SUPERESTRUTURA											20,00000%	29.777,15
4	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS												
5	COBERTURA												
6	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO												
7	FORROS												
8	REVESTIMENTOS DE PISOS												
9	ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES												
10	ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES												
11	VIDROS												
12	IMPERMEABILIZAÇÕES												
13	PINTURA												
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E	5,55560%	70.365,92	5,55560%	70.365,92	5,55560%	70.365,92	5,55560%	70.365,92	5,55560%	70.365,92	5,55560%	70.365,92
	VALOR		541.847,61		599.230,28		599.230,28		599.230,28		356.453,75		386.230,90
	VALOR ACUMULADO		541.847,61		1.141.077,88		1.740.308,16		2.096.761,91		2.482.992,81		2.811.841,04

[Handwritten signature]

ETAPA	7ª Etapa		8ª Etapa		9ª Etapa		10ª Etapa		11ª Etapa		12ª Etapa		13ª Etapa		14ª Etapa	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1		210		240		270		300		330		360		390		420
2																
3	20,00000%	29.777,15	20,00000%	29.777,15	20,00000%	29.777,15	20,00000%	52.641,13	20,00000%	52.641,13	20,00000%	52.641,13	20,00000%	52.641,13	20,00000%	52.641,13
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16
15																
16	5,55560%	70.365,92	5,55556%	70.365,41	5,55556%	70.365,41	5,55556%	70.365,41	5,55556%	70.365,41	5,55556%	70.365,41	5,55556%	70.365,41	5,55556%	70.365,41
		328.848,23		328.847,73		772.796,02		1.049.328,11		1.099.568,17		812.658,09		732.526,76		481.530,92
		3.140.689,28		3.469.537,00		4.242.333,03		5.291.661,14		6.391.229,31		7.203.887,39		7.936.414,15		8.417.945,07

9



ETAPA	15ª Etapa		16ª Etapa		17ª Etapa		18ª Etapa		Prazo: 540 dias %	VALOR SERVIÇO R\$
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1		450		480		510		540	100,00	728.329,65
2									100,00	229.530,68
3									100,00	148.885,77
4									100,00	263.205,65
5									100,00	228.481,85
6									100,00	281.272,30
7									100,00	73.722,74
8									100,00	512.146,48
9									100,00	87.582,65
10									100,00	879.752,77
11									100,00	64.122,90
12									100,00	53.514,70
13	14,28571%	82.501,43	14,28571%	82.501,43	14,28571%	82.501,43	14,28571%	82.501,43	100,00	577.510,21
14	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	5,55556%	228.705,16	100,00	4.116.889,56
15	11,11111%	86.580,25	11,11111%	86.580,25	11,11111%	86.580,25	11,11111%	86.580,25	100,00	779.222,32
16	5,55556%	70.365,41	5,55556%	70.365,41	5,55556%	70.365,41	5,55556%	70.365,41	100,00	1.266.576,46
		468.152,26		468.152,26		468.152,26		468.152,26		10.290.546,68
		8.886.097,33		9.354.249,58		9.822.401,84		10.290.546,68		

[Handwritten mark]

NUMERO ETAPA 02
 DESCRICAO DAS ETAPAS
 INFRAESTRUTURA

VALOR (R\$)
 282.203,39

%
 100,00%

TOTAL R\$ 282.203,39

UNITARIO

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 252 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 252 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

NUMERO ETAPA 02	DESCRICAO DAS ETAPAS	VALOR (R\$)	%
02	INFRAESTRUTURA	282.203,39	100,00%
TOTAL R\$		282.203,39	

UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO (R\$/UNID)	CUSTO TOTAL (R\$)	BDI%	PRECO UNITARIO (C/BDI)	PRECO TOTAL (C/BDI)
M2	442,60	15,39	6813,41	23,54%	19,02	8417,28
M3	177,30	52,86	9372,26	23,54%	65,30	11576,50
M2	666,70	48,39	34407,12	23,54%	61,01	42506,56
M3	457,30	6,01	2748,01	23,54%	7,42	3384,89
M3	67,50	4,87	328,65	23,54%	6,02	406,02
M3	127,60	7,72	985,03	23,54%	9,54	1216,90
M3	128,40	6,30	808,77	23,54%	7,78	999,15
M3	19,20	427,26	8203,38	23,54%	527,84	10134,46
M3	23,20	74,30	1723,77	23,54%	91,79	2129,55
M2	346,00	90,49	31490,85	23,54%	111,79	38903,80
M3	49,71	462,77	23004,38	23,54%	571,71	28419,62
M3	67,21	101,87	6846,47	23,54%	125,85	8458,13
KG	4.632,10	11,85	54815,96	23,54%	14,65	67843,06
KG	343,42	12,15	4173,98	23,54%	15,02	5156,53
M3	166,30	15,57	2588,63	23,54%	19,23	3197,99
M2	139,20	172,57	24022,36	23,54%	213,20	28677,23
M3	19,50	523,83	10214,73	23,54%	647,14	12619,27
M3	1,00	385,38	385,38	23,54%	451,39	451,39
M	13,20	68,16	899,65	23,54%	84,20	1111,43
M3	0,80	17,02	13,62	23,54%	21,03	16,82
M3	4,10	785,03	3218,64	23,54%	969,83	3876,30
KG	98,60	13,04	1285,85	23,54%	18,11	1588,54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (UNITÁRIO)

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 252 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

ETAPA	1ª Etapa		2ª Etapa		3ª Etapa		4ª Etapa		5ª Etapa		6ª Etapa		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
2	0		30		60		90		120		150		180
INFRAESTRUTURA			33,33333%	94.067,79	33,33333%	94.067,79	33,33333%	94.067,79	33,33334%	94.067,82			
VALOR		0,00		94.067,79		94.067,79		94.067,79		94.067,82		0,00	0,00
VALOR ACUMULADO		0,00		94.067,79		188.135,58		282.203,39		282.203,39		282.203,39	282.203,39

ETAPA	7ª Etapa		8ª Etapa		9ª Etapa		10ª Etapa		11ª Etapa		12ª Etapa		13ª Etapa		14ª Etapa	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
2		210		240		270		300		330		360		390		420
		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		282.203,39		282.203,39		282.203,39		282.203,39		282.203,39		282.203,39		282.203,39		282.203,39

[Handwritten signature]

ETAPA	15ª Etapa		16ª Etapa		17ª Etapa		18ª Etapa		Prazo: 540 dias %	VALOR SERVIÇO R\$
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
2		450		480		510		540	100,00	282.203,39
		0,00		0,00		0,00		0,00		282.203,39
		282.203,39		282.203,39		282.203,39		282.203,39		282.203,39

Handwritten signature and initials in blue ink.

NUMERO ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R\$)	%
01	SERVÇOS INICIAIS	14.587,95	0,51%
03	SUPERESTRUTURA	654.512,17	23,05%
04	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	128.305,38	4,52%
05	COBERTURA	70.805,75	2,81%
06	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	102.251,84	3,60%
07	FORROS	4.019,99	0,14%
08	REVESTIMENTOS DE PISOS	123.823,28	4,58%
09	ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	18.775,28	0,68%
10	ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	292.906,57	10,32%
11	VIDROS	29.101,61	1,03%
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	76.161,53	2,65%
13	PINTURA	151.110,96	5,32%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	984.202,75	34,67%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	170.530,41	6,01%
16	SERVÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.063,72	0,36%

TOTAL R\$ 2.839.179,88

CONSTRUÇÃO

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3. CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 252 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - Presidente Prudente / SP

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3. CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 252 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - Presidente Prudente / SP

FORTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$/BDDI)	CUSTO TOTAL (R\$/BDDI)	BDDI	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDDI)	PREÇO TOTAL (C/BDDI)
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01-1-TRANSPORTE COMERCIAL, CARRETEIRO E ALUGUEL	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	64,83	6.019,07	6.019,07	23,54%	114,70	7.435,96
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01-2-DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	03.02.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	18,40	1.296,86	1.296,86	23,54%	87,07	1.602,14
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01-3-DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS	03.01.210	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	2,70	1.352,14	1.352,14	23,54%	618,68	1.670,43
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01-4-RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.020	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	12,70	347,22	347,22	23,54%	35,78	428,95
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01-5-DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS	03.01.230	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	4,00	268,02	1.072,06	23,54%	331,11	1.324,43
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01-6-DEMOLIÇÃO DE FORRO / DIVISÓRIAS	03.08.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	112,00	591,84	591,84	23,54%	6,53	731,29
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01-7-RETIRADA DE TELHAMENTO E PROTEÇÃO	04.03.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	137,39	7,05	988,59	23,54%	8,71	1.196,60
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01-8-RETIRADA DE ELEMENTOS DE ESTRUTURA (CONCRETO, FERRO, ALUMÍNIO E MADEIRA)	04.02.020	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M	137,39	1,17	160,40	23,54%	1,44	198,15
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03-1-FORMA EM MADEIRA COMPENSADA	09.02.020	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	1.564,39	172,57	269.973,74	23,54%	213,20	333.525,56
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03-2-CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.290	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	169,97	462,77	78.657,31	23,54%	571,71	97.173,25
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03-3-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.080	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	163,76	101,87	16.681,71	23,54%	125,85	20.608,68
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03-4-CIMBRAMENTO	08.02.050	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3MES	376,50	7,97	3.017,80	23,54%	9,65	3.725,19
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03-4-CIMBRAMENTO	08.02.060	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	376,50	13,40	5.073,05	23,54%	16,56	6.267,25
FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03-5-ARMADURA	03.02.002	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	KG	10.791,00	11,85	127.932,70	23,54%	14,65	158.048,06
FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03-5-ARMADURA	03.02.003	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	KG	1.582,60	12,15	19.235,16	23,54%	15,02	23.763,11
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03-6-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.060	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA PAU, PLÁSTICO OU METAL, BARRA DE FERRO, TUBO DE FIBRA DE VIDRO OU ELEMENTO VAZADO, DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO, DEBOLUÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	9,01	102,65	924,83	23,54%	126,81	1.142,54

CDHU	2023/02	05-SUPERESTRUTURA	03-7-CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.130	M3	7,57	414,77	3.139,81	23,54%	512,41	3.878,93
CDHU	2023/02	05-SUPERESTRUTURA	03-8-ARMADURA EM TELA	10.02.020	KG	395,90	13,04	5.161,65	23,54%	16,11	6.376,70
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04-1-PECAS MOLDADAS NO LOCAL (VERGAS, PILARETES, ETC.)	14.20.010	M3	7,30	1628,60	11.888,79	23,54%	2.011,97	14.687,42
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04-2-ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO	14.04.220	M2	558,72	83,88	46.862,86	23,54%	103,62	57.884,38
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04-2-ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO	14.04.200	M2	11,30	62,26	703,58	23,54%	76,92	869,21
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04-3-ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO	14.10.121	M2	9,50	88,95	845,05	23,54%	109,89	1.043,97
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04-4-ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (EMBASAMENTO)	14.01.060	M2	91,49	105,48	9.650,16	23,54%	130,31	11.921,81
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04-5-ELEMENTOS VAZADOS (CONCRETO, CERÂMICA E VIDROS)	14.28.066	M2	93,50	194,28	18.164,84	23,54%	240,01	22.440,84
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04-6-DIVISÓRIA E FECHAMENTO	14.30.310	M2	16,90	132,51	2.239,42	23,54%	163,70	2.766,58
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04-7-ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO	14.04.210	M2	110,40	73,97	8.166,81	23,54%	91,39	10.089,27
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04-8-ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	14.11.221	M2	22,90	85,69	1.959,92	23,54%	105,73	2.421,28
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04-9-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.060	M3	1,00	102,65	102,65	23,54%	126,81	126,81
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04-10-ELEMENTOS VAZADOS (CONCRETO, CERÂMICA E VIDROS)	14.28.030	M2	18,40	177,90	3.273,28	23,54%	219,77	4.043,81
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05-1-DOMOS	16.30.020	M2	9,43	629,88	5.939,77	23,54%	778,15	7.337,99
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05-2-CALHAS E RUFOS	16.33.022	M	86,92	96,92	8.423,98	23,54%	119,73	10.406,98
FDE	2023/04	05-COBERTURA	05-3-REDE ÁGUAS PLUVIAIS; DEMAIS SERVIÇOS	08.12.031	M	24,40	38,65	943,12	23,54%	47,75	1.165,13
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05-4-TELHAMENTO METÁLICO COMUM	16.12.200	M	21,40	102,99	2.203,96	23,54%	127,23	2.722,78
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05-5-TELHAMENTO METÁLICO ESPECIAL	16.13.070	M2	272,79	171,59	46.807,49	23,54%	211,98	57.825,97
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05-6-TELHAMENTO METÁLICO COMUM	16.12.060	M2	2,30	122,08	280,79	23,54%	150,82	346,89
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06-1-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.020	M2	2.535,19	6,17	15.647,45	23,54%	7,63	19.330,86
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06-1-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.140	M2	2.531,29	24,21	61.279,37	23,54%	25,91	75.704,53
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06-2-REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA	18.11.042	M2	62,66	83,48	5.230,68	23,54%	103,13	6.461,98
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06-2-REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA	18.11.022	M2	5,00	97,55	487,75	23,54%	120,51	602,57
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06-3-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.120	M2	3,90	19,92	77,68	23,54%	24,61	95,97
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06-3-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.220	M2	3,90	11,63	45,35	23,54%	14,37	56,03
CDHU	2023/02	07-FORROS	07-1-FORRO DE GESSO	22.02.010	M2	41,30	78,79	3.254,00	23,54%	97,34	4.019,99
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-1-GRANITO	19.01.062	M	20,01	143,04	2.862,32	23,54%	176,72	3.536,11
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-2-REVESTIMENTO EM PORCELANATO	18.08.060	M2	30,90	120,62	3.727,11	23,54%	149,01	4.604,47

CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-3-REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL	17.10.020	M2	389,38	84,05	32.726,36	23,54%	103,83	40.430,14
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-4-REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.040	M3	18,10	627,75	11.362,33	23,54%	775,63	14.037,03
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-4-REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.020	M3	11,41	686,86	7.837,06	23,54%	848,55	9.681,90
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-5-LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.220	M2	198,79	14,50	2.882,08	23,54%	17,91	3.560,52
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-6-REVESTIMENTO EM CIMENTADO	17.03.020	M2	73,10	29,66	2.167,92	23,54%	36,64	2.676,24
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-7-REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL	17.10.200	M	259,06	40,86	10.544,53	23,54%	50,48	13.026,71
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-8-PLACA CERÂMICA ESMALTADA PRENSADA	18.06.143	M	40,40	23,11	933,79	23,54%	28,55	1.153,61
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-9-REVESTIMENTO EM CIMENTADO	17.03.320	M	91,44	22,22	2.031,59	23,54%	27,45	2.509,83
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-10-GRANITO	19.01.064	M	94,44	168,44	15.907,34	23,54%	208,09	19.651,93
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-11-REVESTIMENTO	30.04.040	UN	166,00	5,49	922,86	23,54%	6,79	1.140,13
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-11-REVESTIMENTO	30.04.020	M2	6,60	178,19	1.176,08	23,54%	220,14	1.452,93
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-12-REPAROS E CONSERVAÇÕES EM MASSA E CONCRETO - GRUPO 17	17.40.110	M	63,00	39,05	2.460,20	23,54%	46,24	3.039,33
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PISOS	06-13-PLACA CERÂMICA ESMALTADA PRENSADA	18.06.142	M2	18,60	144,50	2.687,73	23,54%	178,52	3.320,42
CDHU	2023/02	06-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	06-1-PORTA COMUM COMPLETA - USO PÚBLICO (PADRÃO DIMENSIONAL MEDIO PESADO)	23.13.002	UN	4,00	578,68	2.314,70	23,54%	714,90	2.859,58
FDE	2023/04	06-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	06-2-PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	05.01.107	UN	5,00	1518,72	7.593,58	23,54%	1.876,22	9.381,11
CDHU	2023/02	06-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	06-3-FERRAGEM PARA PORTA	28.01.030	CJ	5,00	719,26	3.596,29	23,54%	888,57	4.442,86
CDHU	2023/02	06-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	06-3-FERRAGEM PARA PORTA	28.01.040	CJ	1,00	208,67	208,67	23,54%	257,79	257,79
CDHU	2023/02	06-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	06-4-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 23	23.20.110	M2	0,60	1549,18	929,51	23,54%	1.913,86	1.148,31
CDHU	2023/02	06-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	06-5-PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	23.09.030	UN	1,00	555,78	555,78	23,54%	686,61	686,61
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-1-PORTA EM ALUMÍNIO	25.02.310	M2	2,10	1197,12	2.513,96	23,54%	1.478,93	3.105,75
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-2-PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	23.09.540	UN	2,00	1377,91	2.755,82	23,54%	1.702,27	3.404,53
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-3-CAIXILHO EM FERRO	24.01.030	M2	139,54	1019,07	142.200,50	23,54%	1.258,95	175.674,49
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-4-PORTAS, PORTÕES E GRADIS	24.02.060	M2	5,50	889,28	4.885,57	23,54%	1.087,39	6.035,63

[Handwritten signature]

FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-5-PORTAS	06.02.088	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	23,50	1073,43	25.225,59	23,54%	1.326,11	31.163,70
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-6-REVESTIMENTO	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	M	7,40	403,31	2.984,52	23,54%	498,25	3.687,07
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-7-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.220	DOBRAÇADIA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	4,00	102,88	411,52	23,54%	127,10	508,39
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-7-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.230	DOBRAÇADIA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	4,00	71,62	286,48	23,54%	86,48	353,93
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-7-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.510	PIVÔ SUPERIOR LATERAL PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	3,00	73,57	220,70	23,54%	90,89	272,66
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-7-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.600	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	2,00	204,20	408,41	23,54%	252,27	604,55
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-7-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.650	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	4,00	550,48	2.201,90	23,54%	680,06	2.720,23
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-7-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.950	CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	2,00	178,38	356,75	23,54%	220,37	440,73
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-7-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.770	TRINCO DE PISO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	4,00	168,86	675,48	23,54%	208,61	834,46
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-7-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS GRUPO 28	28.20.950	MANCAL INFERIOR COM ROLAMENTO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	4,00	88,71	354,83	23,54%	109,59	438,36
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-8-OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	38,40	512,17	19.667,20	23,54%	632,73	24.296,86
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-9-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.020	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8,00	11,55	92,38	11,10%	12,83	102,64
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-9-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.030	ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, DIÂMETRO DE 4,5 CM	UN	8,00	22,43	179,48	11,10%	24,93	199,40
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-10-FERRAGEM PARA PORTA	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	1,00	299,17	299,17	23,54%	369,59	369,59
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-11-ESTRUTURA EM AÇO	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	941,10	23,44	22.068,91	23,54%	28,96	27.251,68
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-12-PORTA EM ALUMÍNIO	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	4,50	962,95	4.333,26	23,54%	1.189,62	5.353,31
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10-13-CERCAS E FECHAMENTOS	34.05.270	ALAMBRAO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", MONTANTES METÁLICOS RETOS	M2	20,10	249,23	5.009,48	23,54%	307,90	6.188,71
CDHU	2023/02	11-VIDROS	11-1-ESPELHOS	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	M2	1,90	649,15	1.038,64	23,54%	801,96	1.283,13
CDHU	2023/02	11-VIDROS	11-2-VIDRO TEMPERADO	26.02.060	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM	M2	36,76	293,55	10.791,08	23,54%	362,66	13.331,30
CDHU	2023/02	11-VIDROS	11-3-VIDRO COMUM E LAMINADO	26.01.040	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM	M2	76,70	152,89	11.726,72	23,54%	189,88	14.487,19
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-1-JUNTA DE DILATAÇÃO ESTRUTURAL	32.08.030	JUNTA ESTRUTURAL COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE P-III, ESPESURA DE 20 MM	M2	9,10	20,53	186,86	23,54%	25,37	230,85
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-2-JUNTA DE DILATAÇÃO	32.07.120	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	M	8,00	10,57	84,56	23,54%	13,06	104,47
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-2-JUNTA DE DILATAÇÃO	32.07.160	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO	CM3	1.960,31	0,28	440,16	23,54%	0,35	551,19
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-3-REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.060	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM MAT.A DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO	M2	27,80	29,27	813,64	23,54%	36,16	1.005,17

CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-4-IMPERMEABILIZACAO RIGIDA	32.17.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA	M2	44,90	29,53	1.325,90	23,54%	36,48	1.638,02
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-5-REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	17,44	686,88	11.979,13	23,54%	848,57	14.799,02
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-5-REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.120	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADESIVO ACRÍLICO	M3	7,10	1.265,84	8.987,48	23,54%	1.563,82	11.103,13
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-6-IMPERMEABILIZACAO RIGIDA	32.17.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM ADITIVO HIDROFUGO	M3	8,20	730,84	5.992,90	23,54%	902,88	7.403,63
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-7-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	230,00	17,58	4.042,27	23,54%	21,71	4.993,82
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-8-IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL COM MANITA	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANITA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESURA DE 4 MM	M2	246,50	78,80	19.423,79	23,54%	97,35	23.986,15
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-9-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS	32.20.020	APLICAÇÃO DE PAPEL KRAFT	M2	246,50	7,67	1.889,51	23,54%	9,47	2.334,30
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-9-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS	32.20.060	TELA GALVANIZADA FIO 24 BWG, MALHA HEXAGONAL DE 1/2", PARA ARMADURA DE ARGAMASSA	M2	130,10	14,96	1.946,25	23,54%	18,48	2.404,40
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-10-REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.050	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATTA DE CIMENTO	M2	116,50	25,05	2.918,37	23,54%	30,95	3.605,36
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12-11-REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.020	CHAPISCO	M2	130,10	6,17	802,99	23,54%	7,68	982,01
CDHU	2023/02	13-PINTURA	13-1-PINTURA EM SUPERFICIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	139,62	40,85	5.703,71	23,54%	50,47	7.046,37
CDHU	2023/02	13-PINTURA	13-2-PINTURA EM SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	33.11.050	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	393,73	41,42	16.309,03	23,54%	51,17	20.148,17
CDHU	2023/02	13-PINTURA	13-3-PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETOMASSAGESSOPEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1.024,80	28,14	28.834,23	23,54%	34,76	35.621,81
CDHU	2023/02	13-PINTURA	13-3-PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETOMASSAGESSOPEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	802,49	27,23	21.852,97	23,54%	33,64	26.987,15
CDHU	2023/02	13-PINTURA	13-3-PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETOMASSAGESSOPEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIFORMO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	13,60	28,19	383,39	23,54%	34,83	473,65
CDHU	2023/02	13-PINTURA	13-3-PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETOMASSAGESSOPEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.041	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1.282,20	30,69	39.348,86	23,54%	37,91	48.611,58
CDHU	2023/02	13-PINTURA	13-3-PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETOMASSAGESSOPEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	46,28	108,17	5.006,32	23,54%	133,64	6.184,81
CDHU	2023/02	13-PINTURA	13-4-REPARO DE BASE	33.01.050	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO	M2	46,28	34,31	1.587,80	23,54%	42,38	1.981,57
CDHU	2023/02	13-PINTURA	13-5-PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS	33.07.102	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	73,40	44,83	3.290,79	23,54%	55,39	4.065,45
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-1-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA A ATE B	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	65,00	17,33	1.126,50	23,54%	21,41	1.391,68
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-2-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.340	REMOÇÃO DE CONDULETE	UN	169,00	17,26	2.916,66	23,54%	21,32	3.603,24
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-2-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.370	REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE	M	2.705,00	2,90	7.025,83	23,54%	3,21	8.679,71
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-3-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA D ATE I	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	24,00	10,83	259,99	23,54%	13,38	321,19
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-4-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA J ATE N	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	118,00	2,92	308,62	23,54%	3,23	381,27
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-5-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA O ATE S	04.21.200	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	UN	85,00	16,24	990,61	23,54%	18,83	1.223,80
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-6-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA T ATE O FINAL	04.22.110	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	M	262,00	10,83	2.838,21	23,54%	13,38	3.606,32
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-7-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.400	REMOÇÃO DE CONDUTOR ESPECIAL	M	211,00	30,47	6.429,45	23,54%	37,64	7.942,95
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-8-RETRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA T ATE O FINAL	04.22.100	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM	M	76,00	21,67	1.646,59	23,54%	26,77	2.034,20
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-9-APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS	30.03.032	PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELÉTRIZADO PRE-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2,75 LH	UN	4,00	2612,80	10.451,19	23,54%	3.227,85	12.911,40
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-10-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5588	38.06.060	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5588 - 1 COM ACESSÓRIOS	M	786,00	64,51	50.709,60	23,54%	79,69	62.639,23
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-11-CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.134	SADA LATERAL SIMPLIS, DIÂMETRO DE 1"	UN	13,00	10,01	130,12	23,54%	12,37	160,75
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-11-CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.210	VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4" (TIRANTE)	M	60,00	10,80	647,80	23,54%	13,34	800,29

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	14-11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-11-CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.300	M	86,20	55,09	3.646,78	23,54%	68,05	4.505,24
CDHU	2023/02	14-12-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-12-ELECTROCALHA E ACESSÓRIOS	38.21.120	M	50,00	95,79	4.769,71	23,54%	118,34	5.917,21
CDHU	2023/02	14-13-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-13-ELECTROCALHA E ACESSÓRIOS.	38.22.620	M	50,00	48,44	2.422,23	23,54%	59,85	2.992,43
CDHU	2023/02	14-14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-14-CONDULETES	40.06.060	CJ	466,00	39,66	18.480,21	23,54%	46,99	22.830,45
CDHU	2023/02	14-15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-15-TOMADAS	40.04.450	CJ	285,00	22,96	6.543,56	23,54%	28,36	8.083,91
CDHU	2023/02	14-16-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-16-INTERRUPTORES E MINUTERIAS	40.05.180	CJ	19,00	46,64	884,34	23,54%	57,50	1.092,51
CDHU	2023/02	14-17-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-17-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.240	UN	108,00	14,81	1.600,00	23,54%	18,30	1.976,64
CDHU	2023/02	14-18-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-18-LAMPADAS	41.02.551	UN	216,00	33,19	7.188,25	23,54%	41,00	8.855,66
CDHU	2023/02	14-19-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-19-APARELHO DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL	41.14.600	UN	30,00	145,06	7.253,12	23,54%	179,21	8.960,51
CDHU	2023/02	14-19-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-19-APARELHO DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL	41.14.620	UN	35,00	194,00	10.669,77	23,54%	239,66	13.181,43
CDHU	2023/02	14-20-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-20-ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	50.05.312	UN	26,00	274,18	7.128,65	23,54%	338,72	8.806,73
CDHU	2023/02	14-21-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-21-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 500 V, ISOLACAO PP 70°C	39.24.152	M	30,00	13,41	670,61	23,54%	16,57	828,47
CDHU	2023/02	14-22-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-22-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 750 V, ISOLACAO 70°C, BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES	39.26.111	M	5.050,00	3,98	24.091,10	23,54%	4,92	29.762,14
CDHU	2023/02	14-22-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-22-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 750 V, ISOLACAO 70°C, BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES	39.26.112	M	890,50	5,56	4.948,24	23,54%	6,86	6.113,06
CDHU	2023/02	14-22-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-22-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 750 V, ISOLACAO 70°C, BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES	39.26.113	M	678,50	7,57	5.139,54	23,54%	9,36	6.349,38
CDHU	2023/02	14-23-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-23-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.050	UN	56,00	4,24	280,13	23,54%	5,24	346,08
CDHU	2023/02	14-23-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-23-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.050	UN	35,00	12,05	421,59	23,54%	14,88	520,84
CDHU	2023/02	14-23-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-23-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.080	UN	2,00	14,76	29,82	23,54%	18,24	36,47
CDHU	2023/02	14-23-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-23-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.120	UN	8,00	14,83	118,66	23,54%	18,32	146,60
CDHU	2023/02	14-23-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-23-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.130	UN	35,00	15,19	531,51	23,54%	18,76	656,62
CDHU	2023/02	14-23-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-23-TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.200	UN	3,00	20,11	60,33	23,54%	24,84	74,53
CDHU	2023/02	14-24-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-24-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM HEPR 90°C	39.21.050	M	100,00	10,48	1.047,99	23,54%	12,95	1.294,69
CDHU	2023/02	14-24-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-24-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM HEPR 90°C	39.21.060	M	5,00	14,71	73,53	23,54%	18,17	90,84
CDHU	2023/02	14-24-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-24-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM HEPR 90°C	39.21.070	M	15,00	21,10	316,57	23,54%	26,07	391,09
CDHU	2023/02	14-25-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-25-QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE SOBREPOR UNIVERSAL	37.04.280	UN	1,00	772,55	772,55	23,54%	954,41	1.727,00
CDHU	2023/02	14-25-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-25-QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE SOBREPOR UNIVERSAL	37.04.280	UN	1,00	984,88	984,88	23,54%	1.216,73	2.201,61
CDHU	2023/02	14-26-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-26-BARRAMENTOS	37.10.010	KG	4,00	100,67	402,69	23,54%	124,37	497,48
CDHU	2023/02	14-27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-27-DISJUNTORES	37.13.800	UN	25,00	19,72	493,00	23,54%	24,36	609,05
CDHU	2023/02	14-27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-27-DISJUNTORES	37.13.840	UN	30,00	47,95	1.438,41	23,54%	59,23	1.777,01
CDHU	2023/02	14-27-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-27-DISJUNTORES	37.13.900	UN	1,00	69,49	69,49	23,54%	85,84	155,33

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-27-DISJUNTORES	37.13.910	UN	2,00	1357,32	2.714,64	23,54%	1.876,83	3.353,66
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-28-DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA	37.17.060	UN	4,00	211,32	845,27	23,54%	261,05	1.044,25
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-29-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 37	37.20.010	UN	22,00	33,05	727,11	23,54%	40,83	898,28
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-29-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 37	37.20.080	UN	6,00	26,68	160,08	23,54%	32,96	197,76
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-30-SUPRESSOR DE SURTO	37.24.031	UN	9,00	70,83	637,51	23,54%	87,51	787,56
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-30-SUPRESSOR DE SURTO	37.24.032	UN	3,00	208,37	625,10	23,54%	257,42	772,25
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-31-DISJUNTORES.	37.25.110	UN	1,00	635,20	635,20	23,54%	784,73	784,73
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-32-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5998	38.06.040	M	204,70	51,93	10.629,85	23,54%	64,15	13.132,11
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-32-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5998	38.06.100	M	12,00	95,17	1.142,04	23,54%	117,57	1.410,87
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-33-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA	40.02.020	UN	9,00	24,94	199,53	23,54%	30,81	246,50
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-33-CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA	40.02.040	UN	3,00	31,96	94,67	23,54%	38,99	116,96
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-34-CONDULETES	40.06.040	CJ	26,00	34,51	897,20	23,54%	42,63	1.108,40
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-34-CONDULETES	40.06.100	CJ	3,00	55,49	166,46	23,54%	68,55	205,64
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-35-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.064	CJ	4,00	666,26	2.673,04	11,10%	742,44	2.988,75
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-36-CABO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS	39.18.126	M	927,00	9,02	6.631,13	23,54%	9,91	8.182,10
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-37-CABO ÓPTICO	39.27.020	M	31,00	10,24	317,30	23,54%	12,64	391,99
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-38-TOMADAS	40.04.086	UN	24,00	67,73	1.625,52	23,54%	83,67	2.008,17
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-39-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.08.110	UN	1,00	1461,89	1.461,89	11,10%	1.624,16	1.624,16
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-40-DISTRIBUIÇÃO E COMANDO, CAIXAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS	69.03.340	UN	45,00	36,58	1.646,10	23,54%	45,19	2.033,60
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-41-EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	69.08.010	UN	1,00	809,12	809,12	11,10%	898,93	898,93
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-42-SISTEMA DE REDE	69.09.250	UN	48,00	53,90	2.587,29	11,10%	56,88	2.874,48
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-42-SISTEMA DE REDE	69.09.260	UN	1,00	789,28	788,28	11,10%	875,78	875,78
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-43-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.08.258	UN	2,00	1069,11	2.138,23	11,10%	1.187,78	2.375,57
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-43-EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.08.324	UN	9,00	1123,68	10.113,08	11,10%	1.248,40	11.235,63
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-44-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 66	66.20.202	UN	9,00	176,93	1.592,35	23,54%	218,58	1.967,19
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-44-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 69	69.20.260	UN	18,00	33,80	608,43	23,54%	41,76	751,66
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-46-CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 600 V, ISOLAÇÃO EM VOZE 105°C	39.12.520	M	31,00	9,62	304,40	23,54%	12,13	376,05
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-47-ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	50.05.450	UN	3,00	186,97	566,92	23,54%	233,46	700,37
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-48-APARELHO CONDICIONADOR DE AR	43.07.390	CJ	12,00	10624,26	127.491,08	11,10%	11.803,55	141.642,59
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-49-EXAUSTOR, VENTILADOR E CIRCULADOR DE AR	43.05.030	UN	14,00	354,19	4.988,66	11,10%	383,50	5.599,07
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-50-TUBULACAÇÃO EM COBRE, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	46.27.100	M	142,00	41,86	5.943,59	23,54%	51,71	7.342,71
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-50-TUBULACAÇÃO EM COBRE, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	46.27.110	M	142,00	49,20	6.987,09	23,54%	60,79	8.631,85

CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-51-ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS	32.11.280	M	142,00	17,25	2.449,40	23,54%	21,31	3.025,99
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-51-ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS	32.11.300	M	142,00	18,12	2.572,77	23,54%	22,38	3.178,40
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-52-CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.200	M	27,80	15,67	435,50	23,54%	19,35	538,02
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-53-ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS	32.11.150	M2	21,40	38,55	825,03	23,54%	47,63	1.019,25
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-54-ELEMENTOS EM FERRO	24.03.340	M2	0,50	1125,58	582,79	23,54%	1.390,55	695,27
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-55-CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 450V/750 V.	39.02.020	M	142,00	5,84	828,89	23,54%	7,21	1.024,01
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-56-CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 450V/750 V.	39.02.016	M	142,00	3,85	546,17	23,54%	4,75	674,74
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-56-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323	38.05.040	M	142,00	47,16	6.666,66	23,54%	58,26	8.273,05
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-57-ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL	38.15.010	M	9,00	24,14	217,23	23,54%	29,82	288,36
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-58-ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO FLEXIVEL	38.19.040	M	20,00	17,24	344,81	23,54%	21,30	425,97
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-59-TOMADAS	40.04.140	CJ	2,00	255,39	510,78	23,54%	315,51	631,02
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-59-TOMADAS	40.04.460	CJ	1,00	28,25	28,25	23,54%	34,91	34,91
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-60-INTERRUPTORES E MINUTERIAS	40.05.170	CJ	2,00	55,40	110,81	23,54%	68,45	138,89
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-61-LAMPADAS	41.02.580	UN	4,00	30,74	122,97	23,54%	37,98	151,92
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-62-APARELHO DE ILUMINACAO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES	41.13.200	UN	4,00	123,37	483,48	23,54%	152,41	609,64
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-63-QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE SOBREPOR UNIVERSAL	37.04.300	UN	1,00	2002,48	2.002,48	23,54%	2.473,86	2.473,86
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-64-DISJUNTORES	37.13.880	UN	3,00	70,01	210,03	23,54%	86,49	259,47
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-65-REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 66	66.20.225	UN	1,00	2626,54	2.626,54	11,10%	2.918,08	2.918,08
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-66-REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 69	69.20.240	UN	3,00	89,79	269,38	23,54%	110,93	332,79
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-66-REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 69	69.20.248	UN	3,00	12,95	38,85	23,54%	16,00	48,00
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-66-REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 69	69.20.250	UN	2,00	16,15	32,31	23,54%	19,96	39,91
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-67-CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 600 V, ISOLACAO EM VO/E 105°C	39.12.510	M	26,00	8,16	212,24	23,54%	10,08	262,20
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-68-ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	50.05.400	UN	2,00	131,61	263,21	11,10%	146,21	292,43
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-68-ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	50.05.440	UN	1,00	1161,34	1.161,34	11,10%	1.290,25	1.290,25
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-69-ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL	38.01.060	M	31,00	34,63	1.073,66	23,54%	42,79	1.326,41
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-70-CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2	39.04.070	M	35,00	32,51	1.137,77	23,54%	40,16	1.405,60
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-70-CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2	39.04.080	M	112,00	46,58	5.105,50	23,54%	56,32	6.307,34
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-71-COMPLEMENTOS PARA PARA-RAIOS	42.01.086	UN	30,00	15,30	459,11	23,54%	18,91	587,18
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-72-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.440	M	340,00	29,17	9.917,17	23,54%	36,03	12.251,67
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-72-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.510	UN	120,00	17,66	2.118,79	23,54%	21,81	2.617,55
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-72-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.050	UN	1,00	52,68	52,68	23,54%	65,08	65,08
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-72-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.100	UN	2,00	57,86	115,71	23,54%	71,48	142,95
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-72-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.520	UN	140,00	16,29	2.280,60	23,54%	20,12	2.817,45

CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-73-ELEVADOR	61.01.670	ELEVADOR PARA PASSAGEIROS. USO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 KG PARA DUAS PARADAS, PORTAS UNILATERAIS	CJ	1,00	10337,80	103.337,80	11,10%	114.808,07	114.808,07
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-74-CAIXILHO EM FERRO	24.01.180	CAIXILHO REMOVÍVEL EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO ONDULADO COM MALHA DE 1" , FIO 12, COM REQUADRO TUBULAR DE AÇO CARBÔNICO, SOB MEDIDA	M2	45,00	703,59	31.661,65	23,54%	869,22	39.114,80
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-75-ENTRADA DE ENERGIA - COMPONENTES	36.01.290	CUBÍCULO DE ENTRADA E MEDIÇÃO PARA USO ABRIÇADO, CLASSE 15 KV	CJ	1,00	124373,09	124.373,09	11,10%	138.178,50	138.178,50
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-76-PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	01.06.041	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO E DEMANDA ACIMA DE 300 KVA A 2 MVA	UN	1,00	21914,12	21.914,12	23,54%	27.072,71	27.072,71
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-77-ISOLADORES	36.05.100	ISOLADOR PEDESTAL PARA 15 KV	UN	11,00	119,70	1.316,65	23,54%	147,87	1.626,59
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-78-MUFAS E TERMINAIS	36.06.080	TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM²/15 KV	CJ	12,00	461,84	5.542,08	23,54%	570,66	6.846,98
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-79-PARA-RAIOS DE MÉDIA TENSÃO	36.07.050	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 15 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO	UN	4,00	199,60	798,39	23,54%	246,56	986,33
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-80-TRANSFORMADOR DE ENTRADA	36.09.060	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO	UN	1,00	79375,49	79.375,49	11,10%	88.186,17	88.186,17
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-80-TRANSFORMADOR DE ENTRADA	36.09.410	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 45 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO	UN	1,00	27446,43	27.446,43	11,10%	30.462,99	30.462,99
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-81-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.180	LUBRILHANTES DE BORRACHA, ACIMA DE 10 ATÉ 20 KV	PAR	1,00	530,94	530,94	23,54%	655,92	655,92
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-81-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.200	MÃO FRANCESA DE 700 MM	UN	2,00	85,05	130,10	23,54%	80,36	160,73
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-81-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.282	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA "PERIGO ALTA TENSÃO"	M2	1,00	635,98	635,98	23,54%	785,69	785,69
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-81-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.330	LUBRILHANTES DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE	PAR	1,00	34,61	34,61	11,10%	38,45	38,45
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-81-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.350	CAIXA PORTA LUVA EM MADEIRA, COM TAMPA	UN	1,00	67,04	67,04	23,54%	82,82	82,82
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-81-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.380	TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO DE 1000 X 1000 MM	UN	3,00	288,78	866,33	23,54%	366,75	1.070,26
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-82-TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	37.18.030	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO ATÉ 500 VA CLASSE 15 KV, A SECO, SEM FUSÍVEIS	UN	1,00	2395,00	2.395,00	11,10%	2.660,85	2.660,85
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-83-TRANSFORMADOR DE CORRENTE	37.19.030	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000-5 A ATÉ 1500-5 A, JANELA	UN	1,00	606,53	606,53	11,10%	673,86	673,86
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-84-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.210	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3 M	UN	9,00	189,05	1.701,41	23,54%	203,55	2.101,92
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-84-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.300	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO	UN	9,00	45,71	411,40	23,54%	56,47	508,25
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-84-COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.320	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM	UN	9,00	35,81	322,30	23,54%	44,24	398,17
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14-85-EXTINTORES	50.10.140	EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	573,01	573,01	11,10%	636,61	636,61
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-1-RETRADA EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	04.30.080	REMOÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	1,00	77,08	77,08	23,54%	95,22	95,22
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-2-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	13,00	37,39	486,13	23,54%	46,20	600,66
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-2-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1/2"	UN	13,00	196,84	2.558,89	23,54%	243,17	3.161,25
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-2-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.650	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1"	UN	13,00	44,68	580,84	23,54%	55,20	717,57
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-2-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.620	VÁLVULA AMERICANA	UN	4,00	51,61	206,45	23,54%	63,76	285,05
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-2-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.200	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2"	UN	4,00	158,29	633,17	23,54%	195,56	782,22
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-3-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	6,00	50,42	302,51	23,54%	62,29	373,72
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-4-VÁLVULA DE DESCARGA OU PARA AÇÃOAMENTO DE METAIS SANITÁRIOS	47.04.050	VÁLVULA DE DESCARGA-ANTIVANDALISMO, DN= 1/2"	UN	4,00	429,88	1.719,50	23,54%	531,07	2.124,27
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-5-REGISTRO E/OU VÁLVULA EM LATÃO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA DE REGULAÇÃO	UN	10,00	101,01	1.010,07	23,54%	124,78	1.247,84
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-6-APARELHOS SANITÁRIOS	30.06.060	SIFÃO DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	4,00	1017,67	4.070,69	23,54%	1.257,23	5.028,93
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-7-APARELHOS E LOUÇAS	44.01.240	LAVATORIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	4,00	604,36	2.417,44	23,54%	746,63	2.986,50
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-8-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	4,00	73,74	294,96	23,54%	91,10	364,39

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-9-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.130	UN	4,00	35,75	222,99	23,54%	69,87	275,48
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-9-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.050	UN	4,00	81,04	324,17	23,54%	100,12	400,48
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-9-BARRA DE APOIO	30.01.030	UN	8,00	151,34	1.210,75	23,54%	186,97	1.496,75
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-9-BARRA DE APOIO	30.01.120	UN	8,00	138,47	1.107,79	23,54%	171,07	1.386,57
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-9-BARRA DE APOIO	30.01.061	UN	8,00	176,84	1.414,70	23,54%	218,46	1.747,72
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-10-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.061	CJ	4,00	303,52	1.214,08	11,10%	337,21	1.348,84
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-10-COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.080	UN	4,00	28,44	113,74	11,10%	31,59	128,37
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-11-REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.280	UN	4,00	39,86	159,42	23,54%	49,24	196,95
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-12-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.720	UN	4,00	602,83	2.411,32	23,54%	744,74	2.978,94
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-12-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.470	UN	7,00	65,26	456,82	23,54%	80,62	564,35
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-13-REGISTRO E /OU VALVULA EM LATÃO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO	47.02.200	UN	11,00	71,30	784,35	23,54%	88,09	968,99
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-14-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.590	UN	2,00	193,83	387,67	23,54%	239,46	478,92
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-15-TUBULACAÇÃO EM PVC RÍGIDO MARROM PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	46.01.020	M	169,80	28,10	4.774,23	23,54%	34,72	5.868,09
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-15-TUBULACAÇÃO EM PVC RÍGIDO MARROM PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	46.01.030	M	59,07	36,31	2.108,44	23,54%	44,86	2.604,77
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-16-TORNEIRA DE BOIA	48.05.020	UN	3,00	111,83	335,49	23,54%	138,16	414,47
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-17-TUBULACAÇÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	46.02.010	M	47,80	32,86	1.570,73	23,54%	40,80	1.940,49
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-17-TUBULACAÇÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	46.02.050	M	15,35	41,19	632,21	23,54%	50,88	781,04
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-18-TUBULACAÇÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	46.03.038	M	4,70	46,02	216,29	23,54%	58,85	267,21
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-19-TUBULACAÇÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	46.02.080	M	28,63	64,51	1.846,88	23,54%	79,69	2.281,63
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-19-TUBULACAÇÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	46.02.070	M	34,60	70,45	2.437,40	23,54%	87,03	3.011,17
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-20-TUBULACAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA - REDE DE ESGOTO	46.05.040	M	36,04	82,74	2.981,77	23,54%	102,21	3.683,88
FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-21-REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	16.08.028	UN	4,00	554,90	2.219,60	23,54%	685,52	2.742,10
FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-22-CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.80.072	M3	7,07	85,25	602,72	23,54%	105,32	744,61
FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-23-GRELHAS E TAMPAS	49.06.160	M3	5,40	156,55	845,35	23,54%	183,40	1.044,35
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-24-TUBULACAÇÃO EM CONCRETO PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	46.12.080	M2	0,88	1.008,97	887,89	23,54%	1.246,48	1.096,90
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-25-CAIXAS SIFONADAS DE PVC RÍGIDO	49.01.030	M	8,40	214,06	1.798,10	23,54%	284,45	2.221,37
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-25-CAIXAS SIFONADAS DE PVC RÍGIDO	49.01.040	UN	7,00	100,37	702,61	23,54%	124,00	868,01
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-25-CAIXAS SIFONADAS DE PVC RÍGIDO	49.01.040	UN	4,00	109,35	437,40	23,54%	135,09	540,37

CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-28-HIDRANTES E ACESSÓRIOS	50.01.320	UN	2,00	1898,82	3.797,83	23,54%	2.345,80	4.691,60
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-27-TUBULACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE SCHEDULE	46.08.070	M	22,68	320,68	7.272,97	23,54%	396,17	8.985,03
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-28-EXTINTORES	50.10.100	UN	2,00	180,19	360,39	11,10%	200,20	400,39
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-28-EXTINTORES	50.10.058	UN	1,00	170,94	170,94	11,10%	189,91	189,91
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-29-PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETONICOS	97.02.194	UN	9,00	12,32	110,85	11,10%	13,88	123,16
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-29-PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETONICOS	97.02.195	UN	9,00	11,89	107,03	11,10%	13,21	118,91
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-30-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARRON PARA SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA	46.01.050	M	10,00	47,62	476,21	23,54%	58,83	588,31
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-31-EXTINTORES	50.10.140	UN	1,00	573,01	573,01	11,10%	636,61	636,61
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-32-REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.020	UN	6,00	71,21	427,29	23,54%	87,98	527,87
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-32-REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.030	UN	2,00	88,09	176,19	23,54%	108,83	217,66
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-33-RESERVATORIO EM MATERIAL SINTETICO	48.02.400	UN	1,00	867,37	867,37	23,54%	1.071,55	1.071,55
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-34-TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO SERIE R - A P E ESGOTO DOMICILIAR	46.03.050	M	49,50	97,33	4.817,97	23,54%	120,24	5.952,12
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-35-GRELHAS E TAMPAS	49.06.010	UN	9,00	14,09	126,82	23,54%	17,41	156,67
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-36-TUBULACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE SCHEDULE	46.08.080	M	4,20	385,48	1.619,04	23,54%	476,23	2.000,16
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-37-TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA QUENTE, GAS E VAPOR	46.10.010	M	0,40	82,25	32,90	23,54%	101,61	40,64
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-37-TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA QUENTE, GAS E VAPOR	46.10.020	M	59,50	113,74	6.767,55	23,54%	140,51	8.360,64
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-38-BOMBAS CENTRIFUGAS, USO GERAL	43.10.050	UN	2,00	9571,98	19.143,92	11,10%	10.634,45	21.268,89
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-38-BOMBAS CENTRIFUGAS, USO GERAL	43.10.794	UN	1,00	3628,22	3.628,22	11,10%	4.030,95	4.030,95
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-39-REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.170	UN	2,00	43,19	86,37	23,54%	53,35	106,71
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-40-REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.010	UN	2,00	126,17	252,33	23,54%	165,87	311,73
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-40-REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.420	UN	2,00	412,07	824,15	23,54%	509,08	1.018,15
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-40-REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.430	UN	3,00	590,00	1.769,99	23,54%	728,88	2.186,65
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-40-REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.140	UN	2,00	339,34	678,68	23,54%	419,22	838,44
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-41-APARELHO DE MEDICAO E CONTROLE	47.11.021	UN	2,00	524,95	1.049,91	11,10%	563,22	1.166,45
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-41-APARELHO DE MEDICAO E CONTROLE	47.11.100	UN	2,00	217,58	435,16	11,10%	241,73	483,46
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-42-TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARRON PARA SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA	46.01.060	M	9,00	70,31	632,79	23,54%	86,86	781,74
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-43-REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.060	UN	1,00	178,72	178,72	23,54%	220,79	220,79
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-44-REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.120	UN	1,00	157,44	157,44	23,54%	194,50	194,50
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-45-RESERVATORIO EM MATERIAL SINTETICO	48.02.008	UN	1,00	8981,61	8.981,61	23,54%	11.095,88	11.095,88
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-46-ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.380	UN	1,00	43,96	43,96	23,54%	54,30	54,30

9

CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-47-RALO EM FERRO FUNDIDO	49.05.040	RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA	UN	1,00	503,08	503,08	23,54%	621,51	621,51
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-48-ENTRADA DE GAS	45.02.040	ENTRADA COMPLETA DE GAS GLP COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	3,00	5950,47	17.851,40	23,54%	7.351,21	22.053,62
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-46-TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA QUENTE, GAS E VAPOR	46.10.030	TUBO DE COBRE CASSE A, DN= 28MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	52,00	133,73	6.954,06	23,54%	185,21	8.591,04
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-50-REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.180	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, AÇIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1"	UN	1,00	76,20	76,20	23,54%	94,14	94,14
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-50-REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.180	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, AÇIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1"	UN	2,00	83,69	167,37	23,54%	103,38	206,77
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15-51-ENVOLPE DE CONCRETO E PROTECAO DE TUBOS	32.10.080	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATÉ 1"	M	42,00	25,33	1.063,90	23,54%	31,29	1.314,34
CDHU	2023/02	16-SERVÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16-1-LIMPEZA DE OBRA	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M2	600,00	12,34	7.401,09	23,54%	15,24	9.143,31
CDHU	2023/02	16-SERVÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16-2-TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E TRABALHOS ESPECIAIS EM CONCRETO	01.23.270	FURAÇÃO DE 4" EM CONCRETO ARMADO	M	2,30	330,97	761,23	23,54%	408,88	940,42

9



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CONSTRUÇÃO)

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 252 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - Presidente Prudente / SP

ETAPA	1ª Etapa		2ª Etapa		3ª Etapa		4ª Etapa		5ª Etapa		6ª Etapa	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	50,00000%	7.293,97	50,00000%	7.293,97								
3	33,33333%	218.170,70	33,33333%	218.170,70	33,33333%	218.170,70	33,33333%	218.170,70				
4									33,33333%	42.768,46	33,33333%	42.768,46
5									33,33333%	26.601,91	33,33333%	26.601,91
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
VALOR		7.293,97	225.464,67	218.170,70	218.170,70	450.929,35	218.170,70	218.170,70	42.768,46	69.370,37		
VALOR ACUMULADO		7.293,97	232.758,65	450.929,35	669.100,05	711.868,50	669.100,05	669.100,05	711.868,50	781.238,87		

ETAPA	7ª Etapa		8ª Etapa		9ª Etapa		10ª Etapa		11ª Etapa		12ª Etapa		13ª Etapa		14ª Etapa		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1																	420
3																	
4	33,33333%	42.768,46															
5	33,33333%	26.601,91	33,33334%	26.601,92													
6																	
7	25,00011%	1.005,00	25,00011%	1.005,00	33,33334%	34.083,99	33,33334%	34.083,99	33,33333%	34.083,98							
8					25,00011%	1.005,00	24,99966%	1.004,98									
9					50,00000%	61.911,64	50,00000%	61.911,64									
10	33,33333%	97.635,51	33,33333%	97.635,51	33,33333%	6.258,75	33,33333%	6.258,75									
11	25,00001%	7.275,41	25,00001%	7.275,41	25,00001%	7.275,41	24,99998%	7.275,40									
12			50,00000%	37.580,76	50,00000%	37.580,76											
13					33,33333%	50.370,18	33,33333%	50.370,18	33,33333%	50.370,18							
14					10,00000%	98.420,27	10,00000%	98.420,27	10,00000%	98.420,27	10,00000%	98.420,27	10,00000%	98.420,27	10,00000%	98.420,27	98.420,27
15	8,33333%	14.210,87	8,33333%	14.210,86	8,33333%	14.210,86	8,33333%	14.210,86	8,33333%	14.210,87	8,33333%	14.210,86	8,33333%	14.210,86	8,33333%	14.210,86	14.210,86
16	25,00004%	2.520,94	25,00004%	2.520,94	25,00004%	2.520,94	24,99987%	2.520,92									
		192.018,09		193.089,16		411.273,32		276.057,00		197.085,30		112.631,14		112.631,14		112.631,14	112.631,14
		973.256,97		1.166.346,12		1.577.619,44		1.853.676,45		2.050.761,74		2.163.392,88		2.276.024,01		2.388.655,15	2.388.655,15

ETAPA	15ª Etapa		16ª Etapa		17ª Etapa		18ª Etapa		Preço: 540 dias %	VALOR SERVIÇO R\$
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1									100,00	14.587,95
3									100,00	654.512,17
4									100,00	128.305,38
5									100,00	79.806,75
6									100,00	102.251,94
7									100,00	4.019,99
8									100,00	123.823,29
9									100,00	18.776,26
10									100,00	292.906,57
11									100,00	29.101,61
12									100,00	75.161,53
13									100,00	151.110,56
14	10,00000%	98.420,27	10,00000%	98.420,27	10,00000%	98.420,27	10,00000%	98.420,27	100,00	984.202,75
15	8,33333%	14.210,86	8,33333%	14.210,86	8,33333%	14.210,86	8,33334%	14.210,88	100,00	170.530,41
16									100,00	10.083,72
		112.631,14		112.631,14		112.631,14		112.631,15		2.839.179,86
		2.501.286,29		2.613.917,42		2.726.548,56		2.839.179,86		

4



CPS/CEETEPS-PRC-2021/06642 | ORÇAMENTO N. 09.05.-2021
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
 RESUMO

VALOR (R\$)	%
741.629,29	5,56%
511.502,92	3,83%
803.397,93	6,02%
381.421,83	2,93%
307.354,97	2,30%
383.524,23	2,87%
77.755,21	0,58%
635.971,65	4,77%
104.458,25	0,78%
11.172.279,22	8,79%
83.224,51	0,70%
128.675,96	0,96%
727.801,32	5,46%
5.029.856,34	37,70%
956.265,34	7,17%
11.276.628,43	9,57%

TOTAL R\$ 13.341.747,41

NUMERO ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

01	SERVÇOS INICIAIS
02	INFRAESTRUTURA
03	SUPERESTRUTURA
04	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
05	COBERTURA
06	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
07	FORROS
08	REVESTIMENTOS DE PISOS
09	ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
10	ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
11	VIDROS
12	IMPERMEABILIZAÇÕES
13	PINTURA
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
16	SERVÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 282 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

CPS/CEETEPS-PRC-2021/06642 | ORÇAMENTO N. 09.05.-2021
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 282 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

FORTE	DATA BASE	ETAPA	SUB-ETAPA	Código DO ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$/BDI)	CUSTO TOTAL (R\$ BDI)	BDI%	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (C/BDI)
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.1 - CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	02.01.021	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	41,40	484,85	20.072,95	23,54%	598,99	24.798,12
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.1 - CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	02.01.171	SANITÁRIO/VESTIÁRIO PROVISÓRIO EM ALVENARIA	M2	27,60	864,22	23.852,49	23,54%	1.067,66	29.467,37
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.1 - CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	02.01.200	DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	M2	69,00	21,79	1.503,68	23,54%	26,92	1.857,64
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.2 - TAPUME, VEDAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	02.03.260	TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 10 MM	M2	110,00	114,23	12.565,20	23,54%	141,12	15.523,05
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.2 - TAPUME, VEDAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	02.03.060	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON E GESSO	M2	3.206,10	22,13	70.942,18	23,54%	27,34	87.641,96
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.2 - TAPUME, VEDAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	02.03.240	PROTEÇÃO DE PISO COM TECIDO DE ANIAGEM	M2	22,50	15,86	355,95	23,54%	19,60	440,98
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.2 - TAPUME, VEDAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	02.03.500	PROTEÇÃO EM MADEIRA E LONA PLÁSTICA PARA EQUIPAMENTO MECÂNICO OU INFORMÁTICA - PARA OBRAS DE REFORMA	M3	10,40	96,21	1.000,59	23,54%	118,86	1.236,13
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.2 - TAPUME, VEDAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	02.03.110	TAPUME IMÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS	M2	14,60	95,62	1.396,09	23,54%	118,13	1.724,72
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.3 - ANDAIME E BALANÇIM	02.05.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	386,00	10,68	4.104,83	23,54%	13,07	5.071,10
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.3 - ANDAIME E BALANÇIM	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICA (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	452,00	25,00	11.299,24	23,54%	30,88	13.957,84
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.3 - ANDAIME E BALANÇIM	02.05.212	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS	M2MES	6.412,10	13,19	84.607,02	23,54%	16,30	104.523,51
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.3 - ANDAIME E BALANÇIM	02.05.100	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA SUPERIOR A 10M	M2	3.206,10	27,15	87.045,62	23,54%	33,54	107.536,15
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.4 - ESTACA HÉLICE CONTINUA	12.12.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTINUA EM SOLO	TX	1,00	25745,11	25.745,11	23,54%	31.805,50	31.805,50
CDHU	2023/02	01-SERVÇOS INICIAIS	01.5 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	82,70	70,48	5.828,81	23,54%	87,07	7.200,91

12

CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.6 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS	03.01.040	01.6 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	6,50	352,41	2.290,65	23,54%	435,36	2.029,86
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.7 - RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTO DE MADEIRA	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	45,00	19,54	879,25	23,54%	24,14	1.086,23
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.7 - RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTO DE MADEIRA	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	52,05	11,72	610,01	23,54%	14,48	753,61
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.8 - RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	72,30	27,34	1.976,69	23,54%	33,78	2.442,00
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.9 - RETIRADA DE APARELHOS, METAIS SANITÁRIOS E REGISTRO	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	28,00	38,54	1.079,23	23,54%	47,62	1.333,28
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.9 - RETIRADA DE APARELHOS, METAIS SANITÁRIOS E REGISTRO	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENÇAS	M2	20,30	54,69	1.110,19	23,54%	67,56	1.371,53
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.10 - RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.060	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS	M	25,20	9,37	236,04	23,54%	11,57	291,61
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.11 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E LADRILHO HIDRÁULICO	03.04.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M	12,60	2,64	33,30	23,54%	3,26	41,13
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.11 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E LADRILHO HIDRÁULICO	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO INCLUINDO A BASE	M2	978,70	10,57	10.345,25	23,54%	13,06	12.780,52
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.12 - DEMOLIÇÃO DE FORRO / DIVISÓRIAS	03.08.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE VENTILADOR	M2	468,90	5,29	2.478,23	23,54%	6,53	3.061,61
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.13 - RETIRADA DE REVESTIMENTOS EM MADEIRA	04.05.100	RETIRADA DE RODAPÉ INCLUSIVE CORDÃO EM MADEIRA	M	677,00	2,64	1.789,04	23,54%	3,26	2.210,18
FDE	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.14 - RETIRADAS	06.60.050	RETIRADA DE BRACO DE ALAVANCA	UN	365,00	13,77	5.024,24	23,54%	17,01	6.206,95
FDE	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.14 - RETIRADAS	06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	365,00	11,01	4.020,06	23,54%	13,61	4.966,38
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.15 - RETIRADA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS	04.10.040	RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE SOBREPOR	UN	51,00	4,29	218,77	23,54%	5,30	270,27
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.16 - TRANSPORTE COMERCIAL, CARRETEIRO E ALUGUEL	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METÁLICA - TERRA ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	965,95	92,84	92.282,24	23,54%	114,70	114.005,48
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.17 - DEMOLIÇÃO DE FORRO / DIVISÓRIAS	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	12,10	5,82	70,41	23,54%	7,19	86,99
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.18 - RETIRADA DE VIDRO	04.14.040	RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO	M2	0,20	39,06	7,81	23,54%	48,25	9,65
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.19 - RETIRADA DE REVESTIMENTOS EM MADEIRA	04.05.060	RETIRADA DE SOLHU INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	32,60	23,43	783,83	23,54%	28,95	943,84
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.20 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA A, ATE B	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	1,00	17,33	17,33	23,54%	21,41	21,41
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.20 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA A, ATE B	04.17.140	REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS	UN	1,00	43,31	43,31	23,54%	53,51	53,51
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.21 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.200	REMOÇÃO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00	21,67	21,67	23,54%	26,77	26,77
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.21 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.940	REMOÇÃO DE CONDULETE	UN	73,00	17,26	1.259,86	23,54%	21,32	1.556,43
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.22 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA J, ATE N	04.20.060	REMOÇÃO DE LUZ DE OBSTÁCULO	UN	1,00	43,33	43,33	23,54%	53,53	53,53
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.23 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA T, ATE O FINAL	04.22.110	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	M	23,00	10,83	249,16	23,54%	13,38	307,81
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.24 - RETIRADA DE ELEMENTOS DE ESTRUTURA (CONCRETO, FERRO, ALUMÍNIO E MADEIRA)	04.02.020	RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM²	M	673,30	1,17	786,04	23,54%	1,44	971,08
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.25 - RETIRADA DE TELHAMENTO E PROTEÇÃO	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	272,93	14,10	3.846,29	23,54%	17,42	4.754,17
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.25 - RETIRADA DE TELHAMENTO E PROTEÇÃO	04.03.060	RETIRADA DE CUMEIEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO	M	56,22	5,29	297,13	23,54%	6,53	367,08
FDE	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.26 - DEMOLIÇÕES	10.60.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	79,19	2,72	215,72	23,54%	3,37	266,50
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.27 - RETIRADA DE TELHAMENTO E PROTEÇÃO	04.03.040	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	974,36	7,05	6.869,19	23,54%	8,71	8.486,20
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.28 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS	03.01.230	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODADAÇÃO DO MATERIAL	M3	156,30	267,11	41.749,41	23,54%	329,99	51.577,22
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.29 - RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.080	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS	M	110,80	6,43	712,85	23,54%	7,95	880,78
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.30 - RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTO DE MADEIRA	04.08.080	RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE PRAÇÃO TIPO QUADRO, LOUISA, FERRO	M2	3,90	5,29	20,61	23,54%	6,53	25,46
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.31 - RETIRADA DE FECHAMENTO E ELEMENTO DIVISOR	04.01.060	RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MARMORE	M2	22,30	17,15	382,44	23,54%	21,19	472,47
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.32 - RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.140	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRAO OU FECHAMENTO	UN	17,00	22,91	389,39	23,54%	26,30	481,06
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.32 - RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.160	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	40,20	3,71	149,16	23,54%	4,68	184,27

12

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.32 - RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS	04.09.100	M2	65,60	27,34	1.793,51	23,54%	33,79	2.215,70
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.33 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS	03.01.210	M3	52,03	500,79	26.056,15	23,54%	618,68	32.189,76
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.34 - RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA E BLOCOS MACIÇOS	04.04.020	M2	217,40	22,91	4.979,67	23,54%	28,30	6.151,88
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.35 - DEMOLIÇÃO DE FORRO / DIVISÓRIAS	03.08.080	M2	73,50	5,29	388,46	23,54%	6,53	479,91
FDE	2023/04	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.36 - RETRADAS	06.60.052	UN	165,00	3,86	636,12	23,54%	4,76	765,87
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.37 - RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTO DE MADEIRA	04.08.100	M2	7,80	17,58	137,09	23,54%	21,71	169,36
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.38 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MASSA	03.03.060	M2	324,00	8,81	2.855,96	23,54%	10,69	3.528,26
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.38 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MASSA	03.03.040	M2	4,30	5,29	22,73	23,54%	6,53	26,08
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.39 - LASTRO E ENCHIMENTO	11.18.040	M3	20,30	156,83	3.183,60	23,54%	193,74	3.693,02
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.40 - ARMADURA EM TELA	10.02.020	KG	1.259,60	13,04	16.426,51	23,54%	16,11	20.293,31
CDHU	2023/02	01-SERVIÇOS INICIAIS	01.41 - CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.290	M3	24,30	462,77	11.245,35	23,54%	571,71	13.892,51
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.1 - LOCAÇÃO DE OBRA	02.10.020	M2	715,10	15,39	11.085,29	23,54%	19,02	13.599,64
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.2 - CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.290	M3	92,31	462,77	42.718,46	23,54%	571,71	52.774,39
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.3 - TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO	05.10.023	M3	17,20	17,02	292,80	23,54%	21,03	361,72
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.4 - APLACAMENTO E NIVELAMENTO MECANIZADO DE SOLO	07.10.020	M3	184,00	5,38	980,79	23,54%	6,65	1.224,03
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.5 - ESTACA TIPO RAIZ	12.07.070	M	70,40	276,38	19.457,01	23,54%	341,44	24.037,19
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.5 - ESTACA TIPO RAIZ	12.07.100	M	19,80	403,40	7.987,39	23,54%	488,36	9.867,93
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.6 - ESCAVACÃO MANUAL EM VALAS E BURACOS DE SOLO, EXCETO ROCHA	06.02.020	M3	339,50	52,86	17.946,33	23,54%	65,30	22.170,89
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.7 - ESCORAMENTO	08.01.040	M2	1.140,20	49,39	56.309,75	23,54%	61,01	69.565,06
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.8 - REATERRO MECANIZADO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	07.11.020	M3	550,20	6,01	3.306,26	23,54%	7,42	4.084,56
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.9 - TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO	05.10.010	M3	106,70	4,87	519,51	23,54%	6,02	641,80
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.9 - TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO	05.10.020	M3	166,80	7,72	1.287,64	23,54%	9,54	1.590,75
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.10 - CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.02.060	M3	32,70	427,26	13.971,39	23,54%	527,84	17.260,25
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.11 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.020	M3	37,50	74,30	2.786,27	23,54%	91,79	3.442,16
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.12 - FORMA EM TABUA	09.01.020	M2	520,30	90,49	47.082,44	23,54%	111,79	58.165,65
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.13 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.080	M3	93,41	101,86	9.514,63	23,54%	125,84	11.754,25
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.14 - FUNDAÇÃO PROFUNDA	02.02.021	KG	6.525,63	11,86	77.376,46	23,54%	14,65	95.590,88
FDE	2023/04	02-INFRAESTRUTURA	02.14 - FUNDAÇÃO PROFUNDA	02.02.022	KG	422,62	12,15	5.136,59	23,54%	15,02	6.345,74
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.15 - FORMA EM MADEIRA COMPENSADA	09.02.020	M2	203,50	172,57	35.118,90	23,54%	213,20	43.365,89
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.16 - BROCA	12.01.041	M	215,60	68,16	14.694,34	23,54%	84,20	18.153,38
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.17 - ESCAVACÃO OU CORTE MECANIZADOS EM CAMPO ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA	07.01.020	M3	166,30	15,57	2.588,63	23,54%	19,23	3.197,99
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.18 - CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.350	M3	19,50	523,83	10.214,73	23,54%	647,14	12.619,27
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.19 - LOCAÇÃO DE OBRA	02.10.050	M	88,20	1,29	114,14	23,54%	1,60	141,01
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.20 - ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALAS E BURACOS EM SOLO, EXCETO ROCHA	07.02.020	M3	10,80	10,35	111,81	23,54%	12,79	138,14
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.21 - REATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	06.11.040	M3	9,10	16,43	149,56	23,54%	20,30	164,76
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.23 - PECAS MOLDADES NO LOCAL (VERGAS, PILARETES, ETC.)	11.18.040	M3	2,30	156,83	360,70	23,54%	193,74	445,61
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.24 - ARMADURA EM TELA	14.20.010	M3	0,90	1628,95	1.466,06	23,54%	2.012,41	1.811,17
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.25 - CONCRETO EXECUTADO NO LOCAL COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.03.080	KG	609,90	13,04	7.953,74	23,54%	16,11	9.826,05
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.26 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.040	M3	4,20	446,07	1.873,47	23,54%	551,07	2.314,49
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.26 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.060	M3	2,50	146,80	371,50	23,54%	183,58	458,95
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.27 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	11.16.060	M3	4,40	102,95	451,64	23,54%	126,81	557,95
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.27 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.020	M2	21,90	6,17	135,17	23,54%	7,63	166,99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.28 - JUNTA DE DILATAÇÃO	32.07.110	02.28 - JUNTA DE DILATAÇÃO A QUENTE	M3	19.804,00	0,21	4.122,20	23,54%	0,26	5.092,57
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.29 - CONCRETO E ARGAMASSA ESPECIAL	11.05.040	ARGAMASSA GRAUTE	M3	5,70	365,38	2.082,64	23,54%	451,39	2.572,89
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.30 - LASTRO E ENCHIMENTO	11.18.070	ENCHIMENTO DE LAJE COM CONCRETO CELULAR COM DENSIDADE DE 1.200 KG/M³	M3	4,10	785,03	3.218,64	23,54%	989,83	3.976,30
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.31 - ATERRAMENTO MECANIZADO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	07.12.010	COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS	M3	28,20	17,14	483,37	23,54%	21,18	597,15
CDHU	2023/02	02-INFRAESTRUTURA	02.32 - ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M2	128,60	85,59	10.835,17	23,54%	105,73	13.385,77
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03.1 - FORMA EM MADEIRA COMPENSADA	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M2	1.833,99	172,57	316.499,82	23,54%	213,20	391.003,87
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03.2 - CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa - PARA BOMBAMENTO	M3	191,07	462,77	88.421,80	23,54%	571,71	109.236,29
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03.3 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.080	LANÇAMENTO E ADEUSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBAMENTO	M3	184,85	101,87	18.831,10	23,54%	125,85	23.263,94
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03.4 - CIMBRAMENTO	08.02.020	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	M3	436,80	7,97	3.482,63	23,54%	9,85	4.302,44
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03.4 - CIMBRAMENTO	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	M3	436,80	13,40	5.854,45	23,54%	16,56	7.232,59
FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03.5 - ARMADURA	03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	12.659,33	11,86	149.845,68	23,54%	14,65	185.119,23
FDE	2023/04	03-SUPERESTRUTURA	03.5 - ARMADURA	03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	1.897,20	12,15	23.058,85	23,54%	15,02	28.486,91
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03.6 - LASTRO E ENCHIMENTO	11.18.220	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO EPS-5F	M3	19,20	1054,33	20.243,21	23,54%	1.302,52	25.008,47
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03.7 - CONCRETO USINADO COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa	M3	10,77	414,77	4.467,08	23,54%	512,41	5.518,63
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03.8 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.060	LANÇAMENTO E ADEUSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	14,91	102,65	1.530,44	23,54%	126,81	1.890,70
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03.9 - ARMADURA EM TELA	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	746,30	13,04	9.732,54	23,54%	16,11	12.023,57
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03.10 - ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M2	70,40	104,55	7.360,01	23,54%	129,16	9.092,56
CDHU	2023/02	03-SUPERESTRUTURA	03.11 - CONCRETO E ARGAMASSA ESPECIAL	11.05.040	ARGAMASSA GRAUTE	M3	2,70	365,38	986,51	23,54%	451,39	1.218,74
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.1 - ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR OU SILICO CALÇÁRIO	14.15.120	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCALAVADO DE 15 CM, USO REVESTIDO - CLASSE C25	M2	60,10	141,02	8.475,13	23,54%	174,21	10.470,17
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.2 - DIVISÓRIA E FECHAMENTO	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	M2	80,70	131,61	10.620,53	23,54%	162,58	13.120,60
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.2 - DIVISÓRIA E FECHAMENTO	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	163,80	938,18	153.673,44	23,54%	1.159,02	189.848,17
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.3 - ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	14,00	74,86	1.048,08	23,54%	92,48	1.294,78
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.4 - PECAS MOLDADAS NO LOCAL (VERGAS, PILARETES, ETC.)	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	11,90	1628,60	19.380,36	23,54%	2.011,97	23.942,50
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.5 - ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO	14.04.210	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	M2	458,20	73,97	33.895,21	23,54%	91,39	41.874,14
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.6 - ELEMENTOS VAZADOS (CONCRETO, CERÂMICA E VIDROS)	14.28.030	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39 X 39 X 10 CM	M2	20,40	177,90	3.629,08	23,54%	219,77	4.483,36
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.7 - ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO	14.04.220	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM	M2	580,22	83,88	48.666,18	23,54%	103,62	60.122,20
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.7 - ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO	14.04.200	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM	M2	11,30	62,26	703,58	23,54%	76,92	869,21
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.8 - ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO	14.10.121	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	9,50	88,95	845,05	23,54%	109,89	1.048,97
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.9 - ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (EMBASAMENTO)	14.01.060	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	91,49	105,49	9.650,99	23,54%	130,32	11.922,83
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.10 - ELEMENTOS VAZADOS (CONCRETO, CERÂMICA E VIDROS)	14.28.096	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO VENEZIANA DE 39 X 39 X 10 CM	M2	93,50	194,28	18.164,84	23,54%	240,01	22.440,84
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.11 - ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M2	26,40	104,55	2.760,00	23,54%	129,16	3.409,71
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.11 - ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M2	53,20	85,59	4.553,17	23,54%	105,73	5.624,98
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.12 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.060	LANÇAMENTO E ADEUSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	3,10	102,65	318,20	23,54%	126,81	393,10
CDHU	2023/02	04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	04.13 - TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E TRABALHOS ESPECIAIS EM CONCRETO	01.23.221	FURAÇÃO PARA ATÉ 10MM X 100MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE COLAGEM DE ARMADURA (PARA ATÉ 8MM)	UN	40,00	11,36	454,31	23,54%	14,03	561,25

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.1 - CALHAS E RUFOS	16.33.052	M	191,32	132,31	25.313,74	23,54%	163,46	31.272,60
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.2 - TELHAMENTO EM BARRO	16.02.230	M	8,50	27,54	234,08	23,54%	34,02	289,19
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.2 - TELHAMENTO EM BARRO	16.02.020	M2	272,93	78,59	21.449,62	23,54%	97,09	26.468,66
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.2 - TELHAMENTO EM BARRO	16.02.270	M	47,72	33,43	1.595,31	23,54%	41,30	1.970,85
FDE	2023/04	05-COBERTURA	05.3 - CONSERVAÇÃO	10.80.012	M2	76,19	142,97	11.321,94	23,54%	176,63	13.987,13
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.4 - TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS)	16.03.020	M2	28,00	76,64	2.145,79	23,54%	94,68	2.650,91
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.5 - TELHAMENTO METÁLICO ESPECIAL	16.13.070	M2	323,70	171,50	55.513,74	23,54%	211,87	68.581,68
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.6 - CALHAS E RUFOS	16.33.022	M	122,89	96,92	11.890,88	23,54%	119,73	14.699,75
FDE	2023/04	05-COBERTURA	05.7 - REDE ÁGUAS PLUVIAIS; DEMAIS SERVIÇOS	08.12.031	M	40,53	38,65	1.586,59	23,54%	47,75	1.935,36
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.8 - POLICARBONATO	27.02.041	M2	23,00	824,60	18.965,80	23,54%	1.018,71	23.430,34
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.9 - DOMOS	16.30.020	M2	9,43	628,98	5.931,23	23,54%	777,04	7.327,45
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.10 - TELHAMENTO METÁLICO COMUM	16.12.200	M	21,40	102,99	2.203,98	23,54%	127,23	2.722,78
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.10 - TELHAMENTO METÁLICO COMUM	16.12.020	M2	645,99	139,90	90.376,55	23,54%	172,84	111.651,19
CDHU	2023/02	05-COBERTURA	05.10 - TELHAMENTO METÁLICO COMUM	16.12.060	M2	2,30	122,08	280,79	23,54%	150,82	346,89
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.1 - REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA	18.11.042	M2	1.131,56	83,48	94.459,46	23,54%	103,13	116.695,22
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.2 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.020	M2	4.120,49	6,17	25.432,08	23,54%	7,63	31.418,79
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.2 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.220	M2	8.049,50	11,63	93.009,95	23,54%	14,37	115.646,36
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.2 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.140	M2	2.779,69	24,21	67.292,82	23,54%	29,81	83.133,55
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.2 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.120	M2	1.341,00	19,92	26.711,45	23,54%	24,61	32.999,32
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.3 - REVESTIMENTO	30.04.020	M2	6,60	178,19	1.176,08	23,54%	220,14	1.452,93
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.4 - LIMPEZA DE OBRA	55.01.130	M2	106,50	11,98	1.276,10	23,54%	14,80	1.576,50
CDHU	2023/02	06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	06.5 - REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA	18.11.022	M2	5,00	97,55	487,75	23,54%	120,51	602,57
CDHU	2023/02	07-FORROS	07.1 - FORRO DE GESSO	22.02.010	M2	558,30	78,81	43.998,17	23,54%	97,36	54.355,34
CDHU	2023/02	07-FORROS	07.2 - FORRO SINTETICO	22.03.070	M2	112,00	79,42	8.895,35	23,54%	98,12	10.989,32
FDE	2023/04	07-FORROS	07.3 - FORRO	10.01.021	M2	32,32	152,89	4.934,98	23,54%	188,64	6.098,69
CDHU	2023/02	07-FORROS	07.4 - FORRO DE GESSO	22.02.100	M2	47,50	107,90	5.110,78	23,54%	132,92	6.313,86
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.1 - GRANITO	19.01.062	M	58,41	143,06	8.356,27	23,54%	176,74	10.323,34
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.2 - REPAROS E CONSERVAÇÕES EM MASSA E CONCRETO - GRUPO 17	17.40.010	M2	372,30	39,30	14.632,94	23,54%	48,56	18.077,63
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.3 - LIMPEZA DE OBRA	55.01.130	M2	506,20	11,98	6.085,39	23,54%	14,80	7.483,18
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.4 - PLACA CERAMICA ESMALTADA PRENSADA	18.06.142	M2	287,00	144,50	41.471,89	23,54%	178,52	51.234,37
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.5 - REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL	17.10.020	M2	836,98	84,05	70.345,95	23,54%	103,83	86.905,39

Handwritten mark resembling a stylized 'N' or 'L'.

Handwritten signature or initials.

CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-6 - REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.020	M3	87,61	688,85	60.174,91	23,54%	848,53	74.340,08
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08.7 - REPAROS E CONSERVAÇÕES EM MASSA E CONCRETO - GRUPO 17	17.40.070	M	582,80	31,70	18.475,01	23,54%	39,16	22.825,27
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-8 - RODAPÉ DE MADEIRA	20.10.040	M	624,80	29,46	18.405,20	23,54%	36,39	22.737,79
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-9 - REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL	17.10.200	M	588,26	40,86	23.219,53	23,54%	50,48	28.685,41
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-10 - PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA	18.07.080	M	64,20	39,77	2.552,98	23,54%	49,13	3.153,92
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-11 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 21	21.20.300	M	442,90	24,57	10.882,39	23,54%	30,35	13.444,10
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-12 - REVESTIMENTO	30.04.020	M2	25,18	178,19	4.486,94	23,54%	220,14	5.543,16
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-12 - REVESTIMENTO	30.04.040	UN	1.076,00	5,49	5.910,84	23,54%	6,79	7.302,26
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-13 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 20	20.20.202	M2	464,50	115,82	53.799,27	23,54%	143,09	66.463,62
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-14 - PINTURA EM PISOS	33.06.020	M2	808,70	22,43	18.135,83	23,54%	27,70	22.405,00
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-15 - GRANITO	19.01.064	M	101,44	168,44	17.086,41	23,54%	208,09	21.108,55
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-16 - PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA	18.07.020	M2	47,50	133,10	6.322,17	23,54%	164,43	7.810,41
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-17 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.220	M2	473,59	14,50	6.896,16	23,54%	17,91	8.482,45
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-18 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	17.03.020	M2	275,30	29,66	8.164,53	23,54%	36,64	10.086,46
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-19 - REVESTIMENTO	30.04.010	M2	12,04	347,19	4.180,22	23,54%	428,92	5.164,24
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-20 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO	18.08.050	M2	30,90	120,62	3.727,11	23,54%	149,01	4.604,47
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-21 - REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.040	M3	18,10	627,75	11.362,33	23,54%	775,53	14.037,03
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-22 - PLACA CERAMICA ESMALTADA Prensada	18.06.143	M	40,40	23,11	933,79	23,54%	28,55	1.153,61
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-23 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	17.03.320	M	91,44	22,22	2.031,59	23,54%	27,45	2.509,83
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-24 - REPAROS E CONSERVAÇÕES EM MASSA E CONCRETO - GRUPO 17	17.40.110	M	65,00	39,06	2.460,77	23,54%	48,25	3.040,03
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-25 - CONCRETO EXECUTADO NO LOCAL COM CONTROLE FOK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.03.050	M3	16,00	446,07	7.137,05	23,54%	551,07	8.817,11
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-26 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.080	M3	147,91	101,87	15.067,12	23,54%	125,85	18.613,92
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-27 - REVESTIMENTO	30.04.030	M2	9,56	129,90	1.244,48	23,54%	160,48	1.537,43
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-28 - CONCRETO USINADO COM CONTROLE FOK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.01.290	M3	123,24	462,77	57.031,99	23,54%	571,71	70.457,32
CDHU	2023/02	08-REVESTIMENTOS DE PISOS	08-29 - ARMADURA EM TELA	10.02.020	KG	1.069,32	13,04	14.259,04	23,54%	16,11	17.614,38
CDHU	2023/02	08-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09-1 - PORTA COMUM COMPLETA - USO PUBLICO (PADRAO DIMENSIONAL MEDIO/PESADO)	23.13.002	UN	15,00	488,18	7.322,63	23,54%	603,09	9.046,37

12

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.1 - PORTA COMUM COMPLETA - USO PUBLICO (PADRAO DIMENSIONAL MEDIO/PESADO)	23.13.001	UN	11,00	532,56	5.858,12	23,54%	657,92	7.237,12
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.2 - PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	23.09.030	UN	2,00	555,78	1.111,56	23,54%	696,61	1.373,22
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.2 - PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	23.09.040	UN	2,00	567,82	1.135,63	23,54%	701,48	1.402,96
FDE	2023/04	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.3 - CONSERVAÇÃO - PARTE 1	05.80.003	M2	16,74	485,70	8.130,54	23,54%	600,03	10.044,47
FDE	2023/04	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.3 - CONSERVAÇÃO - PARTE 1	05.80.022	CJ	8,00	321,28	2.570,20	23,54%	396,90	3.175,23
FDE	2023/04	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.3 - CONSERVAÇÃO - PARTE 1	05.80.039	M	42,95	17,20	739,91	23,54%	21,25	912,85
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.4 - FERRAGEM PARA PORTA	28.01.030	CJ	11,00	719,26	7.911,84	23,54%	888,57	9.774,28
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.4 - FERRAGEM PARA PORTA	28.01.020	CJ	2,00	411,66	823,31	23,54%	509,66	1.017,12
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.4 - FERRAGEM PARA PORTA	28.01.040	CJ	9,00	299,17	2.692,49	23,54%	399,59	3.326,31
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.5 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 23	23.20.170	M2	12,10	221,89	2.684,84	23,54%	274,12	3.316,86
FDE	2023/04	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.6 - CONSERVAÇÃO - PARTE 1	05.80.082	UN	24,00	30,23	725,45	23,54%	37,34	886,22
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.7 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 23	23.20.100	M	33,60	53,95	1.812,62	23,54%	66,65	2.239,31
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.7 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 23	23.20.110	M2	2,20	1549,18	3.408,19	23,54%	1.913,96	4.210,48
FDE	2023/04	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.8 - PORTAS/BATENDES/FERRAGENS	05.01.107	UN	8,00	1518,72	12.149,73	23,54%	1.876,22	15.009,78
FDE	2023/04	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.9 - CONSERVAÇÃO	06.80.020	M2	2,73	305,36	833,62	23,54%	377,24	1.029,86
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.10 - ELEMENTOS EM FERRO	24.03.040	M	13,30	813,25	10.816,24	23,54%	1.004,69	13.362,38
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.11 - PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	23.09.630	UN	1,00	1126,69	1.126,69	23,54%	1.391,79	1.391,79
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.11 - PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE	23.09.050	UN	1,00	592,67	592,67	23,54%	732,18	732,18
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.12 - FERRAGEM PARA PORTA	28.01.070	CJ	10,00	229,35	2.293,54	23,54%	283,34	2.833,44
CDHU	2023/02	09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS	09.13 - TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS)	16.03.020	M2	128,08	76,64	9.815,46	23,54%	94,68	12.126,02

17

CDHU	2023/02	10-1 - PORTA EM ALUMINIO	25.02.211	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO - COR BRANCA	M2	62,04	552,54	34.279,50	23,54%	682,61	42.346,90
CDHU	2023/02	10.2 - FERRAGEM PARA PORTA	28.01.180	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 80 KG	UN	16,00	293,41	4.694,56	23,54%	362,48	5.799,66
CDHU	2023/02	10.3 - REVESTIMENTO	30.04.080	REVESTIMENTO EM CHABA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	M	24,05	403,31	9.699,68	23,54%	468,25	11.982,99
CDHU	2023/02	10.4 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.600	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	5,00	204,20	1.021,02	23,54%	262,27	1.261,37
CDHU	2023/02	10.4 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.650	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	7,00	550,49	3.853,45	23,54%	690,08	4.760,56
CDHU	2023/02	10.4 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.360	SUORTE DUPLO PARA VIDRO TEMPERADO FIXADO EM ALVENARIA	UN	16,00	165,72	2.651,68	23,54%	204,73	3.275,76
CDHU	2023/02	10.4 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.220	DOBRAÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	8,00	102,79	822,32	23,54%	126,99	1.015,89
CDHU	2023/02	10.4 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.230	DOBRAÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	8,00	71,62	572,97	23,54%	88,48	707,85
CDHU	2023/02	10.4 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.510	PIVÔ SUPERIOR LATERAL PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	7,00	73,57	514,97	23,54%	90,89	636,20
CDHU	2023/02	10.4 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.580	CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	5,00	178,38	891,88	23,54%	220,37	1.101,83
CDHU	2023/02	10.4 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.770	TRINCO DE PISO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	7,00	168,86	1.182,05	23,54%	208,61	1.460,30
CDHU	2023/02	10.4 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.550	MANCAL INFERIOR COM ROLAMENTO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	7,00	86,71	620,96	23,54%	109,59	787,13
FDE	2023/04	10.5 - RECOLOCAÇÕES	06.70.050	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	300,20	33,05	9.921,79	23,54%	40,83	12.257,38
FDE	2023/04	10.5 - RECOLOCAÇÕES	06.70.051	RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA	UN	134,00	30,29	4.058,91	23,54%	37,42	5.014,37
FDE	2023/04	10.6 - CONSERVAÇÃO	06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	333,80	38,53	12.862,95	23,54%	47,61	15.880,89
FDE	2023/04	10.6 - CONSERVAÇÃO	06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	481,79	8,35	4.024,46	23,54%	10,32	4.971,82
CDHU	2023/02	10.7 - RETIRADA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS	04.10.040	RETRADA DE FECHADURA OU FECHO DE SOBREPOR	UN	53,00	4,29	227,35	23,54%	5,30	280,87
FDE	2023/04	10.8 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	34,74	618,05	21.471,11	23,54%	763,54	26.525,41
FDE	2023/04	10.8 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	39,10	662,83	25.916,69	23,54%	818,86	32.017,48
CDHU	2023/02	10.9 - COMUNICACAO VISUAL E SONORA	30.06.020	PLACA PARA SINLIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILLE PARA CORRIMÃO	UN	72,00	11,55	831,44	23,54%	14,27	1.027,16

2

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.10 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO	25.01.080	M2	4,50	948,16	4.271,24	23,54%	1.172,60	5.276,69
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.11 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.100	M	260,86	512,17	133.603,79	23,54%	632,73	165.054,13
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.12 - FERRAGEM PARA PORTA	28.01.070	CJ	18,00	256,50	4.617,07	23,54%	316,89	5.703,93
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.13 - CONSERVAÇÃO	06.80.044	UN	231,00	33,87	7.824,93	23,54%	41,85	9.666,92
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.14 - ESTRUTURA EM AÇO	15.03.030	KG	5.167,80	23,44	121.130,65	23,54%	28,96	149.644,80
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.15 - PORTA LISA COM MONTADA COM BATENTE	23.09.540	UN	4,00	1377,91	5.511,63	23,54%	1.702,27	6.809,07
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.16 - PORTAS, PORTÕES E GRADIS	24.02.060	M2	15,41	861,13	13.270,08	23,54%	1.063,85	16.393,86
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.17 - CAIXILHO EM FERRO	24.01.030	M2	187,85	1019,07	191.431,69	23,54%	1.288,95	236.494,58
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.18 - ELEMENTOS EM FERRO	24.03.040	M	114,43	813,25	93.060,32	23,54%	1.004,69	114.966,72
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.19 - FERRAGEM PARA PORTA	28.01.040	CJ	3,00	299,17	897,50	23,54%	369,59	1.108,77
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.20 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 25	25.20.020	M2	26,00	150,28	3.907,39	23,54%	185,66	4.827,19
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.21 - PORTA EM ALUMÍNIO	25.02.310	M2	12,10	1197,12	14.465,21	23,54%	1.478,93	17.895,03
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.21 - PORTA EM ALUMÍNIO	25.02.042	M2	1,90	748,26	1.421,70	23,54%	924,40	1.756,37
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.21 - PORTA EM ALUMÍNIO	25.02.060	M2	47,30	910,28	43.056,06	23,54%	1.124,56	53.191,46
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.22 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.860	M	4,50	58,52	263,33	23,54%	72,29	325,32
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.22 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28	28.20.430	CJ	1,00	253,58	253,58	23,54%	313,27	313,27
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.23 - CONSERVAÇÃO	06.80.020	M2	3,00	305,36	916,07	23,54%	377,24	1.131,71
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.24 - PORTAS	06.02.088	M2	23,50	1073,43	25.225,59	23,54%	1.326,11	31.163,70
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.25 - COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.030	UN	12,00	22,43	269,22	23,54%	27,72	332,59
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.26 - PREPARO DE BASE	33.01.350	M2	1,40	15,43	21,60	23,54%	19,06	26,69

CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.27 - PORTAS, PORTÕES E GRADIS	24.02.100	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO	M2	18,78	728,31	13.640,06	23,54%	897,28	16.850,93
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.27 - PORTAS, PORTÕES E GRADIS	24.02.930	PORTÃO DE 2 FOLHAS TUBULAR, COM TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO 10, COMPLETO	M2	19,02	899,53	16.899,82	23,54%	1.067,69	20.878,04
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.28 - CERCAS E FECHAMENTOS	34.05.270	ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", MONTANTES METÁLICOS RETOS	M2	176,60	249,23	44.013,66	23,54%	307,90	54.374,47
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.29 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 24	24.20.270	TELA EM AÇO GALVANIZADO FIO 16 BWG, MALHA DE 1" - TIPO ALAMBRADO	M2	415,08	46,92	19.473,56	23,54%	57,96	24.057,64
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.30 - PORTAS, PORTÕES E GRADIS	24.02.040	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA	M2	25,47	917,43	23.366,83	23,54%	1.133,39	28.987,38
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.31 - PORTA EM ALUMINIO	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA	M2	4,50	962,95	4.333,26	23,54%	1.189,62	5.353,31
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.32 - CERCAS E FECHAMENTOS	34.05.380	GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO	M2	49,90	190,90	9.525,94	23,54%	235,84	11.788,35
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.33 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 34	34.20.080	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO Nº 10 BWG, MALHA DE 2", TIPO ALAMBRADO DE SEGURANÇA	M2	5,30	76,12	403,43	23,54%	94,04	489,40
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.34 - CONSERVAÇÃO	06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	51,00	54,20	2.764,22	23,54%	66,96	3.414,92
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.35 - CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.80.008	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	KG	86,00	36,18	3.111,64	23,54%	44,70	3.844,12
FDE	2023/04	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.35 - CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.80.012	TUBO DE F.G. 2" /PI/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	56,00	101,46	5.691,73	23,54%	125,34	7.019,22
CDHU	2023/02	10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS	10.36 - REVESTIMENTO	30.04.070	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM	M2	9,56	14,01	134,21	23,54%	17,31	165,80
CDHU	2023/02	11-VIDROS	11.1 - ESPELHOS	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO	M2	24,30	649,15	15.774,28	23,54%	801,96	19.487,55
CDHU	2023/02	11-VIDROS	11.2 - VIDRO COMUM E LAMINADO	26.01.040	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM	M2	283,50	152,89	43.944,51	23,54%	188,88	55.547,81
CDHU	2023/02	11-VIDROS	11.3 - VIDRO TEMPERADO	26.02.090	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM	M2	55,67	293,55	16.942,20	23,54%	362,66	20.189,15
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.1 - REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.080	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO	M2	204,30	29,27	5.979,39	23,54%	36,16	7.386,94
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.2 - IMPERMEABILIZACAO RIGIDA	32.17.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA	M2	277,70	29,53	8.200,52	23,54%	36,48	10.130,93
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.3 - REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTETOR	M3	27,94	696,86	19.190,83	23,54%	848,55	23.708,36
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.4 - JUNTA DE DILATAÇÃO ESTRUTURAL	32.08.030	JUNTA ESTRUTURAL COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE P-III, ESPESURA DE 20 MM	M2	37,60	20,53	772,10	23,54%	25,37	953,85
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.5 - JUNTA DE DILATAÇÃO	32.07.160	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO	CM3	28.384,41	0,28	7.963,25	23,54%	0,35	9.837,79
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.5 - REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.120	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, COM REJUNTE ACRIÍLICO	M3	10,70	1265,84	13.544,51	23,54%	1.563,82	16.732,88
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.7 - JUNTA DE DILATAÇÃO	32.07.120	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESURA DE 4 MM	M	142,10	10,57	1.502,05	23,54%	13,06	1.865,64
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.8 - IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL COM MANTA	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESURA DE 4 MM	M2	261,40	78,80	20.597,89	23,54%	97,35	25.446,63
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.9 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 32	32.20.020	APLICAÇÃO DE PAPEL KRAFT	M2	261,40	7,67	2.003,72	23,54%	9,47	2.475,40
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.9 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 32	32.20.060	TELA GALVANIZADA FIO 24 BWG, MALHA HEXAGONAL DE 1/2", PARA ARMADURA DE ARGAMASSA	M2	140,60	14,96	2.103,33	23,54%	18,48	2.588,45
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.10 - REGULARIZAÇÃO DE BASE	17.01.050	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	M2	120,90	25,05	3.028,59	23,54%	30,95	3.741,52
CDHU	2023/02	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.11 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.020	CHAPISCO	M2	140,80	6,17	967,80	23,54%	7,63	1.072,08

CDHU	2023002	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.12 - IMPERMEABILIZACAO RIGIDA	32.17.010	M3	12.30	730,84	8.989,35	23,54%	902,88	11.105,45
CDHU	2023002	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.13 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 11	11.20.050	M	290,00	17,58	5.096,78	23,54%	21,71	6.286,56
CDHU	2023002	12-IMPERMEABILIZAÇÕES	12.14 - IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL COM MEMBRANAS	32.16.010	M2	248,20	17,39	4.317,22	23,54%	21,49	5.333,49
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.1 - PINTURA EM SUPERFICIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	33.12.011	M2	872,65	40,85	35.646,15	23,54%	50,47	44.038,02
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.2 - PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETO/MASSASSOPEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.030	M2	813,60	28,19	22.935,99	23,54%	34,83	28.335,13
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.2 - PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETO/MASSASSOPEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.020	M2	3.672,49	27,23	100.007,23	23,54%	33,64	123.546,93
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.2 - PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETO/MASSASSOPEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.050	M2	5.959,80	28,14	167.697,61	23,54%	34,76	207.161,28
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.2 - PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETO/MASSASSOPEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.041	M2	3.132,00	30,69	96.116,54	23,54%	37,81	118.742,37
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.3 - PINTURA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO	33.11.050	M2	1.484,03	41,42	61.471,27	23,54%	51,17	75.941,60
FDE	2023004	13-PINTURA	13.4 - FORROS / PAREDES INTERNAS	15.02.040	M2	397,80	31,92	12.697,52	23,54%	39,43	15.698,51
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.5 - PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETO/MASSASSOPEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.010	M2	1.352,70	25,34	34.277,42	23,54%	31,31	42.346,32
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.6 - PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS	33.07.102	M2	162,40	44,83	7.280,99	23,54%	55,39	8.994,94
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.7 - REVESTIMENTO	30.04.040	UN	176,00	5,49	966,83	23,54%	6,79	1.194,42
FDE	2023004	13-PINTURA	13.8 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.100	M	19,56	512,17	10.017,98	23,54%	632,73	12.376,21
FDE	2023004	13-PINTURA	13.8 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.102	M	3,26	662,83	2.160,83	23,54%	818,86	2.669,49
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.9 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 21	21.20.300	M	97,70	24,57	2.400,56	23,54%	30,35	2.965,65
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.10 - REVESTIMENTO	30.04.020	M2	3,30	178,19	589,04	23,54%	220,14	726,47
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.11 - APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GAS	30.03.032	UN	3,00	2612,80	7.838,40	11,10%	2.902,82	8.708,46
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.12 - PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETO/MASSASSOPEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.090	M2	46,28	108,17	5.006,32	23,54%	133,64	6.194,81
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.13 - PREPARO DE BASE	33.01.050	M2	46,28	34,31	1.587,80	23,54%	42,38	1.961,57
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.14 - PINTURA DE SINALIZACAO	33.09.021	M	510,00	3,71	1.892,36	23,54%	4,58	2.337,82
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.15 - PINTURA DE LETRAS E PICTOGRAMAS	97.03.010	UN	2,00	59,13	119,27	23,54%	73,05	146,11
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.16 - COMUNICACAO VISUAL E SONORA	30.06.050	M	77,20	54,53	4.209,43	23,54%	67,36	5.200,33
CDHU	2023002	13-PINTURA	13.17 - PINTURA EM PISOS	33.06.020	M2	192,80	22,43	4.323,71	23,54%	27,70	5.341,52
FDE	2023004	13-PINTURA	13.18 - ESQUADRIAS	15.03.054	M	221,75	13,51	2.996,21	23,54%	16,69	3.701,52
FDE	2023004	13-PINTURA	13.18 - ESQUADRIAS	15.03.081	M	488,26	13,41	6.548,59	23,54%	16,57	8.090,13
FDE	2023004	13-PINTURA	13.18 - ESQUADRIAS	15.03.092	M	124,68	9,11	1.136,25	23,54%	11,26	1.403,73
CDHU	2023002	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.1 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA A ATE B	04.17.020	UN	311,00	17,33	5.389,86	23,54%	21,41	6.658,64
CDHU	2023002	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.2 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.340	UN	978,00	17,26	16.876,67	23,54%	21,32	20.851,90
CDHU	2023002	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.2 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.370	M	14.253,00	2,80	37.020,03	23,54%	3,21	45.734,54
CDHU	2023002	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.3 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA DATE1	04.19.090	UN	155,00	10,83	1.679,09	23,54%	13,38	2.074,35

12

12

CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.4 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA J ATE N	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	593,00	3,52	2.087,63	23,54%	4,35	2.579,05
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.5 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA O ATE S	04.21.200	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA	UN	315,00	15,24	4.800,66	23,54%	18,83	5.930,74
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.6 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA T ATE O FINAL	04.22.110	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	M	1.890,00	10,83	20.907,40	23,54%	13,38	25.629,00
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.7 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.400	REMOÇÃO DE CONDUTOR ESPECIAL	M	2.272,00	30,47	69.230,91	23,54%	37,64	85.527,86
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.8 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA T ATE O FINAL	04.22.100	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM	M	841,00	21,67	18.220,85	23,54%	26,77	22.510,04
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.9 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA O ATE S	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	11,00	86,63	952,89	23,54%	107,02	1.177,20
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.10 - APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS	30.03.032	PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICA EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2,75 LH	UN	22,00	2612,80	57.481,56	11,10%	2.902,82	63.862,02
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.11 - ELETRODUTO RIGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 9598	38.06.060	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR598 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	5.827,00	64,51	375.890,45	23,54%	79,69	464.375,06
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.12 - CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.134	SÁIDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1" DE DIÂMETRO 1/4" (TIRANTE)	UN	120,00	10,01	1.201,12	23,54%	12,37	1.483,86
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.12 - CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.210	VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4" (TIRANTE)	M	355,00	10,80	3.832,81	23,54%	13,34	4.735,05
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.12 - CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.300	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	593,80	55,09	32.159,99	23,54%	68,05	39.730,46
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.13 - ELETROCALHA E ACESSÓRIOS	38.21.120	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	249,00	96,70	24.078,11	23,54%	119,46	29.746,10
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.14 - ELETROCALHA E ACESSÓRIOS	38.22.620	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM	M	249,00	48,44	12.062,72	23,54%	59,85	14.902,28
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.15 - CONDULETES	40.06.060	CONDULETE METÁLICO DE 1"	CJ	2.690,00	39,20	105.460,37	23,54%	48,43	130.285,75
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.16 - TOMADAS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1.556,00	22,96	35.725,53	23,54%	28,36	44.135,32
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.17 - INTERRUPTORES E MINUTERIAS	40.05.170	INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA	CJ	25,00	55,40	1.385,10	23,54%	68,45	1.711,16
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.17 - INTERRUPTORES E MINUTERIAS	40.05.180	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA	CJ	113,00	46,54	5.259,49	23,54%	57,50	6.497,57
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.18 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.240	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V	UN	627,00	14,81	9.288,91	23,54%	18,30	11.475,52
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.19 - LÂMPADAS	41.02.551	LÂMPADA LED TUBULAR 18 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W	UN	1.194,00	33,19	39.624,50	23,54%	41,00	48.962,11
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.20 - APARELHO DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL	41.14.600	LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE TIPO CALHA ABERTA, INSTALAÇÃO EM PERFILADO PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28 W/54 W	UN	226,00	145,06	32.784,11	23,54%	179,21	40.501,49
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.20 - APARELHO DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL	41.14.620	LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28 W/54 W	UN	368,00	194,00	71.390,45	23,54%	239,66	88.195,77
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.21 - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	50.05.312	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	128,00	274,18	35.064,89	11,10%	304,61	38.990,42
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.22 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 600 V, ISOLACAO PP 70°C	39.24.132	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 900 V - ISOLACAO PP 70°C	M	279,00	13,41	3.741,98	23,54%	16,57	4.622,84
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.23 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO 70°C, BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES	39.29.111	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO LSHFFA 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	31.235,00	3,98	124.377,77	23,54%	4,92	153.656,30
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.23 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO 70°C, BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES	39.29.112	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO LSHFFA 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	8.446,50	5,56	46.834,07	23,54%	6,86	57.983,09
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.23 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO 70°C, BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES	39.29.113	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO LSHFFA 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	1.869,50	7,57	14.161,18	23,54%	9,36	17.494,72
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	462,00	4,24	1.960,94	23,54%	5,24	2.422,54
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.060	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	295,00	12,05	3.553,44	23,54%	14,88	4.389,92
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.120	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	UN	36,00	14,83	533,99	23,54%	18,32	659,69
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.24 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.130	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	166,00	15,19	2.520,86	23,54%	18,76	3.114,27

12

13

CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.23 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLAO EM HEPR 90°C	39,21.050	M	775,00	10,48	8.121,92	23,54%	12,85	10.033,82
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.26 - QUADRO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO HEPR 90°C	37,04.280	UN	12,00	772,55	9.270,64	23,54%	954,41	11.452,95
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.26 - QUADRO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO HEPR 90°C	37,04.280	UN	3,00	1.324,86	3.974,57	23,54%	1.636,73	4.910,18
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.27 - BARRAMENTOS	37,10.010	KG	43,60	100,67	4.389,31	23,54%	124,37	5.422,55
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28 - DISJUNTORES	37,13.800	UN	229,00	19,72	4.515,87	23,54%	24,36	5.578,90
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28 - DISJUNTORES	37,13.840	UN	155,00	47,95	7.431,77	23,54%	59,23	9.181,21
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28 - DISJUNTORES	37,13.850	UN	12,00	51,25	615,00	23,54%	63,31	759,77
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28 - DISJUNTORES	37,13.880	UN	7,00	71,98	503,89	23,54%	88,93	622,50
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28 - DISJUNTORES	37,13.900	UN	17,00	69,49	1.181,28	23,54%	85,84	1.459,33
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.28 - DISJUNTORES	37,13.910	UN	12,00	1.357,32	16.287,83	23,54%	1.676,83	20.121,98
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.29 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUJA	37,17.090	UN	40,00	211,41	8.456,32	23,54%	261,17	10.446,94
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.29 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUJA	37,17.070	UN	9,00	230,58	2.075,18	23,54%	284,85	2.563,88
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.30 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 37	37,20.010	UN	192,00	33,05	6.345,72	23,54%	40,83	7.839,50
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.30 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 37	37,20.080	UN	48,00	26,65	1.279,31	23,54%	32,93	1.590,46
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.31 - SUPRESSOR DE SURTO	37,24.031	UN	48,00	70,83	3.400,05	23,54%	87,51	4.200,42
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.31 - SUPRESSOR DE SURTO	37,24.032	UN	40,00	208,37	8.334,69	23,54%	257,42	10.296,67
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.32 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5598	38,06.040	M	1.074,70	51,93	55.807,99	23,54%	64,15	68.945,19
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.32 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5598	38,06.100	M	472,00	95,16	44.916,87	23,54%	117,56	55.489,07
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.32 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5598	38,06.120	M	323,00	109,66	35.419,81	23,54%	135,47	43.757,63
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.33 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA	40,02.020	UN	63,00	24,94	1.571,33	23,54%	30,81	1.941,23
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.33 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA	40,02.040	UN	23,00	31,56	725,82	23,54%	38,99	886,68
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.34 - CONDULETES	40,06.040	CJ	127,00	34,51	4.382,47	23,54%	42,63	5.414,11
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.34 - CONDULETES	40,06.100	CJ	113,00	56,49	6.269,87	23,54%	68,55	7.745,79
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.34 - CONDULETES	40,06.120	CJ	78,00	97,93	7.638,54	23,54%	120,98	9.436,66
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.35 - COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30,06.054	CJ	13,00	668,26	8.687,39	11,10%	742,44	9.651,69
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.36 - CABO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS	39,18.126	M	9.834,00	8,02	78.851,96	23,54%	9,91	97.413,71
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.37 - CABO OPTICO	39,27.020	M	326,00	10,24	3.336,79	23,54%	12,64	4.122,27
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.38 - TOMADAS	40,04.096	UN	221,00	67,73	14.968,37	23,54%	83,67	18.491,93
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.39 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILANCIA E CONTROLE	66,06.110	UN	9,00	1461,89	13.157,03	11,10%	1.624,16	14.817,46
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.40 - DISTRIBUIÇÃO E COMANDO, CAIXAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS	89,03.340	UN	324,00	36,58	11.851,95	23,54%	45,19	14.841,90
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.41 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 60	89,20.248	UN	32,00	12,95	414,42	23,54%	16,00	511,97
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.41 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 60	89,20.250	UN	24,00	16,15	387,70	23,54%	19,96	478,97
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.42 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILANCIA E CONTROLE	66,06.258	UN	25,00	1069,11	26.727,82	11,10%	1.187,78	29.694,61

Handwritten mark resembling a stylized 'R' or '2'.

Handwritten signature or initials.

CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.42 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE	66.08.324	CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1.3 MP	UN	39,00	1123,68	43.823,33	11,10%	1.248,40	48.887,72
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.43 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 66	66.20.202	INSTALAÇÃO DE CÂMERA FIXA PARA CFTV	UN	45,00	176,93	7.607,88	23,54%	218,58	9.388,78
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.44 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 69	66.20.280	PROTECTOR DE SURTO HÍBRIDO PARA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES	UN	86,00	34,07	2.930,30	23,54%	42,09	3.620,09
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.45 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 600 V, ISOLACAO EM VOZE 105°C	39.12.510	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VOZE 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	M	127,00	8,16	1.036,71	23,54%	10,08	1.280,76
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.45 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 600 V, ISOLACAO EM VOZE 105°C	39.12.520	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VOZE 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	M	222,00	9,86	2.187,91	23,54%	12,18	2.702,94
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.46 - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	50.05.400	SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4	UN	11,00	131,81	1.447,66	1,10%	133,05	1.483,58
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.46 - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	50.05.450	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDECAVEL	UN	16,00	187,16	2.984,61	23,54%	231,22	3.699,54
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.47 - APARELHO CONDICIONADOR DE AR	43.07.380	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H	CJ	11,00	68933,06	76.263,86	1,10%	7.009,32	77.102,56
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.47 - APARELHO CONDICIONADOR DE AR	43.07.390	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	CJ	52,00	10669,80	554.819,05	1,10%	10.766,96	560.922,06
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.48 - EXAUSTOR, VENTILADOR E CIRCULADOR DE AR	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	UN	82,00	354,19	29.043,57	1,10%	369,09	29.393,05
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.48 - TUBULAÇÃO EM COBRE, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	46.27.090	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	856,00	36,10	30.901,99	23,54%	44,60	38.176,31
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.49 - TUBULAÇÃO EM COBRE, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	46.27.100	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.242,00	41,86	51.985,46	23,54%	51,71	64.222,84
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.49 - TUBULAÇÃO EM COBRE, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	46.27.110	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	2.098,00	49,20	103.231,78	23,54%	60,79	127.532,54
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.50 - ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS	32.11.280	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" (COBRE)	M	856,00	16,16	13.835,78	23,54%	19,97	17.092,73
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.50 - ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS	32.11.290	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8" (COBRE) OU 1/4" (FERRO)	M	1.242,00	17,25	21.423,83	23,54%	21,31	26.466,75
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.50 - ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS	32.11.300	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1" (COBRE)	M	2.098,00	18,12	38.011,77	23,54%	22,38	46.939,75
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.51 - CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	38.07.200	VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8" (TITANITE)	M	419,00	15,67	6.563,87	23,54%	19,35	8.109,00
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.52 - ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBOS E DUTOS	32.11.150	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO	M2	314,80	38,55	12.136,48	23,54%	47,63	14.993,41
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.53 - ELEMENTOS EM FERRO	24.03.340	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 14"	M2	60,50	1125,58	68.097,97	23,54%	1.390,55	84.128,11
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.54 - CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 450V / 750 V, ISOLACAO EM PVC 70°C	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	2.098,00	5,84	12.246,55	23,54%	7,21	15.129,39
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.54 - CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 450V / 750 V, ISOLACAO EM PVC 70°C	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	2.098,00	3,85	8.069,43	23,54%	4,75	9.968,98
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.55 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323	38.05.040	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	2.282,00	47,16	107.618,09	23,54%	58,26	132.951,39
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.57 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS	38.15.010	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4"	M	71,00	24,14	1.713,69	23,54%	29,82	2.117,08
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.59 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 61	61.20.450	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	352,41	105,72	23,54%	435,36	130,61
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.60 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	04.21.060	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	KG	1.410,00	46,45	65.499,65	23,54%	57,39	80.918,26
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.60 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.200	REMOÇÃO DE PERFILADO	M	10,00	17,33	173,31	23,54%	21,41	214,10
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.60 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.246	TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MIMP	UN	17,00	20,11	341,85	23,54%	24,84	422,33
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.61 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,61 KV, ISOLACAO EM HEPR 90°C	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,61KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	330,00	14,71	4.853,08	23,54%	18,17	5.995,47
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.61 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,61 KV, ISOLACAO EM HEPR 90°C	39.21.070	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,61KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	291,00	21,10	6.141,44	23,54%	26,07	7.587,13
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.61 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,61 KV, ISOLACAO EM HEPR 90°C	39.21.080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,61KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	147,00	30,54	4.489,93	23,54%	37,73	5.546,86

17

8

CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.61 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C	39.21.060	M	231,00	42,32	9.775,41	23,54%	52,28	12.076,54
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.62 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO FUMAÇA E GASES	39.26.100	M	436,00	63,20	27.553,52	23,54%	78,07	34.039,62
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.62 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO FUMAÇA E GASES	39.26.110	M	254,00	65,73	21.775,59	23,54%	105,91	26.901,56
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.63 - QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE SOBREPOR UNIVERSAL	37.04.270	UN	2,00	899,49	1.798,98	23,54%	1.111,23	2.222,46
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.63 - QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE SOBREPOR UNIVERSAL	37.04.280	UN	5,00	984,88	4.924,42	23,54%	1.216,73	6.083,63
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.63 - QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA DE SOBREPOR UNIVERSAL	37.04.300	UN	4,00	2002,48	8.009,90	23,54%	2.473,86	9.885,43
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.64 - DISJUNTORES	37.13.730	UN	2,00	4108,54	8.217,07	23,54%	5.075,69	10.151,37
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.64 - DISJUNTORES	37.13.880	UN	9,00	70,03	630,26	23,54%	86,51	778,62
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.65 - DISJUNTORES.	37.25.110	UN	5,00	635,17	3.175,87	23,54%	784,69	3.923,47
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.66 - QUADRO PARA TELEFONIA DE SOBREPOR, PROTEÇÃO IP40 CHAPA Nº 16MSG	37.02.020	UN	1,00	139,81	139,91	23,54%	172,85	172,85
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.67 - DISTRIBUICAO E COMANDO, CAIXAS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS	69.03.090	UN	6,00	63,78	382,65	23,54%	78,79	472,73
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.67 - DISTRIBUICAO E COMANDO, CAIXAS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS	69.03.400	CJ	1,00	6751,21	6.751,21	23,54%	8.340,44	8.340,44
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.68 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE	66.08.131	UN	2,00	886,45	1.772,90	11,10%	984,84	1.989,69
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.68 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE	66.08.400	CJ	1,00	10703,30	10.703,30	11,10%	11.891,37	11.891,37
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.68 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE	66.08.600	UN	1,00	1400,58	1.400,58	11,10%	1.556,04	1.556,04
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.69 - ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	50.05.270	UN	1,00	663,49	663,49	11,10%	737,14	737,14
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.69 - ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	50.05.470	UN	5,00	214,56	1.072,79	23,54%	265,06	1.325,32
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.70 - APARELHO CONDICIONADOR DE AR	43.07.350	CJ	11,00	6083,84	66.922,19	23,54%	7.545,97	82.675,67
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.71 - PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETO/MASSASSO/PEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.041	M2	14,00	30,69	429,64	23,54%	37,91	530,78
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.71 - PINTURA EM SUPERFICIE DE CONCRETO/MASSASSO/PEDRAS, INCLUSIVE PREPARO	33.10.050	M2	28,40	28,14	658,39	23,54%	34,76	813,38
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.72 - TRANSPORTE COMERCIAL, CARRETEIRO E ALUGUEL	05.07.040	M3	1,00	92,84	92,84	23,54%	114,70	114,70
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.73 - TOMADAS	40.04.230	CJ	166,00	28,51	4.732,25	23,54%	35,22	5.846,22
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.74 - CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS	38.07.130	UN	5,00	10,54	52,72	23,54%	13,03	65,13
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.75 - ELETROCALHA E ACESSORIOS	38.21.340	M	12,00	195,75	2.349,02	23,54%	241,83	2.901,98
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.76 - ELETROCALHA E ACESSORIOS.	38.22.650	M	12,00	108,86	1.307,54	23,54%	134,61	1.615,34
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.77 - SISTEMA DE REDE	69.09.250	UN	494,00	53,90	23.393,38	11,10%	59,88	25.990,05




CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.77 - SISTEMA DE REDE	66.06.300	UN	1,00	520,52	520,52	11,10%	578,30	578,30
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.78 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 69	66.20.220	UN	11,00	156,57	1.722,22	23,54%	193,42	2.127,62
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.79 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 66	66.20.225	UN	16,00	2626,54	42.024,58	11,10%	2.918,08	46.689,31
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.80 - SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA.	66.06.020	UN	1,00	34.406,82	34.406,82	11,10%	38.225,98	38.225,98
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.81 - EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	66.08.010	UN	8,00	809,12	6.472,92	11,10%	898,93	7.191,42
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.82 - SISTEMA DE REDE	66.08.260	UN	14,00	788,28	11.035,95	11,10%	875,78	12.260,94
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.83 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 69	66.20.240	UN	12,00	89,79	1.077,53	23,54%	1.103,18	1.331,18
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.84 - ELETRODUTO RIGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5598	38.06.140	M	173,00	147,56	25.527,92	23,54%	182,30	31.537,20
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.85 - ELETROCALHA E ACESSÓRIOS	38.21.110	M	48,00	80,21	3.850,08	23,54%	99,09	4.756,40
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.86 - ELETROCALHA E ACESSÓRIOS.	38.22.610	M	48,00	37,89	1.818,83	23,54%	46,81	2.246,99
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.87 - CONDULETES	40.06.140	CJ	28,00	185,72	5.200,02	23,54%	229,43	6.424,11
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.88 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE	66.08.326	UN	4,00	3754,10	15.016,41	11,10%	4.170,81	16.683,23
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.89 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE	66.08.061	UN	1,00	4986,74	4.986,74	11,10%	5.540,27	5.540,27
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.89 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE	66.08.115	UN	2,00	3030,70	6.061,40	11,10%	3.387,11	6.734,22
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.89 - DIVISÓRIA E FECHAMENTO	14.30.310	M2	16,80	132,51	2.226,17	23,54%	163,70	2.750,21
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.90 - ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL	38.01.060	M	169,00	34,63	5.506,86	23,54%	42,79	6.803,18
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.91 - CABO DE COBRE NUI, TEMPERA MOLE, CLASSE 2	39.04.070	M	99,00	32,51	3.218,25	23,54%	40,16	3.975,83
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.91 - CABO DE COBRE NUI, TEMPERA MOLE, CLASSE 2	39.04.080	M	803,00	45,58	36.604,63	23,54%	56,32	45.221,37
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.92 - COMPLEMENTOS PARA PARA-RAIOS	42.01.086	UN	139,00	15,30	2.127,19	23,54%	18,91	2.627,93
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.93 - COMPONENTES PARA CABO DE DESOIDA	42.05.440	M	1.372,00	29,17	40.016,70	23,54%	36,03	49.439,10
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.93 - COMPONENTES PARA CABO DE DESOIDA	42.05.510	UN	518,00	17,66	9.146,09	23,54%	21,81	11.299,08
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.93 - COMPONENTES PARA CABO DE DESOIDA	42.05.050	UN	3,00	52,68	158,04	23,54%	65,08	195,24
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.93 - COMPONENTES PARA CABO DE DESOIDA	42.05.100	UN	6,00	57,86	347,14	23,54%	71,48	428,86
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.93 - COMPONENTES PARA CABO DE DESOIDA	42.05.520	UN	724,00	16,29	11.793,96	23,54%	20,12	14.570,26
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.94 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.080	UN	30,00	14,75	442,82	23,54%	18,24	547,06
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.95 - ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	50.05.440	UN	2,00	1161,12	2.322,23	23,54%	1.434,44	2.868,88
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.95 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.380	M	25,00	4,33	108,37	23,54%	5,36	133,88
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.97 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO 70°C, BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES	39.29.114	M	50,00	11,23	561,55	23,54%	13,87	683,74
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.98 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.160	UN	9,00	19,10	171,86	23,54%	23,59	212,32
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.98 - TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO	39.10.240	UN	6,00	26,10	156,60	23,54%	32,24	193,47
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.99 - DISJUNTORES	37.13.720	UN	2,00	2787,83	5.575,67	23,54%	3.444,09	6.888,18
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.100 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUCA	37.17.080	UN	1,00	291,79	291,79	23,54%	360,48	360,48
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.101 - DISJUNTORES.	37.25.100	UN	2,00	474,00	948,01	23,54%	585,58	1.171,17

17

[Handwritten signature]

CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.102 - VENTILACAO	61,14.050	UN	1,00	9591,58	6,591,58	23,54%	11.849,44	11.849,44
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.103 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 62	62.20.340	M2	4,00	8017,60	32.070,41	11,10%	8.907,56	35.630,23
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.104 - ESTRUTURA EM AÇO	15.03.110	KG	49,00	20,53	1.006,19	29,54%	25,37	1.243,04
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.105 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90° C - BAIXA EMISSÃO FUMACA E GASES	39.26.040	M	55,00	8,86	487,30	23,54%	10,95	602,01
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.105 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90° C - BAIXA EMISSÃO FUMACA E GASES	39.26.030	M	5,00	6,61	33,03	23,54%	8,16	40,81
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.105 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90° C - BAIXA EMISSÃO FUMACA E GASES	39.26.060	M	84,00	17,20	1.445,14	23,54%	21,25	1.785,33
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.106 - CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	39.03.170	M	237,00	4,19	993,07	23,54%	5,18	1.226,83
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.107 - ELETROCALHA E ACESSÓRIOS.	38.22.180	M	308,00	284,31	87.566,17	23,54%	351,23	108.179,25
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.107 - ELETROCALHA E ACESSÓRIOS.	38.22.670	M	308,00	193,37	59.558,38	23,54%	239,89	73.578,42
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.108 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.010	M	18,00	7,90	142,21	23,54%	9,76	175,69
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.108 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.020	M	26,00	11,57	300,71	23,54%	14,29	371,50
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.108 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.030	M	7,00	18,73	131,13	23,54%	23,14	162,00
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.108 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.040	M	24,00	23,81	571,45	23,54%	29,42	705,97
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.109 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323	38.05.060	M	72,00	57,36	4.129,84	23,54%	70,86	5.102,01
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.109 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323	38.05.100	M	46,00	87,40	4.185,44	23,54%	107,98	5.183,04
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.109 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323	38.05.120	M	126,00	107,36	13.527,38	23,54%	132,63	16.711,72
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.109 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323	38.05.160	M	126,00	156,42	19.708,95	23,54%	193,24	24.348,43
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.110 - PAINEL AUTOPORTANTE	37.06.014	M2	1,70	3869,85	6.578,75	23,54%	4.780,82	8.127,39
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.111 - DISJUNTORES	37.13.700	UN	1,00	614,04	614,04	23,54%	758,59	758,59
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.111 - DISJUNTORES	37.13.660	UN	1,00	187,13	187,13	23,54%	231,18	231,18
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.112 - CONTATOR	40.10.132	UN	1,00	1.137,87	1.137,87	23,54%	1.405,73	1.405,73
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.113 - CONTROLES PARA FAN-COIL E CAG	61.15.150	UN	1,00	347,58	347,58	23,54%	429,40	429,40
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.114 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.100	UN	2,00	155,90	311,81	23,54%	192,60	385,21
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.114 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.050	UN	13,00	108,60	1.411,80	23,54%	134,16	1.744,14
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.115 - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	40.20.120	UN	1,00	5,18	5,18	23,54%	6,40	6,40
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.116 - CANALETA, PERFILADO E ACESSÓRIOS	37.18.020	UN	1,00	3752,28	3.752,28	11,10%	4.168,79	4.168,79
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.117 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 37	38.07.700	M	6,00	70,92	425,49	23,54%	87,61	525,66
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.118 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90° C - BAIXA EMISSÃO FUMACA E GASES	37.20.030	UN	4,00	40,35	161,42	23,54%	49,85	199,41
CDHU	202302	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.118 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90° C - BAIXA EMISSÃO FUMACA E GASES	39.26.070	M	12,00	25,97	311,68	23,54%	32,09	385,05

17

CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.119 - TOMADAS	40.04.460	CJ	4,00	28,25	113,02	23,54%	34,91	139,62
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.120 - DISJUNTORES	37.13.680	UN	2,00	424,18	848,37	23,54%	524,04	1.048,07
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.121 - ELETROCALHA E ACESSÓRIOS	38.21.130	M	3,00	112,44	337,31	23,54%	138,90	416,71
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.122 - ELETROCALHA E ACESSÓRIOS	38.22.630	M	3,00	66,52	199,55	23,54%	82,18	246,53
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.123 - TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA - REDE DE ESGOTO	46.05.040	M	12,00	82,74	992,82	23,54%	102,21	1.226,53
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.124 - ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO FLEXÍVEL	38.19.040	M	80,00	17,25	1.379,94	23,54%	21,31	1.704,78
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.125 - TOMADAS	40.04.140	CJ	2,00	255,39	510,78	23,54%	315,51	631,02
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.126 - LAMPADAS	41.02.580	UN	4,00	30,74	122,97	23,54%	37,98	151,92
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.127 - APARELHO DE ILUMINAÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES	41.13.200	UN	5,00	123,37	616,85	23,54%	152,41	762,05
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.128 - ELEVADOR	61.01.670	CJ	1,00	10337,60	103.337,60	11,10%	114.808,07	114.808,07
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.129 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC	40.07.010	UN	6,00	13,48	80,85	23,54%	16,85	99,89
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.130 - APARELHO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA	41.11.703	UN	30,00	1228,40	36.852,05	23,54%	1.517,57	45.527,03
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.131 - ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO	42.03.040	UN	2,00	25,02	50,05	23,54%	30,81	61,83
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.132 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.020	UN	2,00	25,47	50,83	23,54%	31,46	62,92
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.132 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.070	UN	1,00	125,18	125,18	23,54%	154,65	154,65
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.133 - BASES	37.11.020	UN	4,00	43,07	172,28	23,54%	53,21	212,83
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.133 - BASES	37.11.060	UN	12,00	94,27	1.131,29	23,54%	116,47	1.397,89
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.134 - FUSÍVEIS	37.12.040	UN	12,00	61,65	739,78	23,54%	76,16	913,83
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.135 - ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL	38.15.020	M	6,00	26,32	157,90	23,54%	32,51	195,08
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.135 - ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL	38.15.120	UN	15,00	18,79	281,82	23,54%	23,21	348,16
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.135 - ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL	38.15.320	UN	15,00	33,39	500,78	23,54%	41,24	618,67
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.136 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C	39.21.201	M	22,00	6,11	134,39	23,54%	7,55	166,03
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.137 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 500 V, ISOLAÇÃO PP 70°C	39.24.173	M	50,00	19,05	952,51	23,54%	23,53	1.176,73
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.138 - CONTATOR	40.10.040	UN	1,00	771,06	771,06	23,54%	952,57	952,57
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.138 - CONTATOR	40.10.060	UN	1,00	284,60	284,60	23,54%	351,59	351,59
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.138 - CONTATOR	40.10.100	UN	3,00	510,38	1.531,15	23,54%	630,53	1.891,59
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.138 - CONTATOR	40.10.510	UN	2,00	129,75	259,50	23,54%	160,29	320,59
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.139 - RELE	40.11.030	UN	1,00	431,21	431,21	23,54%	532,72	532,72
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.139 - RELE	40.11.050	UN	3,00	303,70	911,10	23,54%	375,19	1.125,57
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.139 - RELE	40.11.240	UN	2,00	127,85	255,10	23,54%	157,58	315,15
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.140 - CHAVE COMUTADORA E SELETORA	40.12.030	UN	1,00	5,34	5,34	23,54%	6,60	6,60
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.140 - CHAVE COMUTADORA E SELETORA	40.12.200	UN	1,00	161,18	161,18	23,54%	199,12	199,12
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.141 - AMPERIMETRO	40.13.040	UN	1,00	388,98	388,98	23,54%	480,54	480,54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.142 - VOLTÍMETRO	40.14.030	UN	1,00	128,76	128,76	23,54%	159,07	159,07	159,07
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.143 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.080	UN	1,00	77,06	77,06	23,54%	95,20	95,20	95,20
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.143 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.110	UN	1,00	409,58	409,58	23,54%	506,00	506,00	506,00
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.143 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40	40.20.200	UN	4,00	61,20	244,78	23,54%	75,60	302,41	302,41
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.144 - CAXILHO EM FERRO	24.01.180	M2	45,00	703,59	31.661,65	23,54%	869,22	39.114,80	39.114,80
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.145 - ENTRADA DE ENERGIA - COMPONENTES	36.01.260	CJ	1,00	124.371,28	124.371,28	11,10%	138.176,49	138.176,49	138.176,49
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.146 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	01.06.041	UN	1,00	219.14,12	219.14,12	23,54%	27.072,71	27.072,71	27.072,71
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.147 - ISOLADORES	36.05.100	UN	11,00	119,71	1.316,85	23,54%	147,89	1.626,83	1.626,83
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.148 - MUFLAS E TERMINAIS	36.06.080	CJ	12,00	461,84	5.542,08	23,54%	570,56	6.846,68	6.846,68
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.149 - PARA-RAIOS DE MEDIA TENSAO	36.07.060	UN	7,00	199,80	1.397,18	23,54%	246,58	1.726,08	1.726,08
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.150 - TRANSFORMADOR DE ENTRADA	36.09.060	UN	1,00	61.275,49	61.275,49	11,10%	68.077,07	68.077,07	68.077,07
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.150 - TRANSFORMADOR DE ENTRADA	36.09.410	UN	1,00	27.627,44	27.627,44	11,10%	30.694,09	30.694,09	30.694,09
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.151 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.180	PAR	1,00	530,94	530,94	23,54%	655,92	655,92	655,92
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.151 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.200	UN	2,00	65,05	130,10	23,54%	80,36	160,73	160,73
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.151 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.282	M2	1,00	635,98	635,98	23,54%	785,69	785,69	785,69
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.151 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.330	PAR	1,00	34,61	34,61	11,10%	38,45	38,45	38,45
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.151 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.350	UN	1,00	67,02	67,02	23,54%	82,79	82,79	82,79
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.151 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.380	UN	3,00	288,78	866,33	23,54%	356,75	1.070,26	1.070,26
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.152 - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	37.18.030	UN	1,00	2.384,10	2.384,10	11,10%	2.659,84	2.659,84	2.659,84
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.153 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE	37.19.030	UN	1,00	606,53	606,53	11,10%	673,86	673,86	673,86
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.154 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.210	UN	54,00	189,05	10.208,45	23,54%	233,55	12.611,52	12.611,52
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.154 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.300	UN	54,00	45,71	2.468,42	23,54%	56,47	3.049,49	3.049,49
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.154 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.320	UN	9,00	35,81	322,30	23,54%	399,17	399,17	399,17
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.155 - EXTINTORES	50.10.140	UN	1,00	482,51	482,51	11,10%	536,07	536,07	536,07
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.156 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.090	UN	1,00	48,09	48,09	23,54%	59,41	59,41	59,41
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.156 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	04.18.140	UN	1,00	48,09	48,09	23,54%	59,41	59,41	59,41
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.157 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA D	04.19.120	UN	1,00	17,33	17,33	23,54%	21,41	21,41	21,41
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.158 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA O	04.21.050	UN	3,00	86,63	259,88	23,54%	107,02	321,06	321,06
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.158 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA O	04.21.300	UN	1,00	28,19	28,19	23,54%	34,83	34,83	34,83
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.159 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA T	04.22.050	UN	1,00	28,15	28,15	23,54%	34,78	34,78	34,78
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.159 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA T	04.22.090	UN	1,00	565,92	565,92	23,54%	723,85	723,85	723,85
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.160 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5598	38.06.160	M	50,00	175,19	8.759,50	23,54%	216,43	10.921,48	10.921,48

CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.160 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS - NBR 5598	38.06.180	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 4" COM ACESSÓRIOS	M	128,00	247,51	31.681,08	23,54%	305,77	39.138,81	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.161 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.016	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	40,00	9,93	397,11	23,54%	12,26	480,59	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.161 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	38.13.060	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 150 MM, COM ACESSÓRIOS	M	49,00	35,61	1.531,31	23,54%	43,99	1.891,77	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.162 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	8,00	157,89	1.263,09	23,54%	165,05	1.560,42	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.163 - RELE	40.11.010	RELE FOTOELÉTRICO 50680 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	3,00	84,07	252,22	23,54%	103,87	311,60	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.164 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO FUMACA E GASES	39.26.120	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	140,00	115,26	16.136,51	23,54%	142,39	19.935,05	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.164 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO FUMACA E GASES	39.26.140	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	450,00	162,30	73.036,22	23,54%	200,51	90.228,94	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.165 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.310	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM	UN	45,00	28,00	1.260,03	23,54%	34,59	1.566,64	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.165 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.370	CAIXA DE EGUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA	UN	6,00	501,61	3.009,69	23,54%	619,69	3.718,17	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.165 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA	42.05.550	CAIXA DE EGUALIZAÇÃO FLEXÍVEL "JUMPER" DE 25 X 235 MM, COM 4 FUROS DE 11 MM	UN	4,00	52,26	209,06	23,54%	64,57	258,27	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.166 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 42	42.20.160	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 50-50MM ² A 95-50MM ²	UN	3,00	39,53	118,59	23,54%	48,84	148,51	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.166 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 42	42.20.190	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPÓSITO, BITOLA DO CABO DE 35MM ² A 50MM ² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	UN	36,00	54,98	1.979,24	23,54%	67,92	2.445,15	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.166 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 42	42.20.220	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM ² A 95MM ² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	UN	5,00	54,94	274,71	23,54%	67,88	339,38	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.167 - DISJUNTORES	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	2,00	156,48	312,97	23,54%	163,32	386,64	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.168 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36	36.20.540	CRUZETA METÁLICA DE 2400 MM, PARA FIXAÇÃO DE MFLA OU PARA-RAIOS	UN	2,00	577,49	1.154,98	23,54%	713,43	1.426,86	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.169 - CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAMENTO 8,7/15 KV, ISOLAÇÃO EPR 90°C	39.06.060	CABO DE COBRE DE 25 MM ² , ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	170,00	68,72	11.681,83	23,54%	84,89	14.431,73	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.170 - ALVENARIA COM TIJOLO MACIÇO COMUM OU ESPECIAL	14.02.030	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM	M2	21,20	103,92	2.203,13	23,54%	128,38	2.721,74	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.171 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.020	CHAPISCO	M2	42,30	6,17	261,08	23,54%	7,63	322,54	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.172 - IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA	32.17.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDROFUGO	M3	1,40	730,84	1.023,18	23,54%	902,88	1.264,03	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.173 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS E BURACOS DE SOLO, EXCETO ROCHA	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1º E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	12,90	62,86	681,91	23,54%	65,30	842,43	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.174 - LASTRO E ENCHIMENTO	11.18.020	LASTRO DE AREIA	M3	0,30	211,36	63,41	261,12	23,54%	78,34	213,12
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.175 - TUBULAÇÃO EM PEAD CORRUGADO PERFORADO PARA REDE DRENAGEM	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,10	156,83	172,51	193,74	23,54%	169,74	220,78
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.176 - REATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	06.11.040	TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFORADO, DN= 4" - INCLUSIVE CONEXÕES	M	13,00	13,75	178,71	23,54%	16,99	195,96	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.177 - TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO	05.10.020	REATERRO MANUAL APLICADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	6,70	16,43	110,05	20,29	20,29	135,96	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.178 - CONCRETO EXECUTADO NO LOCAL COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.03.090	TRANSPORTE DE SOLO DE 1º E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ 0,2º KM	M3	0,50	7,72	3,86	9,54	23,54%	4,77	275,53
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.179 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.060	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPa	M3	0,50	446,07	223,03	551,07	23,54%	126,81	63,40
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.180 - FORMA EM MADEIRA COMPENSADA	09.02.020	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA FORMADA EM MADEIRA COMPENSADA PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M2	10,60	172,87	1.829,29	23,54%	213,20	2.259,90	
FDE	2023/04	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.181 - ARMADURA	03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	14,30	12,15	173,80	15,02	15,02	214,72	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.182 - CANTONEIRA	29.01.230	CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO	KG	150,20	25,22	3.788,40	31,16	31,16	4.680,19	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.183 - FIOS E CABOS TELEFÔNICOS	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FL60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	M	61,00	3,89	237,38	4,81	4,81	293,26	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.183 - FIOS E CABOS TELEFÔNICOS	39.11.110	FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-160	M	71,00	14,82	1.052,60	18,31	18,31	1.300,25	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.184 - TOMADAS	40.04.090	TOMADA RJ 11 PARA TELEFONO, SEM PLACA	UN	6,00	38,34	230,01	47,36	47,36	284,16	
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.185 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 69	69.20.040	ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA DE 72 X 72 MM	UN	7,00	14,99	104,91	18,51	18,51	129,60	

CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.185 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 69	69.20.050	UN	7,00	10,76	75,32	23,54%	13,29	93,05
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.185 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 69	69.20.300	UN	1,00	48,54	48,54	23,54%	59,97	59,97
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.186 - CONTROLE DE ACESSOS E ALARME	66.02.239	CJ	1,00	2930,80	2.930,80	11,10%	3.256,12	3.256,12
CDHU	2023/02	14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.186 - CONTROLE DE ACESSOS E ALARME	66.02.130	CJ	1,00	214,68	214,68	11,10%	238,51	238,51
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.1 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	04.30.080	UN	7,00	77,06	539,43	23,54%	95,20	666,41
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.2 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.100	UN	81,00	37,39	3.028,96	23,54%	46,20	3.741,98
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.2 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.650	UN	69,00	44,68	3.082,91	23,54%	55,20	3.808,63
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.2 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.200	UN	24,00	158,29	3.799,05	23,54%	195,56	4.693,34
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.3 - ACESSORIOS E METAIS	44.03.400	UN	28,00	50,42	1.411,69	23,54%	62,29	1.744,00
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.4 - VALVULA DE DESCARGA OU PARA ACIONAMENTO DE METAIS SANITARIOS	47.04.050	UN	10,00	429,88	4.298,75	23,54%	531,07	5.310,68
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.4 - VALVULA DE DESCARGA OU PARA ACIONAMENTO DE METAIS SANITARIOS	47.04.180	UN	38,00	361,45	13.735,02	23,54%	446,53	16.968,25
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.5 - REGISTRO E /OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO	47.02.020	UN	64,00	101,01	6.464,45	23,54%	124,78	7.986,18
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.5 - REGISTRO E /OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO	47.02.110	UN	7,00	94,41	660,87	23,54%	116,63	816,44
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.5 - REGISTRO E /OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO	47.02.050	UN	11,00	163,01	1.763,09	23,54%	201,38	2.215,19
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.6 - APARELHOS SANITARIOS	30.08.050	UN	13,00	1017,67	13.229,74	23,54%	1.257,23	16.344,02
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.7 - APARELHOS E LOUCAS	44.01.240	UN	18,00	604,36	10.878,46	23,54%	746,63	13.439,25
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.7 - APARELHOS E LOUCAS	44.01.270	UN	43,00	123,34	5.303,73	23,54%	152,38	6.552,22
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.8 - ACESSORIOS E METAIS	44.03.180	UN	41,00	73,74	3.023,32	23,54%	91,10	3.735,00
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.8 - ACESSORIOS E METAIS	44.03.130	UN	55,00	55,75	3.066,14	23,54%	68,87	3.767,91
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.8 - ACESSORIOS E METAIS	44.03.050	UN	69,00	81,04	5.591,95	23,54%	100,12	6.908,29
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.9 - BARRA DE APOIO	30.01.030	UN	39,00	151,34	5.902,38	23,54%	186,97	7.291,80
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.9 - BARRA DE APOIO	30.01.120	UN	26,00	138,47	3.600,33	23,54%	171,07	4.447,84
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.9 - BARRA DE APOIO	30.01.061	UN	22,00	177,74	3.910,32	23,54%	219,58	4.830,81
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.10 - COMUNICACAO VISUAL E SONORA	30.06.061	CJ	13,00	303,52	3.945,75	11,10%	337,21	4.383,72
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.10 - COMUNICACAO VISUAL E SONORA	30.06.080	UN	13,00	28,44	369,66	11,10%	31,59	410,69
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.11 - CHUVEIROS	43.02.080	UN	9,00	422,59	3.803,31	11,10%	469,50	4.225,47
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.12 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.280	UN	62,00	39,86	2.471,08	11,10%	44,28	2.745,37
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.13 - APARELHOS E LOUCAS	44.01.050	UN	49,00	259,75	12.727,90	23,54%	320,90	15.724,05
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.14 - ACESSORIOS E METAIS	44.03.645	UN	48,00	144,68	6.944,75	23,54%	178,74	8.579,55
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.15 - BANCADAS E TAMPOS	44.02.082	M2	95,50	743,13	70.969,08	23,54%	918,06	87.675,20
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.16 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARRON PARA SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA	46.01.020	M	436,20	28,10	12.257,33	23,54%	34,72	15.142,70
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.16 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARRON PARA SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA	46.01.050	M	281,10	47,62	13.396,29	23,54%	58,83	16.537,42

12

CDHU

CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.16 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA	46.01.060	M	272,10	70,31	19.131,20	23,54%	86,86	23.634,69
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.17 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	46.02.010	M	186,60	32,86	6.131,78	23,54%	40,60	7.575,20
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.17 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	46.02.050	M	208,85	41,19	8.601,81	23,54%	50,88	10.626,68
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.17 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	46.02.070	M	326,30	70,45	22.986,27	23,54%	87,03	28.397,24
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.18 - CAIXAS SIFONADAS DE PVC RIGIDO	49.01.030	UN	42,00	100,37	4.215,69	23,54%	124,00	5.208,06
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.19 - HIDRANTES E ACESSORIOS	50.01.320	UN	8,00	1898,82	15.190,53	23,54%	2.345,80	18.786,39
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.20 - TUBULACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE SCHEDULE	46.08.070	M	179,08	320,68	57.426,96	23,54%	368,17	70.945,27
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.21 - EXTINTORES	50.10.100	UN	13,00	180,19	2.342,53	23,54%	222,61	2.893,96
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.21 - EXTINTORES	50.10.140	UN	6,00	573,01	3.438,06	11,10%	636,61	3.819,68
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.21 - EXTINTORES	50.10.058	UN	10,00	170,84	1.709,36	11,10%	189,91	1.899,10
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.22 - PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETONICOS	97.02.194	UN	57,00	12,32	702,07	11,10%	13,88	780,00
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.22 - PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETONICOS	97.02.195	UN	56,00	11,89	665,94	11,10%	13,21	739,85
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.23 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA	46.01.030	M	549,97	36,31	19.969,64	23,54%	44,86	24.669,26
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.24 - VALVULA DE DESCARGA OU PARA ACIONAMENTO DE METAS SANITARIOS	47.04.100	UN	13,00	337,85	4.392,11	23,54%	417,39	5.426,01
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.25 - REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO	47.02.030	UN	6,00	130,65	789,87	23,54%	161,40	968,40
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.26 - APARELHOS E LOUCAS	44.01.200	UN	13,00	422,12	5.487,55	23,54%	521,49	6.779,32
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.27 - BARRA DE APOIO	30.01.010	M	7,00	179,27	1.254,90	23,54%	221,47	1.650,30
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.28 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO DOMICILIAR	46.02.060	M	124,03	64,51	8.000,98	23,54%	79,69	9.894,41
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.29 - CAIXAS SIFONADAS DE PVC RIGIDO	49.01.040	UN	17,00	109,33	1.858,66	23,54%	135,07	2.296,19
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.30 - VALVULA DE DESCARGA OU PARA ACIONAMENTO DE METAS SANITARIOS	47.04.020	UN	1,00	364,40	364,40	23,54%	450,18	450,18
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.31 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA	46.01.040	M	36,40	43,75	1.592,42	23,54%	54,05	1.967,27
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.32 - REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.060	UN	7,00	178,72	1.251,04	23,54%	220,79	1.545,53
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.33 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO SERIE R - A P E ESGOTO DOMICILIAR	46.03.050	M	408,00	97,33	39.711,76	23,54%	120,24	49.059,91
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.34 - GRELHAS E TAMPAS	49.06.010	UN	46,00	14,09	648,18	23,54%	17,41	800,76
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.35 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.220	UN	56,00	196,84	11.022,90	23,54%	243,17	13.617,69
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.36 - APARELHOS SANITARIOS	30.08.030	UN	1,00	882,86	882,86	23,54%	1.090,69	1.090,69
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.36 - APARELHOS SANITARIOS	30.08.050	UN	1,00	3278,06	3.278,06	23,54%	4.049,72	4.049,72
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.37 - ACESSORIOS E METAIS	44.03.720	UN	11,00	602,83	6.631,13	23,54%	744,74	8.192,09
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.38 - CANTONEIRA	29.01.230	KG	38,10	25,22	960,97	23,54%	31,16	1.187,18

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '5'.

Handwritten signature or initials.

CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.39 - BANCADAS E TAMPOS	44.02.200	M2	13,00	1228,98	15.976,75	23,54%	1.518,28	19.737,68
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.40 - PRATELEIRAS	44.04.050	M2	58,50	790,15	46.223,57	23,54%	976,15	57.104,60
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.41 - ENVELOPE DE CONCRETO E PROTEÇÃO DE TUBOS	32.10.070	M	24,00	19,75	473,93	23,54%	24,40	585,49
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.42 - TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA - REDE DE ESGOTO	46.05.040	M	52,84	92,74	4.371,72	23,54%	102,21	5.400,83
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.43 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.620	UN	14,00	51,61	722,57	23,54%	63,76	892,66
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.43 - REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44	44.20.260	UN	5,00	29,13	145,66	23,54%	35,99	179,95
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.44 - ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.470	UN	13,00	65,26	848,37	23,54%	80,62	1.048,08
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.45 - APARELHOS DE AÇO INOXIDÁVEL	44.06.520	UN	2,00	1.369,17	2.738,33	23,54%	1.691,47	3.382,93
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.45 - APARELHOS DE AÇO INOXIDÁVEL	44.06.360	UN	2,00	424,45	848,91	23,54%	524,37	1.048,74
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.46 - APARELHOS E LOUCAS	44.01.110	UN	1,00	257,79	257,79	23,54%	318,47	318,47
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.47 - GRELHAS E TAMPAS	49.06.560	M	12,00	12.568,16	15.097,90	23,54%	1.554,33	16.651,94
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.48 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MASSA	03.03.060	M2	40,00	8,81	352,59	23,54%	10,89	435,59
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.49 - CONCRETO E ARGAMASSA ESPECIAL	11.05.010	M3	2,80	114,92	321,77	23,54%	141,97	397,51
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.50 - ACESSÓRIOS E METAIS	44.03.590	UN	5,00	193,81	969,07	23,54%	239,44	1.197,19
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.51 - APARELHOS DE AÇO INOXIDÁVEL	44.06.330	UN	5,00	635,40	3.177,00	23,54%	784,97	3.924,87
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.52 - CHUVEIROS	43.02.160	UN	1,00	1.883,69	1.883,69	23,54%	2.327,10	2.327,10
FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.53 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEMAIS SERVIÇOS	06.12.032	M	39,29	54,44	2.193,14	23,54%	67,26	2.642,69
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.54 - REGISTRO E/OU VALVULA EM LATÃO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO	47.02.200	UN	11,00	71,30	784,35	23,54%	88,09	988,99
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.55 - TORNEIRA DE BOIA	48.05.020	UN	4,00	111,83	447,32	23,54%	138,16	552,62
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.56 - TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO SERIE R - A.P.E ESGOTO DOMICILIAR	46.03.038	M	4,70	46,02	216,29	23,54%	56,85	267,21
FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.57 - REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	16.06.028	UN	4,00	564,90	2.219,60	23,54%	685,52	2.742,10
FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.57 - REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	16.06.037	M3	7,07	85,25	602,72	23,54%	105,32	744,61
FDE	2023/04	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.58 - CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.80.072	M3	5,40	156,55	845,35	23,54%	193,40	1.044,35
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.59 - GRELHAS E TAMPAS	49.06.180	M2	0,88	1008,97	887,89	23,54%	1.246,48	1.096,90
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.60 - TUBULAÇÃO EM CONCRETO PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	46.12.080	M	8,40	214,06	1.798,10	23,54%	264,45	2.221,37
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.61 - REGISTRO E/OU VALVULA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.020	UN	6,00	71,21	427,29	23,54%	87,88	527,87
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.61 - REGISTRO E/OU VALVULA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.030	UN	7,00	89,55	619,82	23,54%	109,39	785,72
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.62 - RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO	48.02.400	UN	1,00	876,42	876,42	23,54%	1.082,73	1.082,73
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.63 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E AFINS	03.01.040	M3	1,70	352,41	599,09	23,54%	435,36	740,12
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.64 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	03.02.040	M3	1,50	70,48	103,72	23,54%	87,07	130,61
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.65 - RETIRADA EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	04.30.020	M	15,00	4,05	60,82	23,54%	5,01	75,13
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.66 - TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE SCHEDULE	46.08.030	M	29,00	172,88	4.840,70	23,54%	213,58	5.980,20
CDHU	2023/02	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.66 - TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE SCHEDULE	46.08.050	M	3,00	224,55	673,65	23,54%	277,41	832,22

Handwritten mark resembling a stylized 'u' or 'n'.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

2023/02	CDHU	15-67 - REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.040	UN	2,00	110,03	220,06	23,54%	135,93	271,86
2023/02	CDHU	15-67 - REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.070	UN	2,00	376,39	750,79	23,54%	463,76	927,52
2023/02	CDHU	15-68 - REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.110	UN	2,00	128,77	257,54	23,54%	159,09	318,17
2023/02	CDHU	15-69 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 4B	48.20.080	UN	2,00	317,17	634,33	23,54%	391,83	783,65
2023/02	CDHU	15-70 - BOMBAS CENTRIFUGAS, USO GERAL	43.10.230	UN	2,00	3243,41	6.486,82	23,54%	4.006,91	8.013,82
2023/02	CDHU	15-71 - TUBULACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE SCHEDULE	46.06.080	M	7,20	385,48	2.775,49	23,54%	476,23	3.428,84
2023/02	CDHU	15-72 - REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.430	UN	5,00	599,04	2.995,19	23,54%	740,05	3.700,26
2023/02	CDHU	15-73 - TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA QUENTE, GAS E VAPO	46.10.010	M	40,40	82,25	32,80	23,54%	101,61	40,64
2023/02	CDHU	15-73 - TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA QUENTE, GAS E VAPO	46.10.020	M	59,50	113,74	6.787,55	23,54%	140,51	8.360,64
2023/02	CDHU	15-74 - BOMBAS CENTRIFUGAS, USO GERAL	43.10.050	UN	2,00	9571,98	19.143,92	11,10%	10.634,45	21.268,89
2023/02	CDHU	15-74 - BOMBAS CENTRIFUGAS, USO GERAL	43.10.794	UN	1,00	3628,22	3.628,22	11,10%	4.030,95	4.030,95
2023/02	CDHU	15-75 - REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.170	UN	2,00	43,19	86,37	23,54%	53,35	106,71
2023/02	CDHU	15-76 - REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.010	UN	2,00	126,17	252,33	23,54%	155,87	311,73
2023/02	CDHU	15-76 - REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.420	UN	2,00	421,12	842,25	23,54%	520,26	1.040,51
2023/02	CDHU	15-76 - REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.140	UN	2,00	339,33	678,66	23,54%	419,21	838,42
2023/02	CDHU	15-77 - APARELHO DE MEDICAO E CONTROLE	47.11.021	UN	2,00	524,95	1.049,91	11,10%	583,22	1.166,45
2023/02	CDHU	15-77 - APARELHO DE MEDICAO E CONTROLE	47.11.100	UN	2,00	217,58	435,16	11,10%	241,73	483,46
2023/02	CDHU	15-78 - REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE	47.05.120	UN	1,00	157,44	157,44	23,54%	164,50	194,50
2023/02	CDHU	15-79 - RESERVATORIO EM MATERIAL SINTETICO	48.02.008	UN	1,00	8981,61	8.981,61	23,54%	11.095,88	11.095,88
2023/02	CDHU	15-80 - ACESSORIOS E METAIS	44.03.380	UN	1,00	4395,59	4.395,59	23,54%	5.430,31	5.430,31
2023/02	CDHU	15-81 - RALO EM FERRO FUNDIDO	48.05.040	UN	1,00	503,80	503,80	23,54%	622,40	622,40
2023/02	CDHU	15-82 - ENTRADA DE GAS	45.02.040	UN	3,00	5950,47	17.851,40	23,54%	7.351,21	22.063,62
2023/02	CDHU	15-83 - TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA QUENTE, GAS E VAPO	46.10.030	M	52,00	133,73	6.954,08	23,54%	165,21	8.591,04
2023/02	CDHU	15-84 - REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.180	UN	1,00	76,20	76,20	23,54%	94,14	94,14
2023/02	CDHU	15-84 - REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	47.01.190	UN	2,00	83,69	167,37	23,54%	103,38	206,77
2023/02	CDHU	15-85 - ENVELOPE DE CONCRETO E PROTECAO DE TUBOS	32.10.080	M	42,00	25,33	1.063,90	23,54%	31,29	1.314,34
2023/02	CDHU	15-86 - ENTRADA DE AGUA	45.01.080	UN	1,00	3169,26	3.169,26	23,54%	3.915,30	3.915,30
2023/02	CDHU	15-87 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO SERIE R - A E ESGOTO DOMICILIAR	46.03.080	M	155,70	141,89	22.091,63	23,54%	175,29	27.292,01
2023/02	CDHU	15-88 - LOCAÇÃO DE OBRA	02.10.020	M2	98,40	15,39	1.514,77	23,54%	19,02	1.871,35
2023/02	CDHU	15-89 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS E BURACOS EM SOLO, EXCETO ROCHA	07.02.020	M3	23,20	10,35	240,19	23,54%	12,79	286,74
2023/02	CDHU	15-90 - ESCAVACAO MANUAL EM VALAS E BURACOS DE SOLO, EXCETO ROCHA	06.02.020	M3	79,80	52,86	4.218,31	23,54%	65,30	5.211,30

U

CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.91 - REATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	06.11.040	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	58,00	16,43	952,69	23,54%	20,29	1.176,96
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.92 - LASTRO E ENCHIMENTO	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,40	156,83	376,39	23,54%	193,74	464,99
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.93 - FORMA EM TABUA	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	12,60	90,49	1.140,19	23,54%	111,79	1.408,59
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.94 - ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M2	128,80	85,59	11.023,46	23,54%	105,73	13.618,38
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.95 - PEÇAS MOLDADAS NO LOCAL (VERGAS, PILARETES, ETC.)	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	16,50	1628,59	26.871,78	23,54%	2.011,96	33.197,40
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.96 - FORMA EM MADEIRA COMPENSADA	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M2	33,20	172,48	5.726,47	23,54%	213,09	7.074,48
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.97 - ARMADURA EM TELA	11.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	154,00	13,04	2.008,32	23,54%	16,11	2.481,08
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.98 - CONCRETO EXECUTADO NO LOCAL COM CONTROLE FCK - FORNECIMENTO DO MATERIAL	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPa	M3	4,80	446,07	2.141,11	23,54%	551,07	2.645,13
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.99 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	2,80	148,60	416,08	23,54%	183,58	514,03
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.99 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO	11.16.090	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	2,00	102,65	205,29	23,54%	126,81	253,62
FDE	202304	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.100 - ARMADURA	03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 MPa	KG	5,28	11,86	62,60	23,54%	14,65	77,33
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.101 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	17.02.020	CHAPISCO	M2	114,20	6,17	704,85	23,54%	7,63	870,78
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.102 - JUNTA DE DILATAÇÃO	32.07.110	JUNTA A BASE DE ASFALTO OXIDADO A QUENTE	CM3	22.544,00	0,21	4.692,53	23,54%	0,26	5.797,16
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.103 - LASTRO E ENCHIMENTO	11.18.020	LASTRO DE AREIA	M3	0,50	211,36	105,68	23,54%	261,12	130,56
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.104 - IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA	32.17.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIPROFUGO	M3	1,40	730,84	1.023,18	23,54%	902,88	1.264,03
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.105 - IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL COM MEMBRANAS	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM INTUBURA DE ASFALTO ORÇADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	169,00	17,39	2.939,60	23,54%	21,49	3.631,59
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.106 - LOCAÇÃO DE OBRA	02.10.040	LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO	M	77,30	1,29	100,04	23,54%	1,60	123,59
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.107 - TUBULACAÇÃO EM CONCRETO PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	46.12.300	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 500MM	M	56,00	171,43	9.600,31	23,54%	211,79	11.960,23
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.109 - APOIOS E AFINS	32.09.020	CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MÍDIAS	KG	14,90	23,77	354,24	23,54%	29,37	437,63
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.109 - HIDRANTES E ACESSÓRIOS	50.01.340	ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO TUBULAÇÕES E VALVULAS	UN	1,00	3151,87	3.151,87	23,54%	3.893,82	3.893,82
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.110 - ALVENARIA COM TIPO MACIÇO COMUM OU ESPECIAL	14.02.030	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIPO MACIÇO COMUM	M2	4,70	103,92	488,43	23,54%	128,38	603,41
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.111 - TUBULACAÇÃO EM PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE R - A-P E ESGOTO DOMICILIAR	46.03.040	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,00	75,42	1.357,61	23,54%	93,18	1.677,19
CDHU	202302	15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.112 - REGISTRO E/OU VALVULA EM LATÃO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO	47.02.010	REGISTRO DE GAIVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 12" - LINHA ESPECIAL	UN	9,00	107,80	970,23	23,54%	133,18	1.198,63
CDHU	202302	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.1 - TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E TRABALHOS ESPECÍFICOS EM CONCRETO	01.23.270	FURAÇÃO DE 4" EM CONCRETO ARMADO	M	32,80	330,87	10.855,74	23,54%	408,88	13.411,18
CDHU	202302	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.2 - LIMPEZA DE OBRA	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA,	M2	4.016,20	12,34	49.528,09	23,54%	15,24	61.187,01
CDHU	202302	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.3 - ELEVADOR	61.01.680	ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 KG PARA TRÊS PARADAS, PORTAS UNILATERAIS	CJ	1,00	113681,58	113.681,58	11,10%	126.300,23	126.300,23
CDHU	202302	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.3 - ELEVADOR	61.01.800	FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO PARA CAIXA DE ELEVADOR	M2	43,70	1002,17	43.794,82	23,54%	1.238,08	54.104,12
FDE	202304	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.4 - CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E GESTO	UN	2,00	798,87	1.597,34	23,54%	986,68	1.973,36
FDE	202304	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.4 - CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.80.026	TRELICA METÁLICA GALV. A FOGO PTABELA DE BASQUETE MOD. QE-37 A QE-40	M	5,04	778,11	3.921,67	23,54%	961,28	4.844,84
FDE	202304	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.5 - QUADRA DE ESPORTES	16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDAÇÃO DIRETA)	UN	2,00	1448,49	2.896,98	23,54%	1.789,46	3.578,93
FDE	202304	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.6 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.089	QE-36 REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	170,00	33,39	5.675,53	11,10%	37,09	6.305,51
FDE	202304	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.6 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	06.03.074	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDAÇÃO DIRETA)	PR	1,00	1709,09	1.709,09	11,10%	1.898,80	1.898,80

M

CDHU	2023/02	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.7 - PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS	97.02.194	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME	UN	3,00	12,32	36,95	11,10%	13,88	41,05
CDHU	2023/02	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.7 - PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS	97.02.195	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA.	UN	3,00	11,89	35,68	11,10%	13,21	39,54
CDHU	2023/02	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.8 - COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.090	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL	UN	1,00	719,73	719,73	11,10%	799,62	799,62
CDHU	2023/02	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.8 - COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.110	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATORIAS	UN	1,00	418,18	418,18	23,54%	516,62	516,62
CDHU	2023/02	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.8 - COMUNICAÇÃO VISUAL E SONORA	30.06.030	ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, DIÂMETRO DE 4,5 CM	UN	20,00	22,43	448,70	11,10%	24,93	499,50
SINAPI	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.9 - SERVIÇOS AUXILIARES	93957	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	20084,14	361.514,52	23,54%	24.811,95	446.615,04
SINAPI	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.9 - SERVIÇOS AUXILIARES	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	9682,39	173.922,95	23,54%	11.935,91	214.864,42
SINAPI	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.9 - SERVIÇOS AUXILIARES	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	9317,94	167.722,98	23,54%	11.511,39	207.204,97
SINAPI	2023/04	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.9 - SERVIÇOS AUXILIARES	93953	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	4897,17	88.149,10	23,54%	6.049,97	108.999,40
CDHU	2023/02	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.10 - PROJETO EXECUTIVO	01.17.081	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0	UN	1,00	1166,72	1.166,72	23,54%	1.466,07	1.466,07
CDHU	2023/02	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.10 - PROJETO EXECUTIVO	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	891,52	1.783,03	23,54%	1.101,38	2.202,76
CDHU	2023/02	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.10 - PROJETO EXECUTIVO	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	1,00	999,97	999,97	23,54%	1.223,01	1.223,01
CDHU	2023/02	16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.10 - PROJETO EXECUTIVO	01.17.121	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0	UN	11,00	1372,64	15.099,05	23,54%	1.695,76	18.653,36

17



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GERAL)

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLFO ARRUDA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

LOCAL: 252 - Etec Professor Adolpho Arruda Mello - Presidente Prudente / SP

ETAPA	1ª Etapa		2ª Etapa		3ª Etapa		4ª Etapa		5ª Etapa		6ª Etapa	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	33,66056%	249.636,57	33,66056%	249.636,57	32,67888%	242.366,15						
2			29,59616%	151.385,22	29,59616%	151.385,22	29,59616%	151.385,22	11,21153%	57.347,30		
3			27,15596%	218.170,42	27,15596%	218.170,42	27,15596%	218.170,42	3,70643%	29.777,38	3,70643%	29.777,38
4									10,92408%	42.759,23	10,92408%	42.759,23
5											8,62891%	26.521,38
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14	4,50401%	226.545,23	4,50401%	226.545,23	4,50401%	226.545,23	4,50401%	226.545,23	4,50401%	226.545,23	4,50401%	226.545,23
15												
16	5,51167%	70.363,55	5,51167%	70.363,55	5,51167%	70.363,55	5,51167%	70.363,55	5,51167%	70.363,55	5,51167%	70.363,55
VALOR		546.545,35	916.101,00		908.820,57		666.464,42		426.792,70		395.966,78	
VALOR ACUMULADO		546.545,35	1.462.646,35		2.371.466,92		3.037.931,34		3.464.724,04		3.860.690,81	

12

ETAPA	7ª Etapa		8ª Etapa		9ª Etapa		10ª Etapa		11ª Etapa		12ª Etapa		13ª Etapa		14ª Etapa	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1																
2																
3	3,70643%	29.777,38	3,70643%	29.777,38	3,70643%	29.777,38										
4	10,92408%	42.759,23	13,44555%	52.628,82	13,44555%	52.628,82	13,44555%	52.628,82	13,44555%	52.628,82	13,44555%	52.628,82	13,44555%	52.628,82		
5	8,62891%	26.521,38	8,62892%	26.521,41	24,70442%	75.930,26	24,70442%	75.930,26	24,70442%	75.930,26	24,70442%	75.930,26				
6			8,88890%	34.091,09	27,22223%	104.403,85	27,22222%	104.403,81	18,33332%	70.312,72	18,33332%	70.312,72				
7	1,29271%	1.005,15	1,29271%	1.005,15	1,29271%	1.005,15	1,29271%	1.005,15	47,41460%	36.867,32	47,41460%	36.867,32				
8			9,73501%	61.911,90	29,86751%	189.948,90	20,13249%	128.036,93	20,13249%	128.036,93	20,13249%	128.036,93				
9			5,91342%	6.177,05	26,47835%	27.658,82	26,47835%	27.658,82	20,56493%	21.481,77	20,56494%	21.481,78				
10	8,32598%	97.603,73	8,32598%	97.603,73	33,33333%	390.759,70	25,00735%	293.155,97	25,00735%	293.155,97						
11	7,80419%	7.275,42	7,80419%	7.275,42	7,80419%	7.275,42	30,73193%	28.649,69	22,92776%	21.374,29	22,92776%	21.374,29				
12			29,22171%	37.601,32	29,22171%	37.601,32			10,38915%	13.368,34	10,38915%	13.368,34	10,38915%	13.368,34	10,38915%	13.368,34
13					6,91868%	50.354,24	6,91868%	50.354,24	6,91868%	50.354,24	11,32057%	82.391,26	11,32057%	82.391,26	11,32057%	82.391,26
14	4,50401%	226.545,23	4,50401%	226.545,23	6,39679%	321.749,35	6,39679%	321.749,35	6,39679%	321.749,35	6,39679%	321.749,35	6,39679%	321.749,35	6,39679%	321.749,35
15	1,49691%	14.314,43	1,49691%	14.314,43	1,49691%	14.314,43	10,61214%	101.480,22	10,61214%	101.480,22	10,61214%	101.480,22	10,61214%	101.480,22	10,61214%	101.480,22
16	5,70915%	72.884,63	5,70915%	72.884,63	5,70915%	72.884,63	5,70915%	72.884,63	5,51167%	70.363,55	5,51167%	70.363,55	5,51167%	70.363,55	5,51167%	70.363,55
		518.686,60		519.705,76		1.177.942,51		1.319.849,90		1.291.194,66		920.054,57		840.331,18		589.352,71
		4.379.377,41		4.899.083,18		6.077.925,69		7.396.875,58		8.688.070,45		9.608.125,02		10.448.456,19		11.037.808,90

12

ETAPA	15ª Etapa		16ª Etapa		17ª Etapa		18ª Etapa		Prazo: 540 dias %	VALOR SERVIÇO R\$
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1		450		480		510		540	100,00	741.629,29
2									100,00	511.502,92
3									100,00	803.397,93
4									100,00	391.421,83
5									100,00	307.354,97
6									100,00	383.524,23
7									100,00	77.755,21
8									100,00	635.971,65
9									100,00	104.458,25
10									100,00	1.172.279,22
11									100,00	93.224,51
12									100,00	128.675,96
13	11,32057%	82.391,26	11,32057%	82.391,26	11,32057%	82.391,26	11,32057%	82.391,26	100,00	727.801,32
14	6,39679%	321.749,35	6,39679%	321.749,35	6,39679%	321.749,35	6,39679%	321.749,35	100,00	5.029.856,34
15	10,61214%	101.480,22	10,61214%	101.480,22	10,61214%	101.480,22	10,61215%	101.480,31	100,00	956.265,34
16	5,51167%	70.363,55	5,51167%	70.363,55	5,51167%	70.363,55	5,51167%	70.363,55	100,00	1.276.628,43
		575.984,37		575.984,37		575.984,37		575.984,46		13.341.747,41
		11.613.793,27		12.189.777,63		12.765.762,00		13.341.747,41		

17

[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	5,50	%
2	LUCRO (L)	6,67	%
3	DESPEAS FINANCEIRAS (DF)	1,39	%
4	SEGUROS/ GARANTIAS e RISCOS	2,27	%
4.1	<i>Seguros (S)</i>	0,50	%
4.2	<i>Garantias (G)</i>	0,50	%
4.3	<i>Riscos (R)</i>	1,27	%
5	TRIBUTOS (I)	5,65	%
5.1	<i>Imposto Municipal: Imposto Sobre Serviço – ISS</i>	2,00	%
5.2	<i>Programa de Integração Social – PIS</i>	0,65	%
5.3	<i>Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS</i>	3,00	%
TOTAL DO BDI EM PORCENTAGEM		23,54	%

AC: 5,50%	Rateio da Administração Central	$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1-DF)(1-L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$
S: 0,50%	Seguros	
R: 1,27%	Riscos e Imprevistos	
G: 0,50%	Garantias	
DF: 1,39%	Despesas Financeiras	
L: 6,67%	Lucro	
I: 5,65%	Tributos	
		BDI: 23,54%

AC: 1,29%	Rateio da Administração Central	$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1-DF)(1-L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$
S: 0,15%	Seguros	
R: 0,56%	Riscos e Imprevistos	
G: 0,15%	Garantias	
DF: 0,60%	Despesas Financeiras	
L: 2,00%	Lucro	
I: 5,65%	Tributos	
		BDI: 11,10%

R.J.C. Sinalização Urbana Ltda – EPP
 CNPJ:12.420.273/0001-74
 Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233
 Vila Silvia/S.P. CEP: 03728-005
 Tel/Fax: 11. 2695-8373

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total	37,80%	37,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98%	0,00%
B2	Feriados	4,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,04%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,35%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,51%	8,68%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	48,40%	18,39%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,82%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,29%	1,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,70%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
C	Total	10,33%	7,80%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,30%	6,95%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
D	Total	18,73%	7,28%
TOTAL(A+B+C+D)		115,26%	71,27%

Obs.: Possuímos em nosso quadro funcionários horistas e mensalista, como segue composição.






AO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS - SP
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO

CONCORRÊNCIA CEETEPS No.: 004/2023 - PROCESSO SEI No.: 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

4.1.6 - ANEXO III.6 – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, **WLAMILSON CLAUDIO ROMUALDO DA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade – RG – No.: **22.912.300-4 SSP/SP** e do CPF/MF No.: **140.170.108-65**, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que a Licitante: **R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o No.: **12.420.273/0001-74** e I.E. No.: **146.006.712.118**, sediada na Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233 – CEP No.: 03728-005 – Vila Silvia – São Paulo - SP, interessada em participar da **CONCORRÊNCIA No.: 004/2023, PROCESSO No.: 136.00002647/2023-53**, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

R.J.C. Sinalização Urbana Ltda – EPP
CNPJ/MF No.: 12.420.273/0001-74
03728-005 – Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233
Vila Silvia - SP
Tel.: (11) 26 95 83 73



e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 67.301/2022, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respetivos instrumentos contratuais; ou

R.J.C. Sinalização Urbana Ltda – EPP
CNPJ/MF No.: 12.420.273/0001-74
03728-005 – Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233
Vila Silvia - SP
Tel.: (11) 26 95 83 73



g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Paulo, 06 de setembro de 2023.

WLAMILSON CLAUDIO ROMUALDO DA SILVA

PROCURADOR

CPF/MF No.: 140.170.108-65

RG No.: 22.912.300-4 SSP/SP

Fone: (11) 984 51 35 92

e-mail: shopclaudio@gmail.com

R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA – EPP

CNPJ/MF No.: 12.420.273/0001-74

Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233

03728-005 – Vila Silvia – São Paulo - SP

Fone No.: (11) 26 95 83 73

R.J.C. Sinalização Urbana Ltda – EPP

CNPJ/MF No.: 12.420.273/0001-74

Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233

Vila Silvia - SP

Tel.: (11) 26 95 83 73



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento a empresa R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.420.273/0001-74, com sede à Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233, Vila Silvia, São Paulo - SP, CEP 03728-005, por seu representante legal abaixo assinado, nomeia e constitui como bastante PROCURADOR, o Sr, **WLAMILSON CLAUDIO ROMUALDO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, representante comercial, CPF/MF 140.170.108-65 e RG 22.912.300-4, a quem **OUTORGA AMPLOS PODERES**, para representá-la em todos os atos inerentes a processo de licitações organizados por órgãos públicos; União, Estados, Municípios, Distrito Federal e outros, podendo inclusive, formular lances, complementar propostas, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber intimações, assinar propostas, declarações, contratos, enfim, **praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato**, podendo ainda requerer e retirar quaisquer documentos e certidões relacionadas à mandante perante quaisquer órgãos ou entidades, sejam Públicas ou Privadas, em todas as esferas de poder, grau, instância ou jurisdição.

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIANA AZEVEDO DE AVO CITRINI
Data: 28/02/2023 16:19:59-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA - EPP
CNPJ 12.420.273/0001-74
JULIANA AZEVEDO DE AVÓ CITRINI
SÓCIA-DIRETORA
CPF 320.280.87-89
RG 33.266.112-X

RJC - Sinalização Urbana Ltda - EPP
CNPJ 12.420.273/0001-74
Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233, Vila Silvia - São Paulo/S.P.
Tel/Fax: (11) 2618-4852 / 2796-5338



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		SP
NOME WLAMILSON CLÁUDIO ROMUALDO DA SILVA		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 22912300 SSP SP		
CPF 140.170.108-65		DATA NASCIMENTO 01/04/1974
FILIAÇÃO WALTER ROMUALDO DA SILVA NEUSA AGUIAR DA SILVA		
PERMISSÃO <input type="checkbox"/>	ACC <input type="checkbox"/>	CAT. HAB. AB
N° REGISTRO D1683925226	VÁLIDADE 26/07/2031	1ª HABILITAÇÃO 20/03/1997
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR 		
LOCAL SANTO ANDRE, SP		DATA EMISSÃO 29/07/2021
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		50155140365 SP006348162
SÃO PAULO		
DENATRAN		CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2250690283



2250690283

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL R J C SINALIZACAO URBANA LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE 35224480145	CNPJ 12.420.273/0001-74	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 651.308/22-7	DATA DO ARQUIVAMENTO 25/11/2022


DADOS DA CERTIDÃO

DATA DE EXPEDIÇÃO 12/12/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 11:01:51	CÓDIGO DE CONTROLE 185980215
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 12/12/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
 2.594.124/22-9



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
 031781075-8



CADASTRADO
E.R. SESCON - SP

DADOS CADASTRAIS

ATO
 Alteração de Valor do Capital; Alteração de Outras Cláusulas Contratuais/Estatutárias; Consolidação da Matriz; Inclusão/Alteração de Integrantes;

NOME EMPRESARIAL R J C SINALIZAÇÃO URBANA LTDA			PORTE EPP	JUC ER 299 - S
LOGRADOURO Rua Jaime Rodrigues Modesto	NÚMERO 233	COMPLEMENTO	CEP 03728-005	
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL	★ 25 NOV
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 12.420.273/0001-74	NIRE - SEDE 3522448014-5		
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: JULIANA AZEVEDO DE AVÓ CITRINI (Sócio) ✓ ASSINANTE CONF. PARA MNT			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 182,23 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. PROT 1/1

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO 	CARIMBO ANÁLISE
-----------------------	--------------------------	---------------------

ANEXOS:

<input checked="" type="checkbox"/> DBE (1)	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais
<input type="checkbox"/> Procuração	<input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação
<input type="checkbox"/> Alvará Judicial	<input type="checkbox"/> Jornal
<input type="checkbox"/> Formal de Partilha	<input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação
<input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial	<input type="checkbox"/> Certidão
<input type="checkbox"/> Outros	

OBSERVAÇÕES:

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

GISELA SIMIEMA CESCHIN
 SECRETARIA GERAL

651.308/22-7

JUCESP

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96



R J C SINALIZAÇÃO URBANA LTDA
8ª (oitava) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 12.420.273/0001-74
NIRE: 3522448014-5

Pela presente Alteração de Contrato Social de **Sociedade Empresária Limitada, JULIANA AZEVEDO DE AVÓ CITRINI**, brasileira, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida em 23/01/1985, empresária, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora do RG nº 33.266.112-X SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 320.280.878-89, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapeti, nº 58, Apto. 32, Vila Gomes Cardim, CEP 03324-002; única sócia da **R J C SINALIZAÇÃO URBANA LTDA**, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35224480145, em 19/07/2010, e sua Última Alteração Contratual arquivada, no mesmo órgão, sob o nº 524.621/20-2, em sessão de 18/12/2020, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jaime Rodrigues Modesto, nº 233, Vila Silvia, CEP 03728-005, têm justa e contratada a presente alteração contratual que se regerá conforme condições abaixo descritas, pelas disposições do Código Civil, Lei 10.406/2002 e, supletivamente, pelas normas que regem a Lei das Sociedades por Ações.

ESP
3ESCON
1. 2022 ★
ICOLO

CAPITULO I
DO AUMENTO DE CAPITAL

Art. 1º Nesta data, comunica-se o aumento do Capital Social de: R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), um aumento, portanto de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), através conta Reserva de lucros.

Art. 2º Em razão da alteração acima descrita, a sócia única resolve alterar o **Art. 5º**, do Capital Social, para fazer constar o que segue:

“Art. 5º O capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente do País é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada:

Sócio	Quotas	Valor	Total
Juliana Azevedo de Avó Citrini.....	2.000.000.....	R\$ 1,00.....	R\$ 2.000.000,00
Total.....	2.000.000.....		R\$ 2.000.000,00

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 3º A sócia única resolve alterar o Artigo das disposições finais do Contrato Social, para fazer constar o que segue abaixo:

“Art. 14. *Todo e qualquer litígio oriundo deste contrato, seja entre a sócia e a sociedade, mesmo durante a fase de liquidação, poderá ser submetido ao Julízo Arbitral, conforme os dispositivos da Lei 9.307/96, vedado o recurso à equidade.*



Rua Coronel Meireles, 170 – Fone: DDR (11) 2856-7246 – Penha – São Paulo – Tel. DDR (11) 2856-7200
Skype: Relacionamento.king = www.grupoking.com.br – king@grupoking.com.br

1



JUCESP
25 11 22

Parágrafo único - Para as controvérsias que forem incompatíveis de serem solucionadas pelo procedimento arbitral, por não versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo – Capital, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. O Foro ora eleito também será competente para o processamento e a execução da sentença arbitral.”

CAPITULO III DA CONSOLIDAÇÃO

Art. 4º Para melhor interpretação e em razão das alterações acima, a sócia resolve ratificar o contrato social da empresa regendo-se pelas cláusulas e condições descritas abaixo no presente e único contrato social consolidado, a seguir:

R J C SINALIZAÇÃO URBANA LTDA CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Pelo presente contrato social consolidado de **Sociedade Empresária Limitada, JULIANA AZEVEDO DE AVÓ CITRINI**, brasileira, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida em 23/01/1985, empresária, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora do RG nº 33.266.112-X SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 320.280.878-89, ambos residentes na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapeti, nº 58, Apto. 32, Vila Gomes Cardim, CEP 03324-002; única sócia da **R J C SINALIZAÇÃO URBANA LTDA**, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35224480145, em 19/07/2010, e a Última Alteração Contratual arquivada, no mesmo órgão, sob o nº 524.621/20-2, em sessão de 18/12/2020, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jaime Rodrigues Modesto, nº 233, Vila Silvia, CEP 03728-005, têm justa e contratada a presente consolidação de contrato social, que se regerá conforme condições abaixo descritas, pelas disposições do Código Civil, Lei 10.406/2002 e, supletivamente, pelas normas que regem a Lei das Sociedades por Ações.

CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Art. 1º A denominação é **R J C SINALIZAÇÃO URBANA LTDA**.

Art. 2º A empresa tem sede, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Jaime Rodrigues Modesto, nº 233, Vila Silvia, CEP 03728-005, podendo abrir e encerrar filiais e representações em qualquer localidade do país ou do exterior pela decisão dos sócios representando a maioria do capital social.

Art. 3º A matriz da sociedade tem como objeto social: a comunicação visual em geral e serviço de sinalização em geral, sinalização aeroportuária; mobiliário urbano, abrigo para passageiros de ônibus, bancos, lixeiras; exploração e veiculação de espaços publicitários e mídia exterior, totens, fachadas, faixas e banners, toldos, coberturas e sombreiros em diversos materiais; comércio varejista de material de sinalização viária em geral; serviços de pavimentação, terraplanagem e construção civil em geral, serviços de serralheria, grades eletro fundidas, gradil, alambrado, guarda copo, estruturas metálicas para coberturas de quadras poliesportivas e reformas.

Rua Coronel Meireles, 170 – Fone: DDR (11) 2856-7246 – Penha – São Paulo – Tel. DDR (11) 2856-7200
Skype: Relacionamento.king – www.grupoking.com.br – king@grupoking.com.br

Art. 4º O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS

Art. 5º O capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente do País é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas:

Sócio	Quotas	Valor	Total
Juliana Azevedo de Avó Citrini.....	2.000.000.....	R\$ 1,00.....	R\$ 2.000.000,00
Total.....	2.000.000.....		R\$ 2.000.000,00

CAPÍTULO III DA RESPONSABILIDADE DA SÓCIA E DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 6º A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, a qual responde solidariamente pela integralização do capital social.

Art. 7º A sociedade será administrada isoladamente pela sócia única, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, a qual usa a denominação social em todos os documentos da empresa, sendo vedado o seu uso para quaisquer negócios alheios aos objetivos sociais, inclusive avais e fianças, podendo nomear procuradores.

Parágrafo Único - A sócia única e administradora declara sob as penas da lei que não está incurso ou condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação, conforme §1º do artigo 1011 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

CAPÍTULO IV DA RETIRADA PRÓ-LABORE

Art. 8º A sócia única e administradora têm direito a uma remuneração a título de pró-labore, que será lançado à conta de despesas gerais nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO V DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Art. 9º As deliberações sociais, previstas nos artigos 1071, 1072 e 1076 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002, serão tomadas da seguinte forma:

§ 1º A aprovação das contas da administração com a assinatura da sócia única no Balanço Patrimonial e nos Livros Diário ou Caixa.



§ 2º A designação e destituição dos administradores, o modo de sua remuneração, a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas e o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, serão decididas, pela sócia única.

§ 3º A modificação do contrato social, a incorporação, a fusão ou a cisão serão decididas pela sócia única.

§ 4º A sociedade poderá ser dissolvida na forma dos artigos 1033 a 1038, 1044 e 1087 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

§ 5º A dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, será decidida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da sócia única.

§ 6º As deliberações infringentes do contrato social ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.

CAPÍTULO VI DO FALECIMENTO

Art. 10. Em caso de falecimento, insolvência ou interdição da sócia única, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, meeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

CAPÍTULO VII DO EXERCÍCIO SOCIAL, DO BALANÇO E DOS RESULTADOS

Art. 11. O exercício fiscal e contábil, coincide com o ano civil. Ao final de cada exercício proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia única, os lucros líquidos apurados, podendo ainda, conservá-los em conta de reserva de lucros.

Art. 12. Os prejuízos, acaso verificados, serão suportados pela sócia única, ou poderão ser mantidos como pendentes para compensação com lucros futuros.

Art. 13. No decorrer do exercício, poderão ser elaborados balancetes, para demonstração do resultado econômico para eventual distribuição de lucros.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Todo e qualquer litígio oriundo deste contrato, seja entre a sócia e a sociedade, mesmo durante a fase de liquidação, poderá ser submetido ao Juízo Arbitral, conforme os dispositivos da Lei 9.307/96, vedado o recurso à equidade.

Parágrafo único - Para as controvérsias que forem incompatíveis de serem solucionadas pelo procedimento arbitral, por não versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo – Capital, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. O Foro ora eleito também será competente para o processamento e a execução da sentença arbitral.

Art. 15. Finalmente, decide cumprir fielmente o presente Contrato Social, que mandou imprimir e assinar em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Liliana A. de Avó Citrini ✓

Liliana Azevedo de Avó Citrini
RG 33.266.112-X SSP/SP CPF 320.280.878-89

ASSIN
CONF
A.R.G.
AUT

TESTEMUNHAS:

Ricardo Terumi Umeda

Ricardo Terumi Umeda
RG 21.673.264 SSP/SP CPF 147.111.668-90

Elvira Deoniza de Carvalho

Elvira Deoniza de Carvalho
RG 13.610.388 SSP/SP CPF 011.203.558-26

Marcio Massao Shimomoto

Marcio Massao Shimomoto
OAB/SP 192.156

RRB



Rua Coronel Meireles, 170 – Fone: DDR (11) 2856-7246 – Penha – São Paulo – Tel. DDR (11) 2856-7200
Skype: Relacionamento.king – www.grupoking.com.br – king@grupoking.com.br



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Nº DO PROTOCOLO 031781075-8	NIRE 3522448014-5	NOME EMPRESARIAL R J C SINALIZAÇÃO URBANA LTDA
--------------------------------	----------------------	---

DESCRIÇÃO A sócia única resolve alterar o Artigo das disposições finais do Contrato Social





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Ficha Cadastral - Quadro Societários/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET 031781075-8		NIRE SEDE 3522448014-5		NOME EMPRESARIAL R J C SINALIZAÇÃO URBANA LTDA		
NOME DO INTEGRANTE JULIANA AZEVEDO DE AVÓ CITRINI					IDENTIFICAÇÃO 320.280.878-89	
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE 33266112	DIGITO X	DATA DE EXPEDIÇÃO 04/04/2013	ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
COR OU RAÇA Não Declarada						
LOGRADOURO (rua, av, etc) Rua Itapeti					NÚMERO 58	
COMPLEMENTO Apto 32		BAIRRO/DISTRITO Vila Gomes Cardim			CEP 03324-002	
MUNICÍPIO São Paulo				UF SP	PAIS Brasil	
TIPO DE OPERAÇÃO Alteracao + Redistribuicao	TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Fisica		USO DA FIRMA Sim - Isoladamente			
PARTICIPAÇÃO Participação no Capital: R\$ 2.000.000,00 - DOIS MILHÕES DE REAIS						
CARGOS NENHUM						
REPRESENTADOS NENHUM						
DADOS COMPLEMENTARES						





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPN2256015257

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)
R J C SINALIZACAO URBANA LTDA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
12.420.273/0001-74

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

247 Alteracao de capital social
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Visto e Contenc.
RG 12.472.021-2

Número de Controle: SP77579433 - 12420273000174

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME
JULIANA AZEVEDO DE AVO CITRINI

CPF
320.280.878-89

LOCAL

DATA
24/11/2022

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 56.712.813/0001-69

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



AO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS - SP
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO

CONCORRÊNCIA CEETEPS No.: 004/2023 - PROCESSO SEI No.: 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

3.2.1 - ANEXO II.1 – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

WLAMILSON CLAUDIO ROMUALDO DA SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade – RG – No.: **22.912.300-4 SSP/SP** e do CPF/MF No.: **140.170.108-65**, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que a Licitante: **R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o No.: **12.420.273/0001-74** e I.E. No.: **146.006.712.118**, sediada na Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233 – CEP No.: 03728-005 – Vila Silvia – São Paulo - SP, interessada em participar da **CONCORRÊNCIA No.: 004/2023, PROCESSO No.: 136.00002647/2023-53**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos termos do inciso I do artigo 40 da Lei Estadual No.: 6.544/1989, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.121, de 7 de julho de 2008.

São Paulo, 06 de setembro de 2023.

WLAMILSON CLAUDIO ROMUALDO DA SILVA

PROCURADOR

CPF/MF No.: 140.170.108-65

RG No.: 22.912.300-4 SSP/SP

Fone: (11) 984 51 35 92

e-mail: shopclaudio@gmail.com

R.J.C. Sinalização Urbana Ltda – EPP
CNPJ/MF No.: 12.420.273/0001-74
03728-005 – Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233
Vila Silvia - SP
Tel.: (11) 26 95 83 73



AO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS - SP
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO

CONCORRÊNCIA CEETEPS No.: 004/2023

PROCESSO SEI No.: 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

3.3 - ANEXO II.1 – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Eu, **WLAMILSON CLAUDIO ROMUALDO DA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade – RG – No.: **22.912.300-4 SSP/SP** e do CPF/MF No.: **140.170.108-65**, representante legal da empresa licitante: **R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o No.: **12.420.273/0001-74** e I.E. No.: **146.006.712.118**, sediada na Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233 – CEP No.: 03728-005 – Vila Silvia – São Paulo - SP, interessada em participar da **CONCORRÊNCIA No.: 004/2023, PROCESSO No.: 136.00002647/2023-53, DECLARO**, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

São Paulo, 06 de setembro de 2023.

WLAMILSON CLAUDIO ROMUALDO DA SILVA
PROCURADOR

CPF/MF No.: 140.170.108-65

RG No.: 22.912.300-4 SSP/SP

Fone: (11) 984 51 35 92

e-mail: shopclaudio@gmail.com

R.J.C. Sinalização Urbana Ltda – EPP
CNPJ/MF No.: 12.420.273/0001-74
03728-005 – Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233
Vila Silvia - SP
Tel.: (11) 26 95 83 73

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35224480145		19/07/2010	01/07/2010	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
R J C SINALIZAÇÃO URBANA LTDA						LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
12.420.273/0001-74	RUA JAIME RODRIGUES MODESTO			233			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	03728-005	R\$	2.000.000,00		

OBJETO SOCIAL
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
JULIANA AZEVEDO DE AVO CITRINI					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA ITAPETI			58	APTO 32	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
VILA GOMES CARDIM	SAO PAULO	SP	03324-002	33266112X	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
320.280.878-89	SÓCIO E ADMINISTRADOR				2.000.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	
DATA	NÚMERO
25/11/2022	651.308/22-7
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS).	
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JULIANA AZEVEDO DE AVO CITRINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 320.280.878-89, RG/RNE: 33266112-X - SP, RESIDENTE À RUA ITAPETI, 58, APTO 32, VILA GOMES CARDIM, SAO PAULO - SP, CEP 03324-002, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.000.000,00.	
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: A SOCIA UNICA RESOLVE ALTERAR O ARTIGO DAS DISPOSIÇOES FINAIS DO CONTRATO SOCIAL	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35224480145
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 05/09/2023



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 219831857, quarta-feira, 6 de setembro de 2023 às 03:32:16.

