



Engenharia e Construção

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 04/2023

PROCESSO SEI Nº 136.0002647/2023-53

OBJEITO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLID, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP

UNIDADE CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEP

CNPJ DO CONTRATANTE: 62.82.257/0001-09

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ DO LICITANTE: 57.085.21/0001-56

CENTRO PAULA SOUZA

RECEBIDO em 06/09/23

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

08135

Rua Apeninos, 429 - Sala 302 - Acimação, São Paulo - SP. 01533-000

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS
Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia- São Paulo/SP

CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.
PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53
OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO

Entrega: 06/09/2023 das 08h30min às 10h00min

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 57.085.201/0001-56
I.E.: 111.654.179.110
Rua Apeninos n 429 – Conj. 301 – Aclimação
São Paulo/SP – CEP: 01533-000



ÍNDICE	
HABILITAÇÃO JURÍDICA	
Registro empresarial na Junta Comercial;	4
Contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial;	6
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);	14
Cadastro de Contribuintes Estadual;	15
Cadastro de Contribuintes Municipal;	16
Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS);	18
Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);	19
Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;	20
Certidão emitida pela Fazenda Municipal regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN;	21
Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual.	23
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	
Certidão negativa de falência.	26
Balanco Patrimonial e demonstrações contábeis;	27
Índices econômico-financeiros;	35
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	
Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;	37
Atestados de Capacidade Técnica;	40
Declaração de disponibilização de equipe técnica, máquinas e equipamentos;	388
Registro profissional no CREA;	385
Comprovação de vínculo empregatício.	383
DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES	
Anexo IV.1 – Declaração que se refere o item 5.1.5.1. do edital;	390
Anexo IV.2 - Declaração de compromisso no caso de utilização de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, nos termos do decreto estadual nº 66.819/2022;	391
Anexo IV.3 - Declaração de compromisso no caso de utilização de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no decreto estadual nº 67.409/2022;	392
Anexo IV.4 - Declaração de ciência quanto à proibição do uso de amianto, asbesto e derivados no estado de São Paulo, nos termos da lei estadual nº 16.775, de 22 de junho de 2018;	393
Anexo IV.5 - Declaração de compromisso de utilização racional de água;	394
Anexo IV.7 - Declaração de conhecimento das condições locais para a execução do objeto;	395
Anexo - Declaração de comprometimento a apresentar documentos na celebração do contrato.	396



São Paulo, 06 de setembro de 2023

Ao

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS

Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia- São Paulo/SP

CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.

PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

HABILITAÇÃO JURÍDICA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35600702412		18/08/2014	23/07/2014	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA						LIMITADA UNIPESSOAL	
CNPJ		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
57.085.201/0001-56		RUA APENINOS		429	CONJ 301		
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
ACLIMACAO		SAO PAULO		SP	01533-000	R\$	5.900.000,00

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA ITAPICURU				340	APTO 162		
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	RG	
PERDIZES		SAO PAULO		SP	05006-000	332841534	
CPF		CARGO				QUANTIDADE COTAS	
07.595.728-93		SÓCIO E ADMINISTRADOR				5.500.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
25/07/2022	353.202/22-8	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 5.900.000,00 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS MIL REAIS).		
REMANESCENTE ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 297.595.728-93, RG/RNE: 33.284.153-4, RESIDENTE À RUA ITAPICURU, 340, APTO 162, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05006-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.500.000,00.		
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA APENINOS, 429, CONJ 301, ACLIMACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01533-000. , DATADA DE: 20/07/2022.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600702412
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 25/08/2023






Handwritten signature

Handwritten signature



JUCESP

25 07 23

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA



ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.284.153-4 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 297.595.728-93, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado São Paulo, na Rua Itapicuru, nº.340 – Apto.162 – Perdizes -São Paulo-SP, CEP.05006-000, titular da empresa Individual de responsabilidade limitada, denominada “JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI., inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 57.085.201/0001-56, com sede na Diana, nº.592 – conj.31 – Perdizes – São Paulo -SP, CEP.05019-000, com ato constitutivo registrado na JUCESP – Junta Comercial do estado de São Paulo, sob NIRE nº.35600702412, em sessão de 18/08/2014 e posteriores, resolvem de pleno e comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o Contrato Social, o que fazem nas condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA:

Alterar o endereço da sede social para Rua Apeninos nº 429 – conj. 301 – Aclimação -São Paulo -SP, CEP 01533-000.

SEGUNDA:

Aumentar o Capital social de R\$ 5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil reais) para R\$ 5.900.000,00 (Cinco milhões e novecentos mil reais), divididos em 5.900.000 (Cinco milhões e novecentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato e em moeda corrente nacional, através do aporte financeiro efetuado pelo sócio, no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) totalizando assim, R\$ 5.900.000 (Cinco milhões e novecentos mil reais). Em consequência das alterações ora havidas, a Cláusula IV do Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA IV- DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social é de R\$.5.900.000,00 (Cinco milhões e novecentos mil reais) dividido em 5.900.0000 (Cinco milhões e novecentas mil) quotas no valor de R\$.1,00 (Hum) real cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, assim distribuída na seguinte forma:

<u>SÓCIO</u>	<u>%</u>	<u>COTAS</u>	<u>VALOR R\$.</u>
ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO	<u>100,00</u>	<u>5.900.000</u>	<u>5.900.000,00</u>
TOTAL	100,00	5.900.000	5.900.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado.



JL EIRELI

TERCEIRA:

Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato social e consolidadas num único texto a saber:

CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DO SOCIAL

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

C.N.P.J. SOB Nº.57.085.201/0001-56

ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.284.153-4 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 297.595.728-93, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado São Paulo, na Rua Itapicuru, nº.340 – Apto.162 – Perdizes -São Paulo-SP, CEP.05006-000;

CLÁUSULA I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A empresa de responsabilidade limitada gira sob a denominação social de JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI., com sede nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Apeninos, 429 – cj. 301– Aclimação - São Paulo -SP, CEP.01533-000., podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo as disposições legais vigentes, que se rege por este contrato social e pelas disposições legais regulamentares aplicáveis.

CLÁUSULA II – DO OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto: Serviços de Construção Civil, Incorporações, Serviços e projetos de engenharia civil; construções para terceiros, particulares ou públicos, incorporações, compra e venda de imóveis e materiais de manutenção predial, prestação de serviços no ramo de engenharia agrônoma, incluindo conservação de áreas urbanizadas, ajardinadas, praguejadas, podas e remoção de árvores, limpeza, manutenção e conservação de imóveis residenciais, industriais, comerciais e públicos, vias públicas e parques; serviços de engenharia elétrica; prestação de serviços de engenharia mecânica; participação em outras sociedades, na qualidade de sócia quotista ou acionista, podendo praticar todos os atos e executar as operações relacionadas com seus fins.

CLÁUSULA III- DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da Empresa é por tempo indeterminado. (Art.997, II, CC/2002).



2



MEOP

CLÁUSULA IV- DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social é de R\$.5.900.000,00 (Cinco milhões e novecentos mil reais) dividido em 5.900.0000 (Cinco milhões e novecentas mil) de quotas no valor de R\$.1,00 (Hum) real cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma: (art.997 II e art.1.055 da Lei 10.406/2002).

<u>SÓCIO</u>	<u>%</u>	<u>COTAS</u>	<u>VALOR R\$.</u>
ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO	100,00	5.900.000	5.900.000,00
TOTAL	100,00	5.900.000	5.900.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado.

CLÁUSULA V – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, a sra. ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO, o qual terá os mais amplos poderes para administrar e representar a Empresa, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, inclusive perante terceiros, quaisquer órgãos, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais e municipais, sociedade privadas ou estatais, instituições financeiras, entre outras.

Parágrafo 1º: A representação da empresa mediante procuração e/ou credenciamento, perante o Poder Público Federal, Estadual, Municipal ou do DF em processos licitatórios, poderá ser feita somente com a assinatura do titular, que poderá assinar quaisquer documentos, papéis, constituição de consórcios e contratos com a administração pública.

Parágrafo 2º: A representação da empresa mediante procuração e/ou credenciamento, especificamente perante à Justiça do Trabalho em todo o território nacional, poderá ser outorgada somente com a assinatura do titular, procuração esta que conferirá poderes ao outorgado para assinar quaisquer documentos, papéis, e demais procedimentos em juízo ou não; representando a outorgante em ações trabalhistas e demais procedimentos pertinentes.

CLÁUSULA VI- DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica será exercida pelos engenheiros (i) Luiz Alberto Patriota de Araujo Costa (Engenheiro Agrônomo) devidamente registrado no CREA/SP sob nº 0200065530; (ii) Lucas Coelho Freire (Engenheiro Civil) devidamente registrado no CREA/SP sob nº.5070397002, (iii) José Luis de Moraes Crevelaro (Engenheiro Mecânico) devidamente registrado no CREA/SP sob nº.5060984991 e, eventualmente, por outros empregados e /ou prestadores de serviços devidamente inscritos no CREA/SP.





CLÁUSULA VII – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

O exercício social terá início em 01 de Janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano.

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, de cada ano, os sócios procederão à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a prestar contas justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas, conforme previsto no art.1065 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo 1º. A critério do titular e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte de lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

Parágrafo 2º. Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA VIII – DO PRO-LABORE

À título de pro-labore e a débito de conta despesas gerais, o titular terá direito a uma retirada mensal a ser fixada de comum acordo, observadas sempre as possibilidades financeiras da empresa.

CLÁUSULA IX – DA DISSOLUÇÃO e LIQUIDACÃO

Em caso de falecimento, interdição, inabilitação do titular, não se constituirá causa para dissolução da sociedade, continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em Balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, de peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art.1.011, § 1º.CC/2002).

O titular da Empresa declara sob as penas da Lei, que não possui ou tem sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do Eireli, em qualquer parte do território Nacional.



JUCESP

A Empresa será regida pelas disposições do Código civil e demais legislações aplicáveis. Serão observadas, de maneira supletiva, e, no que for aplicável, as disposições da legislação das sociedades limitadas.

CLÁUSULA XI- DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas resultante deste Ato Constitutivo, sendo que os casos omissos serão regulados pela Lei 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

São Paulo, 20 de Julho de 2.022.

Ana Luiza Costa

ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO
RG..33.284.153-4-SSP/SP

Colégio Notarial do Brasil - São Paulo
122804
AUTENTICAÇÃO
AU1074AC0288163

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N. S. BOTAFONHA-SP-CAPITAL
TAL. MANDARÉ, 788 - P. 2514-4569
AUTENTICAÇÃO - Atentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original, do que dou fé.
30 AGO 2023
VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO.
VERÔNICA SILVA ARAÚJO DO ROSÁRIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65

JUCESP
25 JUL 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
SIMPI - SÃO PAULO
GISELA SIMIENA CESCHIN
SECRETARIA GERAL
353.202/22-8

JUCESP



M 5



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Declaração



Eu, ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO, portador da Cédula de Identidade nº 332841534, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 297.595.728-93, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rua Apeninos, 429, CONJ 301, Adlimacao, SP, São Paulo, CEP 01533-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.


Ana Luiza Costa

ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO


RG: 332841534

JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI





Declaração



Eu, ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO, portador da Cédula de Identidade nº 332841534, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 297.595.728-93, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) Rua Apeninos, 429, CONJ 301, Adimacao, SP, São Paulo, CEP 01533-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

x Ana Luiza Costa
 ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO
 RG: 332841534
 JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

122804
 AUTENTICAÇÃO
 AU1074AC0288165

30 AGO 2023

VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSÁRIO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65



M

São Paulo, 06 de setembro de 2023

Ao

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS

Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia- São Paulo/SP

CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.

PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 57.085.201/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/1987
NOME EMPRESARIAL JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R APENINOS	NÚMERO 429	COMPLEMENTO CONJ 301
CEP 01.533-000	BAIRRO/DISTRITO ACLIMACAO	MUNICÍPIO SAO PAULO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO JL@JLENGHARIA.COM.BR		TELEFONE (11) 3868-1660
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/08/2023 às 09:51:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: fa58d259-d20f-44cd-bcbc-0c6cef210e5f

Estabelecimento	
<p>IE: 111.654.179.110 CNPJ: 57.085.201/0001-56 Nome Empresarial: JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: RUA APENINOS Nº: 429 CEP: 01.533-000 Município: SAO PAULO</p> <p>Complemento: CONJ 301 Bairro: ACLIMACAO UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Construção de edifícios Instalação e manutenção elétrica</p> <p>Data da Situação Cadastral: 13/02/1987 Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ</p>	
Informações NF-e	
<p>Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/01/2016 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2016</p>	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.25.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.085.201/0001-56

C.C.M: 9.389.234-9

Contribuinte : JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
 Pessoa Jurídica : Comum
 Tipo de unidade : Produtiva
 Endereço : R APENINOS 429 CONJ 301
 Bairro : ACLIMACAO
 CEP : 01533-000
 Telefone : Não Consta
 Início de Funcionamento : 03/02/1987
 Data de Inscrição : 18/02/1987
 CCM Centralizador : Não consta
 Tipo de Endereço : Comercial
 Nro. do Contribuinte de IPTU : 038.019.0226-9
 Última Atualização Cadastral : 20/11/2022
 Credenciamento DEC : 07/05/2016

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4120-4/00	Construção de edifícios	Principal	13/11/2017
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	13/11/2017

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1023	01/03/2004	ISS	5	
7285	20/11/2022	ISS	5	
7498	20/11/2022	ISS	5	
30406	01/01/2003	TFE	-	





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.085.201/0001-56

C.C.M: 9.389.234-9

Expedida em 25/08/2023 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **g6PEm57B**

Data de validade: **25/11/2023**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.085.201/0001-56
Razão Social: JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Endereço: R APENINOS 429 CJ 301 / ACLIMACAO / SAO PAULO / SP / 01533-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2023 a 29/09/2023

Certificação Número: 2023083106112513690908

Informação obtida em 01/09/2023 10:21:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.085.201/0001-56
Certidão n°: 40363209/2023
Expedição: 10/08/2023, às 16:10:15
Validade: 06/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **57.085.201/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 57.085.201/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:18:23 do dia 23/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2023.

Código de controle da certidão: **B8C2.794F.198E.5935**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0902700 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 57.085.201/

Contribuinte: JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Liberação: 01/09/2023

Validade: 30/11/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.389.234-9- Início atv :03/02/1987 (R APENINOS, 429 - CEP: 01533-000)

CCM 2.542.861-6- Início atv :03/12/1996 (AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 00962 - CEP: 04571-000 - Cancelado em: 28/12/1999)

CCM 2.903.013-7- Início atv :13/04/2000 (R ALVARO ANES, 00046 - CEP: 05421-010 - Cancelado em: 30/12/2004)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. CERTIFICAMOS QUE CONSTAM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPensa EM RAZÃO DE PARCELAMENTO(S) 3223405, EM VIGOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 151 DA LEI 5.172 DE 25/10/1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CERTIFICAMOS AINDA QUE CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - AUTOS DE INFRAÇÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA OBJETO(S) DO(S) ACORDO(S) 5016386 , HOMOLOGADO(S) E EM VIGOR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 07:37:51 horas do dia 01/09/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BB137AB2

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



Número do Contribuinte: 57.085.201/
Nome do Contribuinte: JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Não consta imóvel cadastrado em nome de: JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - CPF/CNPJ Raiz: 57.085.201/



[Handwritten signature]

Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 19:29:14 horas do dia 27/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: CDB40E04

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

23

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 57.085.201

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 49170866
Data e hora da emissão 25/08/2023 09:57:02
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

24

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 57.085.201/0001-56

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23070321588-23

Data e hora da emissão 11/07/2023 10:50:31

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



São Paulo, 06 de setembro de 2023

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS
Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia- São Paulo/SP

CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.

PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA





25/08/2023

0068846292

26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4466817

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 24/08/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 57.085.201/0001-56, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 25 de agosto de 2023.

PEDIDO Nº: **0068846292**



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 57.085.201/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 36

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

NIRE 35600702412

CNPJ 57.085.201/0001-56

Número de Ordem 36

Natureza do Livro LIVRO DIARIO GERAL

Município SAO PAULO

Data do arquivamento dos atos constitutivos 18/08/2014

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital 12193

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO GERAL

Número de ordem 36

Quantidade total de linhas do arquivo digital 12193

Data de inicio 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.CF.9F.3A.C2.35.BC.C4.89.0C.53.DD.D8.BF.A9.28.65.F9.59.92-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35600702412	CNPJ 57.085.201/0001-56	
NOME EMPRESARIAL JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 36
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 18.CF.9F.3A.C2.35.BC.C4.89.0C.53.DD.D8.BF.A9.28.65.F9.59.92	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	57085201000156	JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI: 57085201000156	327252131567908031 2	22/11/2022 a 22/11/2023	Sim
Contador	04617855874	TELMA REGIANE ESPINOSA SOLLA: 04617855874	287761417561089789 2	06/09/2022 a 06/09/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04617855874	TELMA REGIANE ESPINOSA SOLLA: 04617855874	287761417561089789 2	06/09/2022 a 06/09/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

18.CF.9F.3A.C2.35.BC.C4.89.0C.53.
DD.D8.BF.A9.28.65.F9.59.92-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/07/2023 às 17:17:06

6C.2D.B7.F4.CC.94.FB.E9
30.F6.7C.A2.78.F5.0C.D4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.




DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	57.085.201/0001-56
Número de Ordem do Livro:	36		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	297.595.728-93
Nº de Série do Certificado	3272521315679080312
Nome do Signatário	JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI:57085201000156
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	22/11/2022 a 22/11/2023
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	046.178.558-74
Nº de Série do Certificado	2877614175610897892
Nome do Signatário	TELMA REGIANE ESPINOSA SOLLA:04617855874
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	06/09/2022 a 06/09/2025


DADOS DAS ASSINATURAS

30

Entidade: JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 57.085.201/0001-56
Número de Ordem do Livro: 36

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	046.178.558-74
Nº de Série do Certificado	2877614175610897892
Nome do Signatário	TELMA REGIANE ESPINOSA SOLLA:04617855874
Autoridade Certificadora Emíssora	AC VALID RFB v5
Validade	06/09/2022 a 06/09/2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	57.085.201/0001-56
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.643.251,37	R\$ 9.643.255,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.374.494,39	R\$ 9.511.792,55
DISPONIVEL		R\$ 125.017,88	R\$ 432.149,05
CAIXA GERAL		R\$ 6.007,26	R\$ 404.773,36
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 15.584,79	R\$ 14.458,86
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 103.425,83	R\$ 12.916,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 8.249.476,51	R\$ 9.079.643,50
CLIENTES		R\$ 5.984.396,55	R\$ 2.026.989,36
ESTOQUES		R\$ 219.717,04	R\$ 98.297,24
OUTROS CREDITOS		R\$ 823.758,83	R\$ 5.662.687,30
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.135.850,17	R\$ 1.135.850,17
CONSORCIO DE VEICULOS		R\$ 31.131,39	R\$ 31.131,39
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 54.622,53	R\$ 124.688,04
DESPESAS A AMORTIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 268.756,98	R\$ 131.463,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 268.756,98	R\$ 131.463,38
IMOBILIZACOES ADMINISTRATIVAS		R\$ 2.146.970,77	R\$ 2.155.969,77
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA IMOB. ADMINISTR.		R\$ (1.878.213,79)	R\$ (2.024.506,39)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 8.643.251,37	R\$ 9.643.255,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.483.663,08	R\$ 752.775,07
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.483.663,08	R\$ 752.775,07
FORNECEDORES		R\$ 703.284,37	R\$ 153.847,30
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 541.296,16	R\$ 248.827,54
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 26.645,84	R\$ 25.616,70
MUTUOS E EMPRESTIMOS		R\$ 212.436,71	R\$ 324.483,53
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.066.232,75	R\$ 1.217.129,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.CF.9F.3A.C2.35.BC.C4.89.0C.53.DD.D8.BF.A9.28.65.F9.59.92-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 57.085.201/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES EXIG A LONGO PRAZO		R\$ 1.066.232,75	R\$ 1.217.129,83
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.066.232,75	R\$ 1.217.129,83
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.093.355,54	R\$ 7.673.351,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.900.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.900.000,00
RESERVAS		R\$ 417.156,22	R\$ 417.156,22
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 417.156,22	R\$ 417.156,22
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 176.199,32	R\$ 1.356.194,81
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 176.199,32	R\$ 1.356.194,81
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.CF.9F.3A.C2.35.BC.C4.89.0C.53.DD.D8.BF.A9.28.65.F9.59.92-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA **Número de Ordem do Livro:** 36
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNP:** 57.085.201/0001-56
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL NACIONAL INTEGRALIZADO (R\$)	FDO DE RESERVA P/ AUM DO CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	5.500.000,00	417.156,22	176.199,32	6.093.355,54
CAPITAL NACIONAL INTEGRALIZADO	400.000,00			400.000,00
LUCROS ACUMULADOS			(-1.751.000,00)	(-1.751.000,00)
LUCROS ACUMULADOS			2.930.995,49	2.930.995,49
Saldo Final em 31.12.2022	5.900.000,00	417.156,22	1.356.194,81	7.673.351,03

Notas

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.CF.9F.3A.C2.35.BC.C4.89.0C.53.DD.D8.BF.A9.28.65.F9.59.92-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 57.085.201/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDA		R\$ 3.501.539,22	R\$ 11.365.169,83
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS/VENDAS		R\$ 3.501.539,22	R\$ 11.365.169,83
VENDAS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS		R\$ 3.747.694,31	R\$ 12.336.101,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (246.155,09)	R\$ (970.931,95)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (2.047.582,55)	R\$ (3.335.421,14)
(-) CUSTO DAS OBRAS		R\$ (942.386,03)	R\$ (2.082.812,43)
(-) CUSTO DAS OBRAS		R\$ (942.386,03)	R\$ (2.082.812,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (571.309,02)	R\$ (900.094,14)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (571.309,02)	R\$ (900.094,14)
(-) CUSTO OPERACIONAL C/ SERVIÇOS		R\$ (533.887,50)	R\$ (352.514,57)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (533.887,50)	R\$ (352.514,57)
(-) RESULTADO DESPESAS OPERAC. ADMINISTRATIVAS		R\$ (209.686,73)	R\$ (4.754.706,26)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (209.686,81)	R\$ (4.754.706,26)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (543,10)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (79.767,56)	R\$ (146.292,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (129.376,15)	R\$ (188.117,52)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (4.420.296,14)
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (83.039,28)	R\$ (344.046,94)
(-) IMPOSTOS IRPJ E CSL		R\$ (83.039,28)	R\$ (344.046,94)
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 1.161.230,66	R\$ 2.930.995,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.CF.9F.3A.C2.35.BC.C4.89.0C.53.DD.D8.BF.A9.28.65.F9.59.92-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador



Página 1 de 1

JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (000004)
CNPJ 57.085.201/0001-56

BALANCETE GERENCIAL EM 31/12/2022
DATA: 11/07/2023 HORA: 12:43:24

ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRA

<p>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</p> <p>ATIVO CIRCULANTE $\frac{9.511.792,55}{752.775,07} = 12,64$</p> <p>PASSIVO CIRCULANTE</p> <p>INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 12,64 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA</p>	<p>6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL</p> <p>IMOBILIZADO $\frac{131.463,38}{9.643.255,93} = 0,0136$</p> <p>ATIVO</p> <p>INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 1,36% DO CAPITAL DE GIRO</p>
<p>2 - LIQUIDEZ SECA</p> <p>AT.CIRC. - ESTOQUES / ALMC $\frac{9.413.495,31}{752.775,07} = 12,51$</p> <p>PASSIVO CIRCULANTE</p> <p>INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 12,51 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA</p>	<p>7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO</p> <p>IMOBILIZADO $\frac{131.463,38}{7.673.351,03} = 0,0171$</p> <p>PATRIMONIO LIQUIDO</p> <p>INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 1,71% DO CAPITAL PRÓPRIO</p>
<p>3 - LIQUIDEZ GERAL</p> <p>ATIVO CIRCULANTE + R.L.P. $\frac{9.511.792,55}{1.969.904,90} = 4,83$</p> <p>EXIGIVEL TOTAL</p> <p>INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 4,83 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA</p>	<p>8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</p> <p>LUCRO LIQ. APOS O I.R. $\frac{2.930.995,49}{9.643.255,93} = 0,3039$</p> <p>ATIVO</p> <p>INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LIQ. APOS O I.R. E DE 30,39% SOBRE O CAPITAL DE GIRO</p>
<p>4 - ENDIVIDAMENTO - PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS</p> <p>EXIGIVEL TOTAL $\frac{1.969.904,90}{9.643.255,93} = 0,2043$</p> <p>ATIVO</p> <p>INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 20,43% DO INVESTIMENTO TOTAL</p>	<p>9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO</p> <p>LUCRO LIQ. APOS O I.R. $\frac{2.930.995,49}{7.673.351,03} = 0,3820$</p> <p>PATRIMONIO LIQUIDO</p> <p>INTERPRETAÇÃO - OLUCRO LIQ. APOS O I. E DE 38,20% SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</p>
<p>5 - GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS</p> <p>PATRIMONIO LIQUIDO $\frac{7.673.351,03}{1.969.904,90} = 3,8953$</p> <p>EXIGIVEL TOTAL</p> <p>INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS É GARANTIDO P/ 389,53% DO CAPITAL PRÓPRIO</p>	<p>10 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO</p> <p>ATIVO CIRCULANTE 9.511.792,55</p> <p>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PR 9.511.792,55</p> <p>(-)PASSIVO CIRCULANTE 752.775,07</p> <p>(-)OBRIGAÇÕES EXIG A LONGO F 1.217.129,83 1.969.904,90</p> <p>(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO <u>7.541.887,65</u></p>

RESPONSÁVEL TÉCNICO
TELMA REGIANE ESPINOSA SOLLA
1SP159961/0
01150844943
telmaespinosa@tresassessoria.com.br



São Paulo, 06 de setembro de 2023

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS
Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia- São Paulo/SP

CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.
PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53
OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3085194/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 57.085.201/0001-56

Endereço: Rua APENINOS, 429 CONJ 301

ACLIMAÇÃO
01533000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 0320920

Data do registro: 23/03/1987

Processo (Sipro): F-000367/1987

Processo (SEI): -*.*.*.*.*

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA E AGRONOMIA.

Objetivo Social:

Serviços de construção civil, incorporações, serviços e projetos de engenharia civil; Construções para terceiros, particulares ou públicos, incorporações, compra e venda de imóveis e materiais de manutenção predial, prestação de serviços no ramo de engenharia agrônoma, incluindo conservação de áreas urbanizadas, ajardinadas, praguejadas, podas e remoção de árvores, limpeza, manutenção e conservação de imóveis residenciais, industriais, comerciais e públicos, vias públicas e parques, serviços de engenharia elétrica, prestação de serviços de engenharia mecânica, participação em outras sociedades, na qualidade de sócia quotista ou acionista, podendo praticar todos os atos e executar as operações relacionadas com seus afins.-.

Responsabilidades Técnicas Ativas:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3085194/2023 Página 02

Nome: JOSE LUIS DE MORAES CREVELARO

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5060984991

Registro Nacional: 2602873993

Data de início da responsabilidade técnica: 26/02/2018

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: ERIK ABOLAFIO KUPTY

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5062264054

Registro Nacional: 2603689355

Data de início da responsabilidade técnica: 01/07/2019

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: LUIZ ALBERTO PATRIOTA DE ARAUJO COSTA

Título: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5062089299

Registro Nacional: 2605381986

Data de início da responsabilidade técnica: 20/07/2020

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: LEONARDO DOS SANTOS FARIA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070881413

Registro Nacional: 2620175585

Data de início da responsabilidade técnica: 20/04/2022

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3085194/2023 Página 03

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c67ccbb4-3941-488c-b272-a9e3129061ee

Situação cadastral extraída em: 07/06/2023 18:08:03

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: NESTOR PESTANA, 87, 1ª SOBRELLOJA, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01303-900, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 07 de Junho de 2023





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZO-90523**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220102033509 e 92221220102037002.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0200065530

Atribuições Artigo 28, exceto "Serviços Geodésicos" e alínea "g", artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23.569/33 e do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA, exceto "Portos, Rios, Canais, Barragens e Diques".

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução de Obra na Área da Engenharia Civil - Execução dos serviços de impermeabilização, pintura, fechamento, limpeza e serviços complementares, em diversas Escolas no Município de Osasco/SP.

Quantificação Especificadas Conforme Anexo, limitadas às atribuições acima.

Local da obra/serviço Diversas Escolas

Cidade Osasco.

Estado SP

Valor R\$ 1.505.539,08 (março/10).

Período 02/03/2010 a 23/10/2010.

Contratante Logic Engenharia e Construção Ltda.

Contratada JL Engenharia e Construção Ltda.

CEASP Nº 0320920.



O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais.

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nelas(s) consta(m).

São Paulo, sexta-feira, 12 de novembro de 2010

Confissão: Marlene Luiza Araújo GRE- Oeste

TEL. Centro São José dos Campos - LUGOeste
CREASP 568233508

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado. O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não podendo sofrer qualquer limitação temporal à sua validade.

CA 176



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a empresa JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida na Rua Bento de Abreu, nº 0098 – Vila Romada, São Paulo/SP, CNPJ sob nº 57.085.201.0001-56, executou os serviços e obras a seguir descritos, a contento e dentro do prazo contratual.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Execução de serviços de Impermeabilização, instalações elétricas, pintura, fechamento, limpeza, paisagismo e serviços complementares, no período de 02/03/2010 À 20/10/2010 nas seguintes escolas do município de Osasco/SP:

- CRECHE ROSA BORGUESINI
- CRECHE PEDRO PENOV
- CRECHE ROSA BROSEGUINI
- EMEF JOSÉ MANOEL AYRÉS
- EMEF PROF. MANOEL BARBOSA
- EMEI RUBENS BANDEIRA
- EMEI JAPHET FONTES
- CRECHE BERTONI FIORITA
- FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO – FITO
- EMEI RUBENS BANDEIRA
- EMEF PROF. ETIENE SALES CAMPELO
- EMEI PROFA. MARIA JOSÉ FERREIRA FERRAZ



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 520-90523

São Paulo, 12 / 11 / 2010

Marlene Luiza Antonio
 Marlene Luiza Antonio
 Agente Administrativo I
 UGR Capital-Oeste - Reg. 2548



OFICIAL DE REG. CIV. DAS F. N. SUBDT. LIBERDADE-SP-CAPITAL, R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2614-4889
 AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográficada a qual confere com o original do que dou fé

23 MAI 2023

MILTON NAKASONE
 ESCRIVÃO SUBSTITUTO
 POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65

PRINCIPAIS QUANTIDADES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE REALIZADA
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL)	M2	1.440,59
MANTA ASFÁLTICA E=4MM CVÉU DE POLIESTER COLADA A MAÇARICO	M2	3.426,32
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIM. E AREIA E=30MM	M2	3.426,32
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAM. CIM. E AREIA E=30MM	M2	3.426,32
MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE (JUNTAS DE DILATAÇÃO)	CM3	67.823,83
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA	M2	260,15
DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES	M2	856,50
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 32MM (1")	M	2.169,32
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE I - ¾"	M	7.480,36
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE II - 1"	M	1.689,33

Av. Pedroso de Moraes, 2120
 05420-003
 São Paulo - SP
 Tel.: (11) 3034-2040
 Fax.: (11) 3034-0625
 logic@logic.eng.br

DE ACORDO PMO:

Eng.º Waldyr Ribeiro Filho
 Eng.º Waldyr Ribeiro Filho
 Secretário de Obras e Transportes



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FIO 2,5MM2 – ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	11.269,33
CABO 10MM2 – ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	3.789,35
FIO 1,5 MM2 – ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	9.853,69
FIO 2,50MM2 – ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	10.853,72
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA PARA ATÉ 36 DISJUNTORES	UN	32,00
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, SOB CARGA - SECA 400A/600V	UN	32,00
CHAVE SECCIONADORA TIPO NH COM BASE E FUSÍVEIS 125A	UN	48,00
FUSÍVEL TIPO NH 100/200A	UN	96,00
BARRAMENTO DE COBRE 60ª 10X2MM	M	320,86
CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO 25MM2	M	120,96
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS EM CAIXA 4"X2"	UN	167,00
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA EM CONDULETE ¾"	UN	245,00
PONTO DE LUZ – CONDULETE ¾"	UN	920,00
DISJUNTOR CX MOLDADA UNIPOLAR 32/50A	UN	169,00
DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 32/50A	UN	256,00
DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 32/50A	UN	86,00
LUMINÁRIA INDUSTRIAL – 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W	UN	1.305,00
LUMINARIA PARA GALPÃO COM VIDRO 1 LAMP DE VAPOR DE MERC. 250W	UN	67,00
PROJETOR DE ALUMINIO FUNDIDO ATÉ 500W	UN	169,00
LUMINÁRIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM LAMP. FLUORESC.	UN	213,00
PARA RAIOS TIPO FRANKLIN EXCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	83,00
CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR C/ TAMPA E ALÇA	UN	249,00
LUZ DE OBSTÁCULO COM FOTOCÉLULA SOLAR	UN	21,00
HASTE DE AÇO GALV. INCLUSIVE BASE E ESTAIS 2"X3M	UN	42,00
CORDOALHA DE COBRE NU INCLUSIVE ISOLADORES 35,00MM2	M	5.097,32
TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA 2"X3M	UN	170,00
TOMADA DE TERRA COMPLETO	UN	170,00
REATOR SIMPLES PARA LAMPADA FLUORESCENTE, ALTO F. POTÊNCIA 220/40W	UN	1.683,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1.385,00
RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES	M	2.267,60
RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM	M	3.650,23
RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	252,00
TINTA PVA LATEX	M2	1.539,19
TINTA ACRÍLICA	M2	5.628,90
ESMALTE SINTETICO – PEÇAS DE MARCENARIA	M2	573,96
VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	M2	221,67
ESMALTE SINTETICO – PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	864,39
ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURAS METALICAS	M2	7.708,75
PINTURA INTEMUESCENTE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	3.390,29



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 5720-901252/3

São Paulo, 12/11/2010
 Marlene Lima Antonio
 Agente Administrativo I
 UGI Capital-Oeste - Reg. 2548

Av. Pedroso de Moraes, 2120
 05420-003
 São Paulo - SP
 Tel.: (11) 3034-2040
 Fax.: (11) 3034-0625
 logic@logic.eng.br

DE ACORDO PMO:

Eng.º Waldyr Ribeiro Filho
 Secretário de Obras e Transportes



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA	M	1.269,30
ALAMBRADO PARA QUADRA DE ESPORTES		239,58
GRADIL DE FERRO PERFILADO – TIPO PARQUE – SEM MURETA	M	1.986,32
LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SE	M2	10.025,46
REJUNTAMENTO		
LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	6.359,26
EXECUÇÃO DE CAPINA COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	M2	48,56
GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	381,69
ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	M	71,56
CONJUNTO MESA E BANCOS DE CONCRETO	CJ	15,00
BANCO EM CONCRETO APARENTE	M	21,30

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N° 520-90523

São Paulo, 12 / 11 / 2010

Valor total dos serviços executados R\$ **1.505.539,06**.

Responsável Técnico por parte da contratada:
Engº LUIS ALBERTO DE ARAUJO COSTA
CREA nº 02006530

Marlene Luiza Antonio
Agente Administrativo I
UGI Capital-Oeste - Reg. 2548

São Paulo, 22 de Outubro de 2.010

LOGIC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Responsável: ROGÉRIO RICCO BERTONI
CREA: 0682562214
SÓCIO DIRETOR

6.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - José Milton Tarallo
Rua Santo Amaro, 482, Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01115-000
ROGÉRIO RICCO BERTONI
SÃO PAULO, 05 de Novembro de 2010

SEXTA FEIRA, 05 de Novembro de 2010
Clerber Marcelino Moreira da Silva - Escrivão
Custas: R\$ 200,00 - Cartão: 599718
Calef. 274/PA

SEXTA FEIRA, 05 de Novembro de 2010
Clerber Marcelino Moreira da Silva - Escrivão
Custas: R\$ 200,00 - Cartão: 599718
Calef. 274/PA

OFICIAL DE REG. CIV. DAS F. M.
2.º SUBD. LIBERDADE-SP-CAPITAL
R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2014-4099
AUTENTICAÇÃO: Autêntico: a presente cópia reproduzida a qual confere com o original do que nele se contém.
23 MAI 2023
MILTON NAKASONE
Escritório de Engenharia e Construção
122804
AUTENTICAÇÃO
AU1074AC0280223

Av. Pedroso de Moraes, 2120
05420-003
São Paulo - SP
Tel.: (11) 3034-2040
Fax.: (11) 3034-0625
logic@logic.eng.br

DE ACORDO PMO:

Eng.º Waldyr Ribeiro Filho
Secretário de Obras e Transportes





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

CREA-SP

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO Nº: **FL-55146**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 0523311, 94282720020423762 e 94282720020423721

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 18, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA**

Título(s) Engenheiro Civil.

CREASP Nº 0200065530

Atribuições Artigo 28, exceto, Serviços Geodésicos, alínea "g", Artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23.569/33 e Artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Construção da EMEI Jardim das Camélias

Quantificação Especificadas conforme certidão anexa., limitadas as atribuições acima

Local da obra/serviço Rua Dos Escoteiros, 110

Cidade São Paulo **Estado** SP

Valor Contratual R\$ 581.613,72 (Junho/00)
Aditivo R\$ 149.189,00 (Dezembro/00)

Período 21/06/00 a 17/12/00

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo

Contratada JL Engenharia e Construção Ltda.

CREASP Nº 0320920.



O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000176/03VL03

São Paulo, quarta-feira, 31 de março de 2004

Conferido: *Sonia Maria Atheman - DRCP*Renato Almeida Piniro - DRCA
Conforme Portaria 030/2003

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO Nº 127/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.200.925-2

Objeto: Construção da EMEI Jardim das Camélias

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CPMR DO PROCESSO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL 25146

São Paulo, 31.03.04

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de acordo com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 15/09/03, as fls. 17, do processo no. 2003-0.200.925-2, que do processo administrativo no. 1995.0.069.415-8, consta que a firma JL Engenharia e Construção Ltda., estabelecida a R. Bento de Abreu, 98 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 57085201/0001-56, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 131/EDIF/00, a Construção da EMEI Jardim das Camélias, a dos R. Escoteiros, 110, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 730.803,31 (setecentos e trinta mil oitocentos e tres reais e trinta e um centavos), valor da obra (medição final - Io= janeiro/97): R\$ 720.852,21 (setecentos e vinte mil oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: Área construída = 1.007,65 m². **SERVICOS PRELIMINARES:** LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral, incl. remoção da cob. vegetal - troncos c/diam. até 10cm - 199,64 M², Destocamento, incl. remoção das raízes - diâmetros de 10,01 a 30cm - 3,00 UN, Remoção de entulho, inclusive transporte até 1km - 660,49 M³, Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1km - 8179,31 MK, **MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO:** Corte e aterro compactado - 274,76 M³, Corte e carregamento para bota-fora, inclusive transporte até 1km - 2213,91 M³, Transporte por caminhão basculante, a partir de 1km - 42064,29 MK, **FUNDAÇÕES:** FUNDAÇÃO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 25cm - 306,00 M, Estaca de concreto pré-moldada - até 22t - 662,50 M, Estaca de concreto pré-moldada - até 35t - 546,60 M, VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 299,00 M³, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização - 339,48 M², Lastro de concreto - 150kg cim/m³ - 16,97 M³, FUNDAÇÃO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 484,61 M², FUNDAÇÃO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 7102,80 KG, Armadura em aço ca-60 - 131,00 KG, FUNDAÇÃO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 51,19 M³, **EMBASAMENTO:** Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 9,53 M³, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 611,69 M², Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 102,91 M³, **ESTRUTURA:** ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - plana - 157,63 M², Forma especial de chapas resinadas (10mm) - curva - 11,74 M², Forma especial de chapas resinadas (10mm) - plana - 1259,86 M², Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 503,62 M³, **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA:** Armadura em aço ca-50 - 7862,40 KG, Armadura em aço ca-60 - 678,00 KG, **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO:** Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 106,60 M³, Bombeamento de concreto - 106,60 M³, **DEMOLICOES:** Demolição de concreto armado - 5,67 M³, Laje treliça h12 com capeamento de 4cm (16cm) - 506,16 M², Laje treliça h8 c/ capeamento de 4cm (12cm) - 473,04 M², Polimento p/concreto novo - 1107,87 M², **VEDOS:** ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 127/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.200.925-2

Objeto: Construção da EMEI Jardim das Camélias

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
 CREA-SP SOB N° FL. 55/146

São Paulo, 31/03/04.

vidro - ventilação - 7,14 M2, Blocos vazados de concreto - 14,58 M2, Blocos vazados de concreto - 19cm - 14,58 M2, Blocos vazados estrutural, 19cm - 686,94 M2, Armadura em aço ca-50 para blocos vazados de concreto - estrutural - 3924,00 KG, Concreto "grout" - 39,24 M3, Vergas, cintas e pilares de concreto - 10,74 M3, ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS: Elemento vazado de concreto - tipo neo-rex n.17g ou similar - 66,32 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS: Placa de granilite - 50 mm de espessura - 26,15 M2, Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 54,32 M2, Demolição de placas divisórias de granilite ou similar - 17,21 M2, Demolição de divisórias - chapas ou tábuas, inclusive entarugamento - 693,70 M2, IMPERMEABILIZAÇÕES: IMPERMEAB.CONTRA UMIDADE DO SOLO: Pintura protetora com tinta betuminosa (p/arg.imperm.) - 2 demãos - 611,69 M2, IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLAÇÃO Elast.sintéticos em solução - 7 demãos, sem estruturação - 211,75 M2, Regularização com argam.cimento e areia - traço 1:3, espes.med=30mm - 211,75 M2, Proteção mecânica com argam.cim.e areia - traço 1:7, espes.med=30mm - 211,75 M2, Resina acrílica termoplástica alincril sb20 p/imp piso granilite - 508,82 M2, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metálica para cobertura - 1468,20 KG, Montagem de estrutura metálica para cobertura - 1468,20 KG, TELHADOS: Telha trapezoidal de aço galv.esp=0,50mm, revestimento b,h=40mm - 414,72 M2, Cumeeira trap.aço galv.esp=0,5mm, rev b,h=40mm,l=0,50 m - 14,40 M, DEMOLICOES: Demolição de telhas de cim.amianto,alum.ou plástico - ondulada comum - 863,75 M2, RETIRADAS: Retirada estr.mad.pontaletada - p/ondul.cim.amianto,alum.ou plástico - 863,75 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 8,00 UN, Pm.06 - porta lisa, especial - 72x211cm - 6,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x211cm - 3,00 UN, Pm.08 - porta lisa, especial - 92x211cm - 8,00 UN, Pm.12 - porta lisa, comum - 82x211cm - 1,00 UN, Pm.16 - porta lisa, revestida com laminado melaminico - 72x211cm - 2,00 UN, Bm.01 - batente de madeira (14cm) - para porta de 1fl, sem bandeira - 19,00 JG, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta interna de abrir - 19,00 JG, Fechadura tipo tranqueta (40mm) - porta interna de instal.sanitárias - 8,00 JG, RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 18,00 UN, Retirada de batentes de madeira - 18,00 UN, Porta p/armário revestida interna/e externam/ c/ laminado melam. - 49,66 M2, Mm-10 - armário baixo - 8,00 UN, Mm-11 - armário baixo - 4,00 UN, Mm-16 - gabinete p/bancada de mármore - 1,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 1fl - 20,17 M2, Pp.02 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 2fl - 42,70 M2, Pp.05 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisões - abrir, 2fl - 17,79 M2, Pf-23 porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 fl - 1,94 M2, Porta de enrolar, em chapa ondulada n.22 - 7,99 M2, Batente de alumínio p/ divisória de granilite - 8,00 JG, CAIXILHOS: Cp.22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 119,23 M2, Cf 19 caixilho em perfil de ch. dobrada, veneziana, fixo com v.p - 20,14 M2, Tela de proteção em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro - 123,71 M2, Ep 11 tela mosquiteiro em arame galv malha 14, fio 28 incl. requad - 2,60 M2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 127/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.200.925-2

Objeto: Construção da EMEI Jardim das Camélias

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
 CREA-SP SOB N° ET 35796

São Paulo, 31/03/04.

RETIRADAS: Retirada de esquadrias metálicas em geral, portas em caixilhos - 160,00 M2, Alçapão em chapa de ferro c/ porta cadeado - 1,50 M2, Cantoneira de ferro 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8" - 32,30 M, Porta p/shaft chapa de ferro 16 dim. 0,53 x 2,59m instalada - 2,00 UN, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aérea de energia e telefone - 48 a 54kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rígido, roscável - 25mm (1") - 243,60 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 32mm (1") - 108,40 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 40mm (1 1/4") - 50,50 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 50mm (1 1/2") - 16,30 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 60mm (2") - 3,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 75mm (2 1/2") - 44,40 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 18,70 M, Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 350,30 M, CONDUTORES - BT: Cabo 16,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 220,50 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 25,30 M, Cabo 35,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 25,30 M, Cabo 50,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 3,00 M, Cabo 70,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 93,20 M, Cabo 95,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 9,00 M, Cabo 120,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 132,90 M, Fio 2,50mm2 - isolamento para 1,0kv - 719,80 M, Fio 4,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 689,30 M, Fio telefônico interno tipo fi-60 par trancado - 30,00 M, Fio telefônico externo tipo fe-100 par paralelo - 60,00 M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 8 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 28 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 32 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 40 disjuntores - 1,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavação e apiloamento - 2,47 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,25 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1 tijolo, revestida - 16,60 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 4,93 M2, Quadro geral ou de distribuição, em chapa metálica n.16 esmaltada - 1,00 M2, CHAVES, FUSÍVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca -125a/600v - 3,00 UN, Chave seccionadora tipo nh, com base e fusíveis - 250a - 2,00 UN, Chave seccionadora rotativa abert. sob carga tp (pacco) 3x63a - 1,00 UN, Isolador de poliester tp tonel b.t. uso interno - 15x20mm - 21,00 UN, Barramento de cobre para 100a - 15x3mm - 3,00 M, Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 2,00 M, Barramento de cobre para 200a - 25x4mm - 3,00 M, Cabo de cobre nu, para aterramento - 6,00mm2 - 4,00 M, Aterramento de quadros, exclusive cabo - 1,00 UN, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" - 35,00 UN, Ponto com interruptor paralelo bipolar - em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 77,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 7,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 8,00 UN, Ponto com botão para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 1,00 UN, Ponto com cigarra de sobrepor, tipo colegial - caixa 3"x3" - 2,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 149,00 UN, Ponto de luz - condutele 3/4" - 8,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 24,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 127/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.200.925-2

Objeto: Construção da EMEI Jardim das Camélias

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CRFA-SP SOB N° FL. 55/46.

São Paulo, 31.03.04.

10/30 a tp americano - 38,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 35/50a tp americano - 5,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 60/100 a tp americano - 1,00 UN, Disjuntor cx. moldada tripolar 35/50 a tp americano - 1,00 UN, Disjuntor cx. moldada tripolar 60/100a tp americano - 1,00 UN, Disjuntor cx. mold. tripolar 225a c/disparador term/magnet ajustável - 1,00 UN, APARELHOS DE ILUMINAÇÃO: Ld - 25 luminária industrial - 1 lâmpada fluorescente, 40w - 13,00 UN, Ld - 26 luminária industrial - 2 lâmpadas fluorescentes, 40w - 12,00 UN, Ld - 28 luminária industrial - 4 lâmpadas fluorescentes, 40w - 16,00 UN, Luminária industrial - 1 lâmpada fluorescente 110w - 10,00 UN, Ld-61 arandela blindada p/ 1 lâmpada ate 200w - 8,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANÇA: Luminária de emergência autônoma c/lamp fluorescente 15w - 4,00 UN, Luminária de emergência autônoma c/lamp fluorescente 9w - 11,00 UN, Bateria automotiva gelada s/complementacao de nível 45ah-12v - 2,00 UN, Estante metálica p/acondicionamento de 02 baterias - 1,00 UN, Central de alarme de incêndio ate 10 laços - 1,00 UN, Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 2,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 2,00 UN, Sirene eletrônica bitonal 24v-104 db - 2,00 UN, PARA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 21,00 UN, Luz de obstáculo dupla c/fotocélula solar - 1,00 UN, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm² - 163,00 M, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm² - 118,40 M, Tubo de pvc para proteção de cordoalha - 2"x3m - 16,00 UN, Tomada de terra, completa - 16,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifasico - ate 5hp - 2,00 UN, Automático de bóia tipo contacto de mercúrio - 3,00 UN, CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO: Lc.15-poste concr tub h liv.= 7m lum.c/vidr.c/lamp.mista 250 w - 8,00 CJ, DEMOLICOES - ENTRADA E DISTRIBUICAO: Remoção de poste de entrada de energia em baixa tensão - concreto - 1,00 UN, Remoção de caixa de entrada de energia em baixa tensão - 1,00 UN, Remoção de armação tipo braquete - 1,00 UN, Remoção de cabeçote tipo "telesp" - 1,00 UN, Remoção de caixa de entrada de telefone tipo "telesp" - 1,00 UN, Remoção de eletrodutos embutidos - ate 2" - 300,00 M, Remoção de eletrodutos aparentes - ate 2" - 50,00 M, Remoção de fio embutido - ate 16mm² - 1500,00 M, Remoção de cabo embutido - acima de 16mm² - 100,00 M, Remoção de fio aparente - ate 16mm² - 300,00 M, DEMOLICOES - CAIXAS E QUADROS: Remoção de disjuntor automático unipolar ate 50a - 15,00 UN, Remoção de disjuntor automático bipolar ate 50a - 15,00 UN, Remoção de quadro de distribuição ou caixa de passagem - 32,00 UN, Remoção de chave seccionadora tipo faca - base de mármore ou ardósia - 2,00 UN, DEMOLICOES - PONTOS E APARELHOS: Remoção de interruptor, tomada, botão de campainha ou cigarra - 30,00 UN, Remoção de luminária interna para lâmpada incandescente - 6,00 UN, Remoção de luminária interna para lâmpada fluorescente - 60,00 UN, DEMOLICOES - PARA-RAIOS E OUTROS: Remoção de captor de pára-raios - tipo franklin - 1,00 UN, Remoção de cordoalha de cobre nu - 100,00 M, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Botão para campainha - uso ao tempo - 1,00 UN, Cigarra de sobrepor, tipo colegial - 1,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Terminal aéreo em aço galv. c/base de fixação h=30cm - 18,00 UN, Conector tipo "split-bolt" - para cabo de 70mm² - 2,00

Verônica Maria Atheman
 Técnica Serv. Administrativos
 CRFA-SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 127/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.200.925-2


Objeto: Construção da EMEI Jardim das Camélias

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº EL 55146

São Paulo, 31/03/04

UN, Conector tipo "split-bolt" - para cabo de 120,00mm² - 6,00 UN, INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Cavalete de entrada p/gás - 1,00 UN, Hv.01-abrigo p/cavalete de ent., d=19mm ou 25mm em bl.de concreto ap. - 1,00 UN, RESERVACAO DE AGUA: Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3/4" - 7,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 1/2" - 18,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 1/2" - 18,00 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 3,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1 hp - 3,00 UN, Válvula de retenção horizontal - 3" - 1,00 UN, Válvula de retenção vertical - 2" - 2,00 UN, Válvula de retenção vertical - 3" - 2,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 1 1/4" - 12,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3" - 14,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 25mm (3/4") - 197,10 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 32mm (1") - 106,40 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 40mm (1 1/4") - 28,30 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 50mm (1 1/2") - 51,40 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 60mm (2") - 42,60 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 75mm (2 1/2") - 26,80 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 9,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 1,00 UN, Registro de pressão, metal cromado - 3/4" - 4,00 UN, Registro globo c/adaptador e tampa - 2 1/2" - 2,00 UN, REDE DE AGUA QUENTE: Tubo de cobre sem costura, classe el - 3/4" - 3,00 M, REDE DE GAS: Tubo preto de aço-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 35,00 M, Registro esférico d=3/4" p/gás - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/gás em alvenaria revestida p/4 cilindros - 1,00 UN, Proteção anticorrosiva para tubulação enterrada - 5,00 M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aço-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 62,70 M, Tubo de aço-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 3" - 10,50 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 3" - 7,00 UN, Abrigo de embutir, para hidrante e mangueira - chapa de aço n.20 - 2,00 UN, Mangueira de incêndio com união de engate rápido, 30m - 1 1/2" - 2,00 UN, Esguicho de incêndio com engate rápido - 1 1/2"x1/2" - 2,00 UN, Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (co2) - 6kg - 1,00 UN, Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 8kg - 2,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 10,40 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 174,40 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 59,50 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 207,90 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rígido - 150x150mm - 16,00 UN, Ralo seco de ferro fundido, com saída vertical (hl) - diâmetro 100mm - 7,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 2,00 UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 6,30 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo) - 0,54 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 29,52 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 7,68 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aço galvanizado n.24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 127/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.200.925-2

Objeto: Construção da EMEI Jardim das Camélias

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

ESTÁ PRESENTE DORACINDO DE SAUS
 INTEGRANTE DA COMISSÃO DE ARQUIVO
 TÉCNICO EXPEDIENTE NESTA DATA PELO
 CREA-SP SOB Nº FL 55146

São Paulo, 31/07/04.

Sonia Maria Arremb
 Técnica Serv. Administrativos
 CREA-SP

desenvolvimento 50cm - 30,40 M, Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 34,20 M, Hc.01-canaleta de conc.de a.p.p/tampa/grelha de conc.ou ferro l=30cm - 186,40 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 372,80 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 186,40 M, Grelha de alumínio polido l=10cm - 5,00 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de pvc rígido pontão - 75mm (3") - 18,80 M, Grelha hemisférica de ferro fundido - 7,00 UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 3,33 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,36 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 15,60 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 5,12 M2, APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitária sifonada, de louca branca - 20,00 UN, Lavatório de louca branca, sem coluna - capacidade mínima 5l - 4,00 UN, Lavatório de louca branca, com coluna - capacidade mínima 7l - 1,00 UN, Hx-01-lavatório e pebedouro de ch aço inox ch.18 - 3,50 M, Tanque de louca branca, sem coluna - capacidade mínima 35l - 1,00 UN, Cuba simples de aço inoxidável ch.20 500x400x250mm - 2,00 UN, Cuba dupla de aço inoxidável ch.20 1020x400x200mm - 9,00 UN, Tanque de panela em aço inoxidável ch.18 600x500x400mm - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvão/cel. 360 l/h - 5,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressão para uso geral, metal cromado - 3/4" - 13,00 UN, Torneira de pressão para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 20,00 UN, Torneira elétrica automática, com corpo de metal cromado - 220v - 2,00 UN, Válvula fluxível com registro incorporado - 1 1/2" - 20,00 UN, Chuveiro elétrico automático, corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 3,00 UN, Saboneteira de louca branca - 7,5x15cm - 4,00 UN, Saboneteira de louca branca - 15x15cm - 3,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 20,00 UN, Cabide de louca branca, com um ou dois ganchos - 7,00 UN, Tampo para bancada úmida - mármore branco espirito santo a - 0,96 M2, Tampo para bancada úmida - aço inox n.18 (18:8) - 6,10 M2, Tampo p/banc.um.concr.pol.e=50mm c/bordas arred.e envern. - 35,16 M2, RETIRADAS: Retirada de aparelhos sanitários, inclusive acessórios - 16,00 UN, Retirada de torneiras - 14,00 UN, Reservatório pré moldado para emei 8 salas - 1,00 UN, Aquecedor passagem tipo 4 estações alt.pressão cardal ou sim - 2,00 UN, Tubo pvc 8" "r" rígido - 26,80 M, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1057,75 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 1057,75 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 1057,75 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1756,08 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 1756,08 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 1428,60 M2, Azulejos brancos, juntas amarração ou a prumo - assentes c/arg.comum - 327,48 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1630,44 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 1630,44 M2, Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 - 551,56 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção para reboco - perfil "y" de alumínio - 33,20 M, Cantoneira de proteção para azulejos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 127/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.200.925-2

Objeto: Construção da EMEI Jardim das Camélias

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

ESTE PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
 CREA-SP SOB Nº FL. 55146

São Paulo, 31/03/04

perfil "triface" de alumínio - 115,40 M, Peitoril de argamassa de cimento queimado, espessura de 2cm - 118,30 M, FORROS FALSOS: Forro de gesso atirantado - liso, 60x60x1,25cm - 31,68 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Enchimento com tijolos cerâmicos furados - 2,35 M3, Lastro de brita - 82,03 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 52,49 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura - 76,25 M2, Granilite - 8mm de espessura - 476,32 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm - 3mm c/ ang. regul. da base - 427,19 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodapé de granilite - meia cana, 10cm - 305,00 M, Rodapé de madeira, inclusive corcova - peroba, 7cm - 274,60 M, Degraus de granilite - 55,60 M, Soleira para portas em granito com polimento (fosco) - 32,40 M, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESQUADRIAS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 3mm - 186,20 M2, Vidro impresso comum - espessura 3mm - 1,20 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Aquada de cal - concreto ou reboco sem massa corrida, exterior - 1078,88 M2, Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 1057,75 M2, Tinta acrílica - reboco com massa corrida - 1428,60 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintético - esquadrias e pecas de marcenaria, com emassamento - 94,70 M2, Esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira - 274,60 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintético - esquadrias e pecas de serralheria - 674,22 M2, Esmalte sintético - estruturas metálicas - 414,72 M2, Tinta acrílica cor concreto c/massa textura acrílica - 551,56 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp.01 gradil de ferro perfilado, tipo parque sem mureta - gp-5/depave - 8,70 M, Portão de ferro perfilado, tipo parque (gp-5/gpm-1) - 3,00m 1 ou 2fl - 1,00 UN, Pp.25/29-portao em ferro perfilado c/ chapa, 2 fls - 6,30 M2, Pp.30/34-portao em ferro perfilado c/ tela, 2 fls - 6,20 M2, PAVIMENTAÇÃO: Concreto simples desempenado e ripado, 200kg cim/m3 - 97,54 M3, Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 140,37 M2, Guia de concreto reta ou curva, tipo pmsp - 80,21 M, Sarjeta de concreto, inclusive preparo de caixa - 3,80 M3, DIVERSOS: Ip.03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00 UN, Demarcação e pintura de faixas ate 10cm epoxi - 38,50 M, Iv.06-lixreira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa para abrigo de lixo - 3,00 M2, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela para abrigo de gás - 3,91 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 2360,00 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO: Prateleira de granilite, esp.30mm excl.apoio - 8,22 M2, Prateleira de conc.esp.50mm c/bordas arred.e envern.excl.apoio - 28,56 M2, Hd.17 tubo de aço inox recurvado d= 1 1/2" s/cost. c=1.00m p/ sanit - 2,00 UN, Dp.05 corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo - 41,80 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 58,30 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 50,40 M, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 32,00 M, Dp.02 escada marinho de ferro galvanizado com guarda corpo - 2,60 M, Dp.03 complementos p/ escada marinho de ferro perfilado - 15,60 M, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aço galv.p/fogão 6 bocas - 1,00 UN, Chapéu chinês p/duto galv.35cm bit.22 p/exaustão de ar - 1,00 UN, Duto em ch aço galv. n.22 - diam.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 127/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.200.925-2

Objeto: Construção da EMEI Jardim das Camélias

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

35 cm - 3,50 M , Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustão ar recrav a cada 10grau - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, DEMOLICOES: Demolição de muro de alvenaria - h=1,80 a 2,00m - 211,44 M, Demolição de alambrado de tela galvanizada - 63,00 M2, Retirada de brinquedos - 3,00 UN, Amarelinha demarcação de piso (rd-05) - 2,00 UN, Retirada de portão - 16,00 M2, Porta corta fogo p90 (0,90x2,10m) c/ ferragens - 1,00 UN, Placa inaugural em inox gravado em baixo relevo padrão emurb s/mold. - 1,00 UN, Retirada de mastro p/bandeira - 3,00 UN, Instalação e equipamento p/4 cilindros 45 kg glp - 1,00 UN, Elevador c/duas paradas - 1,00 UN, PAISAGISMO: ARVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Jeriva (arecastrum romanzoffianum) - 4,00 UN, ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADETRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama são carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 668,34 M2, TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Orla de separação em concreto - 68,60 M, Torneira para jardim - 2,00 UN, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.01-banco de concreto polido com pintura em poliuretano - 39,18 M , Ic.02-conjunto mesa e bancos em concreto - 4,00 CJ, BRINQUEDOS EDIFICADOS: Rv.11-tanque de areia/det. generico-escavacao e apiloamento - 11,80 M3, Rv.11-tanque de areia/det. generico-drenagem - 7,00 M , Rv.11-tanque de areia/det. generico-lastro de concreto - 1,97 M3, Rv.11-tanque de areia/det. generico-borda baixa - 22,00 M , Rv.11-tanque de areia/det. generico-fornec.e aplic.de areia lavada - 7,86 M3, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Escorregador compr=3,00 m h=1,80 m estr.metálica - 2,00 UN, Gangorra com 3 pranchas compr=3,00 m h=0,70 m estr.metálica - 1,00 UN, Balanço de 3 lugares com pneus compr=4,50 m h=2,50 m estr.metálica - 1,00 UN, Escada horizontal compr=1,80 m h=1,80 m estr.metálica - 1,00 UN, Data de inicio: 21/06/00, data de termino: 17/12/00. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Luiz Alberto de Araújo Costa - CREA no. 0200065530, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Fábio Potter Marchi. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2003-0.200.925-2 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao orçamento: boa. Fábio Potter Marchi. Este atestado é composto de 08 (oito) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga
....., expedi o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 03/10/03. Vistos: Roberto Levy Jorge
....., Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. Fábio Potter Marchi
..... Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 21,57 (vinte e um reais e setenta e sete centavos), de acordo com o Decreto no. 758 de 28/12/02.



DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E OBRAS
INTEGRANTES DA CENTRAL DE ARQUIVO
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº FL 95146

São Paulo, 31.03.04.

[Signature]
Marta Altheman
Secretaria de Serviços Administrativos
DIFCAP - CREA-SP



Colégio Notarial do Brasil
122804
AUTENTICAÇÃO
AU1074AC0288529

OFICINA DE REG. CIV. DAS P. N.
DE SÃO PAULO - SP - CAPITAL
RUA ANDARAÉ, 768 - F. 2614-4999
AUTENTICAÇÃO: Autentica a presença
de uma reprodução, a qual contém o
original, do que dou fé.
30 AGO 2023

VERÔNICA SILVA ARAÚJO DO ROSÁRIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,95



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO Nº: FL-41896

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 0524764 e 94282720020423734.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA,

Título(s) Engenheiro Civil.

CREASP Nº 0200065530

Atribuições Artigo 28, exceto "Serviços Geodésicos" e alínea "g", artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23.569/33 e do artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA, exceto "Portos, Rios, Canais, Barragens e Diques".

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução de Obra na Área da Engenharia Civil - Construção da EMEI Jardim Patente.

Quantificação Especificada Conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Praça Michel Mattar x Rua Jaime Cano, s/n.º.

Cidade São Paulo. Estado SP

Valor Contratual: R\$ 573.807,11 (maio/01). Aditamento: R\$ 142.987,83 (Janeiro/02). Medição Final: R\$ 716.770,97.

Período 14/05/2001 a 28/01/2002.

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo.

Contratada JL Engenharia e Construção Ltda.

CREASP Nº 0320920.

O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais



CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000176/03VL02

São Paulo, quarta-feira, 7 de maio de 2003

Conferido: Roberto Vieira dos Reis - DRCA

Elza Arruda Novaes Fagundes - DRCA Conforme Portaria 030/2000

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

17
54

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO Nº 055/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.013.697-4

Objeto: Construção da EMEI Jardim Patente

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE ATTESTADO É PARTE INTEGRANTE DO ACERVO TÉCNICO DE ARQUIVADO PELO CREA-SP Nº FL-41896

São Paulo, 07/05/2023

ROBERTO DO ROSÁRIO
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
BRCA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 25/03/03, as fls. 17, do processo no. 2003-0.013.697-4, que do processo administrativo no. 1995.0.069.763-7, consta que a firma JL Engenharia e Construção Ltda., estabelecida a Rua Bento de Abreu, 98 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 57.085.201/0001-56, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 026/EDIF/01, a Construção da EMEI Jardim Patente, a Praça Michel Mattar x Rua Jaime Cano s/nº, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 716.794,94 (setecentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), valor da obra (medição final - Io= janeiro/97): R\$ 716.770,97 (setecentos e dezesseis mil, setecentos e setenta reais e noventa e sete centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral, incl. remoção da cob. vegetal - troncos c/diâm. até 10cm - 3873,12 M2, Remoção de entulho, inclusive transporte até 1km - 181,66 M3, Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1km - 3598,22 MK, MOVIMENTO DE TERRA - MANUAL: Carregamento para bota-fora, inclusive transporte até 1km - 107,69 M3, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e aterro compactado - 835,36 M3, Corte e carregamento para bota-fora, inclusive transporte até 1km - 1336,66 M3, Transporte por caminhão basculante, a partir de 1km - 2172,95 MK, FUNDAÇÕES: FUNDAÇÃO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 20cm - 132,00 M, Broca de concreto - diâmetro de 25cm - 96,00 M, Estaca de concreto pré-moldada - até 22t - 375,73 M, Estaca de concreto pré-moldada - até 35t - 246,41 M, VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 164,93 M3, Apiloamento do fundo de valas, com maço de até 60kg - 341,98 M2, Lastro de brita - 17,09 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 2,52 M3, FUNDAÇÃO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 435,21 M2, FUNDAÇÃO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 11438,37 KG, Armadura em aço ca-60 - 385,00 KG, FUNDAÇÃO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 47,40 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 6,04 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 488,57 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 118,19 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - plana - 78,40 M2, Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana - 1241,68 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 190,46 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 9696,00 KG, Armadura em aço ca-60 - 996,00 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 114,81 M3, Bombeamento de concreto - 104,31 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista - h8 com capeamento de 4cm (12cm) - 395,84 M2, Laje mista - h12 com capeamento de 4cm (16cm) - 142,80 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO: Polimento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARQUIVO
TÉCNICO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
CRIAÇÃO Nº 07/2015

FL-41896
07/05/2023
ROBERTO VIEIRA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DRCA

CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 055/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.013.697-4

Objeto: Construção da EMEI Jardim Patente

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

de concreto - 903,88 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Blocos vazados de concreto - 09cm - 846,38 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 350,64 M2, ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS: Elemento vazado de concreto - tipo neo-rex n.17c ou similar - 43,64 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS: Placas de granilite - 30mm de espessura - 16,78 M2, Mosaico apoio lavatório pav. superior emei c01/94 - 1,00 UN, Mosaico curvo bebedouro galpão - emei c01/94 - 1,00 UN, IMPERMEABILIZAÇÕES: IMPERMEAB.CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO: Regularização com argam. cimento e areia - traço 1:3, espes. med=30mm - 161,32 M2, Pintura protetora com tinta betuminosa (p/arg. imperm.) - 2 demãos - 142,56 M2, Proteção mecânica com argam. cim. e areia - traço 1:7, espes.med=30mm - 161,32 M2, Resina acrílica termoplástica alincril sb20 p/imp piso granilite - 323,87 M2, Resina acrílica termoplástica alincril sb20 p/imp. degrau de granil. - 60,45 ML, Resina acrílica termoplástica alincril sb20 p/imp. soleira de granil. - 7,90 M, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metálica para cobertura - 4252,83 KG, Montagem de estrutura metálica para cobertura - 4252,83 KG, TELHADOS: Telha trap. aço galv.esp=0,5mm, h=40mm, c/pint.elet.cor bran 2 faces - 250,04 M2, Telha trap.dup.aço galv.e=0,5mm, rev.b,h=40mm pint.mioolo poli.e=30mm - 60,00 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.01 - porta lisa, especial (para instalações sanitárias) - 62x165cm - 12,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x211cm - 16,00 UN, Bm.01 - batente de madeira (14cm) - para porta de 1fl,sem bandeira - 16,00 JG, Bandeira fixa para portas de passagem - folha lisa,35mm - 1,08 M2, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS: Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta interna de abrir - 8,00 JG, Fechadura de cilindro, caixa rasa (22mm) - porta c/montante estreito - 14,00 JG, Fechadura tipo gorge (55mm) - porta interna ou externa de abrir - 8,00 JG, Targeta de sobrepor, tipo "livre-ocupado"- 60x65mm - 12,00 UN, Cadeado de latão (com cilindro e trava dupla) - 30mm peso min.105g - 4,00 UN, Mm-20 - cabide de madeira p/sacolas - 18,00 UN, Respiro para armário em latão cromado d=10cm - 8,00 UN, Mm-01 armário modular - 18,00 UN, Mm-02 armário modular - 6,00 UN, Mm.03 - armário modular - 6,00 UN, Mm-11 - armário baixo - 2,00 UN, ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir,1fl - 24,51 M2, Pp.02 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir,2fl - 21,76 M2, Pp.03 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - correr - 10,61 M2, Pf-23 porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 fl - 4,68 M2, Porta de enrolar, em chapa ondulada n.22 - 3,13 M2, Ef01 - batente especial de perfil chapa dobrada n. 14 - 88,12 M, Batente de alumínio p/ divisória de granilite - 12,00 JG, CAIXILHOS: Cp.03 - caixilho em ferro perfilado - fixo, com ventilação permanente - 0,36 M2, Cp.22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 101,57 M2, Cp.17 - caixilho em ferro perfilado - de correr - 1,69 M2, Cf 19 caixilho em perfil de ch. dobrada, veneziana, fixo com v.p - 5,99 M2, Tela de proteção em arame n.12,malha de 1/2" - inclusive requadro - 105,22 M2, Ep 11 tela mosquiteiro em arame galv malha 14, fio 28 incl. requad - 2,24 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 1032,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 055/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.013.697-4

Objeto: Construção da EMEI Jardim Patente

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA COLEÇÃO DE ACERVO TÉCNICO E DE PROJETO ELABORADA PELO CREA-SP
FL-41896
07/05/2003
ROBERTO VIEIRA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
ORCA

KG, INSTALAÇÕES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aérea de energia e telefone - 31 a 39kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rígido, roscável - 25mm (3/4") - 626,90 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 32mm (1") - 20,60 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 40mm (1 1/4") - 420,90 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 1" - 6,50 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 3" - 4,00 M, Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 427,20 M, CONDUTORES - BT: Fio 6,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 1151,40 M, Cabo 10,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 75,00 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 125,00 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 57,00 M, Fio 4,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 226,00 M, Cabo 50,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 59,00 M, Cabo 95,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 260,50 M, Fio telefônico externo tipo fe-100 par paralelo - 92,00 M, COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Interruptor diferencial tetrapolar - 80a sensibil. 30ma - 380v - 1,00 UN, Interruptor diferencial tetrapolar - 100a sensibil. 30ma - 380v - 2,00 UN, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 8 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 20 disjuntores - 2,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 40 disjuntores - 1,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x2", inclusive espelho - 15,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x4", inclusive espelho - 8,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 1" - 10,00 UN, Caixa de passagem, chapa metálica c/tampa parafusada - 30x30x12cm - 2,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavação e apiloamento - 2,85 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,29 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo, revestida - 20,40 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 5,70 M2, Quadro geral ou de distribuição, em chapa metálica n.16 esmaltada - 0,99 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga, com fus.nh - 400a/250v - 1,00 UN, Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga, com fus.nh-630a/600v - 1,00 UN, Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 8,40 M, Barramento de cobre para 400a - 40x7mm - 2,00 M, Cabo de cobre nu para aterramento - 70.00mm2 - 3,00 M, Aterramento de quadros, exclusive cabo - 6,00 UN, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor paralelo - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" - 11,00 UN, Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 38,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 8,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 7,00 UN, Ponto com botão para campainha - uso não tempo - caixa 4"x2" - 1,00 UN, Ponto com cigarra de sobrepor, tipo colegial - caixa 3"x3" - 2,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 120,00 UN, Ponto de luz - condutele 3/4" - 9,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 16,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 31,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 35/50a tp americano - 6,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 60/100 a tp americano - 2,00 UN, Disjuntor cx. moldada tripolar 10/30 a tp americano - 1,00 UN, Disjuntor cx moldada tripolar 60/100a tp americano - 1,00 UN, Disjuntor cx mold. tripolar 200a c/disparador



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.N.
SUBD. I. BELOHORIZONTE-SP-CAPITAL
TAMANDARÉ, 768 - F. 2614-4880
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
: cópia reprográfica, a qual confiro com
: original, do que dou fé.
: São Paulo
3 0 AGO 2023
VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

57
47

CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 055/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.013.697-4

Objeto: Construção da EMEI Jardim Patente

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELA DATA PELO CREA-SP/03/11

São Paulo

ROBERTO V. DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS

term/magnet ajustável - 1,00 UN, APARELHOS DE ILUMINAÇÃO: Ld - 26 luminária industrial - 2 lâmpadas fluorescentes, 40w - 96,00 UN, Luminária industrial - 2 lâmpadas fluorescentes, 20w - 2,00 UN, Luminária industrial - 1 lâmpada fluorescente 110w - 5,00 UN, Luminária tipo globo, 12"x6" - 1 lâmpada incandescente, 100w - 6,00 UN, Ld-61 arandela blindada p/ 1 lâmpada até 200w - 5,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA: Central de iluminação de emergência 720w-24v - 1,00 UN, Luminária de emergência c/lâmp fluorescente 7/9w - 7,00 UN, Luminária de emergência autônoma c/lâmp fluorescente 15w - 3,00 UN, Bateria automotiva selada s/complementação de nível 45ah-12v - 2,00 UN, Estante metálica p/acondicionamento de 02 baterias - 1,00 UN, Central de alarme de incêndio até 10 laços - 1,00 UN, Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 1,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 2,00 UN, Sirene eletrônica bitonal 24v-104 db - 2,00 UN, PÁRA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 1,00 UN, Caixa de inspeção de aterramento tipo embutir c/tampa e alça - 12,00 UN, Luz de obstáculo dupla c/fotocélula solar - 1,00 UN, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm2 - 213,10 M, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm2 - 108,80 M, Tubo de pvc para proteção de cordoalha - 2"x3m - 1,00 UN, Tomada de terra, completa - 3,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifásico - até 5hp - 1,00 UN, Automático de bóia tipo contacto de mercúrio - 2,00 UN, CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO: Lc.15-poste concr tub h liv.= 7m lum. c/vidr. c/lâmp. mista 250 w - 13,00 CJ, DEMOLIÇÕES - PONTOS E APARELHOS: Remoção de luminária externa instalada em poste - 5,00 UN, DEMOLIÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS: Remoção de poste de ferro engastado no solo - 5,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS - ENTR.E DISTRIBUIÇÃO: Terminal ou conector de pressão - para fio até 6mm2 - 93,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm2 - 16,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 25mm2 - 7,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm2 - 7,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 95mm2 - 12,00 UN, INST.HIDRO-SANITÁRIAS: ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS: Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00 UN, Hv.01-abrigo p/cavalete de ent., d=19mm ou 25mm em bl.de concreto ap. - 1,00 UN, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 97,80 M, RESERVAÇÃO DE ÁGUA: Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3/4" - 105,80 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 1 1/2" - 18,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 2" - 24,30 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 3/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 4,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 4,00 UN, Torneira de bóia, de cobre - 3/4" - 1,00 UN, INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA: Conjunto motor-bomba - até 1 hp - 2,00 UN, Válvula de retenção horizontal - 1 1/2" - 2,00 UN, Válvula de retenção horizontal - 2" - 2,00 UN, REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO: Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3" - 14,00 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 25mm (3/4") - 275,20 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 32mm (1") - 80,30 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") - 46,40 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 50mm (1 1/2") - 48,50 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 60mm (2") - 48,50

Colégio Notarial do Brasil
122804
AUTENTICAÇÃO
AU1074AC0288517

VAL DE RES. CIV. DAS P.M.
CASO: REDE DE SP-CAPITAL
R. IANANDARE, 788 - F. 2614-4669
AUTENTICAÇÃO - Autêntico e presente
cópia reprográfica, a qual confere com
o original, do que dou fé.
@ Paulo

30 AGO 2023

VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 055/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.013.697-4

Objeto: Construção da EMEI Jardim Patente

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA IDENTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO ISTATÁ PELO GREA-SP. *FL. 41 036*
07/05/2023
ROBERTO DE ALMEIDA REIS
TÉCNICO SUPERVISOR ADMINISTRATIVOS

M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 75mm (2 1/2") - 30,00 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 85mm (3") - 12,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 75,00 M, REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 3" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 10,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 19,00 UN, Registro de pressão, metal cromado - 3/4" - 5,00 UN, REDE DE ÁGUA QUENTE: Tubo de cobre sem costura, classe el - 3/4" - 4,40 M, REDE DE GÁS: Tubo preto de aço-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 39,40 M, Hv.14-abrigo p/gás em bloco de concreto aparente p/4 cilindros - 1,00 UN, REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS: Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 101 - 2,00 UN, Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 4kg - 2,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO: Tubo de ferro fundido para esgoto, linha hl - 75mm - 7,00 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 22,00 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 95,70 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 9,50 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 28,50 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 84,00 M, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS: Caixa sifonada de pvc rígido - 100x150mm - 14,00 UN, Ralo seco de ferro fundido, com saída vertical (hl) - diâmetro 100mm - 3,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 1,00 UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 2,33 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,17 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 15,46 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 3,23 M2, REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO: Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 94,40 M, Hv.22-canaleta de alv. p/grelha ou tampa de concreto l=30cm - 143,00 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb. das grelhas de ferro - 286,00 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 124,00 M, Grelha de alumínio polido l=10cm - 14,90 M, REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO: Condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa-150mm(6") - 41,00 M, Grelha hemisférica de ferro fundido - 150mm - 4,00 UN, Ligação p/despejo livre em sarjetas, c/tubo de ferro fundido - 100mm - 27,00 M, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 1,26 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,25 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 7,80 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 1,76 M2, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 86,00 M, APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitária sifonada, de louça branca - 4,00 UN, Bacia sanitária infantil sifonada, de louça branca - 15,00 UN, Lavatório de louça branca, com coluna - capacidade mínima 71 - 5,00 UN, Hx-01-lavatório e bebedouro de ch aço inox ch.18 - 6,08 M, Cuba simples de aço inoxidável ch.20 - 560x335x150mm - 2,00 UN, Cuba dupla de aço inoxidável ch.20 - 700x400x150mm - 6,00 UN, Hx04- tanque de panela em aço inoxidável ch.18 600x800x300mm - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvão



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N. 2º SUBOT. LIBERDADE-SP-CAPITAL R. TAQUANDARÉ, 788 - F. 2614-4006
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confiro com o original, do que dou fé.
30 AGO 2023
VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65

[Handwritten signatures and stamps]
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CATEGORIA DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP Nº 07/05/2023

FC-41.096
07/05/2023
ROBERTO VASCONCELOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DREA

CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 055/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.013.697-4

Objeto: Construção da EMEI Jardim Patente

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

cel.360 l/h - 4,00 UN, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS: Torneira de pressão para uso geral, metal cromado - 3/4" - 6,00 UN, Torneira de pressão para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 22,00 UN, Torneira elétrica automática, com corpo de metal cromado - 220v - 1,00 UN, Válvula fluxível sem registro incorporado - 1 1/2" - 19,00 UN, Chuveiro elétrico automático, corpo plástico - 220v-2800/4400w - 1,00 UN, Saboneteira de louça branca - 15x15cm - 6,00 UN, Papeleira de louça branca - 15x15cm - 19,00 UN, Frontão ou testeira de granito cinza mauá - h até 10cm - 51,00 M, Tampo p/banc. úmida - granito cinza mauá polido - 30mm - 23,73 M2, Tampo para bancada úmida - aço inox n.18 (18:8) - 4,13 M2, Seta p/ extintor / hidrante para incêndio - 4,00 UN, Aquecedor passagem tipo 4 estações alt.pressão cardal ou sim - 2,00 UN, Ducha higiênica flexível sem registro de parede - 2,00 UN, Reser. pré-moldado c sup=19m3 cinf=15m3 incl. escada - 1,00 UN, Bebedouro curvo aço inox - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1344,56 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 1344,56 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 1103,07 M2, Azulejos brancos, juntas amarração ou a prumo - assentes c/arg. comum - 241,49 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1042,11 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 1042,11 M2, Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 - 1042,11 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção - perfil "1" de alumínio, 1"x1"x1/8" - 124,70 M, Peitoril de concreto aparente - 43,00 M, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso atirantado - liso, 60x60x1,25cm - 620,00 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 74,89 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 60,73 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura - 1687,30 M2, Cimentado comum, desempenado e alisado - 20mm de espessura - 8,10 M2, Granilite - 8mm de espessura - 323,87 M2, Chapas de fibrovinil 30x30cm - e=3mm c/ arg. regul. da base - 363,81 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodapé de granilite - 10cm - 208,07 M, Rodapé de madeira, inclusive cordão - peroba, 7cm - 230,20 M, Degraus de granilite - 28,80 M, SERVIÇOS PARCIAIS: Polimento de piso de granilite ou argamassa de alta resistência - 323,87 M2, Soleira para portas em granito cinza sem polimento (fosco) - 7,80 M, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 3mm - 138,24 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida - 3006,67 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento - 107,60 M2, Esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira - 339,40 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintético - esquadrias e peças de serralheria - 387,35 M2, Esmalte sintético - estruturas metálicas - 312,00 M2, Tinta grafite (base alquídica) - esquadrias e peças de serralheria - 39,60 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp.01 gradil de ferro perfilado, tipo parque sem mureta - gp-5/depave - 162,80 M, Portão de ferro perfilado, tipo parque (gp-5/gpm-1) - 3,00m 1 ou 2fl - 2,00 UN, PAVIMENTAÇÃO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 977,12 M2, Rebaixamento de guia



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N.
2º SUBDIF. LIBERDADE-SP-CAPITAL
R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2914-4000
AUTENTICAÇÃO: Autenticada e provida
cópia reprográfica, a qual confere com
o original, do que dou fé.
São Paulo
3 0 AGO 2023
VALDO KONZELLE
COM O SELLO DE
AUTENTICAÇÃO
VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 055/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.013.697-4

Objeto: Construção da EMEI Jardim Patente

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA COTAÇÃO DE ACERVO
TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ELABORADA PELO
CREA-SP Nº 41.856
07/05/2023
ROBERTO LEVY JORGE
TÉCNICO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

10,00 M, DIVERSOS: Hv.15-abrigo p/lixo em bloco de concr. ap.,rev. intern. c/azulejos - 1,00 UN, Iv.06-lixeria junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa para abrigo de lixo - 1,20 M2, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela para abrigo de gás - 8,64 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 808,02 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO: Prateleira de granilite, esp.40mm, excl. apoio - 39,81 M2, Prateleira de conc.esp.50mm c/bordas arred. e envern. excl. apoio - 2,80 M2, Hd.17 tubo de aço inox recurvado d= 1 1/2" s/cost. c=1.00m p/ sanit - 6,00 UN, Dp.05 corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo - 25,80 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 37,74 M2, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 43,90 M, Varal p/roupas tipo residencial em alumínio (1,20x0,60)m - 1,00 UN, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch. de aço galv. p/fogão 6 bocas - 1,00 UN, Duto em ch aço galv. n.22 - diâm. 35 cm - 3,00 M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustão ar recrav a cada 10° - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, Fogão industrial 6 bocas c/ forno e 2 queimadores duplos - 1,00 UN, DEMOLIÇÕES: Demolição de alambrado de tela galvanizada - 341,60 M2, Retirada de brinquedos - 2,00 UN, Amarelinha demarcação de piso (rd-05) - 2,00 UN, Caracol - demarcação de piso - (rd-06) - 1,00 UN, Porta corta fogo p90 (0,90x2,10m) c/ ferragens - 1,00 UN, Placa inaugural em inox gravado em baixo relevo padrão emurb s/mold. - 1,00 UN, Fv 12/13 mureta de arrimo em bl de concreto h=1,00 - 157,80 M, Instalação e equipamento p/6cilindros 45kg glp - 1,00 UN, Elevador c/duas paradas - 1,00 UN, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPADERAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 10,00 M2, Grama são carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 2055,64 M2, MOBILIÁRIO EXTERNO: Ic.02-conjunto mesa e bancos em concreto - 8,00 CJ, Ic.03-banco em concreto aparente - l=40cm - 45,40 M, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares - diâm.2,20 m forn.e instalação - 2,00 UN, Escorregador compr=3,00 m h=1,80 m estr.metálica - 3,00 UN, Gangorra com 3 pranchas compr=3,00 m h=0,70 m estr.metálica - 4,00 UN, Balanço de 3 lugares com pneus compr=4,50 m h=2,50 m estr.metálica - 2,00 UN, Escada horizontal compr=1,80 m h=1,80 m estr.metálica - 1,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS: Revolvimento e ajuste do solo - 480,00 M2. Data de início: 14/05/01, data de término: 28/01/02. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Luiz Alberto de Araújo Costa - CREA no. 0200065530, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Giancarlo Camerini. Consta ainda, sob fls. 08 do processo no. 2003-0.013.697-4 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica boa, eficiência quanto ao cronograma boa. Giancarlo Camerini. Este atestado é composto de 07 (sete) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga, expedi o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 04/04/03. Visto, Roberto Levy Jorge, Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP. Confere, Engo. Giancarlo Camerini. Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 21,73 (vinte e um reais e setenta e três centavos), de acordo com o Decreto no. 42.758 de 28/12/02.



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N.
2º SUBDT. LIBERDADE-SP-CAPITAL
R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2614-4060
AUTENTICAÇÃO: Autêntico e presente
cópia reprográfica, a qual confere com
o original, do que dou fé.
30 AGO 2023
VALOR COBRADO
COM O SERVIÇO DE
AUTENTICAÇÃO
VERÔNICA SILVA ARAÚJO DO ROSÁRIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **FL-60904**

Folha(s) nº: 1 de 2

Referente à(s) ART(s) 1434507

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA**

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0200065530

Atribuições do artigo 28, exceto "Serviços Geodésicos" e alínea "d", artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto federal 23569/83, artigo 07 da Resolução 218/73, do CONFEA, exceto "Portos, Rios, Canais, Barragens e Diques"

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Construção da Creche Municipal do Conjunto Adventista II.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo.

Local da obra/serviço Rua Arroio Butia, Lote 1 - Quadra 3A

Cidade São Paulo **Estado** SP

Valor R\$ 112.008,62

Período 08/04/2002 a 18/12/2002

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo

Contratada J L Engenharia e Construção Ltda

CREASP Nº 0320920

*O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m) se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000856/92

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA



Handwritten signatures and initials: M, ETM, 12

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **FL-60904**

Folha(s) nº: 2 de 2

São Paulo, segunda-feira, 13 de dezembro de 2004

Edylene Nomura
Conferido: *Edylene Teixeira Nomura - GR.65 - Oeste*

Regato Almeida Piniro - GR.65 - Oeste
Conferido: *Regato Almeida Piniro - GR.65 - Oeste*



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. M.
& SUBDIFERENÇAS SP-CAPITAL
R. TAVANZANI, 765 - F. 2014-4089
AUTENTICAÇÃO - Assessoria e presença
Cópia reprográfica, a qual convier com
a original, do que não se
São Paulo

8-11 AGO 2023

VERÔNICA SILVA ARAÚJO DO ROSÁRIO
AUTORIZADA
AUTENTICAÇÃO R\$ 4,85

122804
AUTENTICAÇÃO
AU1074AC0288396

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

Fl. 60904
São Paulo, 13/12/2004

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Edylene Monura
Eng.
Agente de Registro - Log. 3143
São Paulo - SP

ATESTADO N° 072/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.209.583-5

Objeto: Construção da Creche Municipal Conjunto Habitacional Adventista II

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 10/09/04, as fls.16, do processo no. 2004-0.209.583-5, que do processo administrativo no. 1999.0.197.081-4, consta que a firma JL Engenharia e Construção Ltda., estabelecida a R. Bento de Abreu, 98 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 57085201/0001-56, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 039/EDIF/02, a Construção da Creche Municipal Conjunto Habitacional Adventista II, a R. Arroio Butia Lote 01 Q.3 - A, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 699.750,91 (seiscentos e noventa e nove mil setecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), valor da obra (medição final - 1o= janeiro/00): R\$ 699.608,66 (seiscentos e noventa e nove mil seiscentos e oito reais e sessenta e seis centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: área construída = 737,00 m2. SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral, incl. remoção da cob.vegetal - troncos c/diam.até 10cm - 1400,00 M2, Remoção de entulho,inclusive transporte ate 1km - 231,40 M3, Transporte por caminhao carroceria de madeira,a partir de 1km - 3239,60 MK, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e carregamento para bota-fora,inclusive transporte ate 1km - 94,67 M3, Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte ate 1km - 1150,97 M3, Aterro,inclusive compactacao - 1150,97 M3, Transporte por caminhao basculante,a partir de 1km - 16113,58 MK, Tapume chapa compensada resinada 10mm - 233,20 M2, Retroescavadeira pollain mod.888 cre ou similar - 16,00 HS, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Estaca de concreto pre-moldada - ate 22t - 1108,53 M, Estaca raiz diam.=20cm p/30tf - 72,00 M, VALAS: Escavacao manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 207,53 M3, Escavacao manual - profundidade superior a 1,50m - 148,50 M3, Apiloamento do fundo de valas,para simples regularizacao - 208,08 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 10,22 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinho - 329,71 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 2177,64 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 41,10 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 9,05 M3, Impermeabilizacao do respaldo da fundacao - argamassa impermeavel - 165,49 M2, Reaterro de valas,inclusive apiloamento - 302,29 M3, Mobilizacao de equipamento p/estaca raiz - 1,00 UN, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana - 1039,29 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 267,14 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 7552,65 KG, Armadura em aco ca-60 - 743,46 KG, Armadura em aco ca-60 - tela - 2416,25 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado e bombeavel - 71,64 M3, Bombeamento

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.M. SUBT. L. B. RUADE-SP-CAPITAL A TAMBORRE 786 - F: 2514-4660
AUTENTICAÇÃO - Apresento a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original, do que dou fé.
30 AGO 2023
VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSÁRIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,95



Handwritten signatures and initials



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

64

2/8

PL. 60904
13 12 2004

Edyene Ferreira



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 072/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.209.583-5

Objeto: Construção da Creche Municipal Conjunto Habitacional Adventista II

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

de concreto - 90,37 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista - h-16 com capeamento de 4 cm (20 cm) - 113,28 M2, Laje mista trelicada h-8cm c/capeamento de 4cm(12cm) - 270,89 M2, Laje mista trelicada h-12 cm c/capeamento 4 cm (16 cm) - 83,95 M2, Polimento p/concreto novo - 323,91 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos macicos comuns - 1/2 tijolo - 44,38 M2, Tijolos laminados - 1/2 tijolo - 173,28 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 590,43 M2, Blocos vazados de concreto - 19cm - 118,67 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 1,96 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placa de granilite - 40 mm de espessura - 13,73 M2, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA UMIDADE DO SOLO: Pintura protetora com tinta betuminosa (p/arg.imperm.) - 2 demaos - 13,89 M2, IMPERMEAB.CONTRA AGUA SOB PRESSAO: Cimento impermeabil.de cristalizacao e pos-incorporacao a estrutura - 28,86 M2, IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Arg.imperm.de cim.e areia (calhas e marquises) - traco 1:3,esp=30mm - 15,21 M2, Manta asfaltica e=4mm c/veu de poliester colada a macarico - 171,80 M2, Regularizacao com argam.cimento e areia - traco 1:3,espes.med=30mm - 171,80 M2, Protecao mecanica com argam.cim.e areia - traco 1:7,espes.med=30mm - 93,09 M2, Resina acrilica p/piso granilite, aplicacao inclusa. - 212,74 M2, Resina acrilica p/soleira de granilite aplicacao incl - 167,39 M, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica para cobertura - 2835,45 KG, Montagem de estrutura metalica para cobertura - 2835,45 KG, TELHADOS: Telha trap. aco galv. esp=0,5mm, h=40mm, c/pint.elet.cor bran 2 faces - 330,63 M2, Cumeeira trap. aco galv.e=0,5mm, rev b, h=40mm, l=0,50m, c/pint.br.2faces - 13,80 M, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.01 - porta lisa, especial (para instalacoes sanitarias) - 62x165cm - 4,00 UN, Pm.06 - porta lisa, especial - 72x211cm - 1,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x211cm - 2,00 UN, Pm.08 - porta lisa, especial - 92x211cm - 18,00 UN, Em.21 visor fixo c/ vidro e requadro de madeira p/ porta - 12,00 UN, Pp 3a-passa prato- lactario(detelhe fabes) - 1,00 UN, Pp-3b passa prato- cozinha (detelhe fabes) - 2,00 UN, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Fechadura tipo gorge (55mm) - porta interna ou externa de abrir - 21,00 JG, Targeta de sobrepor, tipo "livre-ocupado" - 60x65mm - 3,00 UN, Fecho de embutir, trava acionada por alavanca, 3/4"x220mm - porta 2fl - 2,00 UN, Cadeado de latao (com cilindro e trava dupla) - 30mm peso min.105g - 8,00 UN, Porta-cadeado de ferro pintado - 60mm peso minimo 25g - 8,00 UN, ARMARIOS E COMPONENTES: Mm17 gabinete com gaveteiro p/ bancada de marmore - 1,00 UN, Mm36 portas p/ armario rev. ext. e int. em lam. melam. - 36,87 M2, Gaveteiro com 3 gavetas 1,23 x 0,20 - 1,00 UN, Conj. de espelhos moldura e corrimao de madeira conf detalhe - 2,00 UN, Batente de madeira do lei 17 cm - 21,00 UN, Pm 04 porta lisa especial em sanitario p/def fisico 82 x 211 cm - 1,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 1fl - 6,93 M2, Pp.02 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 2fl - 4,70 M2, Pp.04 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisoes - abrir, 1fl - 27,29 M2, Batente de aluminio



Handwritten initials

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

FL. 60904

13 12 2004

CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 072/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.209.583-5

Objeto: Construção da Creche Municipal - Conjunto Habitacional Adventista II

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



Edylene T. Jomina
 Eng.
 Agent

p/ divisoria de granilite - 3,00 JG, CAIXILHOS: Cp.22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 83,47 M2, Cf 19 caixilho em perfil de ch. dobrada, veneziana, fixo com v.p - 5,74 M2, Ep.07 grade de protecao em ferro chato - 10,18 M2, Tela de protecao em arame n.12,malha de 1/2" - inclusive requadro - 93,61 M2, Ep 11 tela mosquitoeiro em arame galv malha 14, fio 28 incl. requad - 9,60 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa p/abrigo de lixo - 7,03 M2, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela p/abrigo de gas - 3,75 M2, Pp.50 alcapao em ferro perfilado com chapa - 3,48 M2, Caixilho de aluminio de 1,20 x 1,40 c/grade (creche) - 13,00 UN, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 71 a 75kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 32mm (1") - 209,50 M, Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 85mm (3") - 21,00 M, Envolvamento de eletroduto enterrado,com concreto - 155,50 M, CONDUTORES - BT: Fio 4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 220,00 M, Fio 6,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 48,40 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 12,10 M, Cabo 35,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 78,00 M, Cabo 50,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 24,20 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 128,00 M, Cabo 120,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 26,70 M, Cabo 240,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 80,10 M, Fio telefonico interno tipo fi-60 par trancado - 30,50 M, COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Interruptor diferencial tetrapolar - 63a sensibil. 30ma - 380v - 1,00 UN, Interruptor diferencial tetrapolar - 125a sensibil. 30ma - 380v - 3,00 UN, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 20 disjuntores - 2,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 32 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 40 disjuntores - 1,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 0,90 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,09 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1 tijolo, revestiada - 6,00 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 1,80 M2, Quadro geral ou de distribuicao,em chapa metalica n.16 esmaltada - 0,66 M2, CHAVES,FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca 400a/600v - 1,00 UN, Fusivel tipo"diazed",tipo rapido ou retardado - 2/25a - 6,00 UN, Base para fusiveis tipo"diazed" - 2/25a - 6,00 UN, Barramento de cobre para 60a - 10x2mm - 2,00 M, Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 2,00 M, Barramento de cobre para 400a - 40x7mm - 2,00 M, Cabo de cobre nu,para aterramento - 25,00mm2 - 20,00 M, Aterramento de quadros,exclusive cabo - 7,00 UN, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla,em caixa 4"x2" - 4,00 UN, Ponto com interruptor paralelo - 1 tecla,em caixa 4"x2" - 3,00 UN, Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" - 35,00 UN, Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 65,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos,tripolar - 220v caixa 4"x2" - 20,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 3,00 UN, Ponto com botao para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 1,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 100,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 18,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 50,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 35/50a tp



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

H. 60904

13/12/2004

Edylene Tomazina Nomura
Edylene Tomazina Nomura
Agente Administrativo I-Reg. 3143
Seccional OESTE



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 072/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.209.583-5

Objeto: Construção da Creche Municipal Conjunto Habitacional Adventista II

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

americano - 1,00 UN, Disjuntor cx moldada bipolar 125a c/disparador term/magnet ajustavel - 3,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminaria industrial - 2 lampadas fluorescentes, 40w - 58,00 UN, Ld - 28 luminaria industrial - 4 lampadas fluorescentes, 40w - 30,00 UN, Luminaria tipo globo, 12"x6" - 1 lampada incandescente, 100w - 3,00 UN, Ld-61 arandela blindada p/ 1 lampada ate 200w - 2,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Central de iluminacao de emergencia/incendio 720w-24v-8 lacos - 1,00 UN, Luminaria de emergencia autonoma c/lamp fluorescente 15w - 9,00 UN, Bateria estacionaria chumbo/calcio 40ah - 12v - 1,00 UN, Estante metalica p/acondicionamento de 02 baterias - 1,00 UN, Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 2,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 3,00 UN, Campanha de timbre (sino) 24v-100 db - 4,00 UN, Aluguel de grupo gerador-150kva - 0,30 MS, PARA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 1,00 UN, Caixa de inspecao de aterramento tipo embutir. c/tampa e alca - 6,00 UN, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm2 - 159,70 M, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm2 - 87,80 M, Tubo de pvc para protecao de cordoalha - 2"x3m - 6,00 UN, Tomada de terra, completa - 6,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifasico - ate 5hp - 1,00 UN, Automatico de boia tipo contacto de mercurio - 2,00 UN, CONJUNTOS DE ILUMINACAO: Lc.05-poste concr.tub h liv.= 5m lum c/vidr.c/lamp.mista 250w - 6,00 CJ, SERVICOS PARCIAIS - ENTR.E DISTRIBUICAO: Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm2 - 8,00 UN, Terminal ou conector de pressao - para cabo 25mm2 - 2,00 UN, Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - 10,00 UN, Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - 4,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Suporte simples com roldana, para descida de para-raios - 10,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Cavalete de entrada - 1" - 1,00 UN, Hv.09-abrigo p/cavalete entr., d=3/4" ou 1" em alvenaria revestida - 1,00 UN, RESERVACAO DE AGUA: Cx d'agua em aneis c.a.c/esc/al. e guarda corpo, h=8,00m c=30m3 - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 3/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 3,00 UN, Torneira de boia, de cobre - 3/4" - 2,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1/2 hp - 2,00 UN, Valvula de retencao horizontal - 1 1/2" - 2,00 UN, Chave de boia - 1,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 2" - 9,60 M, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 2 1/2" - 9,35 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 258,60 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 89,90 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 40mm (1 1/4") - 9,40 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 87,95 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 64,90 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 157,90 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 8,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 19,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 20,00 UN, Registro de pressao, metal cromado - 3/4" - 22,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.N.
SUBOT-LIBERDADE-SP-CAPITAL
R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2814-4620
AUTENTICACAO - autenticado a presente
cópia registrada, a qual confere com
o original, de que dou fé.
São Paulo

3 0 AGO 2023

VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICACAO R\$ 4,65



Handwritten signatures and initials on the right side of the document.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

Fl. 60904

13.12.2004

Edylene Momena
 Edylene Momena
 Agente Administrativo I - Reg. 3143
 Setor: OESTE



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 072/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.209.583-5

Objeto: Construção da Creche Municipal Conjunto Habitacional Adventista II

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

aco-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 24,80 M, Registro esferico d=3/4" p/gas - 2,00 UN, Hv.17-abrigo p/gas em tijolo aparente p/4 cilindros - 1,00 UN, Hd.12 instalação p/ 4 cilindro glp 45 kgs exclusive abrigo - 1,00 UN, Cilindro de g.l.p. de 45 kg com carga - 4,00 UN, Protecao anticorrosiva para tubulacao enterrada - 21,30 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 21,30 M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Extintor de incendio com carga de gas carbonico (co2) - 6kg - 4,00 UN, Extintor de incendio com carga de agua pressurizada - 10l - 2,00 UN, Extintor de incendio com carga de po quimico seco - 8kg - 2,00 UN, Seta p/hidrante/extintor de incendio - 8,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 12,90 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 147,50 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 55,20 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 176,45 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 75,00 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 182,60 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm - 17,00 UN, Ralo seco de ferro fundido, com saida vertical (hl) - diametro 100mm - 11,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos macicos comuns - 60x60cm - 1,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 11,26 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 1,41 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 56,32 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 14,08 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 66,05 M, Hc.01-canaleta de conc.de a.p.p/tampa/grelha de conc.ou ferro l=30cm - 126,20 M, Canaleta meia cana em concreto d=30cm - 43,00 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 108,20 M, Hc-05 grelha de concreto para canaleta - l=30cm - 67,40 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 54,10 M, Grelha de aluminio polido l=10cm - 10,00 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Conductor em tubo de ferro fundido para esgoto, linha hl - 75mm - 9,00 M, Ligacao p/despejo livre em sarjetas, c/tubo de ferro fundido - 100mm - 32,50 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 32,50 M, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 12,00 UN, Bacia sanitaria infantil sifonada, de louca branca - 9,00 UN, Lavatorio de louca branca, sem coluna - capacidade minima 5l - 5,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aco inox ch.18 - 7,00 M, Tanque de louca branca, sem coluna - capacidade minima 35l - 2,00 UN, Tanque de louca branca c/coluna - cap min. 35 litros - 2,00 UN, Cuba simples de aco inoxidavel ch.20 500x400x150mm - 11,00 UN, Cuba de fibra de vidro 600x500x200mm - 4,00 UN, Tampa de fibra de vidro - 750x550mm tqia/fabas - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvao/cel. 360 l/h - 12,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 22,00 UN, Torneira de pressao para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 11,00 UN, Torneira eletrica automatica, com corpo de metal cromado - 220v - 4,00 UN, Valvula fluxivel sem registro incorporado - 1 1/2" - 20,00 UN, Chuveiro eletrico automatico, corpo



[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

6/8

Fl. 60904

São Paulo, 13/12/2004

Edylene Teixeira Nomura
Agente Administrativo I-Reg. 3143
Seccional OESTE

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 072/EDIF/0

No do Processo: 2004.0.209.583-5

Objeto: Construção da Creche Municipal Conjunto Habitacional Adventista II

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



metal cromado - 220v-2800/4400w - 7,00 UN, Chuveiro ducha modelo jet-set metálica ou similar - 4,00 UN, Saboneteira de louca branca, com alca - 15x15cm - 17,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 21,00 UN, Frontão ou testeira de granito cinza maua - h ate 10cm - 37,70 M, Tampo p/ banc. umida - granito cinza maua polido - 30mm - 26,83 M2, Tampo para bancada umida - aco inox n.18 (18:8) - 3,51 M2, Tanque de panela em aco inoxidavel - 600x500x500mm - 2,00 UN, Cx sinfonada em pvc rígido 250 x 150mm - 1,00 UN, Lavatorio de louca branca meia coluna sanit.deficiente - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 530,87 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 530,87 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 530,87 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1438,10 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 937,47 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 937,47 M2, Azulejos brancos, juntas amarração ou a prumo - assentes c/arg.comum - 500,63 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 548,68 M2, Emboco externo - argamassa de cimento e areia 1:3 - 548,68 M2, Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 - 548,68 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção para azulejos - perfil "triface" de alumínio - 199,35 M, Peitoril de granito polido, esp. de 2cm - verde ubatuba ou ouro velho - 109,37 M, DEMOLICOES: Demolicao de argamassa de cimento e areia - 327,00 M2, FORROS: Forro gypsum tipo rga ou sim - placa 58x250mm - 79,85 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 47,88 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 200kg cim/m3 - 27,93 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Argamassa de alta resistencia, tipo leve - 8mm de espessura - 212,74 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm - e=3mm c/ arg. regul. da base - 235,36 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodape de argamassa de alta resistencia - meia cana, 10cm - 138,25 M, Rodape de gres ceramico, tipo alta resistencia 10cm - 338,73 M, Rodape de madeira, inclusive cordao - peroba, 7cm - 177,64 M, Degraus de argamassa de alta resistencia - 22,53 M, Piso ceramico antiacido gail ou similar - 157,70 M2, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 99,54 M2, Vidro impresso comum, translucido incolor - tipo canelado, 4mm - 19,42 M2, Espelho comum - espessura 3mm - 11,70 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 616,88 M2, Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 544,85 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 1106,65 M2, Verniz a base de poliuretano bicomponente - concreto ou alv.aparente - 835,51 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintético - esquadrias e pecas de marcenaria, com emassamento - 127,38 M2, Esmalte sintético - rodapes, guarnicoes e molduras de madeira - 177,64 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintético - esquadrias e pecas de serralheria - 339,87 M2, Esmalte sintético - exterior de calhas, rufos e condutores - 66,05 M, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Gradil de ferro perfilado - ge-1/edif - 66,70 M, Pp.20/24-portao em ferro perfilado c/ tela, 1 fl - 5,46 M2, Pp.25/29-portao em ferro perfilado c/





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

69

718

FL. 60904

13/12/2004

Edylene Teixeira Nomura
 Edylene Teixeira Nomura
 Agente Administrativo I-Reg. 3143
 Seccional OESTE



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 072/EDIF/04
 No do Processo: 2004.0.209.583-5
 Objeto: Construção da Creche Municipal Conjunto Habitacional Adventista II
 Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

chapa, 2 fls - 11,55 M2, Fv.02 muro de fecho,tij aparentes,mf.02/edif fundacao com brocas - 110,80 M, Muro de arrimo h=1,40m c/drenagem conf det edif - 27,50 M, Muro de arrimo h=2,50m c/ drenagem - conf. det. edif - 37,10 M, Gradil f\$galv.eletrof.malha62x132mm,c/montante cd 1,65m c/pint elet. - 25,13 M2, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado(pmsp-dl.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 694,25 M2, DIVERSOS: Ip.03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00 UN, Hv.17-abrigo p/lixo em tij.aparente-rev.internamente c/azulejos - 1,00 UN, Iv.06-lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 737,08 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.40mm, excl.apoio - 45,49 M2, Prateleira de conc.esp.50mm c/bordas arred.e envern.excl.apoio - 26,00 M2, Dp.04 corrimao em tubo galvanizado - 9,20 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 39,90 M2, Dp.01 escada marinho de ferro galvanizado - 3,80 M, Armario de aco c/4 portas e fech 1 640xp420xh1980 - 2,00 UN, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aco galv.p/fogao 6 bocas - 1,00 UN, Duto em ch aco galv. n.22 - diam. 35 cm - 2,00 M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustao ar recrav a cada 10grau - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, Fogao industrial 6 bocas c/ forno e 2 queimadores duplos - 1,00 UN, PLACAS DE OBRA: Placa inaug.int.600x500x3mm,ch aco inox em baixo relevo (p. emurb) - 1,00 UN, DEMOLICOES: Demolicao de concreto simples - 22,26 M3, Demolicao de concreto armado - 18,00 M3, Barra de apoio para deficiente fisico em aco inox c= 45cm - 1,00 UN, Barra de apoio para deficiente fisico em aco inox c=90cm - 2,00 UN, Barra de apoio para deficiente fisico em aco inox c=80cm - 12,00 UN, Xadrez - demarcacao de piso -rd-04 - 1,00 UN, Brinquedo p/ empq benedito abbud da pacta playground ou similar - 1,00 UN, Brinquedo cabana sete anoes - pacta ou similar - 1,00 UN, Elevador eletro mecanico 2 p - 8 passageiros - 1,00 UN, Porta corta fogo p90 (0,90x2,10m) c/ ferragens - 1,00 UN, PAISAGISMO: ARVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides) - 1,00 UN, ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADERAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama sao carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 483,90 M2, Azalea (rhododendron indicum) - 5,00 UN, Hibisco (hibiscus rosa sinensis) - 3,00 UN, TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Torneira para jardim hd.16 - 4,00 UN, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.04 - banco em concreto aparente - l=50cm - 8,00 M, BRINQUEDOS EDIFICADOS: Rv.10-tanque de areia circular - raio interno 2,50m - 1,00 UN, Brinquedo - trenzinho de tubos de concreto / fabes - 1,00 UN, Rv 07 fortinho - 1,00 UN, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares - diam.2,20 m forn. e instalação - 1,00 UN, Arvores frutíferas - 4,00 UN, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: Engenheiro/arquiteto coordenador - 24,00 H, Engenheiro/arquiteto senior - 40,00 H, Engenheiro/arquiteto junior - 80,00 H, Projetista - 72,00 H, Desenhista projetista - 96,00 H, Data de inicio: 08/04/02, data de termino: 18/12/02. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Luiz Alberto de Araújo Costa - CREA no. 0200065530, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Rogério David Rizk. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

70
8/8

Fl. 60904

13/12/2004

Edylene Nomura
Edylene Teixeira Nomura
Agente Administrativo I-Reg. 3147
Seccional OESTE



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 072/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.209.583-5

Objeto: Construção da Creche Municipal Conjunto Habitacional Adventista II

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

2004-0.209.583-5 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Rogério David Rizk. Este atestado é composto de 08 (oito) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga expedi o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 21/09/04 .. Visto, Roberto Levy Jorge Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. Rogério David Rizk..... Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 24,02 (vinte e quatro reais e dois centavos) de acordo com o Decreto no. 44.281 de 24/12/03.





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO Nº: **FL-41891**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 1434550 e 94282720020423735.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA.**
Título(s) Engenheiro Civil.
CREASP Nº 0200065530
Atribuições Artigo 28, exceto "Serviços Geodésicos" e alínea "g", artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23.569/33 e do artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA, exceto "Portos, Rios, Canais, Barragens e Diques".
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução de Obra na Área da Engenharia Civil - Reforma e Ampliação da EMEF Carlos Chagas.
Quantificação Especificada Conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.
Local da obra/serviço Rua Osvaldo Valle Cordeiro, 337.
Cidade São Paulo. Estado SP
Valor Contratual: R\$ 643.090,01 (julho/01).
 Aditamento: R\$ 294.284,62 (abril/02).
 Medição Final: R\$ 937.370,04.
Período 30/07/2001 a 30/04/2002.
Contratante Prefeitura do Município de São Paulo.
Contratada JL Engenharia e Construção Ltda.
CREASP Nº 0320920.



*O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais**

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000176/03VL02

São Paulo, quarta-feira, 7 de maio de 2003

Conferido: Roberto Vieira dos Reis - DRCA

Elza Arruda Novaes Fagundes - DRCA
Conforme Portaria 03/2000

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

72
1/8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO N° 047/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.248-1

Objeto: Reforma e ampliação da EMEF Carlos Chagas

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ARQUIVO TÉCNICO DE ACERVO CREA-SP Nº 14-41891
SSE
ROBERTO DE FREIS
TÉCNICO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DCA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 17/03/03, as fls. 17, do processo no. 2003-0.037.248-1, que do processo administrativo no. 1999.0.035.983-6, consta que a firma JL Engenharia e Construção Ltda., estabelecida a Rua Bento de Abreu, 98 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 57.085.201/0001-56, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 103/EDIF/01, a Reforma e ampliação da EMEF Carlos Chagas, a Rua Osvaldo Valle Cordeiro, 337, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 937.374,63 (novecentos e trinta e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), valor da obra (medição final - Io= janeiro/97): R\$ 937.370,04 (novecentos e trinta e sete mil, trezentos e setenta reais e quatro centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral, incl. remoção da cob. vegetal - troncos c/diâm.até 10cm - 341,90 M2, Remoção de entulho,inclusive transporte até 1km - 1446,04 M3, Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1km - 14460,40 MK, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Fornecimento de terra, incl. corte, carga, descarga e transporte até 1km - 956,21 M3, Aterro, inclusive compactação - 956,21 M3, Transporte por caminhão basculante, a partir de 1km - 11638,34 MK, Aluguel container metálico dim.(2,40x6,00x2,20) un=mês) - 5,00 MM, Lona plástica p/proteção - 1408,00 m2, Transp. por carreta até 35 y e carregamento c/caminhão tipo "munck" - 4,00 H, Tapume chapa compensada 6mm - 279,00 M, FUNDAÇÕES: FUNDAÇÃO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 20cm - 101,00 M, Estaca de concreto pré-moldada - até 22t - 391,30 M, VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 302,93 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização - 172,31 M2, Lastro de brita - 9,60 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 5,55 M3, FUNDAÇÃO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 241,28 M2, FUNDAÇÃO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 1781,25 KG, Armadura em aço ca-60 - 59,00 KG, Armadura em aço ca-60 - tela - 14608,39 KG, FUNDAÇÃO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 20,95 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 5,70 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 54,29 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 180,77 M3, DEMOLIÇÕES: Demolição de concreto armado - 20,45 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - plana - 570,14 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 4559,70 KG, Armadura em aço ca-60 - 726,00 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 52,16 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO: Polimento de

122804
AUTENTICAÇÃO
AU1074AC0288387
30 AGO 2023
VALOR LANCADO POR O SELLO DE AUTENTICAÇÃO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

73
2/8

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 047/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.248-1

Objeto: Reforma e ampliação da EMEF Carlos Chagas

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA OBRA DE SERVIÇO TÉCNICO DE PROJETO DE ARVERVO CREA-SP Nº 07/105/2003
FL - 41891
ROBSON SILVA DE ALMEIDA
TÉCNICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
BRCA

concreto - 159,25 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos maciços comuns - 1/2 tijolo - 127,03 M2, Tijolos de vidro - canelado, 20x20cm - 4,48 M2, Blocos vazados de concreto - 09cm - 44,82 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 789,35 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS: Placa de granilite - 40 mm de espessura - 61,65 M2, Placa de granilite - 50 mm de espessura - 18,15 M2, DEMOLIÇÕES: Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 185,84 M3, Demolição de vergas, cintas e pilaretes de concreto - 4,26 M3, IMPERMEABILIZAÇÕES: IMPERMEAB.CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO: Arg. imperm. de cim.e areia (reservat. e piscinas) - traço 1:3, esp=30mm - 116,20 M2, Cimento impermeabil. de cristalização e pós-incorporação a estrutura - 116,20 M2, IMPERMEAB.CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO: Arg. imperm. de cim.e areia (calhas e marquises) - traço 1:3, esp=30mm - 89,58 M2, Elast. sintéticos pré-vulcanizados - manta butílica, esp=0,8mm - 89,58 M2, Regularização com argam. cimento e areia - traço 1:3, espes.med=30mm - 89,58 M2, Proteção mecânica com argam. cim. e areia - traço 1:7, espes.med=30mm - 89,58 M2, DEMOLIÇÕES: Demolição de argamassa impermeável - espessura media 30mm - 116,20 M2, Demolição de sistemas impermeabilizantes de base asfáltica - 54,76 M2, Demolição de capeamento protetor, executado com argam. cimento e areia - 54,76 M2, Resina acrílica termoplástica alincril sb20 p/imp piso granilite - 2123,31 M2, Resina acrílica termoplástica alincril sb20 p/imp. degrau de granil. - 131,40 ML, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Estrutura de madeira, pontaletada, para telhas onduladas ca/al/pl - 164,80 M2, TELHADOS: Telhas de cimento-amiante - ondulada comum, 8mm - 427,20 M2, Cumeeira de cimento-amiante, para telha ondulada comum - universal - 42,75 M, Espigão de cimento-amiante, para telha ondulada comum - universal - 45,00 M, RETIRADAS: Retirada estr. mad. pontaletada - p/ondul. cim. amianto, alum. ou plástico - 164,80 M2, Retirada de telhas de cim. amianto, alum. ou plástico - ondulada comum - 1003,76 M2, RECOLOCAÇÕES: Recolocação de telhas de cim. amianto, alum. ou plástico - ondul. comum - 514,92 M2, Revisão, escova/to incl. tomada de goteiras - telha cimento amianto - 1160,20 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.01 - porta lisa, especial (para instalações sanitárias) - 62x165cm - 20,00 UN, Pm.33 - porta maciça, tipo calha - 92x211cm - 10,00 UN, Bm.01 - batente de madeira (14cm) - para porta de 1fl, sem bandeira - 36,00 JG, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS: Fechadura de cilindro, reforçada (55mm) - porta externa de abrir - 79,00 JG, Fechadura tipo gorge, só lingueta (55mm) - porta interna de abrir - 155,00 JG, Targeta de sobrepor, tipo "livre-ocupado" - 60x65mm - 24,00 UN, RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 108,00 UN, Retirada de batentes de madeira - 76,00 UN, Retirada de guarnições ou molduras de madeira - 965,35 M, Retirada de fechaduras de embutir, completas - 15,00 UN, Porta p/armário revestido ext. c/lamin. melam. - 4,56 M2, Porta p/banheiro p/deficiente físico conf. det. - 6,00 UN, ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 1fl - 31,02 M2, Pp.02 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 2fl - 3,15 M2, Pf.11 - porta em perfil de chapa dobrada, meio vidro -

COLEÇÃO N.º 122804
AUTENTICAÇÃO
AU1074AC0288388

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.M.
RUBOT LIEBERMANE-SP-CAPITAL
AMANDA RE, 700 - F. 2514-4809
ENTREGA AUTÔNOMA E PRESENTE
Cópia reprográfica, a qual contém com
o original, do que dou fé.
08 AGO 2023
VALOR SOBSCRITO
COM O SELO
AUTENTICAÇÃO

VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
 CNPJ No 46.392.163/0005-91

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 047/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.248-1

Objeto: Reforma e ampliação da EMEF Carlos Chagas

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACREVO
 TÉCNICO EMPREGADO NESTA DATA PELO
 CREA-SP 50500

FL. 41/891
 07/05/2023
 ROBERTO DOS REIS
 TÉCNICO DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVOS
 BRCA



abrir, 2fl - 77,76 M2, Pa.16 - porta em alumínio anodizado, veneziana - abrir, 1fl - 99,37 M2, Batente de alumínio p/ divisória de granilite - 22,00 JG, CAIXILHOS: Cp.22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 74,87 M2, Grade de proteção em ferro chato - 119,20 M2, Tela de proteção em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro - 188,93 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp 48 porta em ferro perfilado com chapa p/ passa-pratos - 2,72 M2, RETIRADAS: Retirada de esquadrias metálicas em geral, portas ou caixilhos - 531,68 M2, Retirada de braço de alavanca - 80,00 UN, Retirada de alavanca - 80,00 UN, RECOLOCAÇÕES: Recolocação de esquadrias metálicas em geral, portas ou caixilhos - 234,06 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Braço de alavanca em ferro chato - 72,40 M, Alavanca em metal cromado, para caixilhos basculantes - 76,00 UN, Lubrificação de caixilhos e troca de rebites - 245,17 M2, Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas peças de serralheria - 1901,70 KG, INSTALAÇÕES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aérea de energia e telefone - 63 a 70kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rígido, roscável - 25mm (3/4") - 712,60 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 32mm (1") - 105,90 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 40mm (1 1/4") - 126,30 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 50mm (1 1/2") - 126,15 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 60mm (2") - 76,70 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 110mm (4") - 49,70 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 295,75 M, Envolvimento de eletroduto enterrado, com concreto - 941,75 M, CONDUTORES - BT: Fio 1,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 3420,00 M, Fio 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 1595,00 M, Fio 4,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 3679,30 M, Fio 6,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 194,20 M, Cabo 10,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 97,20 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 504,80 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 271,20 M, Cabo 120,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 25,20 M, Cabo 240,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 102,40 M, Fio telefônico interno tipo fi-60 par trancado - 135,25 M, Fio telefônico externo tipo fe-100 par paralelo - 25,20 M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 40 disjuntores - 7,00 UN, Disjuntor automático tipo "quick-lag" - 10 a 30a - 65,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x4", inclusive espelho - 14,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 3/4" - 52,00 UN, Caixa de passagem, chapa metálica c/porta e fechadura - 50x50x15cm - 1,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavação e apiloamento - 6,28 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,17 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo, revestida - 13,60 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 5,30 M2, Quadro geral ou de distribuição, em chapa metálica n.16 esmaltada - 0,84 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca - 40a/600v - 2,00 UN, Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca - 125a/600v - 3,00 UN, Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca - 160a/600v - 1,00 UN, Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca 300a/600v - 3,00 UN, Fusível tipo nh - 100/200a - 6,00 UN, Isolador de poliester tp tonel b.t. uso interno - 35x45mm - 12,00 UN, Isolador de poliester tp tonel b.t. uso interno - 60x75mm - 4,00 UN, Barramento de cobre para 30a - 6x1mm - 2,60 M, Barramento de

COLEÇÃO NOTARIAL DO BRASIL
 122804
 AUTENTICAÇÃO
 AU1074AC0288389

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.M.
 2º SUBD. LIBERDADE-SP-CAPITAL
 R. TASANDARE, 788 - F. 2614-4880
 IDENTIFICAÇÃO: Autentico a presente
 a reprodução, a qual confere com
 o original, do que dou fé.

30 AGO 2023

SILVAPARALHO DO ROSARIO
 EVENTO AUTORIZADA
 AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

75
4/8

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 047/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.248-1

Objeto: Reforma e ampliação da EMEF Carlos Chagas

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA COLEÇÃO DE ACERVO TÉCNICO DA EMPRESA, NESTA DATA PELO CREA-SP Nº 07/05/2023
FL. 41/891
ROBERTO DOS REIS
TÉCNICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

cobre para 100a - 15x3mm - 6,40 M, Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 2,30 M, Barramento de cobre para 400a - 40x7mm - 4,50 M, Cabo de cobre nu, para aterramento - 16,00mm² - 30,00 M, Aterramento de quadros, exclusive cabo - 7,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 27,00 UN, Disjuntor cx moldada bipolar 6/25a tp europeu - 1,00 UN, Disjuntor cx moldada bipolar 100a c/disparador term/magnet ajustável - 3,00 UN, Disjuntor cx moldada bipolar 150a c/disparador term/magnet ajustável - 1,00 UN, APARELHOS DE ILUMINAÇÃO: Ld - 26 luminária industrial - 2 lâmpadas fluorescentes, 40w - 108,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA: Luminária de emergência autônoma c/lâmp fluorescente 15w - 17,00 UN, Bateria automotiva selada s/complementação de nível 36ah-12v - 2,00 UN, Central de alarme de incêndio até 10 laços - 1,00 UN, PÁRA-RAIOS: Pára-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 2,00 UN, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm² - 586,40 M, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm² - 218,80 M, Tubo de pvc para proteção de cordoalha - 2"x3m - 21,00 UN, Tomada de terra, completa - 21,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, monofásico - até 5hp - 1,00 UN, CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO: Lc.02-ilum.quadra c/poste concr tub h liv.=10m c/3 proj vp/merc 400w - 4,00 CJ, Lc.05-poste concr. tub h liv.= 5m lum c/vidr. c/lâmp. mista 250w - 6,00 CJ, DEMOLIÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO: Remoção de poste de entrada de energia em baixa tensão - concreto - 1,00 UN, Remoção de caixa de entrada de energia em baixa tensão - 1,00 UN, Remoção de armação tipo braquete - 1,00 UN, Remoção de cabeçote tipo "telesp" - 1,00 UN, Remoção de caixa de entrada de telefone tipo "telesp" - 1,00 UN, Remoção de eletrodutos aparentes - até 2" - 48,70 M, Remoção de fio embutido - até 16mm² - 5015,00 M, DEMOLIÇÕES - CAIXAS E QUADROS: Remoção de disjuntor automático bipolar até 50a - 21,00 UN, Remoção de quadro de distribuição ou caixa de passagem - 6,00 UN, Remoção de disjuntor automático tipo "quick-lag" - 63,00 UN, Remoção de chave seccionadora tipo faca - base de mármore ou ardósia - 5,00 UN, Remoção de chave seccionadora ou base p/fusíveis tipo nh - tripolar - 10,00 UN, DEMOLIÇÕES - PONTOS E APARELHOS: Remoção de reator para lâmpada fluorescente - 36,00 UN, Remoção de interruptor, tomada, botão de campainha ou cigarra - 51,00 UN, DEMOLIÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS: Remoção de captor de pára-raios - tipo franklin - 2,00 UN, Remoção de tubo de proteção para cordoalha, inclusive fixações - 6,00 UN, RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS: Retirada de luminária interna para lâmpada fluorescente - 183,00 UN, RECOLOCAÇÕES - PONTOS E APARELHOS: Recolocação de luminária interna para lâmpada fluorescente - 75,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Interruptor simples bipolar - 1 tecla - 30,00 UN, Tomada p/telefone de 4 pólos padrão telebrás - 7,00 UN, Tomada simples de embutir - 110/220v - 80,00 UN, Tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v - 22,00 UN, Botão para campainha - uso ao tempo - 1,00 UN, Cigarra de sobrepor, tipo colegial - 2,00 UN, Soquete antivibratório p/lâmpada fluorescente s/porta - starter - 99,00 UN, Reator duplo p/lâmp. fluor. part. rap., alto





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

76
5/B

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 047/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.248-1

Objeto: Reforma e ampliação da EMEF Carlos Chagas

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CRIAÇÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXISTENTE NESTA DATA PELO CREA-SP Nº 07/05/2023 FL. 41 B91

ROBERTO CARLOS DOS REIS
TÉCNICO SEN. ADMINISTRATIVOS

f.potência 110-220v/2x40w - 33,00 UN, Lâmpada fluorescente - 40w - 63,00 UN, INST.HIDRO-SANITÁRIAS: ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS: Envolvimento de tubulação enterrada, com concreto - 56,10 M, RESERVAÇÃO DE ÁGUA: Reservatório de cimento-amianto - capacidade de 500 litros - 1,00 UN, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3/4" - 66,50 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 1" - 1,00 UN, Torneira de bóia, de cobre - 3/4" - 1,00 UN, Torneira de bóia, de cobre - 1" - 1,00 UN, INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA: Conjunto motor-bomba - até 3 hp - 1,00 UN, REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO: Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 25mm (3/4") - 138,40 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 32mm (1") - 12,30 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") - 56,90 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 50mm (1 1/2") - 11,90 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 60mm (2") - 105,90 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 75mm (2 1/2") - 39,30 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 85mm (3") - 19,60 M, Envolvimento de tubulação enterrada, com concreto - 121,90 M, REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 16,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/4" - 27,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 4,00 UN, Registro de pressão, metal cromado - 3/4" - 1,00 UN, REDE DE GÁS: Tubo preto de aço-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 52,20 M, Hv.14-abrigo p/gás em bloco de concreto aparente p/4 cilindros - 1,00 UN, Envolvimento de tubulação enterrada, com concreto - 52,20 M, REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS: Tubo de aço-carbono galvanizado, classe média (din2440) - 2 1/2" - 48,70 M, Tubo de aço-carbono galvanizado, classe média (din2440) - 3" - 3,60 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 3" - 1,00 UN, Válvula de retenção vertical, tipo pesado - 2 1/2" - 1,00 UN, Recalque de passeio c/união eng.rápido - registro tipo globo 2 1/2" - 1,00 UN, Hidrante com união de engate rápido - registro tipo globo 2 1/2" - 3,00 UN, Abrigo de embutir, para hidrante e mangueira - chapa de aço n.20 - 3,00 UN, Mangueira de incêndio com união de engate rápido, 30m - 1 1/2" - 3,00 UN, Esquicho de incêndio com engate rápido - 1 1/2"x1/2" - 3,00 UN, Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (co2) - 4kg - 3,00 UN, Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10l - 3,00 UN, Seta p/hidrante/extintor de incêndio - 7,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO: Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 25,30 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 37,70 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 48,00 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 286,90 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 281,70 M, Envolvimento de tubulação enterrada, com concreto - 654,30 M, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS: Caixa sifonada de pvc rígido - 100x150mm - 17,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 1,00 UN, Fossa séptica em anéis de concreto, para 140

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
122804
AUTENTICAÇÃO
AU1074AC0288391

30 AGO 2023

FRANCA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
CREVENTE AUTORIZADA
OR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91


77
6/8

CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 047/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.248-1

Objeto: Reforma e ampliação da EMEF Carlos Chagas

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CARTILHA DE ACERVO TÉCNICO FUNDADA EM 15/04/2012 PELO CREA-SP Nº 09/105/2003

FL-41891
09/105/2003
ROBERTO ASSIS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS

peças - 2,40 x 3,50m - 1,00 UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 33,19 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 1,76 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 79,36 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 17,56 M2, REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO: Calha em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 82,40 M, Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 24,60 M, Hv.23-canaleta de alv. p/grelha ou tampa de concreto l=40cm - 395,90 M, Grelha de ferro perfilado para canaletas a céu aberto - 40cm - 349,90 M, Grelha de alumínio polido l=10cm - 5,10 M, REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO: Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - apiloamento - 13,06 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,86 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 34,56 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 8,64 M2, APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitária sifonada, de louça branca - 27,00 UN, Lavatório oval de embutir - louça branca - 4,00 UN, Hx-01-lavatório e bebedouro de ch aço inox ch.18 - 10,35 M, Mictório individual de louça branca, tipo auto-aspirante - 2,00 UN, Mictório coletivo de aço inoxidável - comprimento 0/2000mm - 2,00 M, Tanque de louça branca com coluna-cap.min.30l - 3,00 UN, Cuba simples de aço inoxidável ch.20 - 500x400x200mm - 1,00 UN, Cuba dupla de aço inoxidável ch.20 1020x400x200mm - 1,00 UN, Hx04- tanque de panela em aço inoxidável ch.18 600x800x300mm - 1,00 UN, Bebedouro elétrico com sistema de refrigeração e duas saídas - 801 - 4,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvão/cel. 360 l/h - 7,00 UN, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS: Torneira de pressão para uso geral, metal cromado - 3/4" - 48,00 UN, Torneira de pressão para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 4,00 UN, Torneira elétrica automática, com corpo de metal cromado - 220v - 1,00 UN, Válvula de descarga externa com alavanca - 1 1/4" - 27,00 UN, Chuveiro elétrico automático, corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 1,00 UN, Saboneteira de louça branca - 15x15cm - 1,00 UN, Papeleira de louça branca - 15x15cm - 27,00 UN, Frontão ou testeira de mármore branco esp. santo - h. até 10cm - 9,70 M, Frontão ou testeira de granito cinza mauá - h até 10cm - 7,30 M, Tampo p/ banc. úmida - granito cinza mauá polido - 30mm - 4,17 M2, Tampo para bancada úmida - mármore branco espirito santo a - 5,31 M2, DEMOLIÇÕES: Demolição de tubulação de aço preto ou galvanizado - até 2" - 247,40 M, Demolição de registros - 44,00 UN, RETIRADAS: Retirada de aparelhos sanitários, inclusive acessórios - 70,00 UN, Retirada de torneiras - 44,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS: Sifão tipo pesado, metal cromado - 1 1/2"x2" - 28,00 UN, Lavatório de louça branca meia coluna sanitário p/deficiente - 13,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 54,90 M2, Emboço - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 54,59 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 54,90 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1934,73 M2, Emboço interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1450,23 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 808,49 M2, Azulejos brancos, juntas amarração ou a prumo - assentes c/arg.comum - 474,36 M2, REVESTIMENTO DE



OFÍCIO DE REG. CIV. DAS P. N.
SUBD. LIBERDADE - SP - CAPITAL
R. LAMANDARE, 788 - F. 2614-4000
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográficada, a qual confere com o original, do que dou fé.
30 AGO 2023
VERÔNICA SILVA ARAÚJO DO ROSÁRIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

78
718

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 047/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.248-1

Objeto: Reforma e ampliação da EMEF Carlos Chagas

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ARQUIVO DE ACERVO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO CREA-SP

FL-41891

07/05/2003

ROBERTO DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS

PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 914,07 M2, Emboço externo - argamassa de cimento e areia 1:3 - 914,07 M2, Ladrilhos de grés cerâmico esmaltado - 24x11,5x1,3cm - 581,09 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção para azulejos - perfil "trifase" de alumínio - 379,20 M, Peitoril de granilite, espessura de 2cm - 209,40 M, DEMOLIÇÕES: Demolição de argamassa de cimento e areia - 1171,17 M2, Demolição de revestimento cerâmico ou similar - 1097,37 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Reparos em trincas e rachaduras - 97,00 M, Reparos em emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 144,46 M2, Reparos em reboco - argamassa de cal e areia 1:2 - 144,46 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 94,32 M3, Lastro de concreto - 200kg cim/m3 - 188,37 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado e alisado - 20mm de espessura - 933,99 M2, Argamassa de alta resistência, tipo leve - 8mm de espessura - 1831,12 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodapé de argamassa de alta resistência - meia cana, 10cm - 1216,50 M, Degraus de argamassa de alta resistência - 131,40 M, DEMOLIÇÕES: Demolição de argamassa, cerâmica ou similar incl. arg. de regularização - 1279,11 M2, Demolição de soalho de madeira, inclusive vigamento - 717,35 M2, Demolição de rodapés em geral, inclusive argamassa de assentamento - 1050,00 M, Demolição de degraus em geral, inclusive argamassa de assentamento - 131,40 M, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 339,77 M2, DEMOLIÇÕES: Demolição de vidros encaixilhados em geral, incl. limpeza do caixilho - 304,30 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (látex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 2148,13 M2, Tinta pva (látex) - reboco com massa corrida - 1987,98 M2, Tinta acrílica - reboco com massa corrida - 2321,20 M2, Tinta a óleo - concreto ou reboco sem massa corrida - 1769,52 M2, Verniz a base de poliuretano bicomponente - concreto ou alv. aparente - 479,49 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira - 154,70 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintético - esquadrias e peças de serralheria - 1764,65 M2, DEMOLIÇÕES: Remoção de pintura em alvenaria e concreto - lixa - 3825,44 M2, Remoção de pintura em esquadrias e peças de serralheria - lixa - 712,01 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Cerca de tela galvanizada, malha 2" fio 10, tipo edif-1835 - tg/2m - 77,05 M, Fp 03 alambrado para quadras de esporte - gp.6/edif - tg/4,5m - 88,00 M, Pp.20/24-portão em ferro perfilado c/ tela, 1 fl - 14,40 M2, Pp.25/29-portão em ferro perfilado c/ chapa, 2 fls - 10,48 M2, PAVIMENTAÇÃO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 2519,00 M2, DIVERSOS: Qd.01 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - voleibol - 2,00 UN, Qd.02 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - f.salão - 2,00 UN, Qd.03 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - basquete - 2,00 UN, Postes para voleibol, inclusive pintura e rede - 2,00 UN, Trave para futebol de salão, inclusive pintura e rede - 4,00 UN, Tabela para basquete, incl. estrutura aro e cesta - concreto aparente - 2,00 UN, Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext. c/argamassa e int. c/azulejos - 1,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

8/8

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 047/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.248-1

Objeto: Reforma e ampliação da EMEF Carlos Chagas

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA ESCALA DE ARQUIVO TÉCNICO DE PROJETO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARLOS CHAGAS - CREA-SP 00817 - FL-410A1

SINOPSE: 07/05/2023

ROBERTO LEVY DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DESA

UN, Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa para abrigo de lixo - 3,89 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 2193,65 M2, Limp e lav pared rev c/pastil ou mat ceram por hidrojat. c/ rejunt. - 1778,88 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO: Prateleira de granilite, esp.40mm, excl. apoio - 238,70 M2, Hd.17 tubo de aço inox recurvado d= 1 1/2" s/cost. c=1.00m p/sanit. - 34,00 UN, Dp.04 corrimão em tubo galvanizado - 226,40 M, Dp.05 corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo - 113,20 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 80,73 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 292,70 M, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 380,70 M, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aço galv. p/fogão 6 bocas - 1,00 UN, Chapéu chinês p/duto galv.35cm bit.22 p/exaustão de ar - 1,00 UN, Duto em ch aço galv. n.22 - diâm. 35 cm - 1,00 M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustão ar recrav a cada 10° - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, DEMOLIÇÕES: Demolição de concreto simples - 734,72 M3, RETIRADAS: Retirada de porta-giz, inclusive suportes - 59,80 M, Filtro anaeróbico d=3,00m, h=2,00m - 1,00 UN, Gradil de ferro tipo gp-5 sobre muro h=1,50m - 173,70 M, ELEVADOR 2 PARADAS ELETR. CONV P/USO PDF - EMEF CARLOS CHAGAS: Piso armado p/ quadra poliesportiva c/ bambolê p/emef carlos chagas - 1408,00 m2, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPadeiras - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 345,76 M2, MOBILIÁRIO EXTERNO: Ic.02-conjunto mesa e bancos em concreto - 7,00 CJ, SERVIÇOS PARCIAIS: Revolvimento e ajuste do solo - 345,76 M2, SERVIÇOS TÉCNICOS: SONDAGEM: Percussão - 40,00 M, Engenheiro coordenador - 48,00 H, Engenheiro sênior - 80,00 H, Engenheiro júnior - 168,00 H, Projetista - 200,00 H, Desenhista - 200,00 H. Data de início: 30/07/01, data de término: 30/04/02. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Luiz Alberto de Araújo Costa - CREA no. 0200065530, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Tecnólogo Albino Yoshimassa Ota. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2003-0.037.248-1 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Albino Yoshimassa Ota. Este atestado é composto de 08 (oito) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga....., expedi o presente ATESTADO, Visto, Roberto Levy Jorge..... Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP. Confere, Tecgo. Albino Yoshimassa Ota..... Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 21,73 (vinte e um reais e setenta e três centavos), de acordo com o Decreto no. 42.758 de 28/12/02.

122804
AUTENTICAÇÃO
AU1074AG0288394

DE REG. CIV. DAS P.N.
1 - INSCRIÇÃO-SP-CAPITAL
2 - NOME: 768 - F: 2014-0000
3 - CAC: Autentico a presente
4 - grãfica, a qual correte com
5 - o que dov fê.

30 AGO 2023

VALDO SOBRINHO
COM O SELLO DE
AUTENTICIDADE

VERÔNICA SILVA ARAÚJO DO ROSARIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

80

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

(Válida somente com autenticação do CREA)

Nº IAB.60030/99
FOLHA(S): 01/02

REFERENTE A(S) ART(S) N°(S) 104982200831194.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Nome: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA.

Título/atribuições: Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 28, exceto "Serviços Geodésicos" e Alínea "g", artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23.569/33, e artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA, exceto "Portos, Rios, Canais, Barragens e Diques".

N.º CREA-SP: 0200065530.

OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇOS

Atividade Técnica: Instalação - Ramo da Engenharia Civil.

Natureza: Instalação de Módulos Pré-Fabricados para Salas em Chapa de Aço galvanizado, bem como transferencia de instalações existentes, incluindo Serviços Preliminares e Complementares.

Natureza objeto do contrato: Instalação de Módulos Pré-fabricados para salas em chapas de aço galvanizado, bem como, transferencia de instalações existentes.

Quantificação: Especificadas conforme Atestados anexo.

Local: São Paulo - SP.

Valor: R\$ 1.644.988,80 Dezembro/98

Período: 31/12/98 à 01/03/99.

Contratante: Prefeitura do Município de São Paulo.

Contratada: "J L Engenharia e Construção Ltda", registrada no CREA/SP sob nr. 032.092-0.

CERTIFICAMOS, finalmente que fazem parte integrante da presente Certidão os Atestados emitidos pela Contratante, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que neles constam, cujas cópias encontram-se arquivadas no processo A-60014/99, deste CREA/SP.

Conferido:
Escriturária Adjunta

São Paulo, 14 de Outubro de 1999.



Analista de Serv. Administrativos

DRCA

Presidente
Conforme Portaria nr. 016/98.

IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS – SUPEME 3

8

ESTE DOCUMENTO É PARTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE ARQUIVO
 TÉCNICO EXERCIDA POR SUPEME 3
 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA SE ASSINADO E AUTENTICADO
 SÃO PAULO, 14/10/99



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 VALCIA IZABEL ZANCHEFFA
 Escritorária Atendente
 9AD

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, estabelecida à Rua Quirino Pucca, 202 – Vila Romana – São Paulo/ SP, CNPJ n.º 57.085.201/0001-56 e I.E. n.º 111.654.179.110, executou, sob a responsabilidade técnica do engenheiro: Luiz Alberto de Araújo Costa – CREA/SP 0200655300 (visto), para a SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SUPEME de acordo com o **Contrato de Ata de Preços n.º 5/SME/98**, referente à fornecimento e instalação de módulos pré – fabricados, com materiais de primeira linha e mão de obra especializada, com as seguintes características:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS PRÉ – FABRICADOS PARA SALAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BEM COMO TRANSFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EXISTENTES; INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES.

EMEF AYRES MARTINS TORRES

O.S.: 489/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 74.207,65
 ÁREA INSTALADA: 135,24 m²

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	54,98
TRANSPORTE POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MK	1.594,42
ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	27,11
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	95,70
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, COM MAÇO DE ATÉ 60KG	M2	121,56
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA	M2	17,39
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.584,00
CONCRETO FCK= 15,0MPA – VIRADO NA OBRA	M3	22,11
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	571,32
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	571,32
TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO – TRAPEZOIDAL, TIPO "CANALETE 49"	M2	33,12
FERRO TRABALHADO – CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	28,73
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE I – ¾"	M	35,00
FIO 2,50MM2 – ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	175,00
PONTO DE LUZ – CONDULETE ¾"	UN	16,00
DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 10/30 A TP AMERICANO	UN	4,00
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 200W	UN	16,00
CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" – PARA CABO DE 16MM2	UN	1,00
HASTE "COPPERWELD" – ¾" x 3,00M	UN	1,00
HP-02 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA – L=30CM	M	18,40
CHAPISCO COMUM – ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	12,81
EMBOÇO EXTERNO – ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	12,81
REBOCO EXTERNO – ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	12,81
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO – 20MM DE ESPESSURA	M2	127,33
ESMALTE SINTÉTICO – ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	33,12
CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10, TIPO EDIF-1835-TG/2M	M	36,61
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	221,24

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.N.
 T. LIBERDADE-SP-CAPITAL
 R. DO JARDIM, 769 - F. 2514-4969
 AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente
 cópia reprográfica, a qual confere com
 o original, do que dou fé.
 São Paulo

30 AGO 2023

VERÔNICA SILVA ARAÚJO DO ROSÁRIO
 ESCRITORA AUTORIZADA
 AUTENTICAÇÃO R\$ 4,85

122804
 AUTENTICAÇÃO
 AU1074400288531

Luiz Alberto de Araújo Costa
 Engenheiro Civil
 SUPEME - D P E

Yoshiaru Katayama
 Tecnólogo Cons Civil
 SUPEME - D P E



Iraildes Meira Pereira
 Diretor de Divisão Técnica -
 Prédios e Equipamentos
 SUPEME - 3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS - SUPEME 3

EMEF BENEDITO CALIXTO

O.S.: 490/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 86.117,52
 ÁREA INSTALADA: 135,24 m²

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	35,46
TRANSPORTE POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MK	1.028,34
ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	7,91
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, COM MAÇO DE ATÉ 60KG	M2	158,19
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA	M2	10,45
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.364,00
CONCRETO FCK= 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	27,28
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	401,35
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	401,35
TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TRAPEZOIDAL, TIPO "CANALETE 49"	M2	23,00
FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	28,73
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE I - ¾"	M	23,00
FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	161,00
PONTO DE LUZ - CONDULETE ¾"	UN	14,00
DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 10/30 A TP AMERICANO	UN	4,00
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 200W	UN	14,00
CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2	UN	1,00
HASTE "COPPERWELD" - ¾" x 3,00M	UN	1,00
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - 20MM DE ESPESSURA	M2	76,76
DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	3,00
ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	23,00
FP,01 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	44,30
PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) - 1,50M, 1FL	UN	2,00
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	158,15

EMEF ANTONIO DUARTE DE ALMEIDA, PROF.

O.S.: 492/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 71.897,79
 ÁREA INSTALADA: 135,24 m²

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
 TÉCNICO EXIBIDA PELO Nº 14.10.99
 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA CERTIDÃO

SÃO PAULO, 14, 10, 99

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	40,82
TRANSPORTE POR CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, A PARTIR DE 1KM	MK	775,58
ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	7,85
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	157,00
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA	M2	23,32
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.444,50
CONCRETO FCK= 15,0MPA - USINADO	M3	28,89
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	726,25
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	726,25
TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TRAPEZOIDAL, TIPO "CANALETE 49"	M2	27,67
TELHAS DE PVC RÍGIDO, TRANSL. OU OPACAS - ONDULADA, TRAPEZ. OU GRECA	M2	13,83
FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	135,16
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE I - ¾"	M	98,00
FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	530,00
PONTO DE LUZ - CONDULETE ¾"	UN	15,00
DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 10/30 A TP AMERICANO	UN	3,00
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 200W	UN	15,00
HV.22 - CANALETA DE ALV. P/ GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	3,20
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	16,30
EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	16,30
REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	16,30
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	78,73
ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	41,50
CERCA EM TELA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10, TIPO EDIF-1835-TG/2M	M	32,60
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	280,00

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N.
 SUBD. LIBERDADE SP. CAPITAL
 R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2514-4089
 AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente
 cópia reprográfica, a qual contém com
 o original, do que dou fé.
 230 Pisto

3 0 AGO 2023

VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,80



Mouro Alberto Eisencraft
 Engenheiro Civil
 SUPEME - D P E

Yositeru Kofayama
 Técnico Cons Civil
 SUPEME - D P E



Iraildes Meira Pereira
 Diretor da Divisão Técnica -
 Prédios e Equipamentos
 SUPEME - 3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS - SUPEME 3

EMEF RAUL PILLA

O.S.: 493/98
PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
VALOR: R\$ 75.879,97
ÁREA INSTALADA: 135,24 m²

Table listing construction materials and quantities for EMEF RAUL PILLA. Includes items like 'MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO', 'REMOÇÃO DE ENTULHO', 'TRANSPORTE POR CAMINHÃO', etc., with units (UN, M3, MK, KG, M) and values.

ESTE DOCUMENTO É PARTE DE UM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 000.000.000/99
TÉCNICO RESPONSÁVEL: JAB. 60030/99

E SERÁ DEVIDAMENTE ACOMPANHADO POR UM REPRESENTANTE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO.

SÃO PAULO, 14 10, 99

VÁLCIA LIZABEL ZANCHETTA
Escriturante Atend.

EMEF CARLOS PASQUALE, PROF.

O.S.: 494/98
PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
VALOR: R\$ 77.900,96
ÁREA INSTALADA: 135,24 m²

Table listing construction materials and quantities for EMEF CARLOS PASQUALE, PROF. Includes items like 'MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO', 'REMOÇÃO DE ENTULHO', 'TRANSPORTE POR CAMINHÃO', etc., with units (UN, M3, MK, M2, KG, M) and values.

Official stamps and QR codes. Includes 'OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.N. SUBD. LIBERDADE SP-CAPITAL', '30 AGO 2023', and 'VERÔNICA SILVA ARAÚJO DO ROSÁRIO'.

Mouir Alberto Eisencraft
Engenheiro Civil
SUPEME - D.P.E.

Yoshiro Kajiyama
Tecnólogo Cons. Civil
SUPEME - D.P.E.



Iraldes Meira Pereira
Diretor da Divisão Técnica -
Prédios e Equipamentos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS – SUPEME 3

EMBOÇO EXTERNO – ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	16,00
REBOCO EXTERNO – ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	16,00
TINTA ACRÍLICA – CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	35,12
ESMALTE SINTÉTICO – ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	16,68
ESMALTE SINTÉTICO – ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	91,50
CERCA EM TELA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10, TIPO EDIF-1835-TG/2M	M	6,60
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	240,00

EMEF NILDO DO AMARAL JUNIOR, PE.

O.S.: 495/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 32.238,28
 ÁREA INSTALADA: 67,62 m²

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00
REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	12,28
TRANSPORTE POR CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, A PARTIR DE 1KM	MK	356,12
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA	M2	6,24
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	563,00
CONCRETO FCK= 15,0MPA – USINADO E BOMBEÁVEL	M3	11,26
BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	11,26
PP.01 – PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPL.ALMOFADA C/CHAPA 14 – ABRIR, 1FL.	M2	1,89
GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	10,20
FERRO TRABALHADO – CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	26,16
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE I – ¾"	M	24,00
FIO 2,50MM2 – ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	120,00
PONTO DE LUZ – CONDULETE ¾"	UN	4,00
DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" – 10 A 30A	UN	5,00
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 200W	UN	4,00
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES – 35,00MM2	M	17,00
TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA – 2" x 3,00M	UN	1,00
TOMADA DE TERRA, COMPLETA	UN	1,00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 – DESENVOLVIMENTO 33CM	M	5,20
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 – DESENVOLVIMENTO 25CM	M	5,20
DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	2,55
ESMALTE SINTÉTICO – ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	8,15
CERCA EM TELA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10, TIPO EDIF-1835-TG/2M	M	4,60
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	65,00

EMEF LUIS SAIA, ARQ.

O.S.: 496/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: SP R\$ 72.492,10
 ÁREA INSTALADA: 135,24 m²

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	12,31
TRANSPORTE POR CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, A PARTIR DE 1KM	MK	356,99
CORTE	M3	114,68
CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	137,62
TRANSPORTE POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MK	1.651,44
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	167,53
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA	M2	9,90
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.233,00
CONCRETO FCK= 15,0MPA – USINADO E BOMBEÁVEL	M3	29,49
BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	29,49
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	787,50
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	787,50
TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO – TRAPEZOIDAL, TIPO "CANALETE 49"	M2	45,00
FERRO TRABALHADO – CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	26,16
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE I – ¾"	M	82,00

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
 TÉCNICO EXPEDIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº TA8.60030/99
 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA REFERIDA CERTIDÃO.

SÃO PAULO, 14 de 10 de 99

[Handwritten signature]

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N.
 2ª SUBD. LIBERDADE SP. CAPITAL
 R. TAVANCOARE, 768 - F. 2014-4920
 AUTENTICAÇÃO: documento a presente
 cópia reproduzida, e qual contém com
 o original, do que dou fé.
 São Paulo

30 AGO 2023

VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
 FISCAL AUTORIZADA
 PVA AUTENTICAÇÃO R\$ 4,85

122804
 AUTENTICAÇÃO
 AU1074AC0288534

Mauro Alberto Eisenraff
 Engenheiro Civil
 SUPEME - D.P.E.

Yositeru Katayama
 Tecnólogo Cons. Civil
 SUPEME - D.P.E.



Iraildes Meira Pereira
 Diretor de Divisão Técnica -
 Prédios e Equipamentos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS - SUPEME 3

FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	480,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 12 DISJUNTORES	UN	1,00
PONTO DE LUZ - CONDULETE ¾"	UN	15,00
DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 10/30 A TP AMERICANO	UN	4,00
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 200W	UN	15,00
CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2	UN	1,00
HASTE "COPPERWELD" - ¾" x 3,00M	UN	1,00
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	5,13
ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	45,00
CERCA EM TELA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10, TIPO EDIF-1835-TG/2M	M	22,50
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	185,00

EMEF ARMANDO CRIDEY RIGHETTI

O.S.: 553/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 37.224,76
 ÁREA INSTALADA: 67,22 m²

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00
FORNECIMENTO DE TERRA, INCL. CORTE, CARGA, DESCARGA/ TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	59,53
ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	59,53
TRANSPORTE POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MK	892,95
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA	M2	8,14
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	853,50
CONCRETO FCK= 15,0MPA - USINADO	M3	17,07
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	1,69
FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	26,16
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE I - ¾"	M	30,00
FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	440,00
DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" - 10 A 30A	UN	5,00
PONTO DE LUZ - CONDULETE ¾"	UN	6,00
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 200W	UN	6,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 ½	M	5,00
DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	2,40
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	3,43
CERCA EM TELA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10, TIPO EDIF-1835-TG/2M	M	19,25
PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO C/ TELA, 1 FL.	M2	5,00
HV.15 - ABRIGO P/ LIXO EM BLOCO DE CONCR. AP., VER. INTERN. C/ AZULEJOS	UN	1,00
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	100,00
TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	9,50

EMEF NEWTON REIS, GEN.

O.S.: 556/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 62.718,55
 ÁREA INSTALADA: 135,24 m²

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA	QAO M2	7,15
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.271,50
CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO	M3	25,43
VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,06
VL.12 - DIV. ACAB. LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO FIBRA - PAINEL CEGO	M2	7,75
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	382,92
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	382,92
TELHA ONDULADA DE AÇO GALV. ESP=0,50MM, REVEST.B, H=17,5MM	M2	22,13
PP.01 - PORTA EM F. PERF., DUPL. ALMOFADA C/ CHAPA 14 - ABRIR, 1 FL.	M2	5,04
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE I - ¾"	M	23,00
FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	160,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 12 DISJUNTORES	UN	1,00
DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 10/30 A TP AMERICANO	UN	4,00

Mauro Alberto Eisencraft
 Engenheiro Civil
 SUPEME - D P E

Yoshiro Katayama
 Tecnólogo Cons. Civil
 SUPEME - D P E



Iraúdes Meira Pereira
 Diretor de Divisão Técnica -
 Prédios e Equipamentos



ESTE DOCUMENTO É PARTE DE UM PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/99
 TÉCNICO EXTERNO Nº 14/10/99
 E SOLICITAÇÃO Nº 14/10/99
 SÃO PAULO, 14/10/99

VÁLCIO ZANCHETTA
 Escritório A UN 9010



30 AGO 2023

VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSÁRIO
 RECONHECIMENTO AUTORIZADO
 AUTENTICAÇÃO R\$ 4,80





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS – SUPEME 3

LD.26 – LUMINÁRIA INDUSTRIAL – 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES, 40W	UN	4,00
CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" – PARA CABO DE 16MM2	UN	1,00
HASTE "COPPERWELD" – 3/4" x 3,00M	UN	1,00
CANTONEIRA DE PROTEÇÃO – PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"x1"x1/8"	M	64,54
FORRO DE CHAPA DE FIB.DE MADEIRA – ISOL.TERMO-ACÚSTICO, 60x60x1,90CM	M2	22,13
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO – 20MM DE ESPESSURA	M2	20,30
LADRIINHOS DE GRES CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA – 24x11,5x 1,3CM	M2	22,13
DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	6,00
TINTA ACRÍLICA – CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	4,32
ESMALTE SINTÉTICO – ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	16,65
ESMALTE SINTÉTICO – ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	22,13
CERCA EM TELA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10, TIPO EDIF-1835-TG/2M	M	30,10
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	140,28

São Paulo, 27 de setembro de 1999.

Mauro Alberto Esencraft
 Engenheiro Civil
 SUPEME - D. P. E.

Yositeru Kaidyama
 Tecnólogo Cons. Civil
 SUPEME - D. P. E.

Iraídes Meira Pereira
 Diretor de Divisão Técnica -
 Prédios e Equipamentos
 SUPEME - 3



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTO
 TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP Nº 1.018.60030/99
 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.
 SÃO PAULO, 14, 10, 99

VALDIR MANOEL ZANETTI
 Engenheiro Responsável
 OAC

122804
AUTENTICAÇÃO
AU1074AC0288536

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.M.
SUBDT-LIBERDADE-SP-CAPITAL
TAMANDARÉ, 768 - F: 2614-4889
AUTENTICAÇÃO - Autêntico e presente
 cópia reprográfica, a qual confere com o original, do que dou fé.
 São Paulo

3 0 AGO 2023

VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65

VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS - SUPEME 3

CONDOMÍNIO E PARTE DO TERRENO DA CORTIÇA DO AÇUARO
 TÉCNICO DESENVOLVIDO EM 02/03/98 Nº INR. 00030/99
 E SOMENTO SERÁ VÁLIDA E EMPREGADA NA PRESENTES CERTIDÃO.
 SÃO PAULO, 14, 10, 99



87

[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VALCÍLIA IZABEL ZANETTI
 Escriturária Titular
 OAC

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, estabelecida à Rua Quirino Pucca, 202 - Vila Romana - São Paulo/ SP, CNPJ n.º 57.085.201/0001-56 e I.E. n.º 111.654.179.110, executou, sob a responsabilidade técnica do engenheiro: Luiz Alberto de Araújo Costa - CREA/SP 0200655300 (visto), para a SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPEME de acordo com o **Contrato de Ata de Preços n.º 5/SME/98**, referente à fornecimento e instalação de módulos pré - fabricados, com materiais de primeira linha e mão de obra especializada, com as seguintes características:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS PRÉ - FABRICADOS PARA SALAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BEM COMO TRANSFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EXISTENTES; INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES.

EMEF 8 DE MAIO

O.S.: 491/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 55.317,92
 ÁREA INSTALADA: 135,24 m²

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA	M2	8,67
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.306,00
CONCRETO FCK=15,0MPA -VIRADO NA OBRA	M3	26,12
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL- 25MM (¾")	M	25,00
FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	75,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	0,06
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,01
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE ½ TIJOLO, REVESTIDA	M2	0,36
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	0,16
DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 10/30A TP AMERICANO	UN	2,00
LASTRO DE BRITA	M3	10,42
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - 20MM DE ESPESURA	M2	8,25
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	4,06
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	206,11

EMEF LUIS CARLOS PRESTES

O.S.: 497/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 118.916,09
 ÁREA INSTALADA: 202,86 m²

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	3,00
FORNECIMENTO DE TERRA, INCL. CORTE, CARGA, DESCARGA/ TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	9,79
ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	9,79
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO	M2	15,60
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.945,20
CONCRETO FCK= 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	38,28

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.N.
 SUSOY LIBERDADE-SP-CAPITAL
 R. TAMANDARÉ, 768 - F. 2614-4203
 AUTENTICAÇÃO - Autentico e preserva
 cópia reprográfica, e qual confere com
 o original, do que dou fé.
 São Paulo
 30 AGO 2023
 Valcília Izabel Zanetti
 Escriturária Titular

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
 122804
 AUTENTICAÇÃO
 RA4074AC0288537

[Handwritten signature]
 Luiz Alberto Eisencraft
 Engenheiro Civil
 SUPEME - D.P.E.

[Handwritten signature]
 Yositeru Katayama
 Tecnólogo Cons. Civil
 SUPEME - D.P.E.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Iraídes Meira Pereira
 Diretor da Divisão Técnica -
 Prédios e Equipamentos
 SUPEME - 3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS - SUPEME 3

CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,12
EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,12
REBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	23,12
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - 20MM DE ESPESSURA	M3	33,77
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	23,12
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	77,66

EMEI ANTONIO GONÇALVES DIAS

O.S.: 508/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 39.857,42
 ÁREA INSTALADA: 67,62 m²

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00
ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	8,39
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	83,92
FORMA DE TÁBUA DE PINHO - PLANA	M2	7,18
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	711,00
CONCRETO FCK= 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	14,22
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	936,00
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	936,00
TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TRAPEZOIDAL, TIPO "CANALETE 49"	M2	58,50
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (¾")	M	30,00
FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	90,00
PONTO DE LUZ - CONDULETE ¾"	UN	12,00
DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 10/30A TP AMERICANO	UN	3,00
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 200W	UN	12,00
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - 20MM DE ESPESSURA	M3	33,49
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,65
ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	58,50
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	134,36
GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBSTUSIFOLIUS)	M2	163,92



EMEI MANOEL DA NÓBREGA, PE.

O.S.: 509/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 65.485,89
 ÁREA INSTALADA: 135,24 m²

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
 TÉCNICO EXPEDIDA PELA CREA-SP SOB N.º IAB.60030/99
 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

SÃO PAULO, 14 de 10 de 99

[Assinatura]
 VÁLCIA IZABEL ZANCHETTA
 Escriturária Atendimento

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
FORNECIMENTO DE TERRA, INCL. CORTE, CARGA, DESCARGA/ TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	37,18
ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	37,18
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO	M2	11,33
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.226,50
CONCRETO FCK= 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	23,72
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA	M2	9,07
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 9CM	M2	14,92
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	12,81
CONCRETO "GROUT"	M3	2,56
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (¾")	M	30,00
FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	90,00
PONTO DE LUZ - CONDULETE ¾"	UN	10,00
DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 10/30A TP AMERICANO	UN	2,00
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 200W	UN	10,00
CANTONEIRA DE FERRO 1"x1"x1/8" P/ APOIO E CHUMB. DAS GRELHAS DE FERRO	M	49,72
HP-02 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	24,86
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	36,58
EMBOÇO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	36,58
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - 20MM DE ESPESSURA	M3	33,39
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	4,06

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.M.
 SUBD. LIBERDADE-SP-CAPITAL
 TAMANDARÉ, 788 - F. 2814-4050
 AUTENTICAÇÃO: Autêntico a presença
 cópia reprográfica, a qual contém
 o original, do que dou fé.
 São Paulo
30 AGO 2023

MAURÍCIO SILVA ARALJO DO ROSÁRIO
 COMPETENTE AUTORIZADA
 AUTENTICAÇÃO R\$ 4,85
122804
AUTENTICAÇÃO
AU1074AC0208838

[Assinatura]
 Mauro Alberto Eisenkraft
 Engenheiro Civil
 SUPEME - D.P.E.

[Assinatura]
 Yostery Katayama
 Tecnólogo Cons. Civil
 SUPEME - D.P.E.

[Assinatura]
 Iraildes Meira Pereira
 Diretor de Divisão Técnica
 Prédios e Equipamentos
 SUPEME - 3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS - SUPEME 3

EMBOÇO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	275,10
REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	141,78
AZULEJOS BRANCOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU APRUMO-ASSENTES C/ ARG. COMUM	M2	133,32
CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	79,32
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - 20MM DE ESPESSURA	M3	277,44
LADRILHOS DE ARGILA REFRAATÁRIA, TIPO ALTA RESISTÊNCIA - 29x14x1,3CM	M2	43,31
DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	22,10
AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR	M2	35,26
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	141,78
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	19,37
ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	16,50
FP.01 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	13,46
TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	64,66

EMEF ALEXANDRE DE GUSMÃO

O.S.: 499/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 43.927,59
 ÁREA INSTALADA: 67,62 m²

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00
ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	12,34
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	89,00
FORMA DE TÁBUA DE PINHO - PLANA	M2	7,18
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	712,00
CONCRETO FCK= 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	14,24
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 9CM	M2	13,76
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	415,20
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	415,20
TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TRAPEZOIDAL, TIPO "CANALETE 49"	M2	24,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	33,70
FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	101,10
DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 10/30A TP AMERICANO	UN	2,00
CANTONEIRA DE FERRO 1"x1"x1/8" P/ APOIO E CHUMB. DAS GRELHAS DE FERRO	M	34,40
HP-02 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	17,20
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	22,36
EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	22,36
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - 20MM DE ESPESSURA	M3	65,68
ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	24,00
FP.01 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	16,40
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	80,40

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP Nº 14.10.99 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHANDO A REFERIDA CERTIDÃO.

EMEF JOÃO DE LIMA PAIVA, PROF.
 O.S.: 500/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 32.396,15
 ÁREA INSTALADA: 67,62 m²

Valcia Izabel Zanchetta
 VALCIA IZABEL ZANCHETTA
 Escriturária Atendente

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00
FORNECIMENTO DE TERRA, INCL. CORTE, CARGA, DESCARGA/ TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	23,30
ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	23,30
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA	M2	7,07
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	692,00
CONCRETO FCK= 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	13,84
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 9CM	M2	10,56
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	8,00
FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	24,00
HV.22 - CANALETA DE ALV. P/ GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	9,40
CANTONEIRA DE FERRO 1"x1"x1/8" P/ APOIO E CHUMB. DAS GRELHAS DE FERRO	M	18,80
HP-02 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	9,40

Moisés Alberto Esencraft
 Moisés Alberto Esencraft
 Engenheiro Civil
 SUPEME - D.P.E.

Yosyeru Kalyayama
 Yosyeru Kalyayama
 Tecnólogo Cons. Civil
 SUPEME - D.P.E.

Iraídes Meira Pereira
 Iraídes Meira Pereira
 Diretor da Divisão Técnica
 Prédios e Equipamentos
 SUPEME - 3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS – SUPEME 3

90

TINTA GRAFTTE (BASE ALQUÍDICA) – ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	7,46
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	123,92

EMEI JOSÉ DUARTE

O.S.: 510/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 70.461,53
 ÁREA INSTALADA: 135,24 m²

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	19,79
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	24,75
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.318,20
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	1,44
FORMA DE TÁBUA DE PINHO - PLANA	M2	9,53
CONCRETO FCK= 15,0MPA – VIRADO NA OBRA	M3	22,30
TIJÓLOS MACIÇOS COMUNS – ½ TIJOLO	M2	17,85
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	656,25
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	656,25
TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO – ONDULADA COMUM, 6MM	M2	37,50
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL – 25MM (¾")	M	100,00
ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	80,00
FIO 2,50MM2 – ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	300,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA – ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	0,30
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA – LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,05
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA – PAREDE DE ½ TIJOLO, REVESTIDA	M2	1,80
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA – TAMPA DE CONCRETO	M2	0,80
PONTO DE LUZ – CONDULETE ¾"	UN	12,00
DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 10/30A TP AMERICANO	UN	3,00
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 200W	UN	12,00
CANTONEIRA DE FERRO 1"x1"x1/8" P/ APOIO E CHUMB. DAS GRELHAS DE FERRO	M	10,00
GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA A CÉU ABERTO – 40CM	M	5,00
CHAPISCO COMUM – ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	20,40
EMBOÇO EXTERNO – ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	20,40
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO – 20MM DE ESPESSURA	M3	164,02
AGUADA DE CAL – CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR	M2	365,56
TINTA PVA (LÁTEX) – CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	51,57
ESMALTE SINTÉTICO – ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	27,16
ESMALTE SINTÉTICO – ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	37,50
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	310,61

ESTE DOCUMENTO É PARTE DE UM CERTIDÃO DE ACERTO TÉCNICO EXPEDIDO PARA O PROJETO Nº. IAB.60030/99

EMEI PAULO CAMILHIER FLORENÇANO SERÁ VÁRIDA ACOMPANHADA DE RESERVA CREDIADA.

O.S.: 511/98
 PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
 VALOR: R\$ 35.838,87
 ÁREA INSTALADA: 67,62 m²

SÃO PAULO, 14, 10, 99

[Handwritten signature]
 VALDIR ... E ...

MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00
FORNECIMENTO DE TERRA, INCL. CORTE, CARGA, DESCARGA/ TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	27,29
ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	24,00
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA	M2	7,17
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	709,00
CONCRETO FCK= 15,0MPA – VIRADO NA OBRA	M3	14,18
CABO FLEXÍVEL PVC – 750V – 3 CONDUTORES – 2,50MM2	M	40,00
PONTO DE LUZ – CONDULETE ¾"	UN	6,00
DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 10/30A TP AMERICANO	UN	2,00
LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 200W	UN	6,00
POSTE DE FERRO GALVANIZADO TIPO RETO FLANGEADO H=5M	UN	1,00
SUORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PARA-RAIOS	UN	1,00
HV.22 – CANALETA DE ALV. P/ GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	28,90

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P.N.
 LUIZ OTÁVIO FERREIRA DE SP. CAPITAL
 AMANUENSE: 788 - F: 2614-4685
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
 cópia reprográfica, a qual confere com
 o original, do que dou fé.
 30 AGO 2023
 Auto assinado em
 São Paulo, em
 14/10/99

122804
 AUTENTICAÇÃO
 AU1074AC0288540

[Handwritten signature]
 Mauro Alberto Eisencraft
 Engenheiro Civil
 SUPEME - D.P.E.

[Handwritten signature]
 Yoshiteru Katozama
 Tecnólogo Cons Civil
 SUPEME - D.P.E.

[Handwritten signature]
 Iraildes Meira Pereira
 Diretor de Divisão Técnica -
 Prédios e Equipamentos
 SUPEME - 3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS - SUPEME 3

Table with 3 columns: Description, Unit, and Value. Includes items like CANTONEIRA DE FERRO, HP-02 GRELHA DE FERRO, CIMENTADO COMUM, etc.

EMEI MAGDALENA TAGLIAFERRO

O.S.: 512/98
PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
VALOR: R\$ 77.506,49
ÁREA INSTALADA: 135,24 m²

Table with 3 columns: Description, Unit, and Value. Includes items like MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, CORTE, CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, etc.



EMEI HELENA LOPES DA SILVA, PROFA.

O.S.: 513/98
PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
VALOR: R\$ 41.935,78
ÁREA INSTALADA: 67,62 m²

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA - SP SOB Nº. 148.60030/99 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

SÃO PAULO, 14/10/99

VÁLCIA IZABEL ZANCHETTA

Table with 3 columns: Description, Unit, and Value. Includes items like Escriturária Atende, OAC, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, etc.



30 AGO 2023

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023
AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65



Maurício Alberto Eisencraft
Engenheiro Civil
SUPEME - D.P.E.

Yoshihiro Katayama
Tecnólogo Cons Civil
SUPEME - D.P.E.

Iraildes Meira Pereira
Diretor de Divisão Técnica
Prédios e Equipamentos
SUPEME - 3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS - SUPEME 3

Table with 3 columns: Description of materials (e.g., CANTONEIRA DE FERRO, HP-02 GRELHA DE FERRO), Unit (M, M2, M3, KG), and Price (e.g., 22,00, 11,00, 8,80).

EMEI RODRIGUES DE ABREU

O.S.: 514/98
PERÍODO: 31/12/98 À 29/01/99
VALOR: R\$ 37.445,47
ÁREA INSTALADA: 67,62 m²

Table with 3 columns: Description of materials (e.g., MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO), Unit (UN, M3, M, M2, KG), and Price (e.g., 1,00, 11,91, 7,30).

EMEF EUSÉBIO ROCHA FILHO

O.S.: 554/98
PERÍODO: 31/12/98 À 01/03/99
VALOR: R\$ 697.865,29
ÁREA INSTALADA: 676,20 m²

Table with 3 columns: Description of materials (e.g., MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO), Unit (UN, M3, M, M2, KG), and Price (e.g., 10,00, 2.924,81, 43.872,15).

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA PELA CREA-SP SOB N.º IAB 6003019 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA JOINTAMENTE COM A SUPLENTE CERTIDÃO.

SÃO PAULO, 14/10/99

VALDIR ANTONIO DE MOURA PEREIRA



Mano Alberto Esencrafti
Engenheiro Civil
SUPEME - D.P.E.

Yoshiro Katayama
Tecnólogo Cons. Civil
SUPEME - D.P.E.

Handwritten signature/initials

Iraildes Maria Pereira
Diretor de Obras e Manutenção



Official stamp of the Civil Registry Office (REG. CIV. DAS P.M.) with date 30 AGO 2023 and authentication details.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS - SUPEME 3

Table with 2 columns: Description of materials and services (e.g., FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - PLANA, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO) and their respective quantities and unit prices.



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE M2 CERVO/195,89
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP 008 Nº. IAB.60230/99
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

SÃO PAULO, 14, 10, 99
Handwritten signature and date.

Table with 2 columns: Description of materials and services (e.g., MÓDULO PRÉ-FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, REMOÇÃO DE ENTULHO) and their respective quantities and unit prices.

OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N.
DE SÃO PAULO - SP. CAPITAL
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica, a qual confere com
o original, do que dou fé.
30 AGO 2023



Mauro Alberto Eisencraft
Engenheiro Civil
SUPEME - D. P. E.

Yoshiro Koyama
Tecnólogo Cons. Civil
SUPEME - D. P. E.

Iraídes Meira Pereira
Diretor de Divisão Técnica -
Prédios e Equipamentos
SUPEME - 3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS - SUPEME 3

Table with 3 columns: Description of materials and equipment, Unit, and Quantity/Value. Includes items like CONCRETO FCK, PVC RÍGIDO, and various electrical components.

REG. CIV. DAS P.N. SUBST. LIBERDADE-SP-CAPITAL
R. TAMANDARÉ, 788 - F. 2514-4000
AUTENTICAÇÃO: Autentico e presente
cópia reprográfica, a qual confere com
o original, do que dou fé.
30 AGO 2023
VERÔNICA SILVA ARAÚJO DO ROSÁRIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
AUTENTICAÇÃO R\$ 4,85



Mauro Alberto Esencioff
Engenheiro Civil
SUPEME - D.P.E.
CREA - SP

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP Nº IAB 60030/99
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA DITADA CERTIDÃO.
14.10.99
Yositeru Katayama
Tecnólogo Cons. Civil
SUPEME - D.P.E.
Iraíldes Meira Pereira
Diretor de Divisão Técnica -
Prédios e Equipamentos







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SUPEME - SME
DIVISÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS – SUPEME 3

CHAPISCO COMUM – ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	739,21
EMBOÇO INTERNO – ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	139,68
AZULEJOS BRANCOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO-ASSENTES C/ARG. COMUM	M2	138,03
CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1	M2	287,16
EMBOÇO EXTERNO – ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	599,53
REBOCO EXTERNO – ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	599,53
CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS – PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO – 20MM DE ESPESSURA	M	9,12
LADRILHOS DE ARGILA REFRAATÁRIA, TIPO ALTA RESISTÊNCIA – 29X14X1,3CM	M3	1.242,07
DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	84,00
DEGRAUS DE GRANITO POLIDO – TIJUCO PRETO	M	186,39
AGUADA DE CAL – CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR	M	14,15
ESMALTE SINTÉTICO-ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	767,88
ESMALTE SINTÉTICO-ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	20,46
ESMALTE SINTÉTICO-ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	188,91
ESMALTE SINTÉTICO-EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M2	283,97
FP.01 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA – GP-5/DEPAVE	M	322,24
PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM) – 1,50M 1FL.	M	50,14
PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO C/ CHAPA, 2 FLS.	UN	10,00
CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO(PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 – 7CM	M2	13,20
DP.02 ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M2	15,16
DP.03 COMPLEMENTOS P/ ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO	M	9,15
TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO – MALHA 2" FIO 10	M	9,15
GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	190,49
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS ATÉ 10.000M2	M2	686,42
	GL	1,00

São Paulo, 27 de setembro de 1999.



 Mauro Alberto Eisencraft
 Engenheiro CIVIL
 SUPEME - D.P.E.


 Yositeru Katayama
 Tecnólogo Cons. Civil
 SUPEME - D.P.E.


 Iraildes Meira Pereira
 Diretor de Divisão Técnica -
 Prédios e Equipamentos
 SUPEME - 3



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
 TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º JAB.60030/99
 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ASSIMILADA À ORIGINAL CERTIDÃO.
 SÃO PAULO, 14 / 10 / 99


 VÁLCIA IZABEL ZANCHETTA
 Escriturária Atendente
 OAO





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO Nº: **FL-20654**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 104982201631047, 92221220010003244 e 1434569.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Título(s) Engenheiro Civil
CREASP Nº 0200065530
Atribuições Artigo 28, exceto "Serviços Geodésicos" e alínea "g", artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23569/33, artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA exceto "Portos, Rios, Canais e Diques".
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Substituição do forro da Biblioteca Municipal Mário de Andrade.
Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.
Local da obra/serviço Rua da Consolação, 94 - Centro.
Cidade São Paulo **Estado** SP
Valor Contratual: R\$ 108.940,62 (dezembro/99)
 Aditivo: R\$ 18.198,18 (julho/00).
Período 07/12/1999 à 02/08/2000.
Contratante Prefeitura do Município de São Paulo
Contratada J.L. Engenharia e Construção Ltda.
CREASP Nº 0320920

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-001356/97VL10

São Paulo, Segunda-feira, 8 de Outubro de 2001

Conferido: Luis Francisco Rosario - DRCP

Elza Arruda Novais Fagundes - DRCA
Conforme Portaria 030/2000

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado nº 062/01-EDIF

No. do Processo: 2001-0.120.809-6

Objeto: Substituição do forro da Biblioteca Municipal Mário de Andrade

Empresa: J. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL 20659

São Paulo, 09/09/01

LUIS FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO - SERV. ADM.
DPCA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 11/07/2001, as fls. 12, do processo no. 2001-0.120.809-6, que do processo administrativo no. 1998.0.022.489-0, consta que a firma J. L. Engenharia e Construção Ltda., estabelecida a Rua Cel. Melo de Oliveira, 915 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 57.085.201/0001-56, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 122/EDIF/99, a Substituição do forro da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, a Rua Consolação, 94, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 127.138,80 (cento e vinte e sete mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos), valor da obra (medição final - Io = janeiro/97): R\$ 127.123,08 (cento e vinte e sete mil, cento e vinte e três reais e oito centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Remoção de entulho, inclusive transporte até 1km - 168,75 M3, Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1km - 3881,25 MK, Aluguel de andaime tipo torre 2,00 x 2,00 m - 292,00 MM, Lona plástica p/proteção - 612,72 M2, Transporte vertical de materiais - 24,45 M3, Fecha/o de vãos c/chapa resinada 10mm - 24,00 M2, COBERTURAS: SERVIÇOS PARCIAIS: Madeiramento de telhado, peroba - vigas 6x16cm - 65,40 M, Madeiramento de telhado, peroba - peças especiais - 0,41 M3, ESQUADRIAS METÁLICAS: SERVIÇOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas peças de serralheria - 1928,18 KG, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ELETRODUTOS - BT: Eletroduto quadrado de pvc-16x16 mm incl. conexões - 297,40 M, CONDUTORES - BT: Fio 1,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 300,00 M, Fio 2,50mm2 - isolamento para 1,0kv - 683,20 M, Cabo flexível pvc - 750 v - 4 condutores - 10,00 mm2 - 399,10 M, APARELHOS DE ILUMINAÇÃO: Ld - 26 luminária industrial - 2 lâmpadas fluorescentes, 40w - 6,00 UN, Ld - 28 luminária industrial - 4 lâmpadas fluorescentes, 40w - 1,00 UN, Luminária tipo "spot" em alumínio p/lâmp. refletora até 150w - 64,00 UN, DEMOLIÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO: Remoção de eletrodutos aparentes - até 2" - 397,40 M, Remoção de fio embutido - até 16mm2 - 516,00 M, RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS: Retirada de luminária interna para lâmpada fluorescente - 258,00 UN, RECOLOCAÇÕES - PONTOS E APARELHOS: Recolocação de luminária interna para lâmpada fluorescente - 108,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E

Handwritten signatures and a circular stamp of 'ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA'.

VERONICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
AGENTE AUTORIZADA
AUTENTICACAO R\$ 4,65
30 AGO 2023
122804
AUTENTICACAO
AU1074AC0288384

MO 026 DGM

IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91

Continuação Atestado nº 062/01-EDIF

No. do Processo: 2001-0.120.809-6

Objeto: Substituição do forro da Biblioteca Municipal Mário de Andrade

Empresa: J. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

APARELHOS: Interruptor simples - 1 tecla - 2,00 UN, Globo leitoso - 9"x4" - 1,00 UN, Soquete antivibratório p/lâmpada fluorescente s/porta-starter - 1046,00 UN, Lâmpada incandescente - 60w - 1,00 UN, Reator eletrônico fluorescente duplo afp-2x32w - 220v - 187,00 UN, Lâmpada fluorescente 32w - 453,00 UN, Lâmpada mini-fluorescente 13w c/reator e adaptador incorporados - 128,00 UN, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso atirantado - liso,60x60x1,25cm - 123,50 M2, DEMOLIÇÕES: Demolição de estuque comum, exclusive entarugamento - 1445,95 M2, Demolição de entarugamento de forro - 1445,95 M2, FORRO DE GESSO P/VESTIBULO INCL SANCAS E CONTRA SANCAS (CONF.EXIST): Sancas e contra sancas em gesso p/ salas de leitura maior e menor - 1,00 GL, Forro centr. circ. em gesso incl sancas e contra sancas p/sala atualid - 1,00 GL, Sancas e contra sancas lat. e cent. saguão principal, térreo e 1 pav. - 1,00 GL, Forro e contra sanca central em gesso, saguão principal 2 pav. - 1,00 GL, Sancas e contra sancas em gesso p/ sala do balcão de arrecadação - 1,00 GL, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 17,37 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (látex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 1251,08 M2, Tinta pva (látex) - reboco com massa corrida - 1608,28 M2, SERV.COMPLEMENTARES: LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 1484,91 M2, Raspagem e calafetação de pisos de madeira - resina sintética - 172,74 M2, Proteção de piso c/feltro e chapa compensada - 859,71 M2. Data de início: 07/12/99, data de término: 02/08/00. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Luiz Alberto de Araújo Costa - CREA no. 0200065530, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Ricardo Quevedo Lopes. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2001-0.120.809-6 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa; eficiência quanto ao cronograma: boa. Este atestado é composto de 02 (duas) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga, expedi o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 24/07/2001. Viso, Carlos Henrique Sauer, Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 167.041/D - SP. Confere, Engo. Ricardo Quevedo Lopes. Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 18,33 (dezoito reais e trinta e três centavos), de acordo com o Decreto no. 40.209 de 29/12/00.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EMPREENDIMENTO Nº 062/01-EDIF Nº 20054



São Paulo, 05 de 01. Engo. Ricardo Quevedo Lopes

Official stamp and authentication tags including 'COLEÇÃO MECANICA DO BRASIL' and '30 AGO 2023'.





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO N°: **FL-41894**

Folha(s) n°: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 1434520 e 94282720020423737.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA.**
Título(s) Engenheiro Civil.
CREASP N° 0200065530
Atribuições Artigo 28, exceto "Serviços Geodésicos" e alínea "g", artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23.569/33 e do artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA, exceto "Portos, Rios, Canais, Barragens e Diques".
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução de Obra na Área da Engenharia Civil - Reforma Parcial do Departamento de Edificações - EDIF.
Quantificação Especificada Conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.
Local da obra/serviço Av. IV Centenário, 1.268.
Cidade São Paulo. **Estado** SP
Valor Contratual: R\$ 328.708,12 (dezembro/01).
 Medição Final: R\$ 328.704,22.
Período 12/12/2001 a 10/05/2002.
Contratante Prefeitura do Município de São Paulo.
Contratada JL Engenharia e Construção Ltda.
CREASP N° 0320920.

O profissional declarou que houve a participação de outro profissional



CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000176/03VL02

São Paulo, quarta-feira, 7 de maio de 2003

Conferido: Roberto Vieira dos Reis - DRCA

Elza Arruda Novaes Fagundes - DRCA
 Conforme Portaria 030/2000

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

1/6

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado nº 049/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.252-0

Objeto: Reforma parcial do Departamento de Edificações - EDIF

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESERVAÇÃO DO DOCUMENTO É PARTE INTEGRAL DO ARQUIVO DE ACERVO TÉCNICO E DEVE SER MANUTIDA DAÍ PELO CREA-SP

FL. 41894

07/05/2023

ROBERTO VIANA DOS REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DREX

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 19/03/03, as fls.15, do processo no. 2003-0.037.252-0, que do processo administrativo no. 1996.0.127.197-0, consta que a firma JL Engenharia e Construção Ltda., estabelecida a Rua Bento de Abreu, 98 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 57.085.201/0001-56, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 240/EDIF/01, a Reforma parcial do Departamento de Edificações - EDIF, a Av. IV Centenário, 1268, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 328.706,73 (trezentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e três centavos), valor da obra (medição final - Io= janeiro/00): R\$ 328.704,22 (trezentos e vinte e oito mil, setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Remoção de entulho, inclusive transporte até 1km - 180,00 M3, Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1km - 3420,00 MK, FUNDAÇÕES: VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 3,24 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização - 93,07 M2, Lastro de brita - 1,08 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 2,68 M3, FUNDAÇÃO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 241,20 KG, Armadura em aço ca-60 - tela - 590,82 KG, FUNDAÇÃO - CONCRETO: Concreto fck = 15,0mpa - virado na obra - 0,12 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 5,19 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 17,50 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Blocos vazados de concreto - 09cm - 18,60 M2, ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS: Elemento vazado de concreto - tipo neo-rex n.62b ou similar - 0,60 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS: Placa de granilite - 40 mm de espessura - 10,63 M2, DEMOLIÇÕES: Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 7,32 M3, Demolição de divisórias - chapas ou tábuas, inclusive entarugamento - 237,50 M2, Divisória de madeira compensada (tipo edif) - vm 01 - 237,50 M2, COBERTURAS: TELHADOS: Telhas de barro cozido - paulista - 362,64 M2, Telhas de cimento-amianto - ondulada comum, 8mm - 91,00 M2, Cumeeira ou espigão de barro - para telhas paulista, plana e francesa - 45,20 M, RETIRADAS: Retirada parcial de madeiramento de telhado - ripas - 1057,00 M, Retirada parcial de madeiramento de telhado - caibros - 125,46 M, Retirada parcial de madeiramento de telhado - vigas - 17,00 M, Retirada de telhas de barro cozido ou vidro - tipo paulista - 2676,41 M2, Retirada de telhas de cim. amianto, alum. ou plástico - ondulada comum - 253,50 M2, Retirada de cumeeiras ou espigões de barro cozido - 45,20 M, RECOLOCAÇÕES: Recolocação parcial de madeiramento de telhado - ripas - 197,10 M, Recolocação de telhas de barro cozido ou vidro - tipo paulista





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

101
2/6

Continuação Atestado nº 049/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.252-0

Objeto: Reforma parcial do Departamento de Edificações - EDIF

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EM VIGÊNCIA DATA PELO CREA-SP Nº FC-47894

São Paulo, 07/05/2023

Roberto Vieira dos Reis
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DREA

2313,77 M2, Recolocação de telhas de cim.amianto, alum.ou plástico - ondul.comum - 163,80 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Madeiramento de telhado, peroba - ripas 1,2x5cm - 859,90 M, Madeiramento de telhado, peroba - caibros 5x6cm - 125,46 M, Madeiramento de telhado,peroba - vigas 6x12cm - 17,00 M, Parafuso francês para ferragem de telhado - com porca e arruela - 10,00 UN, Parafuso rosca soberba p/fixação de telhas de cim.amianto - 8x110mm - 48,00 UN, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.05 - porta lisa, especial - 62x211cm - 3,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x211cm - 1,00 UN, Bm.01 - batente de madeira (14cm) - para porta de lfl, sem bandeira - 2,00 JG, Em.21 visor fixo c/ vidro e requadro de madeira p/ porta - 1,00 UN, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Fechadura de cilindro, reforçada (55mm) - porta externa de abrir - 5,00 JG, Fechadura tipo tranqueta (40mm) - porta interna de instal. sanitárias - 5,00 JG, ARMÁRIOS E COMPONENTES: Mm30 armário c/ portas revest. ext. e int. em lam. mel. - 82,95 M2, Mm36 portas p/ armário rev. ext. e int. em lam. melam. - 1,13 M2, RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 4,00 UN, Retirada de batentes de madeira - 4,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS: Fechadura de cilindro, reforçada (55mm) - incl. adaptação da furação - 2,00 JG, Fechadura tipo gorge, só lingueta (55mm) - incl. adaptação da furação - 25,00 JG, Pm 04 porta lisa especial em sanitário p/def físico 82 x 211 cm - 1,00 UN, ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS: Batente de aluminio p/divisória de granilite - 3,00 JG, CAIXILHOS: Tela de proteção em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro - 1,00 M2, RETIRADAS: Retirada de esquadrias metálicas em geral, portas ou caixilhos - 1,68 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas peças de serralheria - 290,00 KG, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 1/2" - 250,00 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 860,00 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 1" - 600,00 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 2 1/2" - 60,00 M, CONDUTORES - BT: Fio 1,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 2000,00 M, Fio 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 12600,00 M, Fio 4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 8800,00 M, Cabo 35,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 160,00 M, Cabo 50,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 70,00 M, Cabo 95,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 300,00 M, Cabo 120,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 150,00 M, Fio telefônico interno tipo fi-60 par trançado - 3000,00 M, Cabo flexível pvc-750v - 3 condutores - 2.50 mm2 - 150,00 M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 60 disjuntores - 11,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x4", inclusive espelho - 20,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 3/4" - 450,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 1" - 220,00 UN, Caixa de passagem tipo condutele - 2 1/2" - 20,00 UN, Caixa de passagem, chapa metálica c/tampa parafusada - 30x30x12cm - 5,00 UN, Caixa telefônica interna padrão telesp n.3 40x40x12cm - 3,00 UN, CHAVES, FUSÍVEIS E ATERRAMENTO: Barramento de cobre para 30a - 6x1mm - 5,00 M, Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 6,00 M, Barramento de cobre para 200a - 25x4mm - 8,00 M, Cabo de cobre nu, para





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

102

3/6

Continuação Atestado nº 049/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.252-0

Objeto: Reforma parcial do Departamento de Edificações - EDIF

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA UNIDADE DE ACERVO TÉCNICO DE PROJETO DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO DE DATA PELO CREA SP Nº 07/05/2003
ROBERTO VILHENA DE REIS
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DREA

aterramento - 35,00mm2 - 50,00 M, Aterramento de quadros,exclusivê cabo - 11,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx moldada unipolar 6/25a tp europeu - 100,00 UN, Disjuntor cx moldada bipolar 32/50a tp europeu - 90,00 UN, APARELHOS DE ILUMINAÇÃO: Ld - 26 luminária industrial - 2 lâmpadas fluorescentes,40w - 150,00 UN, Ld - 28 luminária industrial - 4 lâmpadas fluorescentes,40w - 10,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA: Luminária de emergência autônoma c/lamp fluorescente 15w - 10,00 UN, Bateria automotiva selada s/complementação de nível 45ah-12v - 1,00 UN, Estante metálica p/acondicionamento de 02 baterias - 1,00 UN, Central de alarme de incêndio até 20 laços - 1,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 4,00 UN, Sirene eletrônica bitonal 24v-104 db - 4,00 UN, PARA-RAIOS: Protetor surtos transitórios trifásico 220v/100a - 5,00 UN, ELETROFERRAGENS: Perfilado liso chapa 14-ge-med. 19x38mm c/tampa e inst. - 150,00 M, Perfilado liso chapa 14-ge-med. 38x38mm c/tampa e inst. - 600,00 M, Eletrocalha lisa galv eletrolit chapa 14 - 150x50mm c/tampa e inst. - 99,00 M, DEMOLIÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO: Remoção de perfilados - 480,00 M, Remoção de eletrodutos embutidos - até 2" - 180,00 M, Remoção de eletrodutos aparentes - até 2" - 160,00 M, Remoção de fio embutido - até 16mm2 - 1500,00 M, Remoção de fio aparente - até 16mm2 - 6000,00 M, DEMOLIÇÕES - CAIXAS E QUADROS: Remoção de disjuntor automático unipolar até 50a - 230,00 UN, Remoção de caixa para fusível ou tomada, instalada em perfilados - 160,00 UN, DEMOLIÇÕES - PONTOS E APARELHOS: Remoção de lâmpada incandescente ou fluorescente - 396,00 UN, Remoção de luminária interna para lâmpada incandescente - 10,00 UN, Remoção de luminária interna para lâmpada fluorescente - 200,00 UN, RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS: Retirada de luminária interna para lâmpada fluorescente - 92,00 UN, RECOLOCAÇÕES - PONTOS E APARELHOS: Recolocação de luminária interna para lâmpada fluorescente - 92,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS - ENTR.E DISTRIBUIÇÃO: Braçadeira para fixação de eletroduto - 660,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2 - 20,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm2 - 6,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 95mm2 - 30,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 120mm2 - 28,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Interruptor simples - 1 tecla - 12,00 UN, Interruptor simples bipolar - 1 tecla - 80,00 UN, Espelho plástico - 4"x2" - 11,00 UN, Tomada p/telefone de 4 pólos padrão telebrás - 120,00 UN, Tomada simples de embutir - 110/220v - 360,00 UN, Tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v - 60,00 UN, Soquete de porcelana com rosca e-27 - 10,00 UN, Soquete antivibratório p/lâmpada fluorescente s/porta-starter - 330,00 UN, Reator duplo p/lamp.fluor.part.rap.,alto f.potência 110-220v/2x40w - 130,00 UN, Lâmpada incandescente - 100w - 30,00 UN, Lâmpada fluorescente - 40w - 160,00 UN, Lâmpada mista - 220v/500w - 10,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS - PÁRA-RAIOS E OUTROS: Fita isolante tipo auto-fusão 35kv/mm - 30,00 M, SERVIÇOS PARCIAIS - ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS: Bucha e arruela rígida pesada em zamak - 3/4" - 30,00 UN, Bucha e arruela rígida pesada em zamak - 1" - 30,00 UN, Braçadeira de aço galvanizado - 3/4" - 100,00 UN, Braçadeira de aço galvanizado - 1" - 30,00 UN, Braçadeira de aço galvanizado - 2 1/2" - 40,00 UN,



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N.
2ª SUBOT. LIBERDADE SP. CAPITAL
R. TAMANDARÉ, 788 - F: 2014-4900
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográica, a qual confere com
o original, no que cou fe.
SbRafio
3 0 AGO 2023
VERÔNICA SILVA ARAUJO DO ROSARIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

4/6

Continuação Atestado nº 049/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.252-0

Objeto: Reforma parcial do Departamento de Edificações - EDIF

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA PELA
CREA-SP Nº 07/05/2023

Sanitário
07/05/2023
REVIS
TÉCNICO REVIS
INSTRUTIVO

Suporte p/perfilado 100x38mm ge - 60,00 UN, Emenda interna p/perfilado 38x38 "1" ge - 120,00 UN, Emenda interna p/perfilado 38x38 "1" ge - 60,00 UN, Emenda interna p/perfilado 38x38 "t" ge - 45,00 UN, Emenda interna p/perfilado 38x38 "x" ge - 40,00 UN, Caixa em alumínio p/tomada fixação em perfilado - 10,00 UN, Porca losangular c/pino 5/16" ge - 200,00 UN, Saída p/eletroduto em perfilado 3/4" ge - 60,00 UN, Vergalhão de aço c/rosca total 1/4" ge - 30,00 M, INST.HIDRO-SANITÁRIAS: ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS: Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 1 1/2" - 49,60 M, RESERVAÇÃO DE ÁGUA: Reservatório de cimento-amianto - capacidade de 1000 litros - 2,00 UN, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 25mm (3/4") - 20,00 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 32mm (1") - 5,00 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 50mm (1 1/2") - 20,00 M, REDE DE AGUA FRIA - TUBULAÇÃO: Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 25mm (3/4") - 28,70 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 50mm (1 1/2") - 41,60 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSÓRIOS: Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 11,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 14,00 UN, REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS: Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (co2) - 4kg - 2,00 UN, Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10l - 1,00 UN, Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 8kg - 2,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO: Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 8,70 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 58,40 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 30,00 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO: Calha em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 6,50 M, Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 33cm - 18,70 M, Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de concreto l=30cm - 51,40 M, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitária sifonada, de louça branca - 4,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSÓRIOS: Torneira de pressão para uso geral, metal cromado - 1/2" - 14,00 UN, Válvula fluxível com registro incorporado - 1 1/2" - 12,00 UN, Ducha higiênica flexível sem reg. de parede - 1,00 UN, Cabide de louça branca, com um ou dois ganchos - 1,00 UN, Saboneteira para sabão líquido - 6,00 UN, Porta toalha de papel bobina - 6,00 UN, DEMOLIÇÕES: Demolição de registros - 25,00 UN, Demolição de calhas, rufos ou rincões em chapa metálica - 25,20 M, RETIRADAS: Retirada de reservatórios de cimento-amianto - até 1000 litros - 2,00 UN, Retirada de aparelhos sanitários, inclusive acessórios - 20,00 UN, Retirada de sifões - 13,00 UN, Retirada de torneiras - 14,00 UN, RECOLOCAÇÕES: Recolocação de aparelhos sanitários, inclusive acessórios - 16,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS: Bolsa de borracha para bacia sanitária - 6,00 UN, Tampo e assento de plástico para bacia sanitária - 6,00 UN, Sifão tipo pesado, metal cromado - 1"x1 1/2" - 13,00 UN, Lavatório de louça branca meia coluna sanit.deficiente - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 107,25 M2, Emboço interno desemp. p/pintura - arg.mista cim.cal e areia 1:3/12 - 107,25 M2, Emboço interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 34,39 M2, Azulejos, junta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

5/6



Continuação Atestado nº 049/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.252-0

Objeto: Reforma parcial do Departamento de Edificações - EDIF

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO LAJADO DE DATA DELO CREA-SP Nº 07/05/2023
FL. 418/49
PROF. DR. MARCELO MACHADO DE CARVALHO
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS

amarração ou a prumo - assentes c/arg.colante - 80,00 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco rústico fino, aplicado c/peneira - argamassa cim. e areia 1:3 - 30,00 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção - perfil "1" de alumínio, 1"x1"x1/8" - 18,60 M, DEMOLIÇÕES: Demolição de revestimento cerâmico ou similar - 80,00 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Reparos em trincas e rachaduras - 20,00 M, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de tábuas de madeira maciça c/entarug. de pinho - peroba 10x1cm - 418,92 M2, Forro em régua de pvc 100mm-incl. perfis de fix. e acabamento - 1374,66 M2, DEMOLIÇÕES: Demolição de forro de tábuas ou chapas de madeira, excl. entarugamento - 1117,22 M2, RETIRADAS: Retirada de forro em régua de pvc - 100mm - incl.perfis - 23,40 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Reparos em estuque comum, exclusive entarugamento - 1,90 M2, Tábuas de madeira maciça para forro - peroba, 10x1cm - 10,00 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 13,43 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 13,53 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura - 208,35 M2, Ladrilhos de semigres esmaltado - coloridos 20x20cm - 99,47 M2, Soalho de madeira 10x2cm, assente sobre lastro ou laje - peroba - 40,51 M2, Soalho de madeira 10x2cm, assente sobre vigamento - peroba - 177,01 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm - e=3mm c/ arg. regul. da base - 60,00 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodapé de madeira, inclusive cordão - peroba, 7cm - 250,00 M, Degraus de argamassa de cimento e areia 1:3 - 2,40 M, DEMOLIÇÕES: Demolição de concreto simples - 6,65 M3, Demolição de argamassa, cerâmica ou similar incl. arg. de regularização - 114,29 M2, Demolição de soalho de madeira, inclusive vigamento - 217,29 M2, RETIRADAS: Retirada de fibro-vinil - 60,00 M2, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 10,00 M2, Espelho e=3mm com moldura de alumínio - 0,41 M2, DEMOLIÇÕES: Demolição de vidros encaixilhados em geral, incl. limpeza do caixilho - 10,00 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Aguada de cal - concreto ou reboco sem massa corrida, exterior - 803,88 M2, Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida - 4958,48 M2, PINTURA EM MADEIRA: Verniz poliuretano bicomponente - esquadrias e peças de marcenaria - 1,00 M2, Verniz poliuretano forros de madeira - 758,30 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Esmalte sintético - repintura de esquadrias de madeira - 535,43 M2, Esmalte sintético - repintura de estruturas de madeira - 133,56 M2, Esmalte sintético - repintura de rodapés e molduras de madeira - 800,00 M, Esmalte sintético - repintura de esquadrias metálicas - 582,65 M2, Verniz poliuretano repintura de forros de madeira - 30,51 M2, SERV.COMPLEMENTARES: LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 1887,00 M2, Raspagem e calafetação de pisos de madeira - resina sintética - 1325,97 M2, Barra de apoio p/defic físico em aço inox c=45cm - 1,00 UN, Barra de apoio p/deficiente físico em aço inox c=90cm - 2,00 UN, Barra de apoio p/defic. físico em aço inox c=80cm - 1,00 UN. Data de início: 12/12/01, data de término: 10/05/02. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Luiz Alberto de Araújo Costa - CREA no. 0200065530, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Marcelo Machado de Carvalho. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2003-0.037.252-0 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência



OFICIAL DE REG. CIV. DAS P. N. SUBCT. LIBERDADE-SP-CAPITAL TAMANDARÉ, 700 - F. 2014-0000
AUTENTICAÇÃO: Autentico e presente esta reprodução, a qual confere com o original, do que dou fé.
30 AGO 2023
VERÔNICA SILVA ARAÚJO DO ROSÁRIO
ESCREVENTE AUTORIZADA
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

105
6/6

Continuação Atestado nº 049/EDIF/03

No do Processo: 2003-0.037.252-0

Objeto: Reforma parcial do Departamento de Edificações - EDIF

Empresa: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

quanto ao cronograma: boa. Marcelo Machado de Carvalho. Este atestado é composto de 06 (seis) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga *Braga*, expedi o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 28/03/03. Visto, Roberto Levy Jorge....., Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP. Confere, Engo. Marcelo Machado de Carvalho Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 21,73 (vinte e três reais e setenta e três centavos), de acordo com o Decreto no. 42.758 de 28/12/02.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA DESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FC-41899.

São Paulo, 07/05/2003

ROBERTO LEVY JORGE
TÉCNICO SERV. ADMINISTRATIVOS
DRCA





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191044372 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/08/2019Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181563504
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 513/SIURB/NMPE/2018 Celebrado em : 14/12/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 645.069,60 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO BATISTA DE SOUSA FILHO No.: 405
Complemento: Bairro: CAXINGUI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05515040 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/12/2018 Conclusão Efetiva: 20/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 1104,72000 metro quadrado.....

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: EMEI ANTONIO BENTO, COMPREENDENDO: COBERTURAS DAS UNIDADE, SUSTENTAÇÃO DE PILARES, PINTURA EXTERNA/INTERNA DO PRÉDIO, ESQUADRIAS DE MADEIRA, PISOS SALAS DE AULA, PISOS E AZULEJOS DOS BANHEIROS, PISO PATIO EXTERNO, MURO EXTERNO E INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS.....

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 642.751,20."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009292

26/09/2019 16:21:14

Autenticação Digital: nz30KAnzkzA1f13Uk5Ka1kIKCFsIJUFU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



[Handwritten signatures]



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 A 9), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEI ANTONIO BENTO

Rua João Batista de Souza Filho, nº 405 – Caxingui - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 513/SIURB/ NMPME/ 2018


Processo nº 6016.2018/0068858-3

Data de Início: 20/12/2018

Data de Término: 20/02/2019

Valor: R\$ 642.751,20 (seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT. Nº. 2620100000207 - 26/02/2019 16:21:14 - Autenticação: Dniflat - n°30KAn7kzA4F131k5K-1kKCF-111F1

segua folhas 02 a 09


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NKAIDPE







O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: nº30KAnzAzA1f131k4Ks1k1KCFcL111E11
26271499999202 - 26/04/2019 16:21:42



PREFEITURA DE
SAO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 645.066,60
ORDEN DE INICIO: 513/SUBURB/NMPME/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 12/12/2018 a 28/02/2019

CONTRATO: 513/SUBURB/NMPME/2018
PROC. ADM: 6018.2018/00081858-3
CONTRATA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: EMEI ANTONIO BENTO - Rua João Batista Souza Filho, 405 - Caxangui - São Paulo-SP
ATA de RP: 017/SUBURB/SC/17

QUANTIA

Tabela ATA

SERVIÇO	UN	QUANT.	Data Base		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executada)			
			RS	UNIT	JUL/2018	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MES	TOTAL
			PRIMEIRA MEDIÇÃO											
COBERTURA DA UNIDADE														
1														
15.00.01	M2	1.04,72	73,26		81.263,20	1.03,05	81.140,20	1.03,05	81.140,20	1,07	122,03	100%		
15.00.02	M2	1.04,72	67,66		14.800,02	1.03,05	34.766,79	1.03,05	74.780,79	1,07	113,73	100%		
15.00.03	M	60,00	39,02		2.281,20	60,00	2.281,20	60,00	2.281,20			100%		
04.03.04	M2	1.04,72	4,21		4.871,62	1.03,05	4.864,45	1.03,05	4.864,45			100%		
05.00.04	M2	1.04,72	13,16		14.536,12	1.03,05	14.519,14	1.03,05	14.519,14			100%		
15.00.07	M3	288,00	78,11		20.195,78	282,06	19.735,85	282,06	19.735,85	5,87	456,93	98%		
SUBSTITUIÇÃO DE PILARES														
3														
31.20.00	M3	2,16	44,14		95,34	2,16	95,34	2,16	95,34			100%		
32.01.02	M	18,00	54,16		974,88	18,00	974,88	18,00	974,88			100%		
32.00.00	M3	1,08	303,85		328,17	1,08	328,17	1,08	328,17			100%		
05.00.04	M2	13,30	66,07		880,66	12,30	809,60	12,30	809,60			100%		
32.00.10	M2	14,30	3,68		52,82	14,30	52,82	14,30	52,82			100%		
05.00.20	M	41,40	29,97		1.153,07	44,40	1.153,07	44,40	1.153,07			100%		
REBORDO DO PARQUE														
3														
18.13.00	UN	5,00	282,15		1.410,75	5,00	1.410,75	5,00	1.410,75			100%		
18.13.10	M	1,00	1.209,25		2.204,55	1,00	2.204,55	1,00	2.204,55			100%		
08.14.00	UN	4,00	282,15		1.128,60	4,00	1.128,60	4,00	1.128,60			100%		
10.00.00	UN	7,00	34,89		243,87	7,00	243,87	7,00	243,87			100%		
12.00.00	M2	1,80	30,73		55,31	1,80	55,31	1,80	55,31			100%		
18.13.20	M2	5,98	217,55		1.301,29	6,02	1.314,29	6,02	1.314,29			100%		
18.13.00	M2	5,12	248,90		1.277,96	5,12	1.277,96	5,12	1.277,96			100%		

109
Folha 2
Isabel Esteves Silva
R\$ 716.386,55
SIURB / MANUTENÇÃO

Jose Eduardo Rodrigues da Silva
R\$ 48.787,3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Jose Eduardo Rodrigues da Silva
R\$ 48.787,3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Página 1 de 6
PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 262010000202 - 26/mar/2019 16:21:14 - Autenticação Digital: n:230kAn7z41f131k5Ka1k1kCFc1l1f1f1

Handwritten signature





PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 545.065,60
ORDEM DE INICIO 512/SUBURBANPME/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 12/12/2018 a 20/02/2019

CONTRATO 512/SUBURBANPME/2018
PROC. ADM. 6916 2018/008858-3
CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
OBRA: EMELANTONIO BENTO - Rua João Batista Souza Filho, 405 - Cotatguá - São Paulo/SP
ATA de RP - 01778MS017

BUTANTÁ

Tabela ATA

SERVIÇO	UN	QUANT.	RS UNIT	Execução do Mês			Acumulado Atual			Saldo de Contratual			(% Executada)	
				PRIMEIRA MEDIÇÃO			QTD			VALOR R\$			NO MÊS	TOTAL
				VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$				
DATA BASE - JUL/2018														
ÁREA DE ATIVIDADES														
4	M2	1,20	148,23	180,73	1,20	180,73	1,20	180,73	1,20	180,73	1,20	180,73	100%	100%
5	M2	45,40	40,23	2.188,64	45,40	2.188,64	45,40	2.188,64	45,40	2.188,64	45,40	2.188,64	100%	100%
6	M2	245,40	5,46	1.344,78	245,40	1.344,78	245,40	1.344,78	245,40	1.344,78	245,40	1.344,78	100%	100%
7	M2	245,40	37,40	9.723,60	245,40	9.723,60	245,40	9.723,60	245,40	9.723,60	245,40	9.723,60	100%	100%
8	M2	245,40	20,58	5.052,78	245,40	5.052,78	245,40	5.052,78	245,40	5.052,78	245,40	5.052,78	100%	100%
9	M2	1.192,80	13,44	16.019,40	1.192,80	16.019,40	1.192,80	16.019,40	1.192,80	16.019,40	1.192,80	16.019,40	100%	100%
10	M2	1.192,80	4,41	5.256,37	1.192,80	5.256,37	1.192,80	5.256,37	1.192,80	5.256,37	1.192,80	5.256,37	100%	100%
11	M2	100,00	28,30	2.830,00	100,00	2.830,00	100,00	2.830,00	100,00	2.830,00	100,00	2.830,00	100%	100%
PINTURA EXTERNA DO PREDIO														
12	M2	935,40	13,44	12.571,76	935,40	12.571,76	935,40	12.571,76	935,40	12.571,76	935,40	12.571,76	99%	99%
13	M2	935,40	4,41	4.074,13	935,40	4.074,13	935,40	4.074,13	935,40	4.074,13	935,40	4.074,13	99%	99%
14	M2	101,42	28,30	2.871,04	101,42	2.871,04	101,42	2.871,04	101,42	2.871,04	101,42	2.871,04	100%	100%
15	M2	99,00	6,31	573,11	99,00	573,11	99,00	573,11	99,00	573,11	99,00	573,11	99%	99%
16	M2	95,00	5,66	449,66	95,00	449,66	95,00	449,66	95,00	449,66	95,00	449,66	99%	99%
PINTURA INTERNA DO PREDIO														
17	M2	2.008,30	13,44	37.715,33	2.008,30	37.715,33	2.008,30	37.715,33	2.008,30	37.715,33	2.008,30	37.715,33	100%	100%
18	M2	2.008,30	4,41	13.375,34	2.008,30	13.375,34	2.008,30	13.375,34	2.008,30	13.375,34	2.008,30	13.375,34	100%	100%
19	M2	86,48	28,30	2.331,46	86,48	2.331,46	86,48	2.331,46	86,48	2.331,46	86,48	2.331,46	100%	100%
20	M2	371,48	22,42	9.132,30	371,48	9.132,30	371,48	9.132,30	371,48	9.132,30	371,48	9.132,30	100%	100%
21	M2	371,48	5,46	2.028,26	371,48	2.028,26	371,48	2.028,26	371,48	2.028,26	371,48	2.028,26	100%	100%
22	M2	102,30	5,67	548,62	102,30	548,62	102,30	548,62	102,30	548,62	102,30	548,62	100%	100%

1110
Folha 3
Sábel Elisa S. Silva
887168865
SINTE / MANUTENÇÃO

↓ ENGENHARIA CIVIL TÍTULO 0951
L.º do Estado de São Paulo José
12/03/2008

Jose Eduardo Rodrigues do Silva
CPF: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SHURB

[Handwritten signature]





NMPME - EDIF - G

CONTRATO 51330URB/NMPME/2018
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 645.058,60
 PROC. ADM 4016 2018/00688/2-3
 ORDEM DE INICIO 51330URB/NMPME/2018
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 CONTRATADA: IL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 PERÍODO: 12/12/2018 a 20/02/2019
 OBRA: EMEI ANTONIO BENTO - Rua João Batista Souza Filho, 405 - Cabralia - São Paulo/SP
 ATA de RP: 017/SMSO/17

RUTANTIA

CONTRATADA: IL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Tabela ATA

SERVIÇO	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	Executado do mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executada)	
				PRIMEIRA MEDIÇÃO	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MES	TOTAL
Data Base - JUL/2018											
1102 01	M2	103,32	ESMALTE SINTÉTICO - REPRITURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	103,32	1.724,41	103,32	1.724,41	103,32	1.724,41	100%	100%
1102 02	UN	122,00	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	122,00	769,80	122,00	769,80	122,00	769,80	100%	100%
1102 03	M3	122,00	LANÇAMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	122,00	614,79	122,00	614,79	122,00	614,79	100%	100%
ESQUADRIAS DE MADEIRA											
1102 04	UN	25,00	REPRITADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	25,00	225,50	25,00	225,50	25,00	225,50	100%	100%
1102 05	UN	25,00	REPRITADA DE BATENTES DE MADEIRA	25,00	980,25	25,00	980,25	25,00	980,25	100%	100%
1102 06	UN	20,00	REPRITADA DE FREIÇADOURAS DE EVIDOUTH, COMPLETAS	20,00	225,50	20,00	225,50	20,00	225,50	100%	100%
1102 07	UN	25,00	REPRITADA DE OBRABOIAS	25,00	90,25	25,00	90,25	25,00	90,25	100%	100%
1102 08	UN	25,00	PR. OP. PORTA USA ESPECIAL/ SOLDA - 02X20X24	25,00	7.058,75	25,00	7.058,75	25,00	7.058,75	100%	100%
1102 09	UN	25,00	CONJUNTO DE FROXADURA DE CILINDRO, SEMR. TRAPEZÓ MENSUR	25,00	4.750,75	25,00	4.750,75	25,00	4.750,75	100%	100%
1102 10	UN	25,00	MACANETA EM ZANAC, QUARNICÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO	25,00	6.627,00	25,00	6.627,00	25,00	6.627,00	100%	100%
1102 11	UN	25,00	EM. OV. - BATENTE DE MADEIRA TRACAI - PARA PORTA DE 1 FOLHA SEM BANHEIRA	25,00	1.280,25	25,00	1.280,25	25,00	1.280,25	100%	100%
1102 12	UN	75,00	DOBRAÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	75,00	573,91	75,00	573,91	75,00	573,91	100%	100%
PIÇOS SALAS DE AULA											
1102 13	M3	7,35	REMOÇÃO DE ENTURPO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	7,35	7.407,81	7,35	7.407,81	7,35	7.407,81	100%	100%
1102 14	M2	188,40	CIMENTADO COMILA, DESEMPOLVADO E ALISADO - ESPESURA 20MM	188,40	30.525,55	188,40	30.525,55	188,40	30.525,55	100%	100%
1102 15	M2	188,40	PIÇO DE PAVIMENTO HAO ESMALTADO ANTIDEBRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COFUNDAS E REPERIÇÕES)	188,40	4.898,82	188,40	4.898,82	188,40	4.898,82	100%	100%
1102 16	M2	188,40	DEMLICAO DE ARGAMASSA CERAMICA - OU SIMILAR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAO	188,40	294,88	188,40	294,88	188,40	294,88	100%	100%
PIÇOS E AZULEJOS DOS BANHEIROS											
1102 17	M3	3,75	REMOÇÃO DE ENTURPO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	3,75	6.195,03	3,75	6.195,03	3,75	6.195,03	100%	100%
1102 18	M2	145,20	AZULEJOS JUNTA AMARALCO OU A. PRIMO ARGUMENTOS COM ARGAMASSA COLANTE	145,20	790,70	145,20	790,70	145,20	790,70	100%	100%
1102 19	M2	145,40	CHAPISCO CORUBO - ARGAMASSA DE LIBRETO E ARDIA 1:3	145,40	4.128,49	145,40	4.128,49	145,40	4.128,49	100%	100%
1102 20	M2	145,40	EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E ARDIA 1:3	145,40	8,69	145,40	8,69	145,40	8,69	100%	100%

Folha 4
 José Eduardo Rodrigues da Silva
 RFP 716.306.5
 SUPR / 2018

José Eduardo Rodrigues da Silva
 RFP 716.306.5
 RUCIO de Maranteiro
 SURTO





PREFEITURA DE
SAO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 846.085,80
ORDEN DE INICIO: 51351URB/NMPME/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 12/12/2018 a 20/02/2019

CONTRATO 51351URB/NMPME/2018
PROC ADRI 06118.2018/000889-3
CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: EMEI ANTONIO BENTO - Rua João Batista Souza Filho, 406 - Capangue - São Paulo/SP
ATA de RP: 017/MSM/017

QUANTIA

Tabela ATA

CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO BIELI
Executado do Mês
PRIMEIRA MEDIÇÃO
Data Base - JUL/2018

SERVIÇO	UN	QUANT.	RS UNIT	Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executada)	
				VALORES	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MÊS
10											
10.01	M2	145,40	20,28	2.948,71	145,20	2.944,66	0,20	4,06	100%	100%	100%
10.02	M2	145,40	22,11	3.250,19	145,20	3.255,57	0,20	4,36	100%	100%	100%
10.03	M2	78,45	38,23	3.054,65	78,08	3.070,11	0,37	11,55	100%	100%	100%
10.04	M2	78,45	160,88	12.715,18	78,08	12.655,21	0,37	5,97	100%	100%	100%
10.05	M2	78,45	24,77	1.954,21	78,08	1.954,04	0,37	0,16	100%	100%	100%
10											
10.06	M3	2,98	284,29	875,81	2,98	875,81			100%	100%	100%
10.07	M3	2,98	44,14	131,35	2,98	131,35			100%	100%	100%
10.08	M3	1,89	111,57	169,87	1,89	169,87			100%	100%	100%
10.09	M2	75,59	6,25	472,44	75,59	472,44			100%	100%	100%
10.10	M3	2,89	211,65	612,47	2,88	607,47			100%	100%	100%
10.11	M2	29,76	3,99	118,74	2,98	11,87			10%	10%	10%
10.12	M2	3,46	46,13	160,49	3,48	160,49			100%	100%	100%
10.13	M3	3,67	78,11	302,19	3,67	302,19			100%	100%	100%
10.14	M2	3,25	150,44	489,93	3,25	489,93			100%	100%	100%
11											
11.01	M3	25,85	284,29	7.360,46	25,85	7.320,46			100%	100%	100%
11.02	M3	25,85	30,84	1.142,88	25,85	1.142,88			100%	100%	100%
11.03	M3	12,95	111,57	1.444,52	12,95	1.444,52			100%	100%	100%
11.04	M2	657,72	6,25	4.110,14	657,72	4.110,14			100%	100%	100%
11.05	M3	25,85	111,65	8.058,99	25,85	8.058,99			100%	100%	100%
11.06	M2	258,84	3,99	1.031,19	258,84	1.031,19			100%	100%	100%

Isabel Elisabete Silva
RF 716.386.5
Núcleo de Manutenção
SUURB
Joaquim de Magalhães
RF 748.767.3
Folha 05





NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 945.059,00
ORDEN DE INICIO 513/SIURB/NMPME/2016
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 12/12/2018 a 20/02/2019

CONTRATO: 513/SIURB/NMPME/2016
PROC ADM: 6016/2018/0086868-3
CONTRATADA: JI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: EMEI ANTONIO BENTO - Rua João Batista Saizua Filho, 405 - Caraguatê - São Paulo/SP
ATA de RP: 017/SMSO/17

BITANTIA

Table with columns: SERVIÇO, UN, QUANT., VALOR RS, QTD, VALOR RS, QTD, VALOR RS, QTD, VALOR RS, QTD, VALOR RE, QTD, VALOR RE, QTD, (%). Includes sub-headers for 'Execução do Mês' and 'Saldo de Contratual'.

Handwritten signatures and stamps, including 'Folha 6' and 'Isabel Fátima S. Silva'.

Stamp: JI Engenharia e Construção
CPF: 08.767.111
Inscricao Municipal: 511.910





NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 645.066,60
 ORDEN DE INICIO 513/SUBRGNMPME/2016
 PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 PERÍODO 12/12/2018 a 20/02/2019

CONTRATO 513/SUBRGNMPME/2016
 PROC. ADM. 0016.2018/0056688-3
 CONTRATADA: J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 OBRA: EMEI ANTONIO BEITO - Rua João Batista Souza Filho, 405 - Caxingui - São Paulo/SP
 ATA de RP: 0175/MISCY17

BUTANTA

SERVIÇO	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	Tabela ATA		Executado do mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executada)			
				Data Base - JUL/2018		PRIMEIRA MEDIÇÃO		QTD		VALOR R\$		QTD		NO MÊS	
				RS UNIT	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$
14023	M2	128,38	AZULEJOS JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUVA ASSERITES COM ARGAMASSA COANTE	42,87	5.477,97	128,38	5.477,97	128,38	5.477,97	128,38	5.477,97	128,38	5.477,97	100%	
14024	M2	158,38	DEBOLUÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU FUBA	3,30	423,65	128,38	423,65	128,38	423,65	128,38	423,65	128,38	423,65	100%	
14025	M2	128,38	DEBOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SINALAR	23,11	2.959,04	128,38	2.959,04	128,38	2.959,04	128,38	2.959,04	128,38	2.959,04	100%	
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
09026	M	260,00	ELETRODUTO DE PVC RIGÍDIO RIGIDIZÁVEL - 35MM (M7)	14,31	2.982,15	200,00	2.982,00	200,00	2.982,00	200,00	2.982,00	200,00	2.982,00	100%	
09027	M	300,00	REMOÇÃO DE ELÉTRICIDADES ELÉTRICAS - ATE 2	18,58	5.574,00	300,00	5.574,00	300,00	5.574,00	300,00	5.574,00	300,00	5.574,00	100%	
09028	UN	100,00	BOCADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 3"	12,70	1.270,00	100,00	1.270,00	100,00	1.270,00	100,00	1.270,00	100,00	1.270,00	100%	
09029	UN	80,00	RETRADA DE COQUELETE	18,58	1.486,40	80,00	1.486,40	80,00	1.486,40	80,00	1.486,40	80,00	1.486,40	100%	
09030	UN	80,00	CABA DE PASSAGEM TIPO CONDILITE - 3/4"	26,31	2.104,80	80,00	2.104,80	80,00	2.104,80	80,00	2.104,80	80,00	2.104,80	100%	
09031	UN	1,00	REMOÇÃO DE CHABURO DE DISTRIBUIÇÃO OU CABO DE PASSAGEM	37,17	37,17	1,00	37,17	1,00	37,17	1,00	37,17	1,00	37,17	100%	
09032	UN	1,00	REMOÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATE 48 DESJUNTORES	924,95	924,95	1,00	924,95	1,00	924,95	1,00	924,95	1,00	924,95	100%	
09033	M	540,00	CABO 60MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	4,67	2.503,80	540,00	2.503,80	540,00	2.503,80	540,00	2.503,80	540,00	2.503,80	100%	
09034	M	450,00	CABO 40MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	3,69	1.651,50	450,00	1.651,50	450,00	1.651,50	450,00	1.651,50	450,00	1.651,50	100%	
09035	M	2.150,00	CABO 25MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	2,74	5.891,00	2.150,00	5.891,00	2.150,00	5.891,00	2.150,00	5.891,00	2.150,00	5.891,00	100%	
09036	UN	12,00	Mód. DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (B) - UNIPOLAR 550VA	21,30	255,60	12,00	255,60	12,00	255,60	12,00	255,60	12,00	255,60	100%	
09037	UN	4,00	Mód. DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (B) - UNIPOLAR 550VA	18,71	74,84	4,00	74,84	4,00	74,84	4,00	74,84	4,00	74,84	100%	
09038	UN	16,00	Mód. DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (B) - BIPOLAR 675VA	51,19	819,04	16,00	819,04	16,00	819,04	16,00	819,04	16,00	819,04	100%	
09039	UN	12,00	Mód. DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (B) - BIPOLAR 1250VA	50,82	609,84	12,00	609,84	12,00	609,84	12,00	609,84	12,00	609,84	100%	
09040	UN	60,00	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 3200MV	152,45	9.147,00	60,00	9.147,00	60,00	9.147,00	60,00	9.147,00	60,00	9.147,00	100%	
09041	M	1.000,00	REMOÇÃO DE CABO BARRIL (B) - ATE 60MM2	1,85	1.850,00	1.000,00	1.850,00	1.000,00	1.850,00	1.000,00	1.850,00	1.000,00	1.850,00	100%	
09042	UN	10,00	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATE 50A	11,85	118,50	10,00	118,50	10,00	118,50	10,00	118,50	10,00	118,50	100%	
09043	UN	14,00	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATE 60A	25,62	358,68	14,00	358,68	14,00	358,68	14,00	358,68	14,00	358,68	100%	

Assinado digitalmente por
 Elisavete F. Silva
 CPF: 114.236.740-5
 11/11/2018 14:52:59

Assinado digitalmente por
 João Eduardo Rodrigues
 CPF: 748.767-1
 11/11/2018 14:52:59

(Handwritten signature)





PREFEITURA DE
SAO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$: 646.069,60
ORDEN DE INICIO 513/SUBNMPME/2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERIODO 12/12/2018 à 20/02/2019

CONTRATO: 513/SUBNMPME/2018
PROJ ADAR 6016.2018/0068856-3
CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: EMEI ANTONIO BENTO - Rua João Batista Souza Filho, 405 - Cantagosa - São Paulo/SP
ATA de RP - 017/SMSO/17

BITUMANTA

CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

SERVIÇO	Tabela ATA				Executado do Mês				Saldo de Contratual		Acumulado Atual		(% Executada)		
	Data Base				PRIMEIRA MEDIÇÃO				QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MÊS	TOTAL	
	UN	QUANT.	RS UNIT	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$							
09.05.0	UN	240,00	7,43	1.783,20	240,00	1.783,20	240,00	1.783,20	240,00	1.783,20	100%	1.783,20	100%		
09.25.0	UN	60,00	16,58	1.114,80	60,00	1.114,80	60,00	1.114,80	60,00	1.114,80	100%	1.114,80	100%		
09.35.0	UN	120,00	1,56	187,20	120,00	187,20	120,00	187,20	120,00	187,20	100%	187,20	100%		
09.45.1	UN	120,00	27,87	3.344,40	120,00	3.344,40	120,00	3.344,40	120,00	3.344,40	100%	3.344,40	100%		
09.6.0	UN	140,00	14,26	1.996,40	140,00	1.996,40	140,00	1.996,40	140,00	1.996,40	100%	1.996,40	100%		
09.18.0	UN	60,00	7,99	4.858,80	60,00	4.858,80	60,00	4.858,80	60,00	4.858,80	100%	4.858,80	100%		
09.05.0	UN	120,00	10,26	1.231,20	120,00	1.231,20	120,00	1.231,20	120,00	1.231,20	100%	1.231,20	100%		
09.20.0	UN	30,00	25,43	762,90	30,00	762,90	30,00	762,90	30,00	762,90	100%	762,90	100%		
09.05.0	UN	40,00	14,97	598,80	40,00	598,80	40,00	598,80	40,00	598,80	100%	598,80	100%		
09.22.0	UN	20,00	15,17	303,40	20,00	303,40	20,00	303,40	20,00	303,40	100%	303,40	100%		
09.05.0	UN	40,00	3,54	141,60	40,00	141,60	40,00	141,60	40,00	141,60	100%	141,60	100%		
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS															
16	M	30,00	58,05	1.741,50	30,00	1.741,50	30,00	1.741,50	30,00	1.741,50	100%	1.741,50	100%		
16.08.0	M	30,00	46,23	1.386,90	30,00	1.386,90	30,00	1.386,90	30,00	1.386,90	100%	1.386,90	100%		
16.09.0	M3	1,00	30,73	30,73	0,77	23,61	0,77	23,61	0,23	7,12	71%	30,73	77%		
16.09.0	M3	9,10	317,55	2.891,60	0,10	30,46	0,10	30,46	0,00	0,00	0%	30,46	96%		
16.10.0	M2	4,00	249,50	998,00	3,04	666,46	3,04	666,46	0,96	233,54	95%	966,00	96%		
16.10.0	M2	1,00	140,73	140,73	0,06	8,56	0,06	8,56	0,94	132,17	96%	148,73	96%		
16.10.0	M	50,50	54,90	2.772,45	51,00	2.793,00	51,00	2.793,00	0,50	26,45	99%	2.819,45	99%		
16.11.0	M	66,40	77,34	5.133,46	66,40	5.133,46	66,40	5.133,46	0,00	0,00	0%	5.133,46	100%		
16.12.0	UN	10,00	16,21	162,10	10,00	162,10	10,00	162,10	0,00	0,00	0%	162,10	100%		
16.13.0	UN	10,00	156,26	1.562,60	10,00	1.562,60	10,00	1.562,60	0,00	0,00	0%	1.562,60	100%		

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of 'ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA' and a rectangular stamp of 'JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI'.



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$: 645.069,60
ORDEN DE INICIO: 513/SURD/NMPME/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 12/12/2018 a 20/02/2019

CONTRATO: 513/SURD/NMPME/2018
PROC. ADM: 0010.2018/0000858-3
CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
OBRA: EME/ANTONIO BENTO - Rua João Batista Souza Filho, 405 - Capão - São Paulo/SP
ATA de R\$: 0175MSO17

DIUTANTÁ

CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

SERVIÇO	Tabela ATA				Executado do Mês				Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executada)	
	JUL/2018				PRIMEIRA MEDIÇÃO				QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MES	TOTAL
	RS UNIT	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$						
0114-10	UN	3,10	646,45	3,00	846,45	3,00	846,45	3,00	846,45	3,00	846,45	100%	100%	100%
0114-10	M	136,00	459,12	136,00	459,12	136,00	459,12	136,00	459,12	136,00	459,12	100%	100%	100%
0102-28	UN	8,30	226,55	9,00	226,55	9,00	226,55	9,00	226,55	9,00	226,55	100%	100%	100%
0102-40	UN	10,00	75,50	8,00	64,40	8,00	64,40	8,00	64,40	2,00	15,10	85%	85%	80%
0102-42	UN	7,00	34,37	7,00	34,37	7,00	34,37	7,00	34,37	7,00	34,37	100%	100%	100%
0102-70	UN	10,00	308,00	8,00	228,52	8,00	228,52	8,00	228,52	2,00	57,38	80%	80%	80%
0102-70	M	324,60	1.753,48	219,50	1.753,48	219,50	1.753,48	219,50	1.753,48	5,00	35,65	68%	68%	99%
0102-70	UN	9,00	3.443,50	9,00	3.443,50	9,00	3.443,50	9,00	3.443,50	9,00	3.443,50	100%	100%	100%
0102-70	UN	811,67	811,67	1,00	811,67	1,00	811,67	1,00	811,67	1,00	811,67	100%	100%	100%
0102-70	UN	891,81	891,81	1,00	891,81	1,00	891,81	1,00	891,81	1,00	891,81	100%	100%	100%
0102-70	UN	342,97	2.057,22	6,00	2.057,22	6,00	2.057,22	6,00	2.057,22	6,00	2.057,22	100%	100%	100%
0102-70	UN	136,67	136,67	1,00	136,67	1,00	136,67	1,00	136,67	1,00	136,67	100%	100%	100%
0102-70	UN	453,32	925,64	2,00	925,64	2,00	925,64	2,00	925,64	2,00	925,64	100%	100%	100%
0102-70	UN	439,00	878,20	2,00	878,20	2,00	878,20	2,00	878,20	2,00	878,20	100%	100%	100%
0102-70	UN	154,21	308,42	2,00	308,42	2,00	308,42	2,00	308,42	2,00	308,42	100%	100%	100%
0102-70	UN	176,00	352,12	2,00	352,12	2,00	352,12	2,00	352,12	2,00	352,12	100%	100%	100%
SUB-TOTAL EM R\$ (TABELA EDIF-SSO)										682.571,96	2.191,54	88,64%	99,64%	
TAXA FISCAL 10,33%										66.179,64	217,89	88,64%	99,64%	
TOTAL GERAL										642.781,20	2.391,41	88,64%	99,64%	

Isabel Elisa S. Silva
Rf: 716.2865.5
SIURD / ANMPME

João Eduardo Romão
Rf: 88.767.1
Núcleo de Monitoramento
SIURD

Folha 9





Fim com 09 folhas

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

M

[Handwritten signature]





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191049508 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181339264
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 268/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 26/10/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 298.380,08 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA INÁCIO CERVANTES No.: 490
Complemento: Bairro: PARQUE IPÊ
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05572000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/11/2018 Conclusão Efetiva: 18/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 1041,10000 metro quadrado.....

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: EMEF TEOFILU BENEDITO OTTONI COMPREENDENDO: IMPERMEABILIZAÇÕES, COBERTURA, REVESTIMENTOS, PISOS E PINTURA.....

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 294.553,92."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009291
26/09/2019 16:18:37
Autenticação Digital: C5kFg5fygB0CIf3yCBKJKy313gaz0gfJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 a 4), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP
Eng. Andre Galdino Ramos, CREA nº 5063502694-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF TEOFILO BENEDITO OTTONI

Rua Inácio Cervantes, nº 490 – Parque Ypê - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 268/SIURB/ NMPME/ 2018


Processo nº 6016.2018/0053914-6

Data de Início: 12/11/2018

Data de Término: 18/02/2019

Valor: R\$ 294.553,92 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Engº Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475





Seguem folhas 02 a 04

Isabel Elisa S. Silva
Isabel Elisa S. Silva
RF 736.366.5
SIURB / NMPME

M

[Handwritten signature]



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMFME - EDIF-G

MEDICAO N° 1212/2018 à 18/02/2019
PERICOD 8016.2018.0.003.914-6
PROCESSO DE PAGTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 01715MS/2017 - AG. II - BUTANTÁ

26MSURBAMPME/2018
26MSURBAMPME/2018
VALOR DO CONTRATO 298.380,00
ORDEN DE INICIO 26SURBAMPME/2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

CONTRATO 26MSURBAMPME/2018
PROC. ADM 0016.2018.0.003.914-6
CONTRATADA JI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA OBRAS EMEF TEÓFILO BEMEDITO OTTONI - Rua Inácio Cervantes, 499 - Pq. Ipe

Table with columns: Código, Descrição, UN, Preço Unit., Quant., Valor, Acumulado Anterior, Executado no Mes, Acumulado Atual, Saldos Contábil, Valor, Pct. Executados no Mes, Total. Rows include items like LAMPADA FLUORESCENTE 30W, REATOR ELÉTRICO HIÇO FLUORESCENTE DUPLA APT, INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS, REVESTIMENTOS, PISOS, and SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

Assinatura: [Handwritten Signature]
Nome: [Handwritten Name]

Assinatura: [Handwritten Signature]
Nome: [Handwritten Name]

Assinatura: [Handwritten Signature]
Nome: [Handwritten Name]

Assinatura: [Handwritten Signature]
Nome: [Handwritten Name]



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT N°: 262010nnnq201 - 26/mar/2010 16-18-37 - Autenticação Digital - C55E456v8RNC18UCRK-1Kv313nanzh11

 PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		NMPME - EDIF-G				PLANILHA DE MEDIÇÃO				
CONTRATO 280518R/NMPME2018 PROC. ADM 6016.2018.0.052.914-6 CONTRATADA J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA OBRA ENEF TEOFILO BENEDETO OTTONI - Rua Itacio Carvalhina, 490 - Pq. Ipã		VALOR DO CONTRATO 236.330,08 ORDER DE INÍCIO 128 (CENTO E VINTE DUAS) PRAZO				3ª Medição - Final 12/12/2018 à 18/02/2019 PERÍODO 6016.2018.0.052.914-6 PROCESSO DE PACTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0175MSOJ2017 - AG. II - BUTANTÁ				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNIT.	QUANT.	VALOR	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO MÊS	ACUMULADO ATUAL	SALDO CONTRATUAL	(%) EXECUTADOS
						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	NO MES
										TOTAL
	SUB-TOTAL 17									
	SUB-TOTAL				236.330,08		192.813,60		3.826,16	64,30%
	TAXA FINAL (16,33 %)				38.516,48		17.987,16		258,34	
	SUB-TOTAL				274.846,56		210.800,76		3.826,16	
										96,71%


 José Eduardo Rodrigues da Silva
 Nº 748.767-3
 Núcleo de Manutenção
 SHURE

Folha 4

 Gabriel Elias
 Nº 716.365-5
 SHURE / MANUTEN


 Engenheiro Responsável
 J. Engenharia e Construção Ltda





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191043654 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/08/2019Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180956369
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 104/SIURB/NMPE/2018 Celebrado em: 07/08/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 149.965,30 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA BALTAZAR RABELO No.: 167
Complemento: Bairro: VILA BUTANTÃ
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05360170 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/09/2018 Conclusão Efetiva: 02/01/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 215,30000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: UBS VILA SÃO REMO, COMPREENDENDO: DIVISÓRIA DRYWALL CHAPA DE GESSO, DEMOLIÇÃO DE FORRO E GESSO, CIMENTO COMUM, PISO VINÍLICO, RODAPÉ, REMOÇÃO DE PINTURA, FECHAMENTO DE ALAMBRADO, TINTA ACRÍLICA E REBOCO COM MASSA CORRIDA.

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 139.176,33."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009290
26/09/2019 16:15:43
Autenticação Digital: zJsGkJB0BCKKF6xFFBkaByBJgCy5Cag

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 A 6), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

UBS VILA SÃO REMO

Rua Baltazar Rabelo, nº 167 – Butantã - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 104/SIURB/ NMPME/ 2018

Processo nº 6018.2018/0016334-1

Data de Início: 03/09/2018

Data de Término: 02/01/2019


Valor: R\$ 139.176,33 (cento e trinta e nove mil, cento e setenta e seis reais e trinta e três centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475



Seguem as folhas 02 a 06



Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME





NMPME - EDIF - G

CONTRATO: 104/SIURB/NMPME/2018
 VALOR DO CONTRATO R\$: 149.965,30
 ORDEN DE INICIO: 104/SIURB/NMPME/2018
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 PERÍODO: 02/11/2018 a 02/12/2018

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 C/OBR: Unidade Básica de Saúde Vila São Remo - Rua Balizara Rabelo, 167 - Vila Butantã
 ATA de RP: 017/SMSO/17

BUTANTÃ

Tabela ATA

SERVIÇO	UN	QUANT.	DATA BASE	R\$/UNIT	Executado do Mês		Executado do Mês ANTERIOR		Executado do Mês SEGUNDA MEDIÇÃO		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executada)	
					JUL 2016	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MÊS	TOTAL
1																
04004	M2	107,28	88,18	9.459,51					106,59	9.399,11	106,59	9.399,11	0,69	66,40	99%	99%
04008	M2	107,28	21,89	2.582,80					106,59	2.546,44	106,59	2.546,44	0,09	16,36	99%	99%
07012	UN	1,00	209,33	209,33					1,00	209,33	1,00	209,33			100%	100%
07013	M2	1,00	265,08	265,08					1,00	265,08	1,00	265,08			100%	100%
07018	UN	1,00	138,96	138,96					1,00	138,96	1,00	138,96			100%	100%
08020	M	25,00	15,74	393,50					25,00	393,50	25,00	393,50			100%	100%
08025	M	200,00	2,74	548,00					200,00	548,00	200,00	548,00			100%	100%
08073	UN	2,00	117,02	234,04					2,00	234,04	2,00	234,04			100%	100%
08074	UN	6,00	157,09	942,54					6,00	942,54	6,00	942,54			100%	100%
08079	UN	24,00	7,43	178,32					24,00	178,32	24,00	178,32			100%	100%
08082	UN	6,00	18,58	111,48					6,00	111,48	6,00	111,48			100%	100%
08083	UN	12,00	1,56	18,72					12,00	18,72	12,00	18,72			100%	100%
08084	UN	6,00	27,87	167,22					6,00	167,22	6,00	167,22			100%	100%
08085	UN	6,00	55,75	334,50					6,00	334,50	6,00	334,50			100%	100%
08086	UN	24,00	14,28	342,74					24,00	342,74	24,00	342,74			100%	100%
08088	UN	6,00	94,96	569,76					6,00	569,76	6,00	569,76			100%	100%
08089	UN	12,00	10,26	123,12					12,00	123,12	12,00	123,12			100%	100%
12004	M2	89,43	82,28	7.376,50					89,43	7.356,18	89,43	7.356,18	0,17	14,31	100%	100%
12005	M2	89,43	4,41	394,37					89,43	394,37	89,43	394,37	0,17	0,77	100%	100%
12006	M2	89,43	37,52	3.361,79					89,43	3.355,26	89,43	3.355,26	0,17	5,53	100%	100%
12007	M2	89,43	79,12	7.088,13					89,43	7.075,38	89,43	7.075,38	0,17	13,77	100%	100%
12008	M	40,20	16,13	648,43					40,20	648,43	40,20	648,43			100%	100%
12009	M2	89,43	14,86	1.328,87					89,43	1.328,87	89,43	1.328,87	0,17	2,59	100%	100%
12010	M2	135,56	25,64	3.482,04					133,06	3.482,04	133,06	3.482,04	1,00	41,21	99%	99%
12011	M2	61,30	105,84	6.481,12					58,19	5.943,23	58,19	5.943,23	5,20	550,89	97%	97%
12012	M2	5,17	31,81	164,33					5,17	164,33	5,17	164,33			100%	100%

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 E. G. LUIZ ALVES Pereira de Araújo Cria
 CREA RJ 24079

José Eduardo Rodrigues da Silva
 RF 748.767-3
 Núcleo de Manutenção

Isabel Elisa S. Silva
 RF 716.366.5
 SIURB / NMPME

[Handwritten signature]





NMPME - EDIF - G

CONTRATO: 104/SURB/NMPME/2018
VALOR DO CONTRATO RS: 149.965,30
ORDEM DE INICIO: 104/SURB/NMPME/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 03/11/2018 a 02/12/2018

CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ERREL
CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
C/BR: Unidade Básica de Saúde Via São Remy - Rua Baltazar Rabelo, 167 - Vila Bateliã
ATA de RP: 017/SMS/017

BUTANTÁ

Table with columns for SERVICE, DESCRICAO, UN, QUANT., PREÇO UNIT, VALOR RS, and columns for monthly and accumulated execution (Executado do Mês and Acumulado Atual).

Isabel Elisa S. Silva RF 716.366.5
SIURB / NMPME
José Eduardo Rodrigues da Silva
RF: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB





NMPME - EDIF - G

CONTRATO: 104/SURB/NMPME/2018
 VALOR DO CONTRATO R\$: 149.965,30
 ORDEM DE INICIO: 104/SURB/NMPME/2018
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 PERIODO: 03/11/2018 a 02/12/2018

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ERELL
 BUTANTÃ

SERVIÇO	UN	QUANT.	RS UNIT	Executado do Mês		Executado do Mês ANTERIOR		Executado do Mês SEGUNDA MEDIÇÃO		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(%) Executada	
				VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	NO MÊS	TOTAL
06.001	M2	104,30	23,89	2.491,73				104,28	2.491,25	2.491,25	104,28	0,02	2.491,25	0,48	100%
07.012	UN	2,00	209,33	418,66				2,00	418,66	418,66	2,00		418,66		100%
07.013	UN	2,00	265,08	530,16				2,00	530,16	530,16	2,00		530,16		100%
07.014	UN	2,00	136,90	273,80				2,00	277,92	277,92	2,00		277,92		100%
08.010	M	18,50	15,74	291,19				18,50	291,19	291,19	18,50		291,19		100%
08.015	M	200,00	2,74	548,00				200,00	548,00	548,00	200,00		548,00		100%
08.016	UN	2,00	117,02	234,04				2,00	234,04	234,04	2,00		234,04		100%
08.017	UN	6,00	157,09	942,54				6,00	942,54	942,54	6,00		942,54		100%
08.018	UN	24,00	7,43	178,32				24,00	178,32	178,32	24,00		178,32		100%
08.019	UN	6,00	18,58	111,48				6,00	111,48	111,48	6,00		111,48		100%
08.020	UN	12,00	1,56	18,72				12,00	18,72	18,72	12,00		18,72		100%
08.021	UN	6,00	27,87	167,22				6,00	167,22	167,22	6,00		167,22		100%
08.022	UN	6,00	55,75	334,50				6,00	334,50	334,50	6,00		334,50		100%
08.023	UN	24,00	14,28	342,74				24,00	342,24	342,24	24,00		342,24		100%
08.024	UN	6,00	94,98	569,76				6,00	569,76	569,76	6,00		569,76		100%
08.025	UN	12,00	10,26	123,12				12,00	123,12	123,12	12,00		123,12		100%
10.021	M	67,20	17,64	1.186,57				67,20	1.205,57	1.205,57	67,20		1.205,57		100%
10.022	M	48,20	24,28	1.168,04				48,20	1.116,84	1.116,84	48,20		1.116,84		100%
10.023	M	67,20	34,50	2.318,40				67,20	2.318,40	2.318,40	67,20		2.318,40		100%
10.024	UN	2,00	92,24	184,48				2,00	184,68	184,68	2,00		184,68		100%
10.025	UN	3,00	401,89	1.205,67				3,00	1.205,67	1.205,67	3,00		1.205,67		100%
10.026	UN	2,00	33,84	66,08				2,00	66,08	66,08	2,00		66,08		100%
10.027	UN	2,00	226,74	453,48				2,00	453,48	453,48	2,00		453,48		100%
10.028	M2	143,76	37,52	5.393,68				112,73	4.228,44	4.228,44	112,73	32,98	1.237,22		77%
10.029	M2	143,76	79,12	11.377,79				112,73	8.910,00	8.910,00	112,73	32,98	2.600,98		77%
10.030	M	02,00	16,13	1.012,90				02,00	1.009,74	1.009,74	02,00		3,23		100%
10.031	M2	143,76	14,86	2.136,10				112,73	1.675,99	1.675,99	112,73	32,98	490,01		77%

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ERELL
 Eng. Luiz Augusto de Aguiar Corrêa
 CREA: 111.041/2019

José Eduardo Rodrigues da Silva
 RPF: 748.767-3
 Núcleo de Manutenção

Isabel Elisa S. Silva
 RF: 716.366.5
 S:URS / MULTIPRO
 PERSOAL





NMPME - EDIF - G

CONTRATO: 104/SUBR/NMPME/2018
 VALOR DO CONTRATO R\$: 149.965,30
 PROC. ADM: 6018.2018/001.6334-1
 ORDEN DE INICIO: 104/SUBR/NMPME/2018
 CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 OBRAS: Unidade Básica de Saúde Vila São Remo - Rua Baltazar Rabetto, 167 - Vila Butantã
 PERÍODO: 03/11/2018 a 02/12/2018
 ATA de RP - 017/SMSO/17

BUTANTÃ

SERVIÇO	UN.	QUANT.	R\$ UNIT.	Tabela ATA		Executado do Mês		Executado da Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Eseguida			
				Data Base - JUL/2016		ACUMULADO ANTERIOR		SEGUNDA MEDIÇÃO		QTD		VALOR R\$		QTD		VALOR R\$	
				QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$
13418	M2	215,30	25,84	5.563,35			198,84	5.088,80	198,84	5.088,80	18,27	474,55	18,27	474,55	91%		
13420	M2	41,72	4,09	170,03			41,58	170,00	41,58	170,00	0,14	0,57	0,14	0,57	100%		
13421	M2	72,55	8,83	643,27			71,15	628,21	71,15	628,21	1,71	15,06	1,71	15,06	98%		
6																	
044134	M2	2,40	85,59	205,42										2,40	205,42		
103281	M	72,20	17,94	1.295,27			72,20	1.295,27			72,20	1.295,27				100%	
103282	M	40,20	24,20	972,84			40,20	972,84			40,20	972,84				100%	
103284	M	68,40	34,50	2.359,60			68,40	2.359,60			68,40	2.359,60				100%	
103284	M	1,00	92,34	92,34			1,00	92,34			1,00	92,34				100%	
103287	UN	1,00	921,68	921,68			1,00	921,68			1,00	921,68				100%	
103288	UN	2,00	310,22	620,44			2,00	620,44			2,00	620,44				100%	
103275	M2	1,20	388,51	466,21			1,20	466,21			1,20	466,21				100%	
103276	UN	2,00	28,69	57,38			2,00	57,38			2,00	57,38				100%	
103281	M2	4,80	10,82	51,94			4,80	51,94			4,80	51,94				100%	
110328	M2	4,80	27,40	131,52			4,80	131,52			4,80	131,52				100%	
110332	M2	4,80	20,25	97,34			4,80	97,34			4,80	97,34				100%	
110325	M2	4,80	48,55	233,18			4,80	233,18			4,80	233,18				100%	
6																	
080402	GL	1,00	600,00	600,00			1,00	600,00			1,00	600,00				100%	
080411	UN	1,00	549,98	549,98			1,00	549,98			1,00	549,98				100%	
080415	UN	1,00	206,10	206,10			1,00	206,10			1,00	206,10				100%	
080417	UN	1,00	262,92	262,92			1,00	262,92			1,00	262,92				100%	

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Folha 5
 Isabel Elisa S. Silva
 RF 716.366/5
 SIURS / NMPME

José Eduardo Rodrigues da S.
 RF- 748.767-3
 Núcleo de Manutenção
 SIURS

A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 E. g. Luiz Augusto Patrício de Albuquerque
 CREA 032892/2013





NMPME - EDIF - G

CONTRATO: 104SIURBNMPME/2018
 VALOR DO CONTRATO R\$: 149.866,30
 PROC. ADM: 0018.2018/00016334-1
 ORDEN DE INICIO: 104/SIURBNMPME/2018
 CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 OBRA: Unidade Escola de Saúde Vila São Remo - Rua Baltazar Rabelo, 167 - Vila Butantã
 PERIODO: 03/11/2018 a 02/12/2018
 ATA de RP: 017/SMSO17

BUTANTÃ

SERVIÇO	UN	QUANT.	RS UNIT.	Executado do Mês		ACUMULADO ANTERIOR		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(%) Executada		
				UN	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MÊS	TOTAL	
04.00.21	UN	1,00	14,05		14,05			1,00	14,05	1,00	14,05			100%	100%	
04.00.31	UN	6,00	7,77		46,62			6,00	46,62	6,00	46,62			100%	100%	
04.00.38	M	300,00	1,57		471,00			300,00	471,00	300,00	471,00			100%	100%	
SUB-TOTAL EM R\$ (TABELA EDIF-SSO):				135.978,26	152.971,12			113.274,28	165.148,28			105.148,28	3.722,76			
TAXA FINAL				10,33%	1.339,92	10,33%	1.339,92	11.894,91	15.039,83			1.818,56				
TOTAL GLOBAL:				46.866,05	1.131,04			124.468,29	151.178,11			107.966,84	43.211,27		83,98%	92,80%

Folha 6
 Isabel Elisa S. Silva
 RF 716.366.5
 SIURB / NMPME


JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIREPJ
 Eng. Luiz Alberto Parys de Araújo Costa
 CREA 5820/0929

José Eduardo Rodrigues da Silva
 CPF: 748.767-3
 Núcleo de Manutenção
 SIURB

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620190009290 - 26/09/2019 16:15:43 - Autenticação Digital: zJsGkJB0BCCKf6xFFBkaByBjGy5Cag.



Fim com 06 folhas


Isabela Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME









CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191047818 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181563595
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 516/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 14/12/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 470.073,83 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA MATTIA FILIZZOLA No.: 76
Complemento: Bairro: REAL PARQUE
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05685060 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/12/2018 Conclusão Efetiva: 18/04/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 835,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: EMEF JOSÉ DE ALCANTARA MACHADO, COMPREENDENDO: IMPERMEABILIZAÇÃO, COBERTURA, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PISOS. PINTURA

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 405.514,42."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009289

26/09/2019 16:13:14

Autenticação Digital: KBTF35fCas5TBG5kKUYUCFF0Jy5BnfzC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 a 6), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF JOSÉ DE ALCANTARA MACHADO

Rua Mattia Filizzola, nº 76 – Real Parque - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 516/SIURB/ NMPME/ 2018

Processo nº 6016.2018/0068745-5

Data de Início: 20/12/2018

Data de Término: 18/04/2019

Valor: R\$ 405.514,42 (quatrocentos e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos).


São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475





Seguem folhas 02 a 06


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME







PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
URBANA E FORAS

NMPME - EDIF - G

José Eduardo Rodrigues da Sr.ª
PF. 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

VALOR DO CONTRATO R\$ 4.107.833,83
ORDEN DE INICIO: 5/16/2018/NMPME/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 20/12/2018 a 18/04/2019

CONTRATO 516/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADM 4016 2018/008745-5
CONTRATADA: J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
C/RUA: EMEL JOSE ALCANTARA MACHADO - Rua Nélio Filizole, 76
ATA DE RP - 0175MSQ17

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIREL

BITANTA

Tabela ATA

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executado)			
					PRIMEIRA MEDIÇÃO		QTD		VALOR R\$		QTD		VALOR R\$	
					JUL/2016	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MÊS	TOTAL
1	REVOZADO DE BITEBUHO COM LACA MARIA METALICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM ROTATORIA	M3	99,65	79,11	7.734,96	92,34	7.239,52	92,34	7.239,52	92,34	99%			
5	MASTROE ELÉTRICO P/ BASE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E BARRILES) TIPO C/3 ESTRELA PARA MONTAGEM DE TUBO COM M/5 DE POLIESTER GLICOLA AMONÍACO	M2	66,40	50,84	1.435,05	61,97	4.271,88	61,97	4.271,88	61,97	93%			
6	PARTELA PROTETORA COM TELA 95 TITANUSK PARA ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE 2 DEBACOS	M2	66,40	5,45	618,03	61,92	385,14	61,92	385,14	61,92	93%			
7	ESTRUTURA COM TÊXTELOS DE MALHA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	835,60	62,54	52.220,50	831,40	52.001,26	831,40	52.001,26	831,40	99,5%			
8	TELA ONDULADA DR'S 6MM	M2	1.215,06	35,07	42.549,20	1.213,60	42.300,27	1.213,60	42.300,27	1.213,60	99,9%			
9	CAMBERA PARA TELHA ONDULADA CORES PVC RIGIDO E POLIESTER TRAFEGADIL E GREGA (P/ RIGIDO E POLIESTER)	M	54,20	35,02	2.000,88	51,20	1.846,02	51,20	1.846,02	51,20	94%			
10	DEMOLICAO DE TELHAS EM GERAL EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	1.215,06	3,06	4.411,28	1.213,60	4.499,05	1.213,60	4.499,05	1.213,60	100%			
11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	187,86	4,41	1.518,14	142,56	626,69	142,56	626,69	142,56	40%			
12	ESCALONIOS DE MADEIRA	UN	3,00	382,35	847,05	3,00	947,05	3,00	947,05	3,00	100%			
13	PLANO DE PORTA LIGA ESPECIAL SOLIDA 62X28CM	AC	3,00	285,88	765,24	3,00	795,24	3,00	795,24	3,00	100%			
14	EMBIENTE DE MADEIRA (TACIM) PARA PORTA DE 1 FOLHA SEM BANDEIRA	UN	3,00	93,97	281,40	3,00	281,40	3,00	281,40	3,00	100%			
15	FOLHARIA TROQUENGE SOLINGUETA USIM 1045X50 INTENSIVO	UN	3,00	9,02	27,06	3,00	27,06	3,00	27,06	3,00	100%			
16	RETRADA DE TOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3,00	33,21	117,63	3,00	117,63	3,00	117,63	3,00	100%			
17	RETRADA DE BAILETES DE MALHEIRA	UN	3,00	9,02	27,06	3,00	27,06	3,00	27,06	3,00	100%			
18	RETRADA DE TECHALUPAS DE GABRIOLIN COMPLETAS	UN	3,00	3,61	32,49	3,00	32,49	3,00	32,49	3,00	100%			
19	RETRADA DE DOBRADIÇAS	UN	9,00	17,07	153,63	9,00	153,63	9,00	153,63	9,00	100%			
20	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO CROMADO 3,17X22	UN	9,00	17,07	153,63	9,00	153,63	9,00	153,63	9,00	100%			

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Felipe

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
R. Ur. Nélio Palmaterra, 76
0264-576-0000





PREFEITURA DE
SÃO PAULO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
URBANA E OBRAS

NMPME - EDIF - G

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF/748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

VALOR DO CONTRATO R\$ 410.073,03
ORDEM DE INICIO: 516/SURB/NMPME/2019
PRAZO: 120 (CERTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 20/12/2018 a 18/04/2019

CONTRATO 516/SURB/NMPME/2018
PROC. ADM. 5016.2018/0068745-5
CONTRATADA: II ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: EMEF JOSE ALCANTARA MACHADO - Rua Maria Firzoz 76
ATA de RF: 01765MS017

BUTANTÁ

SERVIÇO	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	Tabela ATA		Execução do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executada)			
				Data Base		PRIMEIRA MEDIÇÃO		QTID		VALOR R\$		VALOR R\$		NO MES	
				R\$ UNIT	VALOR R\$	QTID	VALOR R\$	QTID	VALOR R\$	QTID	VALOR R\$	QTID	VALOR R\$	NO MES	TOTAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
0101	M	05,40	ELETRODUTO DE PVC-RÍGIDO ROSCÁVEL 25MM (ØT)	14,31	77,61	05,40	77,61	05,40	77,61	05,40	77,61	05,40	77,61		
0102	UN	7,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHASSIS METÁLICA PARA 4E 2E	459,38	3.215,66	7,00	3.215,66	7,00	3.215,66	7,00	3.215,66	7,00	3.215,66		
0103	M	1,74	DISJUNTORES	14,04	24,23	1,74	24,23	1,74	24,23	1,74	24,23	1,74	24,23		
0104	M	1,30	ENRAMELAMENTO DE COBRE PARA BARRAS 25x2,5MM	35,70	46,41	1,30	46,41	1,30	46,41	1,30	46,41	1,30	46,41		
0105	M	108,00	REDES PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPLETO 8MM	17,35	1.862,40	108,00	1.862,40	108,00	1.862,40	108,00	1.862,40	108,00	1.862,40		
0106	UN	54,00	LÂMPADAS FLUORESCENTE 30W	54,21	2.927,34	54,00	2.927,34	54,00	2.927,34	54,00	2.927,34	54,00	2.927,34		
0107	UN	54,00	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE 30W/3P/ 120V	27,87	1.504,98	54,00	1.504,98	54,00	1.504,98	54,00	1.504,98	54,00	1.504,98		
0108	UN	54,00	REATOR DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	58,75	3.170,50	54,00	3.170,50	54,00	3.170,50	54,00	3.170,50	54,00	3.170,50		
0109	UN	18,00	RECOLOCADO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	11,15	200,70	18,00	200,70	18,00	200,70	18,00	200,70	18,00	200,70		
0110	UN	12,00	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR 4E 50A	78,02	936,24	12,00	936,24	12,00	936,24	12,00	936,24	12,00	936,24		
0111	UN	10,00	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR 4E 50A	153,45	1.534,50	10,00	1.534,50	10,00	1.534,50	10,00	1.534,50	10,00	1.534,50		
0112	UN	10,00	LUMINÁRIA INDUSTRIAL 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 30W/3P	213,00	2.130,00	10,00	2.130,00	10,00	2.130,00	10,00	2.130,00	10,00	2.130,00		
0113	UN	10,00	VRB DISJUNTOR TIPO EUROPEU (ECL) UNIPOLAR 50A	111,15	1.111,50	10,00	1.111,50	10,00	1.111,50	10,00	1.111,50	10,00	1.111,50		
0114	UN	10,00	VRB DISJUNTOR TIPO EUROPEU (ECL) BIPOLAR 50A	51,19	511,90	10,00	511,90	10,00	511,90	10,00	511,90	10,00	511,90		
0115	UN	8,00	VRB DISJUNTOR TIPO EUROPEU (ECL) BIPOLAR 63A	50,93	407,44	8,00	407,44	8,00	407,44	8,00	407,44	8,00	407,44		
0116	M	1.800,00	CABO 2MM2 ISOLAMENTO PARA 075V CLASSE 4 - FLEXÍVEL	3,74	6.732,00	1.800,00	6.732,00	1.800,00	6.732,00	1.800,00	6.732,00	1.800,00	6.732,00		
0117	M	40,00	CABO 4MM2 ISOLAMENTO PARA 075V CLASSE 4 - FLEXÍVEL	3,65	146,00	40,00	146,00	40,00	146,00	40,00	146,00	40,00	146,00		
0118	UN	15,00	TOURNO SIMPLES DE BARRAS 100x20	16,17	242,55	15,00	242,55	15,00	242,55	15,00	242,55	15,00	242,55		
0119	UN	5,00	INTERUPCIÓN SIMPLS 1 TECLA	12,61	63,05	5,00	63,05	5,00	63,05	5,00	63,05	5,00	63,05		
0120	M	65,90	PREPARAÇÃO DE PRODUTOS APARTEDES - ATÉ 2	9,26	609,97	65,90	609,97	65,90	609,97	65,90	609,97	65,90	609,97		
0121	M	2.820,00	REMOÇÃO DE CASO EMBUTELO - ATÉ 10MM	1,96	5.523,20	2.820,00	5.523,20	2.820,00	5.523,20	2.820,00	5.523,20	2.820,00	5.523,20		

Eng. UEL Alberto Santos de Araujo CREA 137228/SP

Folha 3
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / M.M.P.R.F.E





NMPME - EDIF - G

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

CONTRATO: 516/SURB/NMPME/2018
PRC: ADM 5016 2018008745-5
CONTRATADA: J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
OBRA: EMEF JOSE ALCANTARA MACHADO, Rua Maria Filizópolis, 76
ATA DE RP: 01775/MS/17

VALOR DO CONTRATO R\$ 410.073,93
ORDEM DE INICIO: 516/SURB/NMPME/2018
PRAZO: 120 (CERTE E VINTE DIAS)
PERÍODO: 20/12/2018 a 18/04/2019

BITUMITA

CONTRATADA: J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	Tabela ATA		Executado do Mês		Saldo de Contratual		Acumulado Atual		(% Executada)			
				Dez Base - JUL/2016		PRIMEIRA MEDIÇÃO		QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NOMES	TOTAL
				R\$ UNIT	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$								
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS														
10.01	TUBO DE PVC RÍGIDO, PORTA E BARRA (FISCO) 100MM (L)	M	100,00	16,42	1.642,00	103,03	1.708,04	105,00	1.708,04	105,00	1.708,04	100%	100%		
10.02	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDAVEL (TUBA ÁGUA) 25MM (UM)	M	12,40	17,54	217,49	12,40	217,49	12,40	217,49	12,40	217,49	100%	100%		
10.03	CLAM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (L) - RELEVAMENTO 200MM	M	50,40	34,47	1.737,48	50,40	1.737,48	50,40	1.737,48	50,40	1.737,48	100%	100%		
10.04	REPOZICIONAMENTO DE AÇO GALVANIZADO 1/4" - DESPONTAMENTO 20CM	M	14,80	11,36	168,13	14,80	168,13	14,80	168,13	14,80	168,13	100%	100%		
10.05	RETIRO DO CANETA METAL JABELO 1/2"	UN	1,00	44,24	44,24	1,00	44,24	1,00	44,24	1,00	44,24	100%	100%		
10.06	TORNEIRA DE MESA COM SORRETETO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00	310,22	310,22	1,00	310,22	1,00	310,22	1,00	310,22	100%	100%		
10.07	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA (CAPACIDADE MINIMA 7L EXCLUSIVE TORNEIRA)	UN	2,00	401,46	1.208,67	3,00	1.208,67	3,00	1.208,67	3,00	1.208,67	100%	100%		
10.08	BANHEIRA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	503,37	1.510,11	3,00	1.510,11	3,00	1.510,11	3,00	1.510,11	100%	100%		
10.09	BANHEIRA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	811,97	811,97	1,00	811,97	1,00	811,97	1,00	811,97	100%	100%		
10.10	LAVATORIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	881,61	881,61	1,00	881,61	1,00	881,61	1,00	881,61	100%	100%		
10.11	ALINHAMENTO ANTI-VIBRAÇÃO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	8,00	158,25	1.266,00	8,00	1.266,00	8,00	1.266,00	8,00	1.266,00	100%	100%		
10.12	REMOÇÃO DE CALHAS, RIFOS OU INJEÇÕES EM CHAPA METÁLICA	M	65,40	3,31	215,47	65,40	215,47	65,40	215,47	65,40	215,47	100%	100%		
10.13	RETIRO DO CANETA METAL JABELO 1/2"	UN	1,00	102,57	102,57	1,00	102,57	1,00	102,57	1,00	102,57	100%	100%		
10.14	RETIRO DO CANETA METAL JABELO 1/2"	UN	52,40	103,72	5.414,93	52,40	5.414,93	52,40	5.414,93	52,40	5.414,93	100%	100%		
10.15	RETIRO DO CANETA METAL JABELO 1/2"	UN	4,00	34,60	138,40	4,00	138,40	4,00	138,40	4,00	138,40	100%	100%		
10.16	RETIRO DO CANETA METAL JABELO 1/2"	UN	4,00	41,35	165,40	4,00	165,40	4,00	165,40	4,00	165,40	100%	100%		
10.17	RETIRO DO CANETA METAL JABELO 1/2"	M	52,20	7,04	367,49	52,20	367,49	52,20	367,49	52,20	367,49	100%	100%		
10.18	RETIRO DO CANETA METAL JABELO 1/2"	M	120,40	6,56	791,42	120,40	791,42	120,40	791,42	120,40	791,42	100%	100%		
10.19	RETIRO DO CANETA METAL JABELO 1/2"	UN	1,00	75,07	75,07	1,00	75,07	1,00	75,07	1,00	75,07	100%	100%		
10.20	RETIRO DO CANETA METAL JABELO 1/2"	UN	8,00	20,77	166,16	8,00	166,16	8,00	166,16	8,00	166,16	100%	100%		
10.21	RETIRO DO CANETA METAL JABELO 1/2"	UN	4,00	4,91	19,64	4,00	19,64	4,00	19,64	4,00	19,64	100%	100%		

L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Eng. Luiz Augusto Pires de Araújo Costa
CRES 53499/06

Folha 4

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPME





PREFEITURA DE
SAO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 4.10.073,83
ORDEN DE INICIO: 516SIURB/NMPME/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERIODO: 20/12/2018 a 18/04/2019

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

BUTANTA

CONTRATADA: 4. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ERELL

Tabela ATA

Executário do Mes
PRIMEIRA MEDIÇÃO

Saldo de Contratual

Acumulado Atual

(%) Executada

SERVIÇO	UN	QUANT.	RS UNIT	Data Base		Executário do Mes		Saldo de Contratual		Acumulado Atual		(% Executada)	
				JUL/2016	JUL/2016	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MÊS	TOTAL
RETRABALHO DE TORNASSELES	UN	4,00	115	18,54				4,00	462,16	4,00	462,16	100%	100%
RETRABALHO DE PARAFUSOS SANITARIOS INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	8,00	75,32	602,56				8,00	602,56	8,00	602,56	100%	100%
RECOLEÇÃO DE APARTELOS SANITARIOS INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	8,00	100,86	806,88				8,00	806,88	8,00	806,88	100%	100%
PISOS													
CONCRETO DOMINIO, DESEMPENHO E ALGADO, 4,00ESPESURA (CM)	M2	340,95	23,32	13.719,54	14,79			14,79	344,76	14,79	344,76	100%	100%
PISO, PORCELANA, ALTA (M. DIRECIONAL) EM TORÇÃO 44, SINTETICA ASSORTES COM CDA	M2	7,71	170,44	1.321,11	2,10			2,10	355,92	2,10	355,92	100%	100%
ESCALAÇÃO MANUAL, PROPRIEDADE ISUAL QUANTITATIVA 1,50M	M3	34,00	216,53	7.362,02	34,14			34,14	7.400,82	34,14	7.400,82	100%	100%
ARMADURA EM AÇO CA-60, TELA	KG	34,00	44,14	1.500,76	34,14			34,14	1.511,16	34,14	1.511,16	100%	100%
CONCRETO FCM 20,0MPA, USUADO	M3	199,26	6,25	5.591,11	647,63			647,63	5.282,70	647,63	5.282,70	100%	100%
BOMBAMENTO DE CONCRETO	M3	34,00	302,86	10.297,24	34,74			34,74	10.552,79	34,74	10.552,79	100%	100%
ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BARRILE	M2	32,46	30,15	978,26	34,74			34,74	1.047,26	34,74	1.047,26	100%	100%
PISO POCOTATE, ALTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO GCM	M2	340,95	3,99	1.361,39	337,36			337,36	1.386,06	337,36	1.386,06	100%	100%
PINTURA													
TINTA PVA (LATEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	2.400,00	2,43	5.832,00	2.601,10			2.601,10	65.020,77	2.601,10	65.020,77	100%	100%
TINTA ESMALTE SINTETICO - CONCRETO OU REBOCO - SEM MAUSA	M2	965,40	17,51	16.896,60	907,02			907,02	16.219,82	907,02	16.219,82	99%	99%
ESMALTE SINTETICO - ESMALTE E PEÇA DE MANUTENÇÃO SEM EMASSAMENTO	M2	61,00	18,66	1.128,26	61,00			61,00	1.128,26	61,00	1.128,26	100%	100%
ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS	M2	60,17	10,06	605,72	66,64			66,64	668,04	66,64	668,04	99%	99%
REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO, LIMA	M2	3.756,40	4,06	15.270,40	3.728,12			3.728,12	15.208,91	3.728,12	15.208,91	100%	100%
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA, LIMA	M2	61,00	5,27	321,67	66,64			66,64	351,49	66,64	351,49	100%	100%
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA LIMA	M2	69,11	5,40	371,40	66,64			66,64	363,96	66,64	363,96	99%	99%
ARRENDAMENTO DE METAIS - FORNECIMENTO	MS/MES	122,00	6,31	769,92	121,50			121,50	766,92	121,50	766,92	100%	100%

4. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ERELL
Eng. Luiz Roberto Rodrigues de Araujo Costa
CPF: 804.200.724

Folha 5
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.365.5
SIURB / NMPME





PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

NMPME - EDIF - G

José Eduardo Rodrigues da Sil.,
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

VALOR DO CONTRATO R\$ 410.073,83
ORDEM DE INICIO 519/SIURB/NMPME/2016
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 20/12/2016 a 18/04/2019

CONTRATO 519/SIURB/NMPME/2016
PROC. ADM 6016 2016/0087455
CONTRATADA J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA EMEF JOSE ALCANTARA MACRADO - Rua Maria Filizola, 76
ATA de RP 017/SMSQ17

BUTANTÁ

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIREL

Tabela ATA

Executado do Mês

Saldo de Contratual

(%) Executada


SERVIÇO	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	Data Base		JUL/2016		PRIMEIRA MEDIÇÃO		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(%) Executada	
				R\$ UNIT	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	HO MES	TOTAL		
1.1.1.1	M	22,00	MONTAR METEORÓLOGO MONTAGEM E DESMONTAGEM	5,05	81,23	21,50	8,14	171,80	154,70	0,50	4,33	100%	100%		
1.1.1.2	M	1.715,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,63	10.704,45	1.307,01	10.777,55	1.197,91	10.577,20	17,09	1.50,90	98%	98%		
1.1.1.3	M	66,20	LOPEZ, CORRIGIR EM TUBO COM VINDOZ C/ DIVERGÊNCIA CURVO	456,55	24.320,36	90,20	24.320,36	85,20	24.426,96			100%	100%		
1.1.1.4	LN	4,00	PAIS DE REVISÃO PARA CORRIGIR	27,83	110,52	1,00	110,52	0,00	110,52			100%	100%		
1.1.1.5	LN	2,00	BAIXA DE ÁGUA PARA LAVANDINO EM T. PNEU	43,30	86,60	2,00	86,60	2,00	86,60			100%	100%		
1.1.1.6	LN	1,00	BAIXA DE ÁGUA PARA LAVANDINO - ED. CV. BARRAS COM DANFETO	43,90	43,90	1,00	43,90	1,00	43,90			100%	100%		
1.1.1.7	LN	2,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES USUO CM. BARRAS COM DANFETO	178,05	356,10	2,00	356,10	2,00	356,10			100%	100%		
SUB-TOTAL EM R\$ (TABELA EDIF-SSOJ):					371.679,35		367.546,03		367.546,03		4.132,32		98,82%		
TAXA FISCAL				10,33%	38.394,48	10,33%	37.987,59		37.987,59		428,59		98,82%		
TOTAL GERAL					410.073,83		405.533,62		405.533,62		4.540,21		98,82%		

Folha 6
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Engenharia e Construção Ltda
R. Luz Alberto Franco de Alencar, 100
Cidade de São Paulo - SP
CEP: 05623-000



Fim com 06 folhas


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME









Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190009288

142

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191047673 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019 Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181563567

Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 514/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em: 14/12/2018

Vinculado à ART: 28027230180603835

Valor do Contrato: R\$ 380.941,19 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA MAJOR WALTER CARLSON No.: 879

Complemento: Bairro: JARDIM SÃO JORGE (RAPOSO TAVARES)

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05567050 . PAIS: BRASIL

Data de início: 20/12/2018 Conclusão Efetiva: 18/04/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 1088,85000 metro quadrado

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: EMEI PROFESSORA CAROLINA RIBEIRO, COMPREENDENDO: COBERTURA, PINTURA MURO, PINTURA EXTERNA/INTERNA, ESQUADRIAS DE MADEIRA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, PISOS E REVESTIMENTOS.

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 377.707,30."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009288

26/09/2019 16:06:53

Autenticação Digital: CA0yAxs6fns1AkfanUgFFCzs3zsCA6gA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 a 6), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEI PROFESSORA CAROLINA RIBEIRO

Rua Major Walter Carlton, nº 879 – Jardim São Jorge - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 514/SIURB/ NMPME/ 2018

Processo nº 6016.2018/0068887-7

Data de Início: 20/12/2018

Data de Término: 18/04/2019


Valor: R\$ 377.707,30 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e sete reais e trinta centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475



Seguem folhas 02 e 06


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME







PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-IG

MEDICÃO N.º 1º Medição - Final
PERÍODO 2011/2018 à 12/04/2019
PROCESSO DE PACTO AT-A DE REGISTRO DE PREÇOS: 0176/MSO/2017 - AG. II - BUTANTÁ

VALOR DO CONTRATO 310.941,19
ORDEN DE INÍCIO 514/SIURB/NMPME/2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

CONTRATO 514/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADM 6016.2018/0065857-7
CONTRATADA A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA EMEI PROFª CAROLINA RIBEIRO

Table with columns: Código, Descrição, Uti, Preço Unit., Quant., Contrato Valor, Acumulado Anterior, Executado no Mes, Acumulado Atual, Saldo Contratual, % Executados, Total. Rows include items like 'INSTALAÇÕES ELÉTRICAS', 'PROJETOR DE ALUMINIO FUNDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 50W', 'REMOÇÃO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3x1)', etc.

A. COBERTURA E C/ALUMINIO EREJ
Eng. Luiz Abadejo Paçoca de Jesus Costa
CPF: 000.000.000

José Ezequiel Rodrigues da S.
CPF: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Folha 2
Isabel Elisa S. Silva
RF: 716.366.5
SIURB / NMPME



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G



CONTRATO 514SIURB/NMPMEZ018
 PROC. ADM 6016.2018/0008807-7
 CONTRATADA J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 OBRA EMEI PROFª CAROLINA RIBEIRO

VALOR DO CONTRATO 340.941,39
 ORDEM DE INÍCIO 514SIURB/NMPMEZ018
 PRAZO 180 (CENTO E VINTE DIAS)

1ª Medição - Final
 20/12/2018 à 18/04/2019
 PROCESSO DE PAGTO
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017SIHSD/2017 - AG. II - BUTANTÁ

CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MES	ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL	% EXECUTADOS NO MES	TOTAL
				VALOR	QUANT.		VALOR	QUANT.			
SPDA											
08-02-11	M	24,56	52,00	1.277,12		52,00	1.277,12	52,00	7,10	100,00%	100,00%
08-11-04	M	19,10	212,40	4.059,24		205,00	3.916,50	205,00	3.916,50	99,51%	99,51%
09-11-54	M	51,17	114,00	5.833,30		114,00	5.833,30	114,00	5.833,30	100,00%	100,00%
09-11-35	UN	45,65	1,00	45,65		1,00	45,65	1,00	45,65	100,00%	100,00%
09-11-51	UN	65,63	12,00	787,56		12,00	787,56	12,00	787,56	100,00%	100,00%
09-11-11	UN	121,00	6,00	726,00		6,00	726,00	6,00	726,00	100,00%	100,00%
09-11-01	UN	20,75	46,00	954,75		46,00	954,75	46,00	954,75	100,00%	100,00%
09-03-00	UN	130,05	9,00	1.170,45		9,00	1.170,45	9,00	1.170,45	100,00%	100,00%
09-03-14	M	7,53	114,00	858,42		114,00	858,42	114,00	858,42	100,00%	100,00%
SUB-TOTAL: 3											
4											
15-01-15	M	15,04	1.030,85	15.503,79		1.043,50	15.533,79	1.043,50	15.533,79	6,76%	6,76%
17-04-12	M	4,41	1.033,05	4.525,63		1.043,50	4.569,13	1.043,50	4.569,13	23,20%	23,20%
11-80-01	M	20,30	103,00	2.081,10		103,00	2.081,10	103,00	2.081,10	100,00%	100,00%
SUB-TOTAL: 4											
5											
15-80-05	M	12,64	520,00	6.572,80		520,00	6.572,80	520,00	6.572,80	100,00%	100,00%
17-04-12	M	4,41	450,00	1.984,50		446,40	1.969,02	446,40	1.969,02	99,00%	99,00%
11-80-01	M	20,30	50,00	1.015,00		50,00	1.015,00	50,00	1.015,00	100,00%	100,00%
17-04-01	M	6,51	23,00	150,73		23,00	150,73	23,00	150,73	100,00%	100,00%
17-04-01	M	5,93	80,00	474,40		81,00	482,88	81,00	482,88	100,00%	100,00%
SUB-TOTAL: 5											
6											
15-80-05	M	13,64	2.050,00	27.952,00		2.057,53	27.953,00	2.057,53	27.953,00	99,02%	99,02%
17-04-12	M	5,67	2.030,00	11.550,00		2.057,53	11.550,48	2.057,53	11.550,48	100,00%	100,00%
15-80-20	M	28,30	50,00	1.415,00		50,00	1.415,00	50,00	1.415,00	100,00%	100,00%
15-50-10	M	22,43	216,00	4.844,88		204,10	4.572,59	204,10	4.572,59	93,34%	93,34%
15-50-10	M	5,48	216,00	1.179,68		204,10	1.136,20	204,10	1.136,20	96,34%	96,34%
15-50-10	M	5,67	51,00	288,81		51,05	288,91	51,05	288,91	100,00%	100,00%
15-80-30	M	16,60	645,00	10.712,00		770,22	10.712,00	770,22	10.712,00	100,00%	100,00%
17-04-01	M	6,31	102,00	643,62		91,00	591,11	91,00	591,11	92,05%	92,05%
17-45-01	M	5,96	102,00	605,82		91,00	540,69	91,00	540,69	79,44%	79,44%
17-45-01	M	5,96	102,00	605,82		91,00	540,69	91,00	540,69	79,44%	79,44%
SUB-TOTAL: 6											
7											
ESQUADRIAS DE MADEIRA											
SUB-TOTAL: 7											

Eng. Luz Alcides Pires de Azevedo Costa
 CREA 59208/03

José Eduardo Rodrigues da Silva
 RF/748.767-3
 Núcleo de Manutenção
 SIURB

Isabel Elisa S. Silva
 RF 716.366.5
 SIURB / NMPME



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT Nº: 2620190009288 - 26/09/2019 16:06:53 - Autenticação Digital: CA0yAxs6fms1AkrfanUgFFCzs3zscA6gA.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NIMPME - EDIF-G



MEDICÃO N.º 1ª Medição - Final
PERÍODO 26/12/2018 à 18/04/2019
PROCESSO DE PAGTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0175MS0/2017 - AG II - BUTANTA

300.941,19
5145URB/NIMPME/2018
VALOR DO CONTRATO
ORDEN DE INÍCIO
PRazo 120 (CENTO E VINTE DIAS)

5145URB/NIMPME/2018
6016.2018/006887-7
PROC. ADM
CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
EMEI PROFª CAROLINA RIBEIRO
OBRA

Table with columns: Código, Descrição, UN, Preço Unit., Quant., Valor, Acumulado Anterior, Executado no Mes, Acumulado Atual, Saldo Contratual, % Executados Total.

Enj. Luiz Alvaro Parodi de Araujo Case
CSES 07/2019

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Folha 4
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
S.U. 35 / M. 10/2019



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CRENERP.
CAT No: 2620190009288 - 26/09/2019 16:06:53 - Autenticação Digital: CA0yAxs6fms1AkrfanUgFFCzs6zscA6ga.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NIMPME - EDIF-G



CONTRATO 5146/SURB/NIMPME/2016
 PROC. ADM 6016.2016/0058887-7
 CONTRATADA J.L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 OBRA EMEI PROFª CAROLINA RIBEIRO

VALOR DO CONTRATO 380.911,19
 ORDEM DE INÍCIO 5146/SURB/NIMPME/2016
 PRAZO 120 (CEINTE E VINTE DIAS)

1ª Medição - Final
 PERÍODO 20/12/2018 à 18/04/2019
 PROCESSO DE PAGTO
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- 017/MSMSO/2017 - AG. B - BUTANTÁ

CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO HOJE		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL	% EXECUTADOS
			QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
10 REVESTIMENTOS												
10.001	M2	42,07	201,00	8.730,28	201,00	8.730,28	201,00	8.730,28	201,00	8.730,28	100,00%	100,00%
10.002	M2	23,11	204,60	4.728,31	204,60	4.728,31	204,60	4.728,31	204,60	4.728,31	100,00%	100,00%
10.003	M2	10,97	204,60	2.243,77	204,60	2.243,77	204,60	2.243,77	204,60	2.243,77	100,00%	100,00%
10.004	M2	27,40	204,60	5.000,04	204,60	5.000,04	204,60	5.000,04	204,60	5.000,04	100,00%	100,00%
10.005	M2	20,70	204,60	4.140,29	204,60	4.140,29	204,60	4.140,29	204,60	4.140,29	100,00%	100,00%
SUB-TOTAL: 9				26.427,68		26.427,68		26.427,68		26.427,68		100,00%
11 CAIXA D'ÁGUA												
11.001	UN	1.765,26	1,00	1.765,26	1,00	1.765,26	1,00	1.765,26	1,00	1.765,26	100,00%	100,00%
11.002	M	34,50	20,00	690,00	20,00	690,00	20,00	690,00	20,00	690,00	100,00%	100,00%
11.003	M	03,95	20,00	770,00	20,00	770,00	20,00	770,00	20,00	770,00	100,00%	100,00%
11.004	UN	92,34	3,00	277,02	3,00	277,02	3,00	277,02	3,00	277,02	100,00%	100,00%
11.005	M	273,40	3,00	820,20	3,00	820,20	3,00	820,20	3,00	820,20	100,00%	100,00%
11.006	M	6,50	40,00	260,00	40,00	260,00	40,00	260,00	40,00	260,00	100,00%	100,00%
SUB-TOTAL: 11				5.172,51		5.172,51		5.172,51		5.172,51		100,00%
12 ENTRADA DO PRÉDIO												
12.001	M2	79,01	20,00	1.580,20	20,00	1.580,20	20,00	1.580,20	20,00	1.580,20	100,00%	100,00%
12.002	M2	5,48	51,20	280,58	51,20	280,58	51,20	280,58	51,20	280,58	100,00%	100,00%
12.003	M2	27,40	51,20	1.402,88	51,20	1.402,88	51,20	1.402,88	51,20	1.402,88	100,00%	100,00%
12.004	M2	20,50	51,20	1.051,20	51,20	1.051,20	51,20	1.051,20	51,20	1.051,20	100,00%	100,00%
12.005	M	40,89	14,00	572,46	14,00	572,46	14,00	572,46	14,00	572,46	100,00%	100,00%
12.006	M	18,04	51,20	923,73	51,20	923,73	51,20	923,73	51,20	923,73	100,00%	100,00%
12.007	M2	340,15	2,10	714,32	2,10	714,32	2,10	714,32	2,10	714,32	100,00%	100,00%
12.008	M3	19,55	1,00	19,55	1,00	19,55	1,00	19,55	1,00	19,55	100,00%	100,00%
SUB-TOTAL: 12				7.556,21		7.556,21		7.556,21		7.556,21		100,00%
13 CAMPAS ENTRADA DAS SALAS												
13.001	M2	60,41	1,48	89,41	1,48	89,41	1,48	89,41	1,48	89,41	100,00%	100,00%
SUB-TOTAL: 13				89,41		89,41		89,41		89,41		100,00%
14 ENTRADA DE ENERGIA												
14.001	M3	78,11	3,28	256,09	3,28	256,09	3,28	256,09	3,28	256,09	100,00%	100,00%
14.002	M2	62,65	14,00	877,10	14,00	877,10	14,00	877,10	14,00	877,10	100,00%	100,00%
14.003	M2	10,62	14,00	148,88	14,00	148,88	14,00	148,88	14,00	148,88	100,00%	100,00%
14.004	M2	72,40	14,00	1.013,60	14,00	1.013,60	14,00	1.013,60	14,00	1.013,60	100,00%	100,00%
14.005	M2	20,28	14,00	283,92	14,00	283,92	14,00	283,92	14,00	283,92	100,00%	100,00%
14.006	M	43,32	50,00	2.166,00	50,00	2.166,00	50,00	2.166,00	50,00	2.166,00	100,00%	100,00%
14.007	M	15,74	50,00	787,00	50,00	787,00	50,00	787,00	50,00	787,00	100,00%	100,00%
SUB-TOTAL: 14				7.556,22		7.556,22		7.556,22		7.556,22		100,00%
TOTAL GERAL											0,00	0,00%
TOTAL GERAL											1,48	0,00%
TOTAL GERAL											29,16	0,00%

José Eduardo Rodrigues da Silva
 RF: 748767-3
 Núcleo de Manutenção
 SURB

Isabel Elisete Silva
 RF: 716.366.5
 SURB / NIMPME

Felha



PREFEITURA DE SAO PAULO		NMPME - EDIF-G		PLANILHA DE MEDIÇÃO									
CONTRATO 514/SIURB/NMPME/2018 PROC. ADM 6016.2018/0068887-7 CONTRATADA JIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA OBRA EMEI PROFª CAROLINA RIBEIRO		VALOR DO CONTRATO 380.941,19 DIREÇÃO DE INÍCIO 514/SIURB/NMPME/2018 PRazo 120 (CENTO E VINTE DIAS)		MEDIÇÃO N.º PERÍODO 20/12/2018 à 18/04/2019 PROCESSO DE PAGTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0718/MSOP/2017 - AG. II - BUTANTÁ									
CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNIT.	QUANT.	VALOR	ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	VALOR	ACUMULADO ATUAL QUANT.	VALOR	SALDO CONTRATUAL QUANT.	VALOR	% EXECUTADOS NO MES	TOTAL
05.01.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UF	358,70	1,00	358,70	1,00	358,70	1,00	358,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%
27.03.25	DISJUNTOR CAIXA MOLADA BIPOLAR 200A COM DISPARADOR	UR	3.491,82	2,00	6.983,64	2,00	6.983,64	2,00	6.983,64	0,00	0,00	100,00%	100,00%
20.20.04	TERMINAL TIPO AUBI/ANEL	UR	102,80	1,00	102,80	1,00	102,80	1,00	102,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.14	CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLA TT - 7 SAÍDAS/DM	UR	121,63	2,00	243,26	2,00	243,26	2,00	243,26	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.20	CAIXA DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUT. COM TAMPA E ALÇA	UR	358,70	1,00	358,70	1,00	358,70	1,00	358,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.24	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTIV. - 270M	UR	759,83	1,00	759,83	1,00	759,83	1,00	759,83	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.24	MUFLA TRIPOLAR EXTERNA, PARA CABO ATÉ 35MM² - 1SKV	UR	759,83	1,00	759,83	1,00	759,83	1,00	759,83	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.24	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/1 SKV	UR	1183,91	1,00	1183,91	1,00	1183,91	1,00	1183,91	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.27	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	113,04	1,00	113,04	1,00	113,04	1,00	113,04	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.27	FUSIVEL 1H PARA 20A/1SKV	UR	60,30	1,00	60,30	1,00	60,30	1,00	60,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.27	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	UR	923,83	1,00	923,83	1,00	923,83	1,00	923,83	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.27	BASE PARA FUSIVEL DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM²	UR	154,33	1,00	154,33	1,00	154,33	1,00	154,33	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.27	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM²	UR	24,12	1,00	24,12	1,00	24,12	1,00	24,12	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.27	LAJE MISTA, TREFILADA NA CHAMAL COM CAPEAMENTO ACM (12CM)	M2	85,42	2,40	205,01	2,40	205,01	2,40	205,01	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.11.27	CONCRETO FCK = 15,0MPA - VERADO NA CHISA	M3	350,57	0,20	100,13	0,20	100,13	0,20	100,13	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	SUB-TOTAL: 14				17.366,82		17.366,82		17.366,82		17.366,82		
	SUB TOTAL				345.274,35		345.274,35		345.274,35		345.274,35		
	TAXA FINAL (10,33 %)				35.656,05		35.656,05		35.656,05		35.656,05		
	SUB TOTAL				380.941,19		380.941,19		380.941,19		380.941,19		
							317.707,30		317.707,30		317.707,30	83,39%	79.15%
							2.233,89		2.233,89		2.233,89	0,58%	0,00%
							2.233,89		2.233,89		2.233,89	0,58%	0,00%

Folha 6
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Associação de Engenharia e Arquitetura do Brasil
Eng. Luiz Alberto Paiva de Araújo Costa
CREA 50240/2009

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF: 48.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Handwritten signature



Fim com 06 folhas


Isabel Eliza S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME









CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191050306 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019Baixada em: 20/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181320901
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 248/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 23/10/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 499.393,59 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA IMPRENSA PAULISTA No.: 30
Complemento: Bairro: CAXINGUI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05517020 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/11/2018 Conclusão Efetiva: 18/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 1232,13000 metro quadrado.....

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: EMEF MARECHAL DEODORO, COMPREENDENDO: TELHADOS EM GERAL, RUFOS, DEMOLIÇÕES E LASTRO DE BRITA.....

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 493.150,23."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009287

26/09/2019 16:03:41

Autenticação Digital: U3fAaB0fCGC6s5kynUsGCJyaf3T6KysJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 a 8), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF MARECHAL DEODORO

Praça Imprensa Paulista, nº 30 – Caxingui - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 248/SIURB/ NMPME/ 2018

Processo nº 6016.2018/0054251-1

Data de Início: 12/11/2018

Data de Término: 18/02/2019

Valor: R\$ 493.150,23 (quatrocentos e noventa e três mil, cento e cinquenta reais e vinte e três centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Engº Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475






Segue folhas 02 e 08


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME







NMPME - EDIF - G

CONTRATO: 248/SUBURB/IMPME/2018
PROC. ADM: 6016.201/8005-0251-1
ORDEN DE INICIO: 248/SUBURB/IMPME/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 01/12/2018 a 16/02/2019

Table with columns: SERVIÇO, UN, QUANT, VALOR UNIT, Tabela ATA, Executado do Mês, Executado do Mês, Acumulado Atual, Saldo de Contratual, and (%). Rows include items like REDEJO DE BENTUOHO COM CAÇAMBA METÁLICA, MANEIO DE ENXARRA EM PONTA DE BARRA, etc.

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Eng. Luiz Alberto Pires de Azevedo C. de
CREA 062549

Jose Eduardo Rodrigues d. S.
Núcleo de Manutenção
SIURB

Folha 2
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB NMPME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190009287 - 26/09/2019 16:03:41 - Autenticação Digital: USfAaB0fCG6s6skymUsGCJyaf3T6KysJ.
Página 1 de 7





NMPME - EDIF - G

CONTRATO: 26MSURBANMPME2018
PROC. ADM. 6016 2018004251-1
ORDEN DE INICIO: 24MSURBANMPME/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
OBRA: EMEF MARECHAL DEODORO - Praça Imigrantes Paulista
ATA 06 RP: 0176MSQ17

BUTANTA

Table with columns: SERVIÇO, UN, QUNT., VALOR R\$, VALOR R\$/M², EXECUCÃO DO MÊS (PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA MEDIÇÃO), ACUMULADO ATUAL (QTD, VALOR R\$), SALDO DE CONTRATUAL (QTD, VALOR R\$), and (%). Rows include items like REPARO DE LÂMPADA INCANDESCENTE, RETIRADA DE LÂMPADA INTERNA, etc.

Handwritten signature and stamp of Jose Eduardo Rodrigues U.S.S.
Núcleo de Manutenção

Handwritten signature and stamp of Isabel Elisa de Souza
Núcleo de Manutenção





NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 497.392,59
ORDEM DE INICIO: 24/05/2018
PRazo: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 01/12/2018 a 18/02/2019

CONTRATO: 2405UBR000002/2018
PROC. ADM: 6016.2018/005/02-1
CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: EMER. MARECHAL DEODORO - Praça. Imprensa Profeta
ATA 08 RP: 0172535071

BITUMETA

CONTRATO: 3. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

SERVIÇO	UN	QUANT.	Tabela ATA			Execução do Mês		Executado do Mês		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contribuinte		[%] Executada		
			Data Base - JUL/2018			PRIMEIRA MEDIÇÃO		SEGUNDA MEDIÇÃO		TERCEIRA MEDIÇÃO		QTD		VALOR R\$		NO MÊS		TOTAL
			RS UNIT	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$		
14114	UN	3,00	241,08	723,18													100%	
14115	UN	3,00	156,25	468,75													100%	
14116	UN	1,00	282,15	282,15													100%	
14117	UN	1,00	75,07	75,07													100%	
14118	UN	2,00	29,32	58,64													100%	
14119	UN	1,00	7,56	7,56													100%	
14120	UN	1,00	4,91	4,91													100%	
14121	M	12,80	3,37	43,18													100%	
14122	M	150,00	26,14	3.921,00													100%	
14123	M	1.000,00	2,74	4.920,00													100%	
14124	M	300,00	3,68	1.104,00													100%	
14125	UN	24,00	32,12	770,88													100%	
14126	UN	1,00	97,54	97,54													100%	
14127	UN	13,00	99,54	1.294,02													100%	
14128	UN	5,00	164,67	823,35													100%	
14129	UN	6,00	21,30	127,80													100%	
14130	UN	6,00	18,74	112,44													100%	
14131	UN	7,00	51,19	358,33													100%	
14132	UN	7,00	50,93	356,51													100%	
14133	UN	2,00	70,61	141,22													100%	
14134	UN	5,00	218,45	1.092,25													100%	
14135	UN	80,00	14,28	1.142,40													100%	
14136	UN	20,00	75,98	1.519,60													100%	
14137	M	2.100,00	10,38	40,00													100%	
14138	UN	80,00	7,43	594,40													100%	
14139	UN	20,00	18,54	371,00													100%	
14140	UN	40,00	1,55	62,40													100%	
14141	UN	20,00	27,87	557,40													100%	
14142	UN	20,00	56,76	1.135,00													100%	
14143	M2	581,48	12,47	7.250,80													99%	
14144	M2	693,17	8,83	5.989,70													97%	

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.268
S:URJ / NMPME

Folha 4

José Eduardo Rodrigues da S.
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
S:URB





NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 489.393,59
CRONograma de Início: 24/05/2018
PRazo: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 01/12/2018 a 18/02/2019

CONTRATO: 240518NMPMEZ018
PROC. ADM: 01812018005431-1
CONTRATADA: J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.755.507/0001-00
ATA de RP: 01/755507

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIREL

BUTANTÁ

Tabela ATA

Data Base - JUL/2016

Table with columns: SERVIÇO, UN, QTD, VALOR UNIT, VALOR RES, EXECUÇÃO DO Mês (PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA MEDIÇÃO), ACUMULADO ATUAL (QTD, VALOR RES), SALDO DE CONTRATUAL (QTD, VALOR RES), and (% EXECUTADA) TOTAL.

Handwritten signature and stamp: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIREL, LUIZ ALBERTO PATRÍCIO DE OLIVEIRA COSTA, CREA 57820/2016

Handwritten signature and stamp: José Eduardo Rodrigues, RF 748.767-3, Núcleo de Manutenção, SUIFRS

Handwritten signature and stamp: Isabel Elisa S. Silva, RF 716.356-5, SUIFRS

Handwritten signature and stamp: FOLHA 5

Handwritten signature and stamp: PÁGINA 4 DE 7



159



NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$. 493.303,59
 ORDEM DE INÍCIO: 248SURBAMPME2010
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 PERÍODO: 01/12/2018 a 18/02/2019

CONTRATO: 248SURBAMPME2010
 PROC. ADM: 0016.2018005-0251-1
 CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ: 07.594.858/0001-10
 CNRA: EMF MARCEAL DECODORO - Proj. Imprensa Paulista
 ATA de RP: 017/SMS/2017

BUFANTIA

SERVIÇO	UNID	QUANT.	Data Base - JUL/2016		Executado do Mês		Executado do Mês		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(%) Executada	
			RE UNID	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$
08133	UN	15,00	32,12	481,80							15,00	481,80			100%	100%
08134	UN	1,00	87,04	87,28							1,00	87,28			100%	100%
08135	UN	15,00	99,54	1.493,10							15,00	1.493,10			100%	100%
08136	UN	3,00	184,07	554,01							3,00	554,01			100%	100%
08137	UN	5,00	21,30	106,50							5,00	106,50			100%	100%
08138	UN	5,00	18,74	93,78							5,00	93,78			100%	100%
08139	UN	6,00	51,19	307,14							6,00	307,14			100%	100%
08140	UN	6,00	50,80	304,80							6,00	304,80			100%	100%
08141	UN	2,00	70,61	141,22							2,00	141,22			100%	100%
08142	UN	1,00	218,45	649,35							1,00	649,35			100%	100%
08143	UN	41,00	14,20	584,48							41,00	584,48			100%	100%
08144	UN	12,00	75,58	911,76							12,00	911,76			100%	100%
08145	UN	21,00	10,20	240,24							21,00	240,24			100%	100%
08146	M	1.600,00	1,00	2.976,00							1.600,00	2.976,00			99%	99%
08147	UN	41,00	7,43	305,04							41,00	305,04			100%	100%
08148	UN	12,00	18,58	222,96							12,00	222,96			100%	100%
08149	UN	21,00	1,56	37,44							21,00	37,44			100%	100%
08150	UN	12,00	20,87	250,44							12,00	250,44			100%	100%
08151	UN	12,00	50,75	609,00							12,00	609,00			100%	100%
08152	UN	100	811,97	811,97							100	811,97			100%	100%
08153	UN	1,00	881,61	881,61							1,00	881,61			100%	100%
08154	UN	1,00	310,22	310,22							1,00	310,22			100%	100%
08155	UN	2,00	207,06	522,12							2,00	522,12			100%	100%
08156	UN	2,00	159,25	322,50							2,00	322,50			100%	100%
08157	UN	200,15	282,15	564,30							200,15	564,30			100%	100%
08158	UN	2,00	75,07	150,14							2,00	150,14			100%	100%
08159	UN	2,00	28,32	56,64							2,00	56,64			100%	100%
08160	UN	1,00	7,55	7,55							1,00	7,55			100%	100%
08161	UN	1,00	4,91	4,91							1,00	4,91			100%	100%
08162	M2	311,29	12,47	837,62							311,29	837,62			100%	100%
08163	M2	48,12	8,00	387,73							48,12	387,73			100%	100%
08164	UN	1,00	432,60	432,60							1,00	432,60			100%	100%

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIREL
 F. LUI ALBERTO PATRICK DE MELLO COSTA
 CREA 3162088/SP

Eng. Educador Rodrigo
 RP: 748.767-3
 Núcleo de Maratã
 SURB

Felipe
 Isabele Elisa S. Silva
 RP 716.366-5
 SURB / NMPME



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620190009287 - 26/09/2019 16:03:41 - Autenticação Digital: U3FAaB0fCG6s5kynUsGCJyaf3T6KysJ.



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS,
INDUSTRIAL E OBRAS

NMPME - EDIF - G

CONTRATO: 248/SUBURBANMPME2018
 PROC. ADM: 8016.2018/005-0251-1
 CONSTATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 OBRAS: ENF. MARCHEAL DECOURTO - Praça Imprensa Paulista
 ATUA do RFP: 017/SMS/2017

VALOR DO CONTRATO R\$: 490.350,59
 ORDEN DE INICIO: 24/05/2018
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 PERÍODO: 01/12/2018 a 18/02/2019

BUTANTA

CONSTATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ENRLL

Taboia ATA

DATA Base - JUL/2018

SERVIDO	UN	QUNT.	DESCRIÇÃO	Executado do Mês		Executado do Mês		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(%) Executada		
				PRIMEIRA MEDIÇÃO	VALOR R\$:	SEGUNDA MEDIÇÃO	VALOR R\$:	TERCEIRA MEDIÇÃO	VALOR R\$:	QTD	VALOR R\$:	QTD	VALOR R\$:	NO MÊS	TOTAL	
171823	UN	2,00	BARRA DE AÇO PARA DEPENDENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 3,5CM)	154,91	309,82			2,00	309,82	2,00	309,82				100%	
171824	UN	1,00	BARRA DE AÇO PARA DEPENDENTES L=50 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 3,5CM)	178,08	178,08			1,00	178,08	1,00	178,08				100%	
171825	M3	40,44	SIPA (SISTEMA PROTEÇÃO DE CARGA ANTIDIFUSÃO)	78,11	3.156,02			30,14	3.057,01	30,14	3.057,01	1,31	102,01		97%	
171826	M3	19,11	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CASCARIA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTAFORA	44,14	1.462,91			50,18	2.714,77	50,18	2.714,77	50,03	2.248,14		50%	
171827	M3	20,22	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	111,57	2.231,42			19,60	2.160,77	19,60	2.160,77	0,62	69,35		97%	
171828	M	30,00	LAJOTO DE BRITA	27,63	2.477,70			30,00	2.477,70	30,00	2.477,70				100%	
171829	UN	30,00	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (Ø)	121,63	3.648,90			30,00	3.648,90	30,00	3.648,90				100%	
171830	M	595,54	CABA DE SUSPENSÃO DE ATERRAMENTO TIPO ENBULHO COM TÁBUA E ALÇA	51,17	25.894,48			505,54	25.894,48	505,54	25.894,48				100%	
171831	M	771,00	CORDOALHA DE COBRE Nº, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,09MMØ	19,10	14.802,50			771,00	14.802,50	771,00	14.802,50				100%	
171832	UN	45,00	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 3/4"	45,28	4.084,20			45,00	4.084,20	45,00	4.084,20				100%	
171833	UN	30,00	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/FIESTE	138,85	4.165,50			30,00	4.165,50	30,00	4.165,50				100%	
171834	UN	30,00	MASTE "COPPERVELD", 5/8"X100M	26,25	787,50			30,00	787,50	30,00	787,50				100%	
171835	ALÇAMES	50,00	CONECTOR PARA MASTE "COPPERVELD"	0,31	258,19			49,50	255,98	49,50	255,98	11,50	72,87		78%	
171836	M3	52,00	ANCHAMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	5,00	263,12			49,50	261,33	49,50	261,33	11,50	72,87		78%	
171837	M3	52,00	ANCHAMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	5,00	263,12			49,50	261,33	49,50	261,33	11,50	72,87		78%	
SUB-TOTAL EM R\$ (TABELA DOF 6807)				1.494,22	31.350,38	18,99%	306.325,98	14.900,39	216.191,08	14.900,39	216.191,08	444.977,48	644,39	644,39		47,57%
TOTAL FINAL				18,33%	3.238,50	10,33%	20.143,33	10,33%	22.219,84	22.219,84	22.219,84	46.474,77	644,39	644,39		47,57%
TOTAL GERAL				18,33%	34.888,88		211.469,32		237.321,02		237.321,02	468.160,25	644,39	644,39		47,57%

Felha
 Isabel Elisa S. Silva
 RF 716.366.5
 SIURB / NMPME

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ENRLL
 Eng.º Luiz Alberto Perinotto de Melo Costa
 CREA 5062009-9
 João Eduardo Rodrigues
 CPF: 748.787.33
 Núcleo de Manut.º
 SIURB

[Handwritten signature]



Fim com 08 folhas


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME









CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191046732 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181512252
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 404/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 05/12/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 411.316,50 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA CACHOEIRA PORAQUÊ No.: 100
Complemento: Bairro: CONJUNTO PROMORAR RAPOSO TAVARES
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05574450 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/12/2018 Conclusão Efetiva: 20/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 254,48000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: CEI DIRETO CIDADE GENEBRA, COMPREENDENDO: COBERTURA, ÁGUAS PLUVIAIS, MURO E GRADES, PINTURA EXTERNA/INTERNA DO PRÉDIO,ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA, HIDRÁULICA, REVESTIMENTOS, ALVENARIA, CAIXA D ÁGUA, FORRO E PISO.

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 406.031,28."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009286
26/09/2019 16:01:03
Autenticação Digital: ICagzBACxJFKlxI5By3Tkk5TTICBBgzx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 A 6), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP


Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

CEI DIRETO CIDADE GENEBRA


Rua Cachoeira Poraquê, nº 100 – Cj. Promorar - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 404/SIURB/ NMPME/ 2018
Processo nº 6016.2018/0070281-0
Data de Início: 12/12/2018
Data de Término: 20/02/2019
Valor: R\$ 406.031,28 (quatrocentos e seis mil, trinta e um reais e vinte e oito centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475



Segue folhas 02 a 06


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME







PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G



CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PROC. ADM 6016.2018/0070281-0
CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA CEI DIRETO CIDADE E GENERBA

VALOR DO CONTRATO 411.316,50
ORDEM DE INICIO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

1ª Medição - Final
PERÍODO 12/12/2018 à 20/02/2019
PROCESSO DE PAGTO 6016.2018/0070281-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/S/MSCH/17 - AG. II - BUTANTÁ

Table with columns: Código, Descrição, UN, Preço Unit., Quantidade, Valor, Executado Anterior, Executado no Mês, Acumulado Atual, Saldo Contratual, Executados no Mês, Total. Rows include items like COBERTURA, FLETRICA, and SPDA.

Isabel Elisias Silva
RF 716.386.65
SIURB / NMPME

José Edterio Rodrigues da S.
RF: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Eng. Luiz Alberto Patrício de Araújo Costa
C.R.C. 552.924/9



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NIMPME - EDIF-G



CONTRATO 404 / SIURB / NIMPME / 2018
 PROC. ADM 6016.2016/0070281-0
 CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 OBRA CEI DIRETO CIDADE GENEBRA

VALOR DO CONTRATO 411.316,50
 ORDEM DE INÍCIO 404 / SIURB / NIMPME / 2018
 PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

MEDIÇÃO N.º 1ª Medição - Final
 PERÍODO 12/1/2018 à 20/02/2019
 PROCESSO DE PAGTO 6016.2016/0070281-0
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0175MS017 - AG. II - BUTANTÁ

CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADOS NO MÊS	TOTAL
			QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR				
SUB-TOTAL: 3														
4 ÁGUAS PLUVIAIS														
09-02-11	M	24,50	52,00	1.277,12	52,00	1.277,12	52,00	1.277,12	52,00	1.277,12	-	52,00	100,00%	100,00%
09-11-64	M	19,10	156,28	2.994,95	156,28	2.994,95	156,28	2.994,95	156,28	2.994,95	-	156,28	100,00%	100,00%
09-11-64	M	51,17	92,71	4.743,97	92,71	4.743,97	92,71	4.743,97	92,71	4.743,97	-	92,71	100,00%	100,00%
09-11-65	UN	435,88	1,00	435,88	1,00	435,88	1,00	435,88	1,00	435,88	-	1,00	100,00%	100,00%
09-11-65	UN	68,63	23,00	1.572,49	23,00	1.572,49	23,00	1.572,49	23,00	1.572,49	-	23,00	100,00%	100,00%
09-11-61	UN	121,63	6,00	729,78	6,00	729,78	6,00	729,78	6,00	729,78	-	6,00	100,00%	100,00%
09-11-14	M	7,43	92,71	688,84	92,71	688,84	92,71	688,84	92,71	688,84	-	92,71	100,00%	100,00%
09-53-14	M	28,25	6,00	169,50	6,00	169,50	6,00	169,50	6,00	169,50	-	6,00	100,00%	100,00%
09-83-31	UN	136,95	6,00	821,70	6,00	821,70	6,00	821,70	6,00	821,70	-	6,00	100,00%	100,00%
09-83-90	UN	45,38	12,00	544,56	12,00	544,56	12,00	544,56	12,00	544,56	-	12,00	100,00%	100,00%
09-17-27	UN	26,25	12,00	315,00	12,00	315,00	12,00	315,00	12,00	315,00	-	12,00	100,00%	100,00%
09-83-91	UN			14.231,78		14.231,78		14.231,78		14.231,78		315,00	0,00%	0,00%
				14.231,78		14.231,78		14.231,78		14.231,78		315,00	0,00%	0,00%
5 MURO E GRADES														
10-11-73	M	71,75	136,00	9.759,00	136,00	9.759,00	136,00	9.759,00	136,00	9.759,00	-	136,00	100,00%	100,00%
10-11-99	M	60,46	136,00	8.225,28	136,00	8.225,28	136,00	8.225,28	136,00	8.225,28	-	136,00	100,00%	100,00%
10-80-01	M	7,93	73,40	582,06	73,40	582,06	73,40	582,06	73,40	582,06	-	73,40	100,00%	100,00%
				18.566,34		18.566,34		18.566,34		18.566,34		146,80	0,00%	0,00%
6 PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO														
15-01-15	M2	15,84	1.190,00	18.849,60	1.190,00	18.849,60	1.190,00	18.849,60	1.190,00	18.849,60	-	1.190,00	100,00%	100,00%
17-04-12	M2	4,41	1.190,00	5.247,90	1.190,00	5.247,90	1.190,00	5.247,90	1.190,00	5.247,90	-	1.190,00	100,00%	100,00%
11-80-01	M	28,30	135,00	3.820,50	135,00	3.820,50	135,00	3.820,50	135,00	3.820,50	-	135,00	100,00%	100,00%
15-50-20	M2	5,46	285,20	1.448,40	285,20	1.448,40	285,20	1.448,40	285,20	1.448,40	-	285,20	100,00%	100,00%
15-80-34	M2	22,43	265,20	5.950,45	265,20	5.950,45	265,20	5.950,45	265,20	5.950,45	-	265,20	100,00%	100,00%
				35.316,83		35.316,83		35.316,83		35.316,83		1.466,80	0,00%	0,00%
7 PINTURA INTERNA DO PRÉDIO														
15-80-05	M2	13,44	2.099,94	28.223,19	2.099,94	28.223,19	2.099,94	28.223,19	2.099,94	28.223,19	-	2.099,94	100,00%	100,00%
11-80-01	M	28,30	203,60	5.761,86	203,60	5.761,86	203,60	5.761,86	203,60	5.761,86	-	203,60	100,00%	100,00%
15-80-34	M2	22,43	186,40	4.180,95	186,40	4.180,95	186,40	4.180,95	186,40	4.180,95	-	186,40	100,00%	100,00%
15-50-20	M2	5,46	186,40	1.017,74	186,40	1.017,74	186,40	1.017,74	186,40	1.017,74	-	186,40	100,00%	100,00%
15-50-10	M2	5,67	87,16	390,79	87,16	390,79	87,16	390,79	87,16	390,79	-	87,16	100,00%	100,00%
15-80-30	M2	15,69	87,16	1.120,87	87,16	1.120,87	87,16	1.120,87	87,16	1.120,87	-	87,16	100,00%	100,00%
				48.885,42		48.885,42		48.885,42		48.885,42		506,16	0,00%	0,00%
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICA														
07-60-01	UN	6,02	13,00	117,26	13,00	117,26	13,00	117,26	13,00	117,26	-	13,00	100,00%	100,00%
07-60-50	UN	9,02	13,00	117,26	13,00	117,26	13,00	117,26	13,00	117,26	-	13,00	100,00%	100,00%
07-60-70	UN	3,61	36,00	140,76	36,00	140,76	36,00	140,76	36,00	140,76	-	36,00	100,00%	100,00%

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIREL
 Eng. Luiz Alberto Pimenta de Araújo Queiroz
 CREA 130.989/9

José Eduardo Rodrigues da Silva
 RE 748.767-3
 Núcleo de Manutenção
 SIURB

Isabel Elisa de Silva
 RE 716.366-5
 SIURB / MAJPM



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2820190009286 - 28/09/2019 16:01:03 - Autenticação Digital: ICagzBACxJFKix15By3Ttk5TTCBgzx.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G



MEDICAO N.º 12/12/2018 à 20/02/2019 PERIODO 6016.2018/007/0281-0 PROCESSO DE PAGTO 6016.2018/007/0281-0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/SMS/017 - AG. II - BUTANTÁ

CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018 VALOR DO CONTRATO 411.316,50 404 / SIURB / NMPME / 2018 ORDEN DE INICIO 120 (CENTO E VINTE DIAS) PRAZO

CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018 VALOR DO CONTRATO 411.316,50 404 / SIURB / NMPME / 2018 ORDEN DE INICIO 120 (CENTO E VINTE DIAS) PRAZO

CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018 VALOR DO CONTRATO 411.316,50 404 / SIURB / NMPME / 2018 ORDEN DE INICIO 120 (CENTO E VINTE DIAS) PRAZO

CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018 VALOR DO CONTRATO 411.316,50 404 / SIURB / NMPME / 2018 ORDEN DE INICIO 120 (CENTO E VINTE DIAS) PRAZO

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UN, PREÇO UNIT., QUANT., CONTRATO VALOR, ACUMULADO ANTERIOR VALOR, EXECUTADO NO MES VALOR, ACUMULADO ATUAL VALOR, SALDO CONTRATUAL VALOR, [%] EXECUTADOS NO MES, TOTAL. Includes sub-totals for 'SUB-TOTAL: 8' and 'SUB-TOTAL: 9'.

Isabel Elisa Silva, RF 716.366, SUIZ, INSP. N.º 117/11-4, Núcleo de Manutenção, SIURB

José Eduardo Rodrigues de, RF 748.767-3, Núcleo de Manutenção, SIURB

J. ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S/A, Esg. Luiz Abadio Pinheiro de Araújo Cx.3, Cx.54.92.209/19



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G



CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018
 PROC. ADM 6016.2018/0070281-0
 CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 OBRA CEI DIRETO CIDADE GENEBRA

VALOR DO CONTRATO 414.316,90
 ORDEM DE INICIO 404 / SIURB / NMPME / 2018
 PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

MEDICÃO N.º
 PERÍODO 12/12/2018 à 20/02/2019
 PROCESSO DE PAGTO 6016.2018/0070281-0
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/SMSO/17 - AG. II - BUTANTÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNIT.		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(% EXECUTADOS NO MÊS)	TOTAL
			QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
SUB-TOTAL: 10																
10	REVESTIMENTOS															
11-01-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	10,82	254,48	254,48	2.753,47	254,24	2.750,88	254,24	2.750,88	0,24	2,60	0,00%	99,90%		
11-01-06	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	27,40	254,48	254,48	6.972,75	254,24	6.966,18	254,24	6.966,18	0,24	6,58	0,00%	99,90%		
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,28	254,48	254,48	5.160,85	254,24	5.155,99	254,24	5.155,99	0,24	4,87	0,00%	99,90%		
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	42,87	254,48	254,48	10.859,66	254,24	10.848,42	254,24	10.848,42	0,24	5,55	0,00%	99,90%		
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	23,11	254,48	254,48	5.881,03	254,24	5.875,49	254,24	5.875,49	0,24	82,00	0,00%	98,87%		
13-02-38	PSO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	205,00	35,40	35,40	7.297,00	35,00	7.175,00	35,00	7.175,00	0,40	9,51	0,00%	98,87%		
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	35,40	35,40	878,66	35,00	866,95	35,00	866,95	0,40	111,73	0,00%	100,00%		
SUB-TOTAL: 11																
12	CAIXA D'ÁGUA															
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	0,94	0,94	73,11	0,94	73,11	0,94	73,11	-	-	0,00%	100,00%		
05-02-02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRACO 1:3, ESPESURA 30MM	M2	59,84	28,00	28,00	1.675,52	28,00	1.675,52	28,00	1.675,52	-	-	0,00%	100,00%		
10-03-06	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP	UN	1.768,29	1,00	1,00	1.768,29	1,00	1.768,29	1,00	1.768,29	-	-	0,00%	100,00%		
10-04-85	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDAVEL (Linha Água) - 50MM (1.1/2")	M	34,50	20,00	20,00	690,00	20,00	690,00	20,00	690,00	-	-	0,00%	100,00%		
10-04-87	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDAVEL (Linha Água) - 75MM (3.1/2")	M	63,95	20,00	20,00	1.279,00	20,00	1.279,00	20,00	1.279,00	-	-	0,00%	100,00%		
10-05-05	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1.1/2"	UN	82,34	3,00	3,00	277,02	3,00	277,02	3,00	277,02	-	-	0,00%	100,00%		
10-05-07	REGISTRO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	UN	273,40	3,00	3,00	820,20	3,00	820,20	3,00	820,20	-	-	0,00%	100,00%		
10-60-03	RETIRADA DE REGISTROS OU VALVULAS FLUXÍVEIS	M	8,50	40,00	40,00	340,00	40,00	340,00	40,00	340,00	-	-	0,00%	100,00%		
10-60-24	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	151,08	1,00	1,00	151,08	1,00	151,08	1,00	151,08	-	-	0,00%	100,00%		
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	28,00	28,00	153,44	28,00	153,44	28,00	153,44	-	-	0,00%	100,00%		
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	27,40	28,00	28,00	767,20	28,00	767,20	28,00	767,20	-	-	0,00%	100,00%		
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,28	28,00	28,00	567,84	28,00	567,84	28,00	567,84	-	-	0,00%	100,00%		
11-50-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	6,60	24,00	24,00	158,40	24,00	158,40	24,00	158,40	-	-	0,00%	100,00%		
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M	28,30	30,00	30,00	849,00	30,00	849,00	30,00	849,00	-	-	0,00%	100,00%		
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESCALARIAS E PECAS DE SERRALHERIA - LIXA MASSA	M2	16,09	12,00	12,00	193,08	12,00	193,08	12,00	193,08	-	-	0,00%	100,00%		
15-80-05	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	5,46	12,00	12,00	65,52	12,00	65,52	12,00	65,52	-	-	0,00%	100,00%		
17-04-12	LIMPEZA DE CADA D'ÁGUA - DE 100L À 10000 LITROS	M2	13,44	102,00	102,00	1.370,88	102,00	1.370,88	102,00	1.370,88	-	-	0,00%	100,00%		
17-04-21	FORRO															
SUB-TOTAL: 12																
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	18,62	18,62	1.454,54	18,60	1.452,96	18,60	1.452,96	0,02	1,58	0,00%	99,89%		
12-01-42	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	82,26	368,11	368,11	28.458,13	357,72	28.426,05	357,72	28.426,05	0,39	32,08	0,00%	99,89%		

José Eduardo Rodrigues
 R/F 748.767-3
 Núcleo de Manutenção
 SIURB

Isabel Elisa S. Silva
 R/F 716.366-5
 SIURB - SP NMPME

Felipe



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G

PREFEITURA DE
SAO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS

CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PROC. ADM 6016.2018/0070281-0
CONTRATADA J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA CEI DIRETO CIDADE GENEBRA

VALOR DO CONTRATO 411.316,50
ORDEN DE INICIO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

1ª Medição - Final
12/12/2018 à 20/02/2019
PROCESSO DE PAGTO 6016.2018/0070281-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017ISMSON/17 - AG. II - BUTANTÁ

CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MES		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADOS	
			QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	NO MES	TOTAL
12-30-05	M2	4,41	358,11	1.579,27			357,72	32.466,55	357,72	1.577,55	0,39	35,35	1,72	99,89%
SUB-TOTAL: 13														
14	M2	18,02	100,00	1.802,00			100,00	1.802,00	100,00	1.802,00				0,00%
01-05-40	M2	8,83	948,38	8.374,20			948,38	8.374,20	948,38	8.374,20				0,00%
17-04-01	M3-MES	6,31	152,00	958,12			121,50	766,67	121,50	766,67	30,50	192,45	154,33	79,93%
17-45-01	M3	5,06	152,00	768,12			121,50	614,79	121,50	614,79	30,50	154,33	154,33	79,93%
17-45-02				11.904,43				11.667,65		11.667,65		346,78	346,78	
SUB-TOTAL: 14														
16	M3	78,11	88,84	7.728,03			88,84	7.728,03	88,84	7.728,03				0,00%
01-01-07	M3	44,14	39,05	1.679,65			39,05	1.679,65	39,05	1.679,65				0,00%
01-04-01	M3	111,57	19,03	2.122,79			19,03	2.122,79	19,03	2.122,79				0,00%
02-02-15	M2	56,07	41,20	2.310,09			22,96	1.297,37	22,96	1.297,37	18,24	1.022,72	18,24	55,72%
03-01-04	KG	6,26	928,49	5.803,08			928,49	5.803,08	928,49	5.803,08				0,00%
03-02-08	M3	311,65	39,05	11.859,22			39,05	11.859,22	39,05	11.859,22				0,00%
03-03-17	M3	30,15	39,05	1.147,30			39,05	1.147,30	39,05	1.147,30				0,00%
13-02-04	M2	3,99	390,53	1.518,31			390,53	1.518,31	390,53	1.518,31				0,00%
13-50-01	M3	214,63	39,05	8.167,32			39,05	8.167,32	39,05	8.167,32				0,00%
SUB-TOTAL: 15														
SUB TOTAL			372.805,68				368.015,31		368.015,31		4.790,38		484,85	
TAXA FINAL (10,33%)			38.510,82				38.016,88		38.016,88		5.265,22		58,71%	
SUB TOTAL			411.316,50				406.032,28		406.032,28		5.284,22		12,85%	

Folha 06
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

José Eduardo Rodrigues
RF: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB


J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Eng. Luiz Alberto Mendes de Azevedo Corrêa
CRA 246.292/9

109

[Handwritten signature]



Fuim com 06 folhas


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME








CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191046732 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181512252
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 404/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 05/12/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 411.316,50 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA CACHOEIRA PORQUÊ No.: 100
Complemento: Bairro: CONJUNTO PROMORAR RAPOSO TAVARES
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05574450 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/12/2018 Conclusão Efetiva: 20/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 254,48000 metro quadrado

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: CEI DIRETO CIDADE GENEBRA, COMPREENDENDO: COBERTURA, ÁGUAS PLUVIAIS, MURO E GRADES, PINTURA EXTERNA/INTERNA DO PRÉDIO,ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA, HIDRÁULICA, REVESTIMENTOS, ALVENARIA, CAIXA D ÁGUA, FORRO E PISO.....

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 406.031,28."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009286
26/09/2019 16:01:03
Autenticação Digital: ICagzBACxJFKlxI5By3Tkk5TTICBBgzx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



[Handwritten signatures]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 A 6), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

CEI DIRETO CIDADE GENEBRA

Rua Cachoeira Poraquê, nº 100 – Cj. Promorar - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 404/SIURB/ NMPME/ 2018


Processo nº 6016.2018/0070281-0

Data de Início: 12/12/2018

Data de Término: 20/02/2019


Valor: R\$ 406.031,28 (quatrocentos e seis mil, trinta e um reais e vinte e oito centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475



segue folhas 02 a 06


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME





PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PROC. ADM 6016.2018/0070281-0
CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA CEIDRETO CIDADE GENEBRA

VALOR DO CONTRATO 411.316,50
ORDEN DE INICIO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

MEDICÃO N.º 1ª Medição - Final
PERÍODO 12/12/2018 à 20/02/2019
PROCESSO DE PAGTO 6016.2018/0070281-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/SMSCH7 - AG. II - BUTANTÁ

Table with columns: CÓDIGO, UN, PREÇO UNIT., QUANT., VALOR, CONTRATO QUANT., VALOR, ACUMULADO ANTERIOR QUANT., VALOR, EXECUTADO HO MES QUANT., VALOR, ACUMULADO ATUAL QUANT., VALOR, SALDO CONTRATUAL QUANT., VALOR, (% EXECUTADOS) NO MES, TOTAL. Rows include items like COBERTURA, ELETTRICA, and various electrical components.

J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Rua...
CNPJ: 06.754.562/0001-99

José Eduardo Rodrigues da S...
RF: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Isabel Elisab...
RF 716.38655
SIURB / NMPME



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G



CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PROC. ADM 6016.2018/0070281-0
CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA CEI DIRETO CIDADE GENEBRA

VALOR DO CONTRATO 411.316,50
ORDEN DE INICIO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

MEDICAO N.º 1ª Medição - Final
PERIODO 12/12/2018 à 20/02/2019
PROCESSO DE PAGTO 6016.2018/0070281-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/MSMSO17 - AG. II - BUTANTÁ

Table with columns: Código, Descrição, UN, Preço Unit., Quantidade, Valor, Acumulado Anterior, Executado no Mes, Saldo Contratual, % Executados, Total. Includes sub-totals for Hidráulica and Lavatório.

Handwritten signature: Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.510
SIURB - NMPME

Handwritten signature: José Eduardo Rodrigues
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Handwritten signature: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Eg. Luiz Alberto Pereira de Azevedo Cx:3
CASA 95238299



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-RJ/15B3TKK5TTTCBGGZ.
CAT No: 2620190009286 - 26/09/2019 16:01:03 - Autenticação Digital: ICAGZBACxJFKixi5By3TKK5TTTCBGGZ.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G



CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PROC. ADM 8016.2018/0070281-0
CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA CEI DIRETO CIDADE GENEBRA

VALOR DO CONTRATO 411.316,50
ORDEM DE INÍCIO 404 / SIURB / NMPME / 2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

MEDICÃO N.º 1º Medição - Final
PERÍODO 12/12/2018 à 20/02/2019
PROCESSO DE PAGTO 8016.2018/0070281-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/SMSONIT - AG. II - BUTANTÁ

Table with columns: código, descrição, UN, PREÇO UNIT., QUANT., CONTRATO VALOR, ACUMULADO ANTERIOR QUANT., VALOR, EXECUTADO NO MÊS QUANT., VALOR, ACUMULADO ATUAL QUANT., VALOR, SALDO CONTRATUAL VALOR, (% EXECUTADOS NO MÊS), TOTAL. Rows include items like REVESTIMENTOS, ALVENARIA, CAIXA D'AGUA, FORRO, etc.

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Eng. Luiz Alberto Pereira de Azevedo
C.R.C. 57.575/SP

José Eduardo Rodrigues
R/F 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB


Isabel Elisa S. Silva
R/F 716.366-5
SIURB - NMPME

Handwritten signature



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G



CONTRATO 404 / SIURB / NMPME / 2018
 PROC. ADM 6016.2018/0070281-0
 CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 OBRA CEI DIRETO CIDADE GENEBRA

VALOR DO CONTRATO 411.316,50
 ORDEM DE INÍCIO 404 / SIURB / NMPME / 2018
 PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

1ª Medição - Final
 12/12/2018 à 20/02/2019
 PROCESSO DE PAGTO 6016.2018/0070281-0
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017S/MSOM17 - AG. II - BUTANTÁ

CODIGO	UN	DESCRICO	PRECO		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MES		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(% EXECUTADOS)		
			UNIT.	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	NO MES	TOTAL		
12-50-05	M2	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	4,11	358,11	1.579,27	32.491,93	-	-	357,72	32.496,55	357,72	1.577,55	0,39	35,35	1,72	0,00%	99,89%
SUB-TOTAL: 13																	
14	M2	COMPLEMENTOS	18,02	100,00	1.802,00	-	-	-	100,00	1.802,00	100,00	1.802,00	-	-	-	0,00%	100,00%
01-05-40	M2	TELA PARA PROTECO DE OBRAS, MALHA 2 MM	8,03	948,38	8.374,20	-	-	-	948,38	8.374,20	948,38	8.374,20	-	-	-	0,00%	100,00%
17-04-01	M3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	6,31	152,00	959,12	-	-	-	121,50	766,67	121,50	766,67	30,50	192,46	192,46	0,00%	79,83%
17-45-01	M3	ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO	5,06	152,00	769,12	-	-	-	121,50	614,79	121,50	614,79	30,50	154,33	154,33	0,00%	79,83%
17-45-02	M3	ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM				11.904,43	-	-	-	11.657,65	-	11.657,65	-	-	346,78	-	-
SUB-TOTAL: 14																	
15	M3	PISO	78,11	98,94	7.726,03	-	-	-	98,94	7.726,03	98,94	7.726,03	-	-	-	0,00%	100,00%
01-01-07	M3	REMOCAO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	44,14	38,05	1.679,66	-	-	-	38,05	1.679,66	38,05	1.679,66	-	-	-	0,00%	100,00%
01-04-01	M3	ESCAVACO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	11,57	19,03	2.122,79	-	-	-	19,03	2.122,79	19,03	2.122,79	-	-	-	0,00%	100,00%
02-02-15	M2	LASTRO DE BRITA	56,07	41,28	2.310,08	-	-	-	22,96	1.287,37	22,96	1.287,37	18,24	1.022,72	1.022,72	0,00%	55,72%
03-01-04	KG	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL	6,25	928,49	5.863,08	-	-	-	928,49	5.863,08	928,49	5.863,08	-	-	-	0,00%	100,00%
03-02-09	M3	ARMADURA EM ACO CA-50 - TELA	31,65	38,05	11.859,22	-	-	-	38,05	11.859,22	38,05	11.859,22	-	-	-	0,00%	100,00%
03-03-17	M3	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	30,15	38,05	1.147,30	-	-	-	38,05	1.147,30	38,05	1.147,30	-	-	-	0,00%	100,00%
03-03-20	M2	BOMBAMENTO DE CONCRETO	3,99	390,53	1.518,31	-	-	-	390,53	1.518,31	390,53	1.518,31	-	-	-	0,00%	100,00%
13-02-04	M2	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ	214,63	38,05	8.167,32	-	-	-	38,05	8.167,32	38,05	8.167,32	-	-	-	0,00%	100,00%
13-50-01	M3	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES			42.335,78	-	-	-	41.313,07	41.313,07	41.313,07	1.022,71	-	-	1.022,71	-	-
SUB-TOTAL: 15																	
SUB TOTAL					372.806,68					368.915,31		368.915,31			4.790,38		
TAXA FINAL (10,33 %)					38.510,82					38.015,98		38.015,98			494,85		
SUB TOTAL					411.316,50					406.931,28		406.931,28			5.285,22		98,71%


Folha 06
 Isabel Elisa S. Silva
 RF 716.366.5
 SIURB / NMPME

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 Eng. Luiz Alberto Pereira de Araújo Crc.3
 CREA 122.252/3

José Eduardo Rodrigues
 RF- 718.767-3
 Núcleo de Manufatura
 SIURB



Fim com 06 folhas


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME









Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190009278

180

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191050468 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019Baixada em: 20/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181295526
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 217/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 17/10/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 489.208,09 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DOUTOR PAULO CARVALHO FERREIRA No.:
Complemento: S/N Bairro: JARDIM SARAH
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05382040 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/09/2018 Conclusão Efetiva: 18/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 2690,40000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: EMEF BRASIL JAPÃO, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO COBERTURA, REVISÃO HIDRÁULICA, MANUTENÇÃO PISOS E RAMPAS, MANUTENÇÃO MURO FACHADA, PINTURA, ESQUADRIAS DE MADEIRA E ADEQUAÇÃO DE SALAS AFETADAS POR INFILTRAÇÕES.

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 479.698,73."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009278

26/09/2019 15:51:04

Autenticação Digital: nkJG1s5ygaCg3ksGa0sA6g63Jx1CnksA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 a 6), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF BRASIL JAPÃO

Rua Dr. Paulo Carvalho Ferreira, s/nº – São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 217/SIURB/ NMPME/ 2018

Processo nº 6016.2018/0054254-6

Data de Início: 01/09/2018

Data de Término: 18/02/2019

Valor: R\$ 479.698,73 (quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos).


São Paulo, 22 de julho de 2019.


Engº Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475






Segue folhas 02 a 06


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME









NIMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 489.208,09
ORDEN DE INICIO: 21/7/SIURB/NIMPME/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 18/12/2018 a 18/02/2019

CONTRATO: 21/7/SIURB/NIMPME/2018
PROC. ADM: 06/16.2018.0164.2546
CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
OBRA: EMBE BRASIL JAPÃO, Rua Dr. Paulo Carvalho Ferreira, s/n - São Paulo
ATA de RP: 01/7/SIURB/2017

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

BITÚTATA

Tabela ATA

Table with columns: SERVIÇO, UN, QUANT, Data Base - JUL/2016, Executado do Mês (PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA MEDIÇÃO), Acumulado Atual (QTD, VALOR R\$), Saldo de Contratual (QTD, VALOR R\$), and (% Executada). Rows include items like 'MANUTENÇÃO COBERTURA', 'REBOCO DE ENTUCHO COM CAPASA METÁLICA', 'CABELO - VAO/ARTE Z.OM', etc.

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
E. J. Luiz Alberto Patrocinador do Trabalho
C.E. 52002939

José Eduardo Rodrigues da Silva
Rf: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Isabel Elisa S. Silva
Rf 746.366.5
SIURB / NIMPME

Folha 2





NMPME - EDIF - G

CONTRATO Nº 217/2018/NMPME/2018
 VALOR DO CONTRATO R\$ 489.206,09
 ORDEM DE INICIO: 217/2018/NMPME/2018
 PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 PERÍODO: 19/11/2018 a 18/02/2019

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO GREL.
 ENDEREÇO: RUA DE PAULO CARVALHO FERREIRA, S/N - SÃO PAULO
 CNPJ Nº 13.035.651/0001-09

ATA Nº RP: 017/2019/2017

BUTANTÁ

Tabela A1A

Execução do Mês

PRIMEIRA MEDIÇÃO

Execução do Mês

SEGUNDA MEDIÇÃO

Execução do Mês

TERCEIRA MEDIÇÃO

Saldo de Contratual

QTD

VALOR R\$

QTD

VALOR R\$

QTD

VALOR R\$

NO MÊS

VALOR R\$

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

SERVIÇO	UN	QUANT.	Data Base - JUL/2016		Execução do Mês PRIMEIRA MEDIÇÃO		Execução do Mês SEGUNDA MEDIÇÃO		Execução do Mês TERCEIRA MEDIÇÃO		Saldo de Contratual		(*) Executada
			R\$ UNIT	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	
1.000.000	UN	1,00	216,45	3.248,75	15,00	3.248,75							100%
1.000.001	UN	10,00	9,20	92,00	10,00	92,00							100%
1.000.002	M	10,00	1,06	10,60	2,00	21,20							100%
1.000.003	M	2,00	1,06	2,12	2,00	2,12							100%
1.000.004	UN	10,00	11,15	111,50	10,00	111,50							100%
1.000.005	UN	6,00	26,02	156,12	6,00	156,12							100%
1.000.006	UN	180,00	7,43	1.337,40	180,00	1.337,40							100%
1.000.007	UN	4,00	16,58	66,32	4,00	66,32							100%
1.000.008	UN	8,00	1,50	12,00	8,00	12,00							100%
1.000.009	UN	4,00	27,87	111,48	4,00	111,48							100%
1.000.010	UN	4,00	55,75	223,00	4,00	223,00							100%
1.000.011	UN	1,00	12,87	12,87	1,00	12,87							100%
1.000.012	UN	1,00	15,17	15,17	1,00	15,17							100%
1.000.013	UN	10,00	14,20	142,00	10,00	142,00							100%
1.000.014	UN	4,00	94,96	379,84	4,00	379,84							100%
1.000.015	UN	80,00	10,26	820,80	80,00	820,80							100%
SISTEMA SPDA													
1.000.016	M3	16,95	76,11	1.282,64									82%
1.000.017	M3	42,27	44,14	1.870,04									94%
1.000.018	M3	11,57	94,25	1.089,76									99%
1.000.019	M3	8,47	117,37	985,25									100%
1.000.020	M	42,00	37,53	1.576,20									100%
1.000.021	UN	14,00	93,63	1.310,82									100%
1.000.022	M	211,83	51,17	10.839,34									100%
1.000.023	M	269,18	19,10	5.131,42									100%
1.000.024	UN	42,00	45,38	1.905,96									100%
1.000.025	UN	14,00	138,95	1.945,30									100%
1.000.026	UN	14,00	26,25	367,50									100%
1.000.027	M3	32,00	6,31	201,92									78%
1.000.028	M3	52,00	5,05	262,60									78%
REVISÃO NORMALIZADA PREÇO PRINCIPAL E ANEXO													
1.000.029	UN	4,00	503,37	2.013,48	4,00	2.013,48							100%
1.000.030	UN	3,00	342,07	1.026,21	3,00	1.026,21							100%
1.000.031	UN	5,00	310,22	1.551,10	5,00	1.551,10							100%

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ERREI
 L. Alberto Pereira de Abreu Costa
 CREA 393829

José Eduardo Rodrigues da Silva
 RP 748.767-3
 Núcleo de Manutenção
 SIURB

Folha 3
 Isabel Elisa S. Silva
 RP 716.366.5
 SIURB / NMPME
 Página 2 de 5

[Handwritten signature]



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620190009278 - 26/09/2019 15:51:04 - Autenticação Digital: nkjG1s5yGcg3ksGa0sAg63jx1CnksA.



PREFEITURA DE
SAO PAULO
ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO

NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 450.200,00
ORDEN DE INICIO: 21/7/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERIODO: 19/12/2018 a 19/02/2019

CONTRATO: 217SUURBUNPME/2018
PROC. ADM: 0016.2018.054.254-8
CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 06.928.518/0001-00, NDA DT. Paulo Carvalho Ferreira, s/n - São Paulo
ATA de RP: 017/SMS/2017

SERVIÇO	UNID	QUANT.	Execução do mês		Execução do mês		Execução do mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(%) Execução	
			ES UNIT	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$
DATA BASE - JUL/2018 PRIMEIRA MEDIÇÃO SEGUNDA MEDIÇÃO TERCEIRA MEDIÇÃO														
1001	M	138,00	7,93	1.090,10					138,00	1.090,10				100%
MANUTENÇÃO PISOS E PAREDES PROTEGIDAS AO PNEUO ANEXO														
1002	M3	24,08	44,14	1.032,42					24,08	1.032,42	0,00	0,00		100%
1003	M2	240,92	3,68	886,50					240,92	886,50	240,92	886,50		100%
1004	M3	12,05	111,57	1.343,97					12,05	1.343,90	0,00	0,07		100%
1005	M2	31,94	58,07	1.652,55					31,94	1.444,73	6,58	387,22		80%
1006	M3	452,83	0,25	2.830,81					452,81	2.830,58	0,02	0,15		100%
1007	M3	21,69	353,33	8.512,43					21,69	8.511,08	0,00	0,44		100%
1008	M	37,60	68,09	2.494,98					37,60	2.484,88	0,00	0,05		100%
1009	M	37,60	103,72	3.898,87					37,60	3.898,87	0,00	0,00		100%
1010	M2	240,82	3,99	981,27					240,81	981,22	0,01	0,05		100%
1011	M3	24,09	214,03	5.170,87					24,09	5.170,60	0,00	0,27		100%
1012	M2	3,25	150,44	486,93					3,25	484,98	0,00	0,00		100%
1013	M	75,20	255,85	19.217,36					75,20	19.217,30	0,00	0,00		100%
1014	M	4,00	27,63	110,52					4,00	110,52	0,00	0,00		100%
MANUTENÇÃO MURO FACHADA														
1015	M3	38,78	78,11	2.872,87					38,78	2.872,27	0,50	26,40		99%
1016	M2	93,24	43,99	3.089,56					93,20	3.087,80	0,04	1,76		100%
1017	M2	200,00	18,92	3.894,00					200,00	3.894,00	0,00	0,00		100%
1018	M	21,20	89,37	1.091,87					21,00	1.091,87	0,00	0,00		100%
1019	M3	10,18	44,14	448,76					10,18	448,76	0,00	0,00		100%
1020	M2	18,99	3,68	62,49					18,99	62,49	0,00	0,00		100%
1021	M2	28,30	96,07	1.588,78					28,30	1.588,78	0,00	0,00		100%
1022	M3	109,80	6,30	891,77					109,80	891,77	0,00	0,00		100%
1023	M2	90,56	85,59	7.751,05					90,30	7.728,78	0,20	22,29		100%
1024	M3	8,80	1.915,68	7.208,15					8,80	8.128,78	0,00	1.075,38		92%

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME
Página 3 de 5
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP: nkJG1s5ygcg3ksGa0sA6g63Jx1CnksA.
CAT No: 2620190009278 - 26/08/2019 15:51:04 - Autenticação Digital: nkJG1s5ygcg3ksGa0sA6g63Jx1CnksA.

Folha 4
José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
L. Luiz Alberto Pereira de Araújo Costa
CNPJ: 13.759.292/0001-00





NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$: 489.208,09
 CROM DE INICIO: 21/7/2018
 CROAZO, 120 (CENTO E VINTE DIAS)
 PERIODO: 19/12/2018 a 19/02/2019

CONTRATO: 217/SUBURBANMPME/2018
 PROC. ADM. 6018.2018.0.054.254-9
 CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 CERRA, EMER BRASIL LUPÃO, Rua Dr. Paulo Cavallotti Ferraz, s/n - São Paulo
 AT. DE REP. - 0175850017

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI



ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CPF: 06.911.201/0001-08
 CNPJ: 06.911.201/0001-08
 RUA: RUA ALBERTO PAVÃO DE FREITAS COSTA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS, SÃO PAULO - SP

CONTRATO: 217/SUBURBANMPME/2018
 PROC. ADM. 6018.2018.0.054.254-9
 CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 CERRA, EMER BRASIL LUPÃO, Rua Dr. Paulo Cavallotti Ferraz, s/n - São Paulo
 AT. DE REP. - 0175850017

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 E. J. Alberto Pavão de Freitas Costa
 (11) 5082-1234

José Eduardo Rodrigues da Silva
 CPF: 748.767-3
 Número de Manutenção
 SIURB

Isabel Elisa
 RF 716.3668
 SIURB / NMPME

Folhas

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620190009278 - 26/09/2019 15:51:04 - Autenticação Digital: nkUG1s5ygaCg3ksGa0sA6g63Jx1CnksA.





NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$: 489.200,00
ORDEN DE INICIO: 21/7/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 18/12/2018 a 18/02/2019

Table with columns: SERVIÇO, UN, QUANT, RE UNIT, VALOR R\$, EXECUTADO DO MÊS (PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA MEDIÇÃO), ACUMULADO ATUAL (QTD, VALOR R\$), SALDO DE CONTRATUAL (QTD, VALOR R\$), and (%). Rows include items like DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, BARRAS DE APOIO, and SERVIÇOS COMPLEMENTARES.


Folha 6
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
L. Luiz Alberto Pereira de Albuquerque Costa
CPF: 03.928.822-04

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB



Firm com 06 folhas


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME









CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191047346 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019 Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181594462
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 515/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 20/12/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 455.706,40 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO CAIAFFA No.: 140
Complemento: EMEF ALÍPIO CORREA NETO Bairro: JARDIM TABOÃO
Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2018 Conclusão Efetiva: 20/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 3757,83000 metro quadrado

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: EMEF ALÍPIO CORREA NETO, COMPREENDENDO: ESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÕES, COBERTURA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PISOS E PINTURA.

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 449.421,94."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009285
26/09/2019 15:58:15
Autenticação Digital: yAl5kKsCg5310ssTxzTBGszfUn3Tal3x

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 a 4), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF ALÍPIO CORREA NETO

Av. João Caiaffa, nº 140 – Jardim Taboão - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 515/SIURB/ NMPME/ 2018

Processo nº 6016.2018/0069037-5

Data de Início: 21/12/2018

Data de Término: 20/02/2019

Valor: R\$ 449.421,94 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte um reais e noventa e quatro centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475





seguem folhas 02 a 04


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME





PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G

VALOR DO CONTRATO 485.706,40
ORDEN DE INICIO 815/SIURB/NMPME/2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

CONTRATO 5155/SURB/NMPME/2018
PROC. ADM 6016.2918/00008937-5
CONTRATADA J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA EMEF ALIPIO CORREIA NIETO - Av. João Chiffre, 140 - Jd Taboão

MEDIÇÃO N.º 1ª Medição - Final
PERIODO 21/11/2018 à 20/02/2019
PROCESSO DE PAGTO 6022-2919/0001058-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/SMSO/2017 - AG. II - BUTANTÁ

Table with columns: Código, Descrição, UN, Preço Unit., Contrato, Acumulado Anterior, Executado no Mes, Acumulado Atual, Saldo Contratual, % Executados, Total. Rows include items like 'SERVIÇOS PRELIMINARES', 'REMOÇÃO DE ENTULHO', 'ESTRUTURA', 'IMPERMEABILIZAÇÕES', 'COBERTURA', 'INSTALAÇÕES ELÉTRICAS'.

Eng. Luz Alberto Patrão de Araújo Costa
CPF: 059103929
José Eduardo Rodrigues da Silva
RF: 746.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Folha 2
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SILVIA FERREIRA
Núcleo de Manutenção



NMPME - EDIF-G

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS

CONTRATO 515SIURB/NMPMEZ018
PROC. ADM 6616.2016/008937-5
CONTRATADA IL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA EMEF ALIPIO CORREA NETO - Av. João Caiatta, 140 - Jd Taboão

VALOR DO CONTRATO 455.706,40
ORDEM DE INICIO 515SIURB/NMPMEZ018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

MEDICÃO N.º
PERÍODO 21/11/2018 à 20/02/2019
PROCESSO DE PAGTO 6022-20190001056-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/5/MISO/2017 - AG. II - BUTANTÁ

CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	QUANT.	VALOR	ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MES		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		C% EXECUTADOS	TOTAL
					QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
09-12-11	UN	55,75	25,00	1.393,75	-	-	25,00	1.393,75	25,00	1.393,75	-	-	100,00%	100,00%
09-02-10	UN	15,17	12,00	182,04	-	-	12,00	182,04	12,00	182,04	-	-	100,00%	100,00%
09-92-22	UN	14,26	100,00	1.426,00	-	-	100,00	1.426,00	100,00	1.426,00	-	-	100,00%	100,00%
09-95-81	UN	10,26	50,00	513,00	-	-	50,00	513,00	50,00	513,00	-	-	100,00%	100,00%
09-95-31	UN	56,21	25,00	1.405,25	-	-	25,00	1.405,25	25,00	1.405,25	-	-	100,00%	100,00%
				28.882,07					28.882,07					37,46
10	SUB-TOTAL: 9													
10-12-16	M	28,10	48,40	1.360,04	-	-	48,00	1.348,80	48,00	1.348,80	0,40	0,40	99,17%	99,17%
10-11-02	M	52,80	102,40	5.406,72	-	-	102,40	5.406,72	102,40	5.406,72	-	-	100,00%	100,00%
10-11-33	M	47,94	102,40	4.847,62	-	-	102,40	4.847,62	102,40	4.847,62	-	-	100,00%	100,00%
10-10-99	UN	231,82	2,00	457,64	-	-	2,00	457,64	2,00	457,64	-	-	100,00%	100,00%
10-10-94	M3	39,73	2,05	81,37	-	-	0,65	25,75	0,65	25,75	1,40	55,02	31,64%	31,64%
10-10-95	M3	317,55	2,05	650,34	-	-	-	-	-	-	2,05	650,34	0,00%	0,00%
10-10-97	M2	249,60	5,12	1.277,95	-	-	4,32	1.078,27	4,32	1.078,27	0,80	199,68	84,37%	84,37%
10-10-98	M2	148,23	2,56	379,47	-	-	1,09	160,09	1,09	160,09	1,48	218,38	42,18%	42,18%
10-14-25	UN	155,25	8,00	1.250,00	-	-	8,00	1.250,00	8,00	1.250,00	-	-	100,00%	100,00%
10-14-10	UN	310,22	6,00	1.840,88	-	-	4,00	1.240,88	4,00	1.240,88	-	-	100,00%	100,00%
10-80-70	UN	28,69	3,00	86,07	-	-	3,00	86,07	3,00	86,07	-	-	100,00%	100,00%
10-60-40	UN	7,55	3,00	22,65	-	-	3,00	22,65	3,00	22,65	-	-	100,00%	100,00%
10-60-42	UN	4,91	4,00	19,64	-	-	4,00	19,64	4,00	19,64	-	-	100,00%	100,00%
10-50-32	M	3,37	102,40	345,09	-	-	102,40	345,09	102,40	345,09	-	-	100,00%	100,00%
10-50-03	M	8,50	48,40	411,40	-	-	48,00	408,00	48,00	408,00	0,40	3,40	96,17%	96,17%
				17.438,87					16.897,21			1.539,66		
11	SUB-TOTAL: 10													
REVESTIMENTOS														
11.01.01	M2	10,82	267,96	2.895,23	-	-	259,38	2.806,46	259,38	2.806,46	3,58	38,74	98,63%	98,63%
11.01.01	M2	28,44	267,96	7.678,58	-	-	259,38	7.376,77	259,38	7.376,77	3,58	101,82	98,63%	98,63%
11.01.13	M	20,59	262,96	5.414,35	-	-	259,38	5.340,63	259,38	5.340,63	3,58	72,71	96,69%	96,69%
11.01.01	M	26,30	95,40	2.518,42	-	-	97,30	2.753,59	97,30	2.753,59	1,10	51,13	96,88%	96,88%
				18.522,87				18.277,48		18.277,48		245,39		
13	SUB-TOTAL: 11													
PISOS														
13.01.10	M3	118,83	28,22	3.119,44	-	-	26,08	3.101,93	26,08	3.101,93	0,14	18,50	99,47%	99,47%
01.04.01	M3	44,16	92,44	2.214,77	-	-	52,16	2.302,52	52,16	2.302,52	0,28	12,25	99,47%	99,47%
02.03.15	M3	303,06	92,44	18.394,89	-	-	52,16	15.859,55	52,16	15.859,55	0,28	84,34	99,47%	99,47%
02.03.33	M3	30,15	92,44	3.381,11	-	-	52,16	1.572,74	52,16	1.572,74	0,28	0,37	99,47%	99,47%
13.02.04	M2	3,99	524,42	2.092,42	-	-	521,04	2.081,34	521,04	2.081,34	2,78	11,07	99,47%	99,47%
13.02.03	M2	150,41	4,15	624,33	-	-	4,13	620,57	4,13	620,57	0,02	3,76	99,39%	99,39%
13.02.04	M	10,47	23,40	245,00	-	-	23,40	245,00	23,40	245,00	-	-	100,00%	100,00%
13.02.01	M3	214,05	92,44	11.255,53	-	-	52,16	11.195,96	52,16	11.195,96	0,28	58,57	99,47%	99,47%
				37.188,48				36.970,81		36.970,81		198,67		
15	SUB-TOTAL: 15													
PINTURA														

Isabel Elisa S. Silva
RF: 716.366.5
SIURB / NMPMEZ018

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF: 746.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Eng. Luiz-Alberto Patrício Araújo Cosci
CREA 50240/299

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP/PRF.
CAT No: 2620190009285 - 26/08/2019 15:58:15 - Autenticação Digital: yA15KkCsG5310ssTxzTBGszfUn3Tal3x.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G



CONTRATO 515SIURB/NMPME/2018
PROC. ADM 6016.2078/00049037-5
CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA EMEF ALFONSO CORRÊA NETO - Av. João Calafate, 140 - Jd Taboão

VALOR DO CONTRATO 455.706,40
ORDEM DE INÍCIO 515SIURB/NMPME/2018
PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

MEDICÃO N.º 1ª Medição - Final
PERÍODO 21/12/2018 à 20/02/2019
PROCESSO DE PAGTO 6022-2019/0001056-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/ISM/2017 - AG. II - BUTANTÁ

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UN, PREÇO UNIT., QUANT., VALOR, CONTRATO QUANT., VALOR, ACUMULADO ANTERIOR QUANT., VALOR, EXECUTADO NO MES QUANT., VALOR, SALDO CONTRATUAL QUANT., VALOR, (% EXECUTADOS NO MES) TOTAL.

Handwritten signature: Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Handwritten signature: José Eduardo Rodrigues da Silva
RF: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Logo of Engenheiros e Construtores
Eng. Luiz Antônio Pereira de Melo Costa
CREA 5348/229



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190009285 - 26/09/2019 15:58:15 - Autenticação Digital: yA15kKsCg5310ssTxzTBGszfUn3Tal3x.

Fim com 04 folhas


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME









CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191049787 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181319919
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 238/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 23/10/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 199.842,42 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA DOMINGOS DE ABREU No.: 715
Complemento: Bairro: VILA DALVA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05387070 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/11/2018 Conclusão Efetiva: 18/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 1378,09000 metro quadrado

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: CEI INDIRETO RECANTO DA ALEGRIA III, COMPREENDENDO: COBERTURA, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, FORRO, PISO E PINTURA.

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 193.846,90."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009271
26/09/2019 15:38:28
Autenticação Digital: K1fBlg5aACsC3UByF5UsfTclyJBACAx6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 a 4), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP
Eng. Andre Galdino Ramos, CREA nº 5063502694-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

CEI INDIRETO RECANTO DA ALEGRIA III

Rua Domingos de Abreu, nº 715 – Butantã - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 238/SIURB/ NMPME/ 2018


Processo nº 6016.2018/0053462-4

Data de Início: 12/11/2018

Data de Término: 18/02/2019

Valor: R\$ 193.846,90 (cento e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).


São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475






segunda folha 02 a 04



Isaiel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURD / NAMPME





PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE
URBANISMO E OBRAS

NIMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 159.842,42
ORÇÃO DE PREÇO 288100003492.4
PRAZO 120 (CIENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO 18/11/2018 a 18/02/2019

CONTRATO 288100003492.4
PROC ADP 0018/2018003492.4
CONTRATADA A ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: CRIAR E RECONSTRUIR O BARRACÃO DA ABRIL (15 - FURNAS)
ATA de RP 01735252017

SERVIDO	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	Tabela ATÁ		Executado do mês		Executado do mês		Escalado do mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(%) Executado		
				Data Base - JUL/2018		PRIMEIRA MEDIÇÃO		SEGUNDA MEDIÇÃO		TERCEIRA MEDIÇÃO		VALORES		VALORES		NO MÊS		TOTAL
				QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	
6010	M	400,00	CARGO COMB. INDUMENTÁRIO PARA CLASSE A - FURTEL	1.672,00	668,80	1.672,00	668,80					1.672,00	668,80	1.672,00	668,80	100%	100%	
6013	UF	15,00	TOMADA IMPRESSÃO EMBLEMA 110X220	151,50	227,25	151,50	227,25					151,50	227,25	151,50	227,25	100%	100%	
6024	UF	7,00	REPERIÇÃO SAMPLES 1 TELA	35,34	50,48	35,34	50,48					35,34	50,48	35,34	50,48	100%	100%	
6025	M	1.920,00	REDAÇÃO DE CARGO EMBLEMA - ATÉ 180X2	3.652,00	5.478,00	3.652,00	5.478,00					3.652,00	5.478,00	3.652,00	5.478,00	100%	100%	
6026	M	10,00	FORNO DE REGRAS DE PVC 30X30 - EXISTENTE FERRAGEM DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	1.694,16	16,94	1.694,16	16,94					1.694,16	16,94	1.694,16	16,94	100%	100%	
6027	M	10,00	REGRAS DE FORNO EM FERRAGEM DE PVC 30X30 COM PÉREIS	883,25	8,83	883,25	8,83					883,25	8,83	883,25	8,83	100%	100%	
6028	M	62	QUANTIFICADO COMB. DEBENTRIZADO ESPONJOSA 20X21	27,02	16,21	27,02	16,21					27,02	16,21	27,02	16,21	100%	100%	
6029	M	74,54	EMBOCALDO DE CIMENTO MARETES	74,54	74,54	74,54	74,54					74,54	74,54	74,54	74,54	100%	100%	
6030	M	20,40	PROTEÇÃO DE CIMENTO DEBENTRIZADO - FORNO	42,00	84,00	42,00	84,00					42,00	84,00	42,00	84,00	100%	100%	
6031	M	17,00	PRO-CEDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ADERTECIMENTO COM INCRUSTAÇÃO DE CIMENTO, REVESTIMENTO DE CIMENTO, EM SUPERFÍCIE SINTÉTICA	108,44	1,84	108,44	1,84					108,44	1,84	108,44	1,84	100%	100%	
6032	M	6,25	ADERTECIMENTO COM CIMENTO	840,29	13,44	840,29	13,44					840,29	13,44	840,29	13,44	100%	100%	
6033	M	35,40	FORNO COMBUSTÍVEL 30X30	1.671,66	47,16	1.671,66	47,16					1.671,66	47,16	1.671,66	47,16	100%	100%	
6034	M	37,40	ACABAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICA COM BARRAS REGULARES	3477	119,44	3477	119,44					3477	119,44	3477	119,44	100%	100%	
6035	M	35,40	2,15	74,11	74,11	74,11	74,11					74,11	74,11	74,11	74,11	100%	100%	
6036	M	31,00	33,43	82,20	25,40	82,20	25,40					82,20	25,40	82,20	25,40	100%	100%	
6037	M	1.919,00	5.925,20	5.925,20	16,34	5.925,20	16,34					5.925,20	16,34	5.925,20	16,34	100%	100%	
6038	M	47	1.602,36	3.876,34	82,27	3.876,34	82,27					3.876,34	82,27	3.876,34	82,27	100%	100%	
6039	M	107,00	34,20	3.676,34	34,20	3.676,34	34,20					3.676,34	34,20	3.676,34	34,20	100%	100%	
6040	M	65,00	4.008,00	68,00	272,00	68,00	272,00					68,00	272,00	68,00	272,00	100%	100%	
6041	M	10,00	13,47	4.200,00	42,00	4.200,00	42,00					4.200,00	42,00	4.200,00	42,00	100%	100%	
6042	M	200,00	6,83	1.366,11	13,66	1.366,11	13,66					1.366,11	13,66	1.366,11	13,66	100%	100%	
6043	M	72,00	0,21	454,32	15,12	454,32	15,12					454,32	15,12	454,32	15,12	100%	100%	
6044	M	72,00	0,09	364,32	13,68	364,32	13,68					364,32	13,68	364,32	13,68	100%	100%	
6045	M	28,40	293,54	7,27	207,52	7,27	207,52					7,27	207,52	7,27	207,52	100%	100%	
6046	M	2,00	141,71	149,42	149,42	149,42	149,42					149,42	149,42	149,42	149,42	100%	100%	
6047	M	2,00	19,56	39,10	39,10	39,10	39,10					39,10	39,10	39,10	39,10	100%	100%	
6048	M	2,00	439,00	878,00	878,00	878,00	878,00					878,00	878,00	878,00	878,00	100%	100%	

Isabel Elias Silva
Rf 716.538.244
CPF 077.727.339
Folha 3



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No. 262010000274 - 26/02/2010 15:38:28 - Autenticarção Digital: K1R1n5rA4C:c31R1uVf1e1tC:lv:IRAC:Av6



PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$ 156.842,42
ORDEN DE INICIO: 20/06/2018
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PERÍODO: 19/07/2018 à 18/02/2019

CONTRATO 2018/0391/0001/018
PRC - ADM 01/19 7010828/2018
CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: OO - MANTENIMENTO DE ALECRIM B - Rua Domingos de Almeida, 715 - Butantã
ATA de RP - 07/2018/02011

CONTABILIZAÇÃO: 31 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

RESUMO

SERVIÇO	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	Tabela ATA		Executado em 2018		Executado em 2019		Executado em 2020		TOTAL
				VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	
11010	UN	2,00	BAIXA DE ATIVO PARA DEPENDÊNCIA EM CASAS COM DEPENDENTE	315,00	2,00	315,00	2,00	315,00	2,00	315,00	2,00	945,00
11010	UN	2,00	SUPR. DE ARRO PARA VEICULOS COM DEPENDENTE	305,12	2,00	305,12	2,00	305,12	2,00	305,12	2,00	915,36
TOTAL				620,12	4,00	620,12	4,00	620,12	4,00	620,12	4,00	1.860,36

SERVIÇO	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	Tabela ATA		Executado em 2018		Executado em 2019		Executado em 2020		TOTAL
				VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	
11010	UN	2,00	BAIXA DE ATIVO PARA DEPENDÊNCIA EM CASAS COM DEPENDENTE	315,00	2,00	315,00	2,00	315,00	2,00	315,00	2,00	945,00
11010	UN	2,00	SUPR. DE ARRO PARA VEICULOS COM DEPENDENTE	305,12	2,00	305,12	2,00	305,12	2,00	305,12	2,00	915,36
TOTAL				620,12	4,00	620,12	4,00	620,12	4,00	620,12	4,00	1.860,36

José Antônio Rodrigues de
Rua 715 nº 787-3
Butantã - SP
Insider de Manutenção
SLURS

Folha 4
Isabel Eliza S. Silva
RP 716.366.5

(Handwritten signatures)



Fim com 04 folhas

Isabel Enze Silva
 Isabel Enze Silva
 RF 716.366.5
 S. 2013/11/10/15

Handwritten initials

Handwritten signature





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191049136 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019 Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180610722
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 72/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em: 22/05/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 346.741,91 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ CERQUEIRA BASTOS No.: 46
Complemento: Bairro: JARDIM ESTER
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05373090 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/06/2018 Conclusão Efetiva: 01/10/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 1038,05000 metro quadrado.....

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: EMEF ROBERTO MANGÊ, COMPREENDENDO: ESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÕES, COBERTURAS, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, PISOS E PINTURA

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 343.073,53."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190007813

23/08/2019 11:42:06

Autenticação Digital: zACg3C6zfagsKTUU3g6JJza6n6CI3zT5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 A 4), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP
Eng. André Galdino Ramos, CREA nº 5063502694-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF ROBERTO MANGE

Rua José Cerqueira Bastos, nº 46 – Jd. Ester - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 072/SIURB/ NMPME/ 2018


Processo nº 6016.2018/0015959-9

Data de Início: 04/06/2018

Data de Término: 01/10/2018

Valor: R\$ 343.073,53 (trezentos e quarenta e três mil, setenta e três reais e cinquenta e três centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Engº Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475



Segun folhas 02 e 04

Isabel
Isabel Elisa S. Silve
RF 716.366.5
SUIRB / NAIPIME

M *A*



Folha 2
Isabel Elisa S. Silva
RF 715.366.3
SIURB / NMPME

IL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
Eng. Luiz Felipe Ramalho Maciel Costa
CPF: 352685199

Regina Celi F. Rodrigues
Esp. Desenhos. Urbano
RF 326.932.2.00
PMSP

PREFEITURA DE SAO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS

NMPME - EDIF-G
VALOR DO CONTRATO R\$ 340.743,97
CÍRCULO DE NÍCIO: 22/06/2010 (PROPOSTA)
PRazo: 100 DIAS (SENAO E VORTE DIAS)
FRENCO: 04/09/2018 A 31/10/2018

CONTRATO 72500000000218
PROJ. ADM. 0016/2018 (D. 015 859/9)
CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CURSA EMFF ROBERTO MAJCE - RUA JOSE GERCILINA GASTOS, 46 - JD. ESTER - SAO PAULO - SP

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A

Tabela ATA
Data Base - JUL/2015

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	Tabela ATA			Acumulado Anterior		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contrato		(% Executada)		
		UN	QTD	VALOR UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$		TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	76,26	78,11	5.917,82	36,77	2.870,20	39,91	3.603,04	69,33	9.183,13	3,87	60,45	94%	
			ESTRUTURA	4,41	1.051,81	4.629,73	408,75	4.629,73			100,76	479,27	328,10	1.432,19	21%
				IMPONIBILIZAÇÕES	84,00	3.679,76	3.825,26	46,20	3.825,26			64,00	3.679,76	2,29	290,71
2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROLATAMENTO	M2	71,40	1.099,86	1.779,58	1.029,78	3.769,58	24,85	1.432,97	54,84	1.432,97	2,56	60,59	89%	
			COBERTURAS	44,68	9.438,24	9.438,24	442,05	9.438,24			1.037,90	44.856,26	0,55	24,24	100%
				1.029,78	3.769,58	3.769,58	1.029,78	3.769,58			1.037,90	44.856,26	0,55	24,24	100%
3	TUBULAÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO PARA TUBO TIPO ATOMAX	M	1.750,24	1.750,24	1.750,24	1.750,24	1.750,24			1.750,24	1.750,24	0,27	16%	100%	
			1.750,24	1.750,24	1.750,24	1.750,24	1.750,24			1.750,24	1.750,24	0,27	16%	100%	
4	CABO 4 CONDUT. ISOLAMENTO PARA 0,4KV - CLASSE 1 - FLEXÍVEL	M	1.850,00	3.390,00	3.390,00	1.419,42	4.109,35			648,90	2.291,22	0,30	6,71	100%	
			1.850,00	3.390,00	3.390,00	1.419,42	4.109,35			648,90	2.291,22	0,30	6,71	100%	
5	CABO 2 COND. ISOLAMENTO PARA 0,4KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.750,24	1.750,24	1.750,24	1.750,24	1.750,24			1.750,24	1.750,24	0,27	16%	100%	
			1.750,24	1.750,24	1.750,24	1.750,24	1.750,24			1.750,24	1.750,24	0,27	16%	100%	
6	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (RES) - UNIPOLAR 600VA	UH	1,91	15,24	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	100%	
			1,91	15,24	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	100%	
7	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (RES) - UNIPOLAR 2500VA	UH	1,91	15,24	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	100%	
			1,91	15,24	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	100%	
8	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (RES) - UNIPOLAR 2500VA	UH	1,91	15,24	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	100%	
			1,91	15,24	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	100%	
9	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W/220V	UH	1,91	15,24	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	100%	
			1,91	15,24	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	100%	
10	REMOÇÃO DE CABO ABUNDANTE - ATÉ 10MM2	M	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.619,40	3.619,40			2.300,70	4.403,44	0,30	8,56	100%	
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.619,40	3.619,40			2.300,70	4.403,44	0,30	8,56	100%	
11	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UH	10,00	111,66	111,66	10,00	111,66			10,00	111,66			100%	
			10,00	111,66	111,66	10,00	111,66			10,00	111,66			100%	
12	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 100A	UH	14,00	262,02	262,02	14,00	262,02			14,00	262,02			100%	
			14,00	262,02	262,02	14,00	262,02			14,00	262,02			100%	
13	REMOÇÃO DE SOQUETE	UH	180,00	7,42	1.335,60	160,00	1.335,60			160,00	1.335,60			100%	
			180,00	7,42	1.335,60	160,00	1.335,60			160,00	1.335,60			100%	
14	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UH	35,00	650,30	650,30	35,00	650,30			35,00	650,30			100%	
			35,00	650,30	650,30	35,00	650,30			35,00	650,30			100%	
15	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE 60W FLUORESCENTE	UH	10,00	1,95	19,50	10,00	19,50			10,00	19,50			100%	
			10,00	1,95	19,50	10,00	19,50			10,00	19,50			100%	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
C.A.T. Nº: 2620100007813 - 23/08/2010 11:42:06 - Autenticação Digital: 7A0C03C6f88eK11113mf.1b26n6C137T5



Handwritten initials/signature.

Folha 3
Isabel Elisa S. Silva
CPF 73.630.655
STURB / NMPME

A.2.03.0000.0000.0000.0000
Esp. Lda. Alvaro Pimenta de Jesus Costa
CPF 300.300.300

Regime Caixa F. Roubiques
Esp. Lda. Alvaro Pimenta de Jesus Costa
CPF 300.300.300



NMPME - EDIF-G

VALOR DO CONTRATO R\$ 208.741,91
CARGO DE INÍCIO: 7225URUNMPMEZ018
PRAZO: 120 DIAS (CIENTO E VINTE E CINCO)
PERÍODO: 04/08/2018 A 01/02/2019

CONTRATO: 7225URUNMPMEZ018
PROC. ADM. 00168/2018 013 060-0
CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
C/DA. CMC ROBERTO MARCE - RUA JOSÉ CERQUEIRA BASTOS, 46 - JD. ESTERIL - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIREL

Tabela ATA

Data Base - JUL/2018

SERVIÇO	UN	QTD	VALOR UN	Acumulado Anterior		Execução do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contrato		(% Exercida)	
				QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MÊS	TOTAL
RETIRADA DE LÂMPADA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	35,00	37,87	35,00	973,45	35,00	973,45	35,00	973,45	0,00	973,45	100%	100%
RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	35,00	35,75	35,00	1.251,25	35,00	1.251,25	35,00	1.251,25	0,00	1.251,25	100%	100%
SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA	UN	140,00	14,36	140,00	1.990,40	140,00	1.990,40	140,00	1.990,40	0,00	1.990,40	100%	100%
STARTER	UN	25,00	75,00	25,00	2.625,00	25,00	2.625,00	25,00	2.625,00	0,00	2.625,00	100%	100%
RELATORIO ELECTRONICO FLUORESCENTE DUP. O. H.F. 2X20W - 6/12/20V	UN	70,00	19,26	70,00	1.348,20	70,00	1.348,20	70,00	1.348,20	0,00	1.348,20	100%	100%
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	30,00	28,07	30,00	842,10	30,00	842,10	30,00	842,10	0,00	842,10	100%	100%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS													
TUBO DE PVC RÍGIDO - PORTA E BOLSA (UNIA ESQUERDA) - 100MM (Ø)	M	136,00	48,23	136,00	6.548,67	136,00	6.548,67	136,00	6.548,67	0,00	6.548,67	100%	100%
TUBO DE PVC RÍGIDO - PORTA E BOLSA (UNIA DESTA) - 100MM (Ø)	M	1,00	38,73	1,00	38,73	1,00	38,73	1,00	38,73	0,00	38,73	100%	100%
CAPA DE LIGAÇÃO DE INSERÇÃO - ESCANVAÇÃO E APLACAMENTO	M	0,16	317,55	0,16	50,81	0,16	50,81	0,16	50,81	0,00	50,81	100%	100%
CAPA DE LIGAÇÃO DE INSERÇÃO - LASTRO DE CONCRETO FUNDIDO	M	4,00	988,40	4,00	395,60	4,00	395,60	4,00	395,60	0,00	395,60	100%	100%
CAIXA DE LIGAÇÃO DE INSERÇÃO - ALVENARIA DE TUBO RÓSTRELI	M	1,00	146,23	1,00	146,23	1,00	146,23	1,00	146,23	0,00	146,23	100%	100%
CAIXA DE LIGAÇÃO DE INSERÇÃO - TAPPA DE CONCRETO	M	52,00	52,30	52,00	2.721,60	52,00	2.721,60	52,00	2.721,60	0,00	2.721,60	100%	100%
CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,2x3 - DESENVOLVIMENTO	M	90,40	47,34	90,40	3.850,14	90,40	3.850,14	90,40	3.850,14	0,00	3.850,14	100%	100%
RUP DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,2x3 - DESENVOLVIMENTO	M	10,00	195,25	10,00	1.952,50	10,00	1.952,50	10,00	1.952,50	0,00	1.952,50	100%	100%
GRELHA ESFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM	UN	10,00	270,15	10,00	2.701,50	10,00	2.701,50	10,00	2.701,50	0,00	2.701,50	100%	100%
ACABAMENTO ANTI-RUÍDO PARA VALVULA DE DESGARGA	M	133,00	3,67	133,00	488,31	133,00	488,31	133,00	488,31	0,00	488,31	100%	100%
TORNILHO DE PARAFUSO ANTI-RUÍDO	M	9,00	96,32	9,00	866,88	9,00	866,88	9,00	866,88	0,00	866,88	100%	100%
DEMAQUILADOR DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATLE 4"	M	10,00	1,55	10,00	15,50	10,00	15,50	10,00	15,50	0,00	15,50	100%	100%
RETRADA DE ESFÔDES	M	2,00	4,91	2,00	9,82	2,00	9,82	2,00	9,82	0,00	9,82	100%	100%
RETRADA DE TORÇÕES	M	10,00	38,69	10,00	386,90	10,00	386,90	10,00	386,90	0,00	386,90	100%	100%
SIFÃO COM CORPO TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1/2"X2"	M	234,00	7,53	234,00	1.762,02	234,00	1.762,02	234,00	1.762,02	0,00	1.762,02	100%	100%
DESENVOLVIMENTO DE RAMAIS DE ESQUETE DE ÁGUA PLUVIAL	M	538,24	190,44	538,24	102.800,88	538,24	102.800,88	538,24	102.800,88	0,00	102.800,88	100%	100%
PIED PODOTÁTIL - ALBERTA DE EREÇÃO EM BARRA DE ALUMÍNIO SINTÉTICA	M	21,48	42,83	21,48	920,39	21,48	920,39	21,48	920,39	0,00	920,39	100%	100%
PIED ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 3x3	M	2,14	314,93	2,14	674,85	2,14	674,85	2,14	674,85	0,00	674,85	100%	100%
DEMAQUILADOR DE CONCRETO SIMPLES	M	323	314,93	323	101.820,59	323	101.820,59	323	101.820,59	0,00	101.820,59	100%	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No. 26201400007813 - 23/08/2010 14:42:06 - Autenticar em: Dintal - 7AC-03C87-farecKTI113-q-6.1.17-a-6-n-6C19-75



Handwritten signature



NIMPME - EDIF-G

VALOR DO CONTRATO R\$ 346.741,91
 ORDEN DE SERVIÇO 7255URFINIMPME018
 PRAZO 120 DIAS (CENSO E UNITE DNAS)
 PERÍODO 04/06/2018 A 04/12/2018

CONTRATO 7255URFINIMPME018
 PROC. ADM 5016.2018.0.015.959-9
 CONTRATADA A ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 CUIRA EMER ROBERTO MANCINI - RUA JOSÉ CERQUEIRA BASTOS, 46 - JD. ESTER - SÃO PAULO - SP
 CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ENELI

SERVIÇO	UN	QUANT.	RE UNID.	Tabela ATA		Acumulado Anterior		Execução do Mês		Acumulado Atual		Saldo do Contrato		TOTAL
				VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	
13.11	M2	2,461,63	23,43	57.411,57	2.451,23	57.432,41	0,28	37.432,41	1,16	37.432,41	0,28	1,16	100%	
13.12	M2	123,08	18,66	2.313,81	103,40	2.024,35	28,19	2.313,81	1,83	2.313,81	1,83	1,83	100%	
13.13	M2	1.770,51	12,47	22.150,40	1.774,75	15.088,13	6.368,03	1.774,75	1,90	22.145,16	1,90	1,90	100%	
13.14	M2	138,24	15,09	2.229,28	128,30	2.183,29	1,99	2.183,29	0,38	2.183,29	0,38	0,38	100%	
13.15	M2	2.453,83	4,01	10.071,15	2.451,23	10.205,45	138,22	10.205,45	1,52	10.205,45	1,52	1,52	100%	
13.16	M2	123,08	5,97	102,29	103,40	915,32	744,51	103,40	1,52	915,32	1,52	1,52	100%	
13.17	M2	138,24	5,40	154,75	138,22	744,51	873,81	154,75	1,52	873,81	1,52	1,52	100%	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
17	M	34,20	253,56	8.739,81	34,20	8.739,81	54,29	8.739,81	110,52	8.739,81	110,52	110,52	100%	
17.01	UN	4,00	27,63	110,32	4,00	110,32	2,05	110,32	2,05	110,32	2,05	2,05	100%	
17.02	UN	2,00	430,62	879,30	2,00	879,30	2,00	879,30	2,00	879,30	2,00	2,00	100%	
17.03	UN	2,00	184,81	369,62	2,00	369,62	2,00	369,62	2,00	369,62	2,00	2,00	100%	
17.04	UN	2,08	178,05	369,12	2,08	369,12	343,70	369,12	1,01	369,12	1,01	1,01	100%	
17.05	M2	343,55	8,41	1.522,62	1.231,81	10.895,43	437,97	1.522,62	1.231,81	1.522,62	1.231,81	1.231,81	100%	
17.06	M2	1.795,27	8,83	15.501,81	1.231,81	10.895,43	3.095,53	15.501,81	3.095,53	15.501,81	3.095,53	3.095,53	100%	
SUB-TOTAL EM R\$ TABELA EDIF-ENELI														
													33.175,98	12,00%
													33.175,98	12,00%
													33.175,98	12,00%

Eng.º Carlos F. Rodrigues
 Esp.º/D.º em Engenharia Urbana
 RF 596.962.2.00
 PABSP

Eng.º Elisa S. Silva
 RF 716.366.5
 SUORG / NIMPME

Eng.º Luiz Alberto Pereira de Araújo Costa
 CREA 53535/2014

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Fim com 04 folhas

Isabel Elisa S. Silva
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / MACAPÁ





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190007822

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

210

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191048947 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019 Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180610970
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 75/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 01/06/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 829.955,66 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA NAZIR MIGUEL No.: 849
Complemento: Bairro: JARDIM PAULO VI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05570030 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/06/2018 Conclusão Efetiva: 28/10/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 1379,60000 metro quadrado.....

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: CEU UIRAPURU, COMPREENDENDO: ESTRUTURA, VEDOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, ESQUADRIAS METÁLICAS, REVESTIMENTOS, PISO E PINTURA.....

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 798.682,13."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190007822

23/08/2019 12:33:19

Autenticação Digital: K11nAsJxgGkC0U5nxC33TJIKg3f3351

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 A 4), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP
Eng. André Galdino Ramos, CREA nº 5063502694 - SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

CEU UIRAPURU

Rua Nazir Miguel, nº 849 – Jd. Paulo IV - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 075/SIURB/ NMPME/ 2018

Processo nº 6016.2018/0015963-7

Data de Início: 01/06/2018

Data de Término: 28/10/2018

Valor: R\$ 798.682,13 (setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e treze centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475



Segue folhas 02 a 04



Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME





NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$: 829.955,66
 ORDEN DE INICIO: 07/5/SIURB/NMPME/2018
 PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS)
 PERÍODO: 30/09/2018 A 28/10/2018

CONTRATO: 75/SIURB/NMPME/2018
 PROC. ADM: 6016.2018.0.015.583-7
 CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 OBRA: CEU URAPURU - RUA NAZIR MIGUEL, 8-9 JD. PAULO VI - São Paulo - SP
 ATA de RP: 017/SMSO17

BUTANTA

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Tabela ATA

Data Base - JUL/2016

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	RS UNIT	Acumulado Anterior		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executada)	
					QTD	VALOR R\$:	QTD	VALOR R\$:	QTD	VALOR R\$:	QTD	VALOR R\$:	NO MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E PESQUISA EM LOGAÇÃO	M3	125,54	78,11	9.806,21	125,54	9.806,21		125,54	8.206,21				100%
3	ESTRUTURA													
03.01.04	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	59,09	59,07	3.352,99						59,09	3.352,99		
03.01.30	CUBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	114,30	23,00	2.628,00						114,30	2.628,00		
03.02.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	301,40	6,30	1.898,82						301,40	1.898,82		
03.02.09	ARMADURA EM AÇO CA-50 - TELA	KG	107,44	6,25	671,51						107,44	671,51		
03.03.22	CONCRETO FOK = 35,0MPA - USINADO	M3	4,57	342,76	1.567,10						4,57	1.567,10		
03.03.30	BOMBAMENTO DE CONCRETO	M3	4,57	30,15	137,85						4,57	137,85		
03.04.21	L.A.E. MISTA TRELICADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	M2	39,00	97,76	3.812,64						39,00	3.812,64		
03.05.04	DEMOÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	4,90	294,29	1.440,84						4,90	1.440,84		
03.05.02	APICAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	1.379,60	73,57	101.487,17	1.379,60	101.487,17		1.379,60	101.487,17				100%
4	VEDOS													
04.01.08	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	6,11	1.045,68	6.384,50						6,11	6.384,50		
5	IMPERMEABILIZAÇÕES													
05.02.03	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL)-2 DEMÃO	M2	508,41	9,45	5.500,89	561,26	5.500,89		561,26	5.500,89	561,26	5.500,89		95%
05.02.09	MANTA ASFÁLTICA ESPESURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COUADA	M2	508,41	73,38	43.165,76	561,26	41.173,65		561,26	41.173,65	561,26	41.173,65		95%
05.02.02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E ÁREA	M2	508,41	59,84	35.210,45	561,26	33.585,65		561,26	33.585,65	561,26	33.585,65		95%
05.05.02	DEMOÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	M2	508,41	2,84	1.729,93	90,35	265,66		90,35	265,66	90,35	265,66		15%
05.05.01	DEMOÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESURA MÉDIA DE 30MM	M2	165,30	7,35	1.216,61	165,30	1.216,61		165,30	1.216,61	165,30	1.216,61		100%
6	ESQUADRIAS METÁLICAS													
06.01.01	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	148,44	22,87	3.394,82	85,38	1.952,64		148,44	1.442,18	148,44	3.394,82		100%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
07.02.04	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATE 5HP	UN	3,00	1.514,29	4.542,87	3,00	4.542,87		3,00	4.542,87	3,00	4.542,87		100%
07.02.05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	630,00	2,74	1.726,20	630,00	1.726,20		630,00	1.726,20	630,00	1.726,20		100%

Regina Delci F. Rodrigues
 Esp. Engenharia - OAB/SP
 RF 596.952.2.00
 PMS/P

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 Eng. Luiz Alberto Pereira de Araujo Criciá
 CREA 596.952/2-00
 Isabel Eliza S. Silva
 RF 71.633.766-5
 SIURB/NMPME





PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

NMPME - EDIF - G

CONTRATO: 75/SURB/NMPME/2018
VALOR DO CONTRATO R\$: 629.955,66
ORDEN DE INICIO: 075/SURB/NMPME/2018
PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS)
PERÍODO: 30/09/2018 A 28/10/2018

CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CONTRATADA: J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
C/BRA: CEUURAPURJ - RUA NAZIR MIGUEL, 849 JDI. PAULO VI - São Paulo - SP
ATA de RP: 017/SMSQ/17

SERVIÇO	UN	QUANT.	RS UNIT	Data Base - JUL/2018		Acumulado Anterior		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		(% Executada)	
				QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MÊS	TOTAL
				QUINTA MEDIÇÃO		QUINTA MEDIÇÃO		QUINTA MEDIÇÃO		QUINTA MEDIÇÃO					
0932	M	375,00	6,62	2.482,50	375,00	2.482,50	375,00	2.482,50	375,00	2.482,50	2.482,50			100%	100%
0932	M	95,40	61,04	5.823,22	95,40	5.823,22	95,40	5.823,22	95,40	5.823,22	5.823,22			100%	100%
0932	UN	15,00	118,67	1.780,05	15,00	1.780,05	15,00	1.780,05	15,00	1.780,05	1.780,05			100%	100%
0932	M	1.005,00	1,86	1.869,30	1.005,00	1.869,30	1.005,00	1.869,30	1.005,00	1.869,30	1.869,30			100%	100%
10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS															
1004	M	55,00	102,74	5.650,76	52,40	5.393,58	52,40	5.393,58	52,40	5.393,58	5.393,58	2,60	267,12		95%
1004	M	80,00	73,29	5.863,20	80,00	5.863,20	80,00	5.863,20	80,00	5.863,20	5.863,20				100%
1004	M	203,70	34,50	7.027,65	75,00	2.587,50	128,70	4.440,15	203,70	7.027,65	7.027,65			63%	100%
1005	UN	4,00	647,15	2.588,60	4,00	2.588,60	4,00	2.588,60	4,00	2.588,60	2.588,60			100%	100%
1005	UN	4,00	92,34	369,36	4,00	369,36	4,00	369,36	4,00	369,36	369,36			100%	100%
1005	UN	4,00	397,85	1.591,40	4,00	1.591,40	4,00	1.591,40	4,00	1.591,40	1.591,40			100%	100%
1005	UN	4,00	1.359,70	5.358,80	4,00	5.358,80	4,00	5.358,80	4,00	5.358,80	5.358,80			100%	100%
1011	M	118,40	102,67	12.144,29	118,40	12.144,29	118,40	12.144,29	118,40	12.144,29	12.144,29			100%	100%
1011	M	116,40	37,13	4.309,19	116,40	4.309,19	116,40	4.309,19	116,40	4.309,19	4.309,19			100%	100%
1020	M	338,70	3,67	1.243,03	338,70	1.243,03	338,70	1.243,03	338,70	1.243,03	1.243,03			100%	100%
11 REVESTIMENTOS															
1102	M2	743,27	5,48	4.073,11	743,07	4.072,04	743,07	4.072,04	743,07	4.072,04	4.072,04	0,20	1,07		100%
1102	M2	743,27	27,40	20.365,54	743,07	20.360,19	743,07	20.360,19	743,07	20.360,19	20.360,19	0,20	5,35		100%
1102	M2	743,27	20,28	15.072,47	743,07	15.069,51	743,07	15.069,51	743,07	15.069,51	15.069,51	0,20	3,96		100%
1103	M2	588,41	128,41	74.306,64	588,00	74.306,98	588,00	74.306,98	588,00	74.306,98	74.306,98	0,30	43,00		100%
1103	M2	743,27	6,50	4.900,57	743,07	4.904,28	743,07	4.904,28	743,07	4.904,28	4.904,28	0,20	1,29		100%
1103	M2	1.399,00	23,11	31.982,56	1.379,60	31.982,40	1.379,60	31.982,40	1.379,60	31.982,40	31.982,40	0,00	0,00		100%
12 PISO															
1202	M2	1.389,15	37,52	52.120,87	1.379,60	51.762,89	1.379,60	51.762,89	1.379,60	51.762,89	51.762,89	0,10	3,71		94%
1202	M2	1.389,15	130,61	181.426,75	1.379,60	180.893,56	1.379,60	180.893,56	1.379,60	180.893,56	180.893,56	0,10	12,98		94%

Folha 3
Página 5/7
Lívia Elisa S. Silva
RF 716.386.5
SIURB / NMPME
214

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Eng. Luiz Alberto Paes de Araújo Co. 3
CPF: 020.200.129

Regina Celi F. Rodrigues
Esp. Desenv. Urbano
RF 596.952.2.00
PMSP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007822 - 23/09/2019 12:33:19 - Autenticação Digital: K11nAsJxgKCOU5nxC33TJIKg3f3351.





NMPME - EDIF - G

VALOR DO CONTRATO R\$: 829.955,66
 ORDEM DE INICIO: 076/SIURB/NMPME/2018
 PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS)
 PERÍODO: 30/09/2018 A 28/10/2018

CONTRATO: 76/SIURB/NMPME/2018
 PROC. ADM: 6016.2018.0.015.963-7
 CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 OBRA: CEU URAPURU - RUA NAZIR MIGUEL, 849 JD. PAULO VI - São Paulo - SP
 ATA de RP: 017/SIURB/2017

SERVIÇO	QUANT.	LIN	DESCRIÇÃO	Tabela ATA		Acumulado Anterior		Executado do Mês		Acumulado Atual		Saldo de Contratual		[%] Executada			
				Data Base - JUL/2016		QTD		VALOR R\$		QTD		VALOR R\$		QTD		VALOR R\$	
				RS UNIT	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL
13.016	1.379,60	M2	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	24,77	34.172,69	1.379,60	34.172,69	1.379,60	34.172,69	1.379,60	34.172,69	1.379,60	34.172,69	1.379,60	34.172,69	100%	
13.019	825,66	M2	ARGAMASSA DE ALVENARIA OU DIRECIONAL EM BORRACHA SINTÉTICA ASSERVIDA COM COLA	150,44	825,66	825,66	825,66	825,66	825,66	825,66	825,66	825,66	825,66	825,66	825,66	100%	
13.019	262,19	M2	PINTURA	15,33	4.029,78	262,19	4.029,78	262,19	4.029,78	262,19	4.029,78	262,19	4.029,78	262,19	4.029,78	100%	
13.019	276,01	M2	CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	38,30	10.571,03	276,01	10.571,03	276,01	10.571,03	276,01	10.571,03	276,01	10.571,03	276,01	10.571,03	100%	
13.019	262,19	M2	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	4,09	1.072,34	262,19	1.072,34	262,19	1.072,34	262,19	1.072,34	262,19	1.072,34	262,19	1.072,34	100%	
13.019	276,01	M2	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	5,46	1.506,99	276,01	1.506,99	276,01	1.506,99	276,01	1.506,99	276,01	1.506,99	276,01	1.506,99	100%	
13.019	276,01	M2	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	5,46	1.506,99	276,01	1.506,99	276,01	1.506,99	276,01	1.506,99	276,01	1.506,99	276,01	1.506,99	100%	
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
17.010	148,44	M2	GRANIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 63X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA	179,77	20.685,06	148,44	26.695,06	148,44	26.695,06	148,44	26.695,06	148,44	26.695,06	148,44	26.695,06	100%	
17.012	262,19	M2	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	4,41	1.156,24	262,19	1.156,24	262,19	1.156,24	262,19	1.156,24	262,19	1.156,24	262,19	1.156,24	100%	
SUB-TOTAL EM R\$ (TABELA EDIF-SSO):				10,33%	77.791,56	762.193,23	675.964,39	762.193,23	675.964,39	762.193,23	675.964,39	762.193,23	675.964,39	762.193,23	675.964,39	100%	
TOTAL GERAL:					829.955,66	829.955,66	745.291,40	829.955,66	745.291,40	829.955,66	745.291,40	829.955,66	745.291,40	829.955,66	745.291,40	96,26%	


Regina Celi F. Redrigues
 Esp. Desenvolv. Urbano
 RF 596.952.2.00
 PMS

Folha 4
 Isabel Elisa S. Silva
 RF 716.366.5
 SIURB / NMPME

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 Eng. Luiz Alvaro Pery de Araújo Costa
 CREA 30416/009



Fim com 04 folhas



Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190009269

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

217

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191049639 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181295646
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 235/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 17/10/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 341.933,98 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA NAZIR MIGUEL No.: 270
Complemento: Bairro: JARDIM PAULO VI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05570030 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/11/2018 Conclusão Efetiva: 18/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 2118,69000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE:CEI INDIRETO NOITE ENCANTADA VII, COMPREENDENDO: VEDOS, COBERTURA, INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS,REVESTIMENTOS, FORRO, PISOS E REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA.

Informações Complementares

"Valor executado: R\$ 333.806,49."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009269
26/09/2019 15:31:54
Autenticação Digital: 3GxB10AA5sKBnGaJ0GgFCIs1BBItkFTT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeliro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo



M
[Handwritten signature]



218

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 a 4), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP
Eng. Andre Galdino Ramos, CREA nº 5063502694-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

CEI INDIRETO NOITE ENCANTADA VII

Rua Nazir Miguel, nº 270 – Butantã - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 235/SIURB/ NMPME/ 2018


Processo nº 6016.2018/0053303-2

Data de Início: 01/11/2018

Data de Término: 18/02/2019

Valor: R\$ 333.806,49 (trezentos e trinta e três mil, oitocentos e seis reais e quarenta e nove centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475



segue folhas 02 e 04



Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME





PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G



CONTRATO 235 / SIURB / NMPME / 2018
 PROC. ADM 6616.2018.0.053.303-2
 CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 OBRA CEI INDIRETO NOITE ENCAIMADA V1

VALOR DO CONTRATO 341.933,98
 ORDEM DE INÍCIO 235 / SIURB / NMPME / 2018
 PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

MEDIÇÃO N.º 3ª Medição - Final
 PERÍODO 19/12/2018 à 18/02/2019
 PROCESSO DE PAGTO 6616.2018.0.053.303-2
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 61775MSP02017 - AG. II - BUTAMITA

CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		(% EXECUTADOS NO MÊS)	
			QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10												
10-11-33	M	47,34	58,40	2.764,66	59,00	2.745,72	-	-	58,00	2.745,72	0,40	18,94
10-14-75	M2	399,51	2,60	1.010,13	2,60	1.010,13	-	-	2,60	1.010,13	-	-
10-05-02	UN	44,20	2,00	88,58	2,00	88,58	-	-	2,00	88,58	-	-
10-14-10	UN	310,22	1,00	310,22	1,00	310,22	-	-	1,00	310,22	-	-
10-14-26	UN	156,25	6,00	937,50	4,00	625,00	-	-	4,00	625,00	2,00	312,50
10-13-03	UN	503,37	2,00	1.006,74	2,00	1.006,74	-	-	2,00	1.006,74	-	-
10-13-08	UN	611,97	1,00	611,97	1,00	611,97	-	-	1,00	611,97	-	-
10-13-09	UN	401,09	2,00	803,78	2,00	803,78	-	-	2,00	803,78	-	-
10-13-14	UN	881,61	1,00	881,61	1,00	881,61	-	-	1,00	881,61	-	-
10-60-35	UN	28,32	6,00	169,92	4,00	113,28	-	-	4,00	113,28	2,00	94,35
10-80-70	UN	26,69	6,00	160,14	6,00	160,14	-	-	6,00	160,14	-	-
10-80-96	UN	41,35	4,00	165,40	4,00	165,40	-	-	4,00	165,40	-	-
10-90-01	M	7,93	29,40	234,42	23,50	186,36	-	-	23,50	186,36	1,90	15,07
10-60-18	UN	75,07	6,00	450,42	1,00	75,07	-	-	1,00	75,07	7,00	525,49
10-60-42	UN	4,91	4,00	19,64	1,00	4,91	-	-	1,00	4,91	3,00	14,72
10-60-35	UN	28,32	4,00	113,28	4,00	113,28	-	-	4,00	113,28	-	-
10-70-35	UN	100,65	4,00	402,60	4,00	402,60	-	-	4,00	402,60	-	-
			SUB-TOTAL: 10		10.280,14				9.316,78		943,35	
11												
11-02-01	M2	5,48	310,80	1.703,16	134,12	734,98	-	-	134,12	734,98	1,76	9,64
11-02-09	M2	27,07	310,80	8.413,36	134,12	3.630,63	-	-	134,12	3.630,63	1,76	47,64
11-02-10	M2	22,45	310,80	6.977,46	134,12	3.010,99	-	-	134,12	3.010,99	1,76	39,51
11-02-08	M2	6,60	310,80	2.051,28	134,12	885,18	-	-	134,12	885,18	1,76	11,62
			SUB-TOTAL: 11		19.146,20		10.776,07		19.036,06		168,42	
12												
12-01-45	M2	44,32	389,04	17.242,36	389,04	17.242,36	-	-	389,04	17.242,36	-	-
12-02-35	M2	6,56	389,04	2.539,90	389,04	2.539,90	-	-	389,04	2.539,90	0,03	0,19
			SUB-TOTAL: 12		19.802,26		18.916,01		19.802,07		0,19	
13												
13-01-18	M3	118,53	36,65	4.313,34	-	-	-	-	23,65	2.812,69	16,00	1.802,64
13-02-24	M2	39,32	139,45	5.483,17	-	-	-	-	139,45	5.483,17	165,48	660,27
13-02-24	M2	3,99	722,40	2.862,38	-	-	-	-	556,92	2.222,11	165,48	660,27
13-02-24	M2	150,44	6,25	940,25	-	-	-	-	1,56	235,06	4,69	705,19
13-02-06	M3	214,63	50,55	10.840,55	-	-	-	-	50,54	10.841,40	0,01	2,18
13-02-11	M2	42,63	557,40	23.781,96	-	-	-	-	556,92	23.741,50	0,48	20,46
13-02-11	M2	60,23	204,25	12.301,98	-	-	-	-	204,25	12.301,98	-	-
13-02-11	M	20,06	139,00	2.789,34	-	-	-	-	139,00	2.789,34	-	-
13-02-20	M2	14,86	204,25	3.035,16	-	-	-	-	204,25	3.035,16	-	-
			SUB-TOTAL: 13		66.766,11		63.467,41		63.467,41		3.298,70	
15												
15-01-11	M2	23,43	1.700,95	39.653,26	-	-	-	-	1.677,59	39.305,91	23,36	547,35
15-01-15	M2	15,84	514,56	8.150,63	-	-	-	-	514,56	8.150,63	-	-
15-02-10	M2	18,66	67,28	1.255,52	-	-	-	-	67,28	1.255,52	-	-
			SUB-TOTAL: 15		49.059,41		49.059,41		49.059,41		49.059,41	

Isabel Elisa S. Silva
 SIURB / NMPME
 RF 716.366,5

Folha 3
 José Eduardo Rodrigues da Silva
 RF 716.767,3
 Núcleo de Manutenção
 SIURB

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 Eng. Luiz Alberto Peres de Araújo Costa
 CREA 53260/2029

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA/SP/NMPME
 CAT No: 2620190009269 - 26/09/2019 15:31:54 - Autenticação Digital: 3GxB10AA5sKBnGaJ0GgFCIs1BBtKfTT.



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G



CONTRATO 235 / SIURB / NMPME / 2018
 PROC. ADM 6016.2018.0.053.303-2
 CONTRATADA J.L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 OBRA CEI INDIRETO NORTE ENCANTADA VII

VALOR DO CONTRATO 3441.933,88
 ORDEM DE INÍCIO 235 / SIURB / NMPME / 2018
 PRAZO 120 (CIENTO E VINTE DIAS)

MEDIÇÃO N.º 3ª Medição - Final
 PERÍODO 19/12/2018 à 18/02/2019
 PROCESSO DE PAGTO 6016.2018.0.053.303-2
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017ISMOS/2017 - AG. II - BUTANTÁ

CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO	PREÇO		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MES		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADOS		
			UNID.	UNIT.	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	NO MES	TOTAL	
15.08.10	M2	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	38,30	-	98,40	3.786,72	-	-	98,40	3.786,72	61,56	3.200,35	14,84	586,37	84,91%	84,91%	
15.08.12	M2	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	10,09	-	176,00	2.876,80	-	-	176,00	2.792,85	173,58	2.792,85	5,22	84,04	97,07%	97,07%	
18.08.46	M2	LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETRÓIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO	12,47	-	355,05	4.427,44	-	-	355,05	4.427,44	355,05	4.427,44	-	-	100,00%	100,00%	
15.08.03	M2	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	4,09	-	2.118,69	8.665,44	-	-	2.115,35	8.651,78	2.115,35	8.651,78	3,34	13,66	99,84%	99,84%	
18.08.10	M2	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	5,67	-	67,28	381,50	-	-	67,28	381,50	67,28	381,50	-	-	100,00%	100,00%	
15.08.30	M2	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	5,46	-	277,20	1.513,51	-	-	257,14	1.403,97	257,14	1.403,97	20,06	109,54	92,76%	92,76%	
		SUB-TOTAL: 16				70.482,81			69.549,34		69.549,34		1.322,87				
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
17.04.01	M2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	8,83	-	824,10	7.276,80	-	-	703,94	6.215,79	703,94	6.215,79	120,16	1.061,01	85,41%	85,41%	
		SUB-TOTAL: 17				7.276,80			6.215,79		6.215,79		1.061,01				
		SUB TOTAL				308.919,32		68.445,61	235.107,17		303.662,79		7.386,52				
		TAXA FINAL (10,33 %)				32.014,68		7.173,73	24.079,87		31.283,70		780,96				
		SUB TOTAL				341.933,88		76.619,34	257.197,14		333.806,49		8.127,48			75,22%	97,62%

Folha 4
 Isabel Elisa S. Silva
 RF 716.366.S
 SIURB / NMPME

José Eduardo Rodrigues da Silva
 RF 748.767-3
 Núcleo de Manutenção
 SIURB

J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 E. J. Luiz Alberto Patrício de Araújo Costa
 CFEA 505208799

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Firm com 04 folhas


Isabel Eliza S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191050556 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/08/2019 Baixada em: 20/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181391907
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 453
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 290/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 07/11/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 506.471,37 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JOAQUINA DA LAPA No.: 453
Complemento: Bairro: JARDIM ESTER YOLANDA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05374070 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/11/2018 Conclusão Efetiva: 18/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 5919,04000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UNIDADE: EMEF PEDRO NAVA, COMPREENDENDO: IMPERMEABILIZAÇÕES, COBERTURA, INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, PISOS E PINTURA,

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor do Contrato R\$ 506.483,00.
Valor Executado R\$ 498.566,60.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190007683

22/08/2019 09:25:43

Autenticação Digital: A3GUszf5sJfKknzKfCgC5yA3sfGa53gf5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





225

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Aimberê, 135 – Perdizes – São Paulo / SP – CEP 05018-010 - Telefone (11) 3868-1660 – CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 2 a 3), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:

Eng. Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA nº 0200065530-SP
Eng. Andre Galdino Ramos, CREA nº 5063502694-SP

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF PEDRO NAVA

Rua Joaquina da Lapa, nº 453 – Jardim Ester Yolanda - São Paulo/ SP.

Ordem de Serviço nº 290/SIURB/ NMPME/ 2018

Processo nº 6016.2018/0053057-2

Data de Início: 21/11/2018

Data de Término: 18/02/2019


Valor: R\$ 498.566,60 (quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

São Paulo, 22 de julho de 2019.


Eng. Aldo Antunes de Faria Sodre
Diretor Substituto da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0600952475



segue folhas 2 e 3


Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURS / MAIPME





227

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G



CONTRATO 280 / SIURB / NMPME / 2018
 PROC. ADM 6016.2018.0.053.057-2
 CONTRATADA J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 OBRA EMEF PEDRO NAVA

VALOR DO CONTRATO 506.471,37
 280 / SIURB / NMPME / 2018
 ORDEN DE INÍCIO 290 / SIURB / NMPME / 2018
 PRAZO 120 (CENTO E VINTE DIAS)

MEDICÃO N.º 2º Medição - Final
 PERÍODO 19/12/2018 à 18/02/2019
 PROCESSO DE PAGTO 60222018.0.003.374-1
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017SMSO/2017 - AG. II - BUTANTÁ

CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(% EXECUTADOS NO MÊS)	TOTAL
			QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES														
01-01-07	M3	78,11	50,91	3.976,58			50,81	3.968,47	50,91	3.968,47	0,10	8,11	99,79%	99,79%
				3.376,58				3.368,47						
5 IMPERMEABILIZAÇÕES														
05-01-30	DM3	127,87	95,10	12.160,44			93,20	11.789,61	93,20	11.789,61	2,90	370,82	96,95%	96,95%
05-01-31	M2	9,45	42,50	401,63			42,50	401,63	42,50	401,63	-	-	99,99%	100,00%
05-01-32	M2	68,12	42,50	2.895,10			42,50	2.895,10	42,50	2.895,10	-	-	100,00%	100,00%
				16.457,16				16.086,33				370,82		
6 COBERTURA														
06-01-15	M2	62,54	918,55	57.446,12	238,14	14.693,53	680,40	42.552,21	918,54	57.445,74	0,01	0,38	74,07%	99,99%
06-01-30	KG	6,97	3.378,40	23.545,91			3.378,18	23.545,91	3.378,18	23.545,91	0,22	1,53	99,99%	99,99%
06-01-31	KG	1,99	3.378,40	6.723,02			3.378,18	6.722,57	3.378,18	6.722,57	0,22	0,44	99,99%	99,99%
06-02-23	M2	73,56	738,21	54.302,73	737,39	54.242,48			737,39	54.242,48	0,82	60,25	0,00%	99,88%
06-02-44	M2	45,52	184,60	8.402,99			184,60	8.402,99	184,60	8.402,99	-	-	99,99%	100,00%
06-50-25	M2	3,68	922,81	3.385,94	737,39	2.713,60			737,39	2.713,60	185,42	682,34	0,00%	79,90%
06-60-06	M2	13,16	918,55	12.089,12			918,54	12.089,03	918,54	12.089,04	0,01	0,08	98,99%	99,99%
06-80-25	M2	5,15	246,07	1.267,26	245,79	1.265,82			245,79	1.265,82	0,28	1,44	0,00%	99,89%
06-70-25	M2	10,75	246,07	2.642,25	245,79	2.642,25			245,79	2.642,25	0,28	3,00	0,00%	99,89%
03-40-05	M2	4,41	246,07	1.085,17	245,79	1.083,04			245,79	1.083,04	0,28	1,23	0,00%	99,88%
				178.904,04		76.841,82			93.311,71	170.163,36		750,87		
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
09-02-02	M	14,31	64,50	923,00	64,50	923,00			64,50	923,00	-	-	0,00%	100,00%
09-03-05	M	2,74	2.400,00	6.576,00	2.399,70	6.575,18			2.399,70	6.575,18	0,30	0,82	0,00%	99,98%
09-03-06	M	3,68	850,00	3.120,00	849,90	3.120,63			849,90	3.120,63	0,10	0,37	0,00%	99,99%
09-05-20	UN	26,31	20,00	526,20	20,00	526,20			20,00	526,20	-	-	0,00%	100,00%
09-07-01	UN	97,04	2,00	194,08	2,00	194,08			2,00	194,08	-	-	0,00%	100,00%
09-07-60	UN	99,54	25,00	2.488,50	25,00	2.488,50			25,00	2.488,50	-	-	0,00%	100,00%
09-08-10	UN	21,30	8,00	170,40	8,00	170,40			8,00	170,40	-	-	0,00%	100,00%
09-08-11	UN	18,74	8,00	149,92	8,00	149,92			8,00	149,92	-	-	0,00%	100,00%
09-08-12	UN	51,19	12,00	614,28	12,00	614,28			12,00	614,28	-	-	0,00%	100,00%
09-08-13	UN	90,93	4,00	363,72	4,00	363,72			4,00	363,72	-	-	0,00%	100,00%
09-08-15	UN	153,45	14,00	2.148,30	14,00	2.148,30			14,00	2.148,30	-	-	0,00%	100,00%
09-50-14	M	1,86	3.250,00	6.044,26	3.249,60	6.044,26			3.249,60	6.044,26	0,40	0,74	0,00%	99,98%
09-51-15	UN	11,15	16,00	178,40	16,00	178,40			16,00	178,40	-	-	0,00%	100,00%
09-51-16	UN	26,02	16,00	416,32	16,00	416,32			16,00	416,32	-	-	0,00%	100,00%
09-52-01	UN	7,43	246,00	1.783,20	246,00	1.783,20			246,00	1.783,20	-	-	0,00%	100,00%
09-52-02	UN	18,59	120,00	2.230,80	120,00	2.230,80			120,00	2.230,80	-	-	0,00%	100,00%
09-52-03	UN	1,56	120,00	187,20	120,00	187,20			120,00	187,20	-	-	0,00%	100,00%

Isabel Elisa S. Silva
 RF 716.366.865-8
 S/REPRESENTANTE
 NÚCLEO DE MANUTENÇÃO
 SIURB

José Edson Rodrigues da S.
 RF 748.767-3
 NÚCLEO DE MANUTENÇÃO
 SIURB



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA DIGITALMENTE
 CAT No: 2620190007683 - 22/08/2019 09:25:43 - Autenticação Digital: A3GUzfs5JfKuzKFCgC5yA3stGa53g16

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NMPME - EDIF-G

2ª Medição - Final
19/12/2018 à 18/02/2019
PROCESSO DE PAGTO 6022/2018.0.001374-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/ISMSO2017 - AG. II - BUTANTÁ

CONTRATO 290 / SIURB / NMPME / 2018 506.471,37 290 / SIURB / NMPME / 2018
PROC. ADM 5016.2018.0.053.057-2
CONTRATADA JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA EMEF PEDRO NAVA
VALOR DO CONTRATO
ORDEN DE INÍCIO 120 (CENTO E VINTE DIAS)
PRAZO

CÓDIGO	UN	PREÇO UNIT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(% EXECUTADOS NO MÊS)	TOTAL
			QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
10														
INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS														
10-04-82	M	17,94	18,20	326,51	18,20	326,51	-	-	18,20	326,51	-	-	0,00%	100,00%
10-11-01	M	34,47	85,00	2.929,95	85,00	2.929,95	-	-	85,00	2.929,95	-	-	0,00%	100,00%
10-11-32	M	31,46	85,00	2.674,10	85,00	2.674,10	-	-	85,00	2.674,10	-	-	0,00%	100,00%
10-14-28	UN	150,25	6,00	1.250,00	6,00	1.250,00	-	-	6,00	1.250,00	-	-	0,00%	100,00%
10-14-10	UN	310,22	6,00	1.861,32	6,00	1.861,32	-	-	6,00	1.861,32	-	-	0,00%	100,00%
10-50-70	UN	28,69	6,00	172,14	6,00	172,14	-	-	6,00	172,14	-	-	0,00%	100,00%
10-60-42	UN	4,81	6,00	28,86	6,00	28,86	-	-	6,00	28,86	-	-	0,00%	100,00%
10-60-40	UN	7,55	6,00	45,30	6,00	45,30	-	-	6,00	45,30	-	-	0,00%	100,00%
10-60-18	UN	75,07	8,00	600,56	8,00	600,56	-	-	8,00	600,56	-	-	0,00%	100,00%
10-80-01	M	7,93	150,00	1.189,50	150,00	1.189,50	-	-	150,00	1.189,50	-	-	0,00%	100,00%
			SUB-TOTAL: 9		41.005,61				39.888,78		1.116,73			
13														
PISOS														
13-01-01	M3	214,63	17,00	3.648,71	16,96	3.640,77	-	-	16,96	3.640,77	0,04	7,94	0,00%	99,78%
13-01-03	M3	118,03	8,50	1.010,91	8,48	1.008,70	-	-	8,48	1.008,70	0,02	2,30	0,00%	99,78%
13-02-07	M2	108,58	6,00	651,48	4,38	475,04	-	-	4,38	475,04	1,63	175,44	0,00%	72,91%
13-03-04	M2	3,96	170,00	673,30	169,63	676,82	-	-	169,63	676,82	0,37	1,48	0,00%	99,78%
13-03-05	M3	353,33	17,00	6.006,61	16,96	6.093,54	-	-	16,96	6.093,54	0,04	13,07	0,00%	99,78%
13-03-06	KG	6,25	319,60	1.997,50	318,90	1.993,15	-	-	318,90	1.993,15	0,70	4,35	0,00%	99,78%
13-03-08	M2	48,13	23,50	1.227,32	19,44	743,13	-	-	19,44	743,13	15,06	484,19	0,00%	80,54%
			SUB-TOTAL: 10		11.076,83				14.531,15		689,68			
16														
PINTURA														
16-01-11	M2	23,43	4.248,08	99.532,91	1.594,06	36.945,93	-	-	1.594,06	36.945,93	4.248,02	59.531,11	63,18%	99,89%
16-01-20	M2	17,31	1.670,68	28.924,32	1.653,70	28.625,54	-	-	1.653,70	28.625,54	17,26	298,77	99,85%	99,85%
16-02-10	M2	18,66	154,68	2.891,93	129,28	2.412,29	-	-	129,28	2.412,29	23,70	478,64	83,41%	83,41%
16-02-10	M2	38,30	249,60	9.559,68	247,00	9.460,80	-	-	247,00	9.460,80	2,58	99,81	98,36%	98,36%
16-02-40	M2	12,47	1.038,40	13.188,23	978,54	11.454,24	-	-	978,54	11.454,24	139,86	1.744,00	89,78%	89,78%
16-03-10	M2	4,09	5.119,04	24.200,97	1.564,06	6.397,01	-	-	1.564,06	6.397,01	17,32	70,84	73,23%	99,70%
16-03-10	M2	5,67	194,98	878,74	129,28	732,99	-	-	129,28	732,99	25,70	145,74	83,41%	83,41%
16-03-20	M2	5,46	249,60	1.362,92	247,02	1.348,72	-	-	247,02	1.348,72	2,58	14,09	98,95%	98,95%
			SUB-TOTAL: 16		180.567,11		134.660,84		177.703,81		2.863,29			
17														
SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
17-01-01	M2	8,93	1.407,04	12.424,16	548,32	4.841,87	-	-	548,32	4.841,87	1.251,28	11.048,80	49,96%	88,92%
17-01-20	M	255,55	32,40	8.279,82	32,40	8.279,82	-	-	32,40	8.279,82	-	-	0,00%	100,00%
17-01-30	M	27,93	4,00	110,92	2,00	55,26	-	-	2,00	55,26	4,00	110,92	50,00%	100,00%
17-01-35	UN	19,40	2,00	38,80	2,00	38,80	-	-	2,00	38,80	-	-	0,00%	100,00%
			SUB-TOTAL: 17		29.851,30		6.262,39		15.476,94		1.375,36			
			SUB TOTAL		489.051,37		261.289,74		451.866,70		7.184,87			
			TAXA FINAL (10,33 %)		47.420,00		25.164,83		56.478,90		740,11			
			SUB TOTAL		536.471,37		278.454,57		488.345,60		7.504,78		55,10%	

Isabel Elisab. S. Silva
SIURB - SIA/SP/ME
RF 716.36625
José Eduardo Rodrigues d. N.
CPF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB
(51.327.933)



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-RJ nº 33535/2018 - Autenticação Digital: A3GUz5fs-JfKzKFCg5yA3stG5g3f5.
CAT No: 2620190007683 - 22/08/2019 09:25:43



Fim com 03 folhas

Isabel Elisa S. Silva
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

M *X*





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230221803 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/02/2023Baixada em: 09/02/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190299923
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE -

RUA FLORÊNCIO DE ABREU No.: 848
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01030001 . PAIS: BRASIL
Contrato: 2082/2018 Celebrado em : 08/11/2018
Vinculado à ART: 28027230190286792
Valor do Contrato: R\$ 33.967,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ZAIRE No.: 208
Complemento: Bairro: JARDIM ADRIANE
Cidade: Itaquaquecetuba UF: SP CEP: 08598740 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/11/2018 Conclusão Efetiva: 26/12/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Conservação Predial. 115,20000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PORTARIA DO CASA TERRA NOVA

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Refere-se a Ata de Registro de Preços nº 01-J/2018
Ordem de Serviço - Termo 036/2018-SCO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230001466

24/02/2023 09:46:26

Autenticação Digital: 1zAaCFak5nkTk5z0AkxxsAUgfACIG660

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 043/2019

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PORTARIA DO CASA TERRA NOVA

231

Atestamos para os devidos fins que a empresa J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Aimberê, 135 - Perdizes - SÃO PAULO/SP, inscrita no CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56 e registrada no CREA-SP sob o nº 0320920-SP, executou para a Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ sob nº 44.480.283/0001-91, a obra abaixo:

1. CONTRATO

Ordem de Serviço: Termo nº 036/2018-SCO

Processo Fundação CASA: 2082/2018

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto: Execução de serviços para reparação e adaptação da portaria do CASA Terra Nova

Endereço: Rua Zaire, 208 - Bairro Jardim Adriane - CEP: 08598-740

Município: Itaquaquecetuba - SP

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor contratual: R\$ 33.967,05

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo contratual : 45

Início: 12/11/2018

Termino: 26/12/2018

Recebimento Provisório: 11/01/2019

Recebimento Definitivo: 12/03/2019

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Nome: ENGENHEIRO CIVIL LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA

CREA: 0200065530-SP

RNP: 1803665360

ART: 28027230190299923

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Serviços		
02.05.200	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	88,00
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m ³	2,00
06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m ³	6,00
09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	5,40
10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	50,80
11.01.320	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m ³	3,00
11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	1,00
11.18.060	Lona plástica	m ²	20,00
14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	m ²	57,60
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m ³	1,79
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	306,00
16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m ²	20,00





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 043/2019

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PORTARIA DO CASA TERRA NOVA

232

16.33.020	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	9,00
17.02.020	Chapisco	m ²	115,20
17.02.120	Emboço comum	m ²	115,20
17.02.220	Reboco	m ²	115,20
17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m ²	20,00
24.01.030	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m ²	2,88
24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	m ²	2,88
24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m ²	4,28
26.01.080	Vidro liso transparente de 6 mm	m ²	2,88
28.01.270	Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado	cj	2,00
33.02.060	Massa corrida a base de PVA	m ²	115,20
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m ²	115,20
33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	18,61
37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
37.10.010	Barramento de cobre nu	kg	2,50
38.04.040	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios	m	20,00
40.02.020	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	un	8,00
40.06.040	Condutele metálico de 3/4'	cj	10,00
41.04.060	Soquete convencional para lâmpada fluorescente	un	16,00
41.07.070	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	un	8,00
41.09.750	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	un	4,00
41.13.050	Luminária blindada de sobrepôr ou pendente em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W	un	4,00
42.05.190	Haste de aterramento de 3/4' x 3,00 m	un	1,00
42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	un	1,00
42.05.400	Presilha em latão para cabos acima de 50 até 120 mm ²	un	4,00

São Paulo, 24 de abril de 2019

EDIVALDO CÉSAR SIMEI

Engenheiro Civil

CREASP - 5061698993

CPF 129.341.048-93

Diretor de Obras, Patrimônio Imobiliário e Manutenção





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230001467

Atividade concluída

233

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230120822 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/02/2023 Baixada em: 09/02/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191443312
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE -

RUA FLORÊNCIO DE ABREU No.: 848
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01030001 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP Nº 01-J/2018 - OS 090/2019 Celebrado em: 17/10/2018
Vinculado à ART: 28027230190286792
Valor do Contrato: R\$ 517.156,06 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA DOS TAMOIOS No.:
Complemento: KM 12 Bairro: BAIRRO DA PERNAMBUCANA
Cidade: São José dos Campos UF: SP CEP: 12228845 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/10/2019 Conclusão Efetiva: 12/01/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial. 1348,25000 metro quadrado. 2) Execução, Manutenção, Rede de Água. 100,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASA TAMOIOS - MÓDULO C1.....

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Refere-se a Ata de Registro de Preços nº 01-J/2018
Ordem de Serviço nº 90/2019 - SCO - LOTE N.º 10

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230001467

24/02/2023 09:53:19

Autenticação Digital: G1JIA5aFgC5an0gg063ICJ6Fal1CG0ff

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 049/2020

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASA TAMOIOS - MÓDULO CI

Atestamos para os devidos fins que a empresa J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Aimberê, 135 - Perdizes - SÃO PAULO/SP, inscrita no CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56 e registrada no CREA-SP sob o nº 0320920-SP, executou para a Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ sob nº 44.480.283/0001-91, a obra abaixo:

1. CONTRATO

Ordem de Serviço: Termo nº 090/2019-SCO
Processo Fundação CASA: 4369/2019

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto: Execução de serviços para adequação de espaços, manutenção das instalações elétricas, hidráulicas e impermeabilização do CASA Tamoios - MÓDULO CI
Endereço: Rodovia dos Tamoios, KM 12 - Bairro da Pernanbucana - CEP 12228-845
Município: São José dos Campos/SP

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor contratual: R\$ 517.156,06

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo contratual : 90
Início: 15/10/2019
Termino: 12/01/2020
Recebimento Provisório: 24/01/20120
Recebimento Definitivo: 24/03/2020

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Nome: ENGENHEIRO CIVIL LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA
CREA: 0200065530-SP
RNP: 1803665360
ART: 28027230191443312

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Civil		
02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	480,00
02.05.200	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	24,00
03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m ³	0,36
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m ³	20,82
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	0,29
03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m ²	308,93
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	90,90
04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	1,00
04.11.080	Retirada de registro ou válvula embutidos	un	8,00
04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	un	17,00
04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	un	6,00
04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	99,00
04.20.040	Remoção de lâmpada	un	99,00
04.21.200	Remoção de reator para lâmpada	un	20,00





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 049/2020

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASA TAMOIOS - MÓDULO CI

06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	6,57
08.02.020	Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto	m³	56,37
09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	53,37
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	478,43
10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	31,05
11.01.320	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m³	4,78
11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	4,78
11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,88
11.18.060	Lona plástica	m²	12,23
12.01.060	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	m	32,00
14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	m²	54,63
14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A	m²	5,78
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	6,44
14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	m	9,60
14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	m²	8,96
17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	16,22
17.02.020	Chapisco	m²	4,28
17.02.120	Emboço comum	m²	4,28
17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	43,95
17.05.420	Peitoril em concreto simples	m	2,00
18.07.040	Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente	m²	70,00
18.07.170	Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para áreas com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 10cm, para uso em indústrias e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada	m	40,00
18.13.202	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm	m²	110,00
26.01.350	Vidro liso laminado de alta segurança	m²	5,00
32.07.090	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	m	110,00
32.15.240	Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm	m²	324,38
33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	m	30,00
33.02.060	Massa corrida a base de PVA	m²	1.348,25
33.03.350	Pintura especial em esmalte para lousa cor verde	m²	6,48
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	890,86
33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	167,44
33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	m²	3.512,10
33.10.040	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	1.000,00
33.10.060	Epóxi em massa, inclusive preparo	m²	120,00
33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	880,00
35.01.160	Tabela completa com suporte e rede para basquete	un	2,00
35.20.010	Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	30,00
55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	m²	600,00





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 049/2020

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASA TAMOIOS - MÓDULO CI

236

55.01.130	Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojetamento com rejuntamento	m ²	100,00
55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	1.000,00
2	Serralheria		
24.04.230	Grade de segurança, para janela, em aço SAE 1045, diâmetro 1", sem têmpera e revenimento	m ²	31,35
24.04.260	Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1", completa, sem têmpera e revenimento	m ²	1,93
24.04.610	Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para receber vidro, com bandeira tipo veneziana	m ²	26,97
24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m ²	12,11
24.20.090	Solda MIG em esquadrias metálicas	m	32,00
24.20.310	Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, espessura 1/4", inclusive soldagem	m ²	32,60
27.03.030	Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm	m ²	44,43
28.01.280	Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado, embutida em caixa	cj	4,00
34.05.080	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	m ²	70,00
34.05.170	Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla	m	30,00
24.20.200	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem	m ²	40,00
24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m ²	2,00
3	Elétrica		
37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
37.10.010	Barramento de cobre nu	kg	3,00
38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	192,00
39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	576,00
39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	2.700,00
40.02.020	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	un	10,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	26,00
40.06.040	Condutele metálico de 3/4"	cj	26,00
41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	un	32,00
41.07.070	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	un	16,00
41.07.450	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	67,00
41.09.750	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	un	8,00
41.13.030	Luminária blindada, retangular, de embutir para lâmpada mista 160 W	un	32,00
42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3,00 m	un	1,00
42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	un	1,00





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 049/2020


OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASA TAMOIOS - MÓDULO CI

237

42.05.390	Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm ²	un	4,00
43.02.130	Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 15 cm, com registro e tubo de ligação acoplados	un	16,00
4	Hidráulica		
44.01.070	Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros	un	6,00
44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m ²	2,77
44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	1,00
44.06.010	Lavatório coletivo em aço inoxidável	m	9,34
44.06.100	Mictório coletivo em aço inoxidável	m	10,78
44.06.520	Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm	un	1,00
44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	un	6,00
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	54,00
46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	m	18,00
46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	18,00
47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	un	8,00
49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	12,00
49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria. 60 x 60 x 60 cm	un	1,00
5	Rede de distribuição de água quente		
02.03.270	Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm	m ²	100,00
02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	240,00
02.05.200	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	48,00
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m ³	36,00
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	4,00
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	52,00
06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m ³	180,00
06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m ³	180,00
11.04.060	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m ³	m ³	36,00
14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	60,00
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	1.100,00
16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m ²	100,00
17.02.020	Chapisco	m ²	48,00
17.02.120	Emboço comum	m ²	48,00
17.02.220	Reboco	m ²	48,00
17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m ²	30,00
24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	m ²	30,00
33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	kg	30,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001467 - 24/02/2023 09:53:19 - Autenticação Digital: G1JIA5aFgC5an0gg063ICJ6Fal1CG0ff.



 ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 049/2020 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASA TAMOIOS - MÓDULO CI			
37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
37.10.010	Barramento de cobre nu	kg	2,00
37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	6,00
38.04.100	Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2" - com acessórios	m	160,00
39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	600,00
40.06.100	Condutele metálico de 1 1/2"	cj	11,00
41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3317 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W	un	10,00
43.02.010	Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm	un	25,00
46.27.090	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões	m	200,00
46.27.110	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões	m	125,00
46.04.040	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões	m	300,00
47.05.370	Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2"	un	18,00
43.10.452	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m ³ /h	un	3,00
55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	500,00
67.02.210	Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm	m ²	32,00

São Paulo, 13 de julho de 2020



EDIVALDO CÉSAR SIMEI
Engenheiro Civil
CREASP - 5061698993
CPF 129.341.048-93

Diretor de Obras, Patrimônio Imobiliário e Manutenção

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001467 - 24/02/2023 09:53:19 - Autenticação Digital: G1JIA5aFgC5an0gg063ICJ6Fal1CG0ff.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230221628 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/02/2023Baixada em: 09/02/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191224136
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE -

RUA FLORÊNCIO DE ABREU No.: 848
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01030001 . PAIS: BRASIL
Contrato: 3291/2019 Celebrado em : 03/07/2019
Vinculado à ART: 28027230190286792
Valor do Contrato: R\$ 68.393,65 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA WALDOMIRO LUIS COUTINHO No.: 401
Complemento: Bairro: SÃO BENTO
Cidade: Arujá UF: SP CEP: 07442200 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/07/2019 Conclusão Efetiva: 12/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA DO PIRASSUNUNGA No.: 600
Complemento: Bairro: BARRANCO ALTO
Cidade: Caraguatuba UF: SP CEP: 11670403 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/07/2019 Conclusão Efetiva: 12/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA PRESIDENTE DUTRA No.:
Complemento: KM 173 - IGARAPÉS Bairro: CHÁCARAS REUNIDAS BELA VISTA
Cidade: Jacareí UF: SP CEP: 12330280 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/07/2019 Conclusão Efetiva: 12/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA CHIQUITO DE AQUINO No.:
Complemento: KM 002 + 100 M Bairro: SANTA LUCRÉCIA
Cidade: Lorena UF: SP CEP: 12612550 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/07/2019 Conclusão Efetiva: 12/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA No.: 5050
Complemento: KM 138.5 (RODOVIA SP 091 KM 138 + 600M) . Bairro: JARDIM DOS ESTADOS
Cidade: Taubaté UF: SP CEP: 12062400 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/07/2019 Conclusão Efetiva: 12/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Demolição. 21,85000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 2,32000 metro quadrado.....

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E ADAPTAÇÃO EM SALAS PARA INSTALAÇÃO DE SCANNER CORPORAL NOS CENTROS ARUJÁ, CARAGUATATUBA, JACAREÍ, LORENA E TAUBATÉ

Certidão de Acervo Técnico No.2620230001468
24/02/2023 10:00:30

Autenticação Digital: nfATglnnxTCgTnka0y1TzF1CG3n6JkU5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230001468

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

240

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
 Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil
 Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
 Refere-se a Ata de Registro de Preços nº 01-J/2018
 Ordem de Serviço n.º 45/2019-SCO - LOTE 10

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230001468
 24/02/2023 10:00:30
 Autenticação Digital: nfATglnxTCgTnka0y1TzF1CG3n6JkU5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
 Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 009/2020

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E ADAPTAÇÃO EM SALAS PARA INSTALAÇÃO DE SCANNER CORPORAL NOS CENTROS ARUJÁ, CARAGUATATUBA, JACAREÍ, LORENA E TAUBATÉ

Atestamos para os devidos fins que a empresa J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Aimberê, 135 - Perdizes - SÃO PAULO/SP, inscrita no CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56 e registrada no CREA-SP sob o nº 0320920-SP, executou para a Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ sob nº 44.480.283/0001-91, a obra abaixo:

1. CONTRATO

Ordem de Serviço: Termo nº 045/2019-SCO

Processo Fundação CASA: 3291/2019

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto: Execução de Serviços de Demolição e Adaptação em Salas para Instalação de Scanner Corporal nos Centros Arujá, Caraguatatuba, Jacareí, Lorena e Taubaté

Endereço: Rua Waldomiro Luís Coutinho, Nº 401 - Bairro São Bento - Arujá/SP - CEP 07442-200
Estrada Pirassununga, Nº 600 - Bairro Rio Claro - Caraguatatuba/SP - CEP 11660-971
Rodovia Presidente Dutra - Km 173 Bairro Chácaras Reunidas - Igarapés - Jacareí/SP - CEP 12330-280

Estrada Chiquito de Aquino, Km 002 + 100 M Santa Lucrécia - Lorena/SP - CEP 12612-550

Avenida Amador Bueno da Veiga, Nº 5050 - Km. 138.5 (Rodovia SP 091 Km 138 + 600m), Bairro Jd. Jaraguá - Taubaté/SP - CEP 12062-400

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor contratual: R\$ 68.393,65

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo contratual : 90

Início: 15/07/2019

Termo: 12/10/2019

Recebimento Provisório: 25/10/2019

Recebimento Definitivo: 26/12/2019

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Nome: ENGENHEIRO CIVIL LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA

CREA: 0200065530-SP

RNP: 1803665360

ART: 28027230191224136

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CASA ARUJÁ		
02.02.150	Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m ²	unxmês	1,00
02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m ²	13,20
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m ³	7,42
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m ³	5,70
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	21,85
03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m ²	102,45
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	9,90






ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 009/2020

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E ADAPTAÇÃO EM SALAS PARA INSTALAÇÃO DE SCANNER CORPORAL NOS CENTROS ARUJÁ, CARAGUATATUBA, JACAREÍ, LORENA E TAUBATÉ


04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	21,60
04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	4,00
14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	2,32
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m ³	0,23
14.30.110	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm	m ²	9,68
23.04.070	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm	un	2,00
17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m ³	1,09
17.03.020	Cimentado desempenado	m ²	21,85
24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m ²	1,60
24.20.140	Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16", para obras de segurança	m	10,80
28.01.150	Fechadura elétrica de sobrepôr para porta ou portão com peso até 400 kg	cj	2,00
33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	m	31,14
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	21,85
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m ²	73,46
33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	15,46
38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	23,64
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	70,92
39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	66,00
40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	un	1,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	2,00
40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	1,00
40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	cj	3,00
40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	cj	2,00
40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	un	8,00
40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	un	4,00
41.20.020	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	un	4,00
55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	33,85
2	CASA CARAGUATATUBA		
02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	unxmês	1,00
02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m ²	13,20
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m ³	7,42
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m ³	5,70
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	21,85
03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m ²	102,45
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	9,90
04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	21,60
04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	4,00



242


		ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 009/2020	
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E ADAPTAÇÃO EM SALAS PARA INSTALAÇÃO DE SCANNER CORPORAL NOS CENTROS ARUJÁ, CARAGUATATUBA, JACAREÍ, LORENA E TAUBATÉ			
14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	2,32
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m ³	0,23
14.30.110	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm	m ²	9,68
23.04.070	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm	un	2,00
17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m ³	1,09
17.03.020	Cimentado desempenado	m ²	21,85
24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m ²	1,60
24.20.140	Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16", para obras de segurança	m	10,80
28.01.150	Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg	cj	2,00
33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	m	31,14
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	21,85
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m ²	73,46
33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	15,46
38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	23,64
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	70,92
39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	66,00
40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	un	1,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	2,00
40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	1,00
40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	cj	3,00
40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	cj	2,00
40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	un	8,00
40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	un	4,00
41.20.020	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	un	4,00
55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	33,85
3	CASA JACAREÍ		
02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	unxmês	1,00
02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m ²	13,20
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m ³	7,42
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m ³	5,70
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	21,85
03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m ²	102,45
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	9,90
04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	21,60
04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	4,00
14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	2,32
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m ³	0,23



		ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 009/2020	
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E ADAPTAÇÃO EM SALAS PARA INSTALAÇÃO DE SCANNER CORPORAL NOS CENTROS ARUJÁ, CARAGUATATUBA, JACAREÍ, LORENA E TAUBATÉ			
14.30.110	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm	m ²	9,68
23.04.070	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm	un	2,00
17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m ³	1,09
17.03.020	Cimentado desempenado	m ²	21,85
24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m ²	1,60
24.20.140	Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16", para obras de segurança	m	10,80
28.01.150	Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg	cj	2,00
33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	m	31,14
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	21,85
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m ²	73,46
33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	15,46
38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	23,64
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	70,92
39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	66,00
40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	un	1,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	2,00
40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	1,00
40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	cj	3,00
40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	cj	2,00
40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	8,00
40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	un	4,00
41.20.020	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	un	4,00
55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	33,85
4	CASA LORENA		
02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	unxmês	1,00
02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m ²	13,20
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m ³	7,42
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m ³	5,70
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	21,85
03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m ²	102,45
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	9,90
04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	21,60
04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	4,00
14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	2,32
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m ³	0,23
14.30.110	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm	m ²	9,68
23.04.070	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm	un	2,00

244



 ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 009/2020 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E ADAPTAÇÃO EM SALAS PARA INSTALAÇÃO DE SCANNER CORPORAL NOS CENTROS ARUJÁ, CARAGUATATUBA, JACAREÍ, LORENA E TAUBATÉ			
17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m ²	1,09
17.03.020	Cimentado desempenado	m ²	21,85
24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m ²	1,60
24.20.140	Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16", para obras de segurança	m	10,80
28.01.150	Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg	cj	2,00
33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	m	31,14
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	21,85
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m ²	73,46
33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	15,46
38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	23,64
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	70,92
39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	66,00
40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	un	1,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	2,00
40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	1,00
40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	cj	3,00
40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	cj	2,00
40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	8,00
40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	un	4,00
41.20.020	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	un	4,00
55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	33,85
5	CASA TAUBATÉ		
02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	unxmês	1,00
02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m ²	13,20
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m ³	7,42
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m ³	5,70
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	21,85
03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m ²	102,45
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	9,90
04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	21,60
04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	4,00
14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	2,32
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m ³	0,23
14.30.110	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm	m ²	9,68
23.04.070	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm	un	2,00
17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m ²	1,09
17.03.020	Cimentado desempenado	m ²	21,85
24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m ²	1,60



 ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 009/2020 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E ADAPTAÇÃO EM SALAS PARA INSTALAÇÃO DE SCANNER CORPORAL NOS CENTROS ARUJÁ, CARAGUATATUBA, JACAREÍ, LORENA E TAUBATÉ			
24.20.140	Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16", para obras de segurança	m	10,80
28.01.150	Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg	cj	2,00
33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	m	31,14
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	21,85
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m ²	73,46
33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	15,46
38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	23,64
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	70,92
39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	66,00
40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	un	1,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	2,00
40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	1,00
40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	cj	3,00
40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	cj	2,00
40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	un	8,00
40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	un	4,00
41.20.020	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	un	4,00
55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	33,85

São Paulo, 22 de janeiro de 2020



EDIVALDO CÉSAR SIMEI
 Engenheiro Civil
 CREASP - 5061698993
 CPF 129.341.048-93

Diretor de Obras, Patrimônio Imobiliário e Manutenção

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230001468 - 24/02/2023 10:00:30 - Autenticação Digital: nfATgInnXTCgTnkay1TzF1CG3n6JkU5.






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190007823

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

247

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191044001 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/08/2019Baixada em: 19/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190299923
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: FUNDAÇÃO CASA - CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO

RUA FLORÊNCIO DE ABREU No.: 848
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01030001 . PAIS: BRASIL
Contrato: 025/2019-SCO Celebrado em : 08/11/2018
Vinculado à ART: 28027230190286792
Valor do Contrato: R\$ 18.591,63 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA ZAIRE No.: 208
Complemento: Bairro: JARDIM ADRIANE
Cidade: Itaquaquecetuba UF: SP CEP: 08598740 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/04/2019 Conclusão Efetiva: 11/05/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 50,00000 metro quadrado

Observações

EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO EM ALVENARIA E SERRALHERIA DO CASA TERRA NOVA NA RUA ZAIRE, 208 - BAIRRO JARDIM ADRIANE - ITAQUAQUECETUBA / SP, COMPREENDENDO:MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO, CHAPISCO COM BIANCO, ARGAMASSA DECORATIVA, CIMENTO DESEMPENADO, REVESTIMENTO EM GESSO LISO, CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, PORTA, PORTÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO, ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS E TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190007823
23/08/2019 12:35:45
Autenticação Digital: sIFk1syBs50nG1kUUI3C51UCCJ155Fsl

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 061/2019

OBRA: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO EM ALVENARIA E SERRALHERIA DO CASA TERRA NOVA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Aimberê, 135 - Perdizes - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56 e registrada no CREA-SP sob o nº 0320920-SP, executou para a Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ sob nº 44.480.283/0001-91, a obra abaixo:

1. CONTRATO

Ordem de Serviço: Termo nº 025/2019-SCO
Processo Fundação CASA: 0945/2019

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto: Execução de de adequação em alvenaria e serralheria do CASA Terra Nova
Endereço: Rua Zaire, 208 - Bairro Jardim Adriane - CEP: 08598-740
Município: Itaquaquecetuba - SP

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor contratual: R\$ 18.591,63

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo contratual : 20
Início: 22/04/2019
Termino: 11/05/2019
Recebimento Provisório: 24/05/2019
Recebimento Definitivo: 22/07/2019


5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Nome: ENGENHEIRO CIVIL LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA
CREA: 0200065530-SP
RNP: 1803665360
ART: 28027230190299923


6. SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Adequação em Alvenaria e Serralheria		
02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	60,00
02.05.200	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	3,00
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	12,00
14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	m²	50,00
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	98,31
16.33.020	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corie 0,33 m	m	20,00
17.02.040	Chapisco com branco	m²	50,00
17.02.250	Argamassa decorativa para revestimento em parede interna e externa	m²	50,00
17.03.020	Cimentado desempenado	m²	20,00
17.04.040	Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco	m²	50,00
24.01.070	Caixilho em ferro de correr, sob medida	m²	0,80



 FUNDAÇÃO CASA <small>CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE</small>		ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 061/2019	
OBRA: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO EM ALVENARIA E SERRALHERIA DO CASA TERRA NOVA			
24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m ²	1,68
24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m ²	13,75
32.16.040	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster	m ²	29,00
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	20,00
33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	50,00

São Paulo, 08 de agosto de 2019


EDIVALDO CÉSAR SIMEI
 Engenheiro Civil
 CREASP - 5061698993
 CPF 129.341.048-93

Diretor de Obras, Patrimônio Imobiliário e Manutenção





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201100818 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/09/2020Baixada em: 14/09/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190687203
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE -

RUA FLORÊNCIO DE ABREU No.: 848
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01030001 . PAIS: BRASIL
Contrato: 24/2019 Celebrado em : 10/04/2019
Vinculado à ART: 28027230190286792
Valor do Contrato: R\$ 64.879,83 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA No.: 5050
Complemento: FUNDAÇÃO CASA TAUBATÉ Bairro: JARDIM DOS ESTADOS
Cidade: Taubaté UF: SP CEP: 12062400 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/04/2019 Conclusão Efetiva: 20/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Conservação Predial. 1332,82 metro quadrado.....

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS DORMITÓRIOS DO CASA TAUBATÉ, LOCALIZADA NA AVENIDA BUENO DA VEIGA Nº 5050 KM 138,5, JD. JARAGUÁ - TAUBATÉ.....

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200008879

30/09/2020 14:01:59

Autenticação Digital: kTgyAGJcK0GAKaKUg5GfAIU0UUCz31B

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 067/2019

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS DORMITÓRIOS DO CASA TAUBATÉ.

Atestamos para os devidos fins que a empresa J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Aimberê, 135 - Perdizes - SÃO PAULO/SP, inscrita no CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56 e registrada no CREA-SP sob o nº 0320920-SP, executou para a Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ sob nº 44.480.283/0001-91, a obra abaixo:

1. CONTRATO

Ordem de Serviço: Termo nº 024/2019-SCO
Processo Fundação CASA: 0937/2019

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto: Execução de serviços de manutenção e conservação nos dormitórios do CASA Taubaté.
Avenida Amador Bueno da Veiga, Nº 5050 - Km. 138.5 (Rodovia SP 091 KM 138 + 600M),
Endereço: Bairro Jd. Jaraguá - CEP 12062-400
Município: Taubaté/SP

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor contratual: R\$ 64.879,83

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo contratual : 60
Início: 22/04/2019
Termino: 20/06/2019
Recebimento Provisório: 04/07/2019
Recebimento Definitivo: 02/09/2019

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA


Nome: ENGENHEIRO CIVIL LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA
CREA: 0200065530-SP
RNP: 1803665360
ART: 28027230190687203

6. SERVIÇOS EXECUTADOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Manutenção dos dormitórios		
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m ³	3,89
03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m ³	1,36
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	1,86
04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	un	5,00
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m ³	9,24
09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	3,68
10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	148,80
10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	89,92
11.03.140	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa	m ³	4,04
11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	4,04
11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	1,58



252

 ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 067/2019 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS DORMITÓRIOS DO CASA TAUBATÉ.			
14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	21,60
03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m ²	31,62
17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m ²	31,62
33.10.060	Epóxi em massa, inclusive preparo	m ²	310,50
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m ²	1.332,82
33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	241,22
44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	un	5,00
46.07.020	Tubo de ferro galvanizado DN= 3/4", inclusive conexões	m	24,00
47.01.180	Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4"	un	2,00
55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	300,00

São Paulo, 23 de setembro de 2019


EDIVALDO CÉSAR SIMEI
 Engenheiro Civil
 CREASP – 5061698993
 CPF 129.341.048-93

Diretor de Obras, Patrimônio Imobiliário e Manutenção





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201100652 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/09/2020Baixada em: 14/09/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191018378
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE -

RUA FLORÊNCIO DE ABREU No.: 848
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01030001 . PAIS: BRASIL
Contrato: 040/2019 Celebrado em : 10/06/2019
Vinculado à ART: 28027230190286792
Valor do Contrato: R\$ 30.530,74 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ZAIRE No.: 208
Complemento: CASA TERRA NOVA Bairro: JARDIM ADRIANE
Cidade: Itaquaquecetuba UF: SP CEP: 08598740 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/06/2019 Conclusão Efetiva: 08/08/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Conservação Predial. 351,74 metro quadrado.....

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) PORTAS DE MADEIRAS POR PORTAS EM SERRALHERIA DE SEGURANÇA CASA TERRA NOVA.....

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200008880
30/09/2020 14:07:30
Autenticação Digital: FJ5kz11FAAUCCFsA5knkBU0n3g5layg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 087/2019

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) PORTAS DE MADEIRA POR PORTAS EM SERRALHERIA DE SEGURANÇA CASA TERRA NOVA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Aimberê, 135 - Perdizes - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56 e registrada no CREA-SP sob o nº 0320920-SP, executou para a Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ sob nº 44.480.283/0001-91, a obra abaixo:

1. CONTRATO

Ordem de Serviço: Termo nº 040/2019-SCO
Processo Fundação CASA: 2566/2019

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto: Execução de serviços para substituição de 05 (cinco) portas de madeira por portas em serralheria de segurança CASA Terra Nova
Endereço: Rua Zaire, 208 - Bairro Jardim Adriane - CEP: 08598-740
Município: Itaquaquecetuba - SP

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor contratual: R\$ 30.530,74

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo contratual : 60
Início: 10/06/2019
Termino: 08/08/2019
Recebimento Provisório: 22/08/2019
Recebimento Definitivo: 21/10/2019


5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Nome: ENGENHEIRO CIVIL LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA
CREA: 0200065530-SP
RNP: 1803665360
ART: 28027230191018378

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Substituição de 5 portas de madeira		
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	1,06
04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	5,00
04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	27,00
09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	10,50
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	172,70
11.03.140	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa	m ³	2,10
11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ³	2,10
17.02.040	Chapisco com branco	m ²	21,59
17.02.120	Emboço comum	m ²	21,59
17.02.220	Reboco	m ²	21,59



 FUNDAÇÃO CASA CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE				ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 087/2019			
				OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) PORTAS DE MADEIRA POR PORTAS EM SERRALHERIA DE SEGURANÇA CASA TERRA NOVA			
24.04.260	Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1", completa, sem têmpera e revenimento	m ²	9,66				
33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	m ²	290,30				
33.10.040	Esmalte em massa, inclusive preparo	m ²	351,74				
33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	80,39				

São Paulo, 27 de novembro de 2019



EDIVALDO CÉSAR SIMEI
 Engenheiro Civil
 CREA-SP – 5061698993
 CPF 129.341.048-93

Diretor de Obras, Patrimônio Imobiliário e Manutenção







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230006412

256

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230849110 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/06/2023Baixada em: 03/06/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150491673, 28027230230850279, 92221220150465837
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO
RUA VALENTIM AMARAL No.: 748
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Pedro UF: SP CEP: 13520000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 037/2015 Celebrado em : 06/04/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 502.484,09 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA MANOEL ESTEVAN DIAS No.: 351
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 06/04/2015 Conclusão Efetiva: 10/06/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 591,41000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 430,01000 metro quadrado.

Observações

ESTA ART REFERE-SE AOS TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO 037/2015 COM VALOR INICIAL DE R\$461.221,05 + 1º TA: CELEBRADO EM 10/09/2015 COM ACRESCIMO DE VALOR NO MONTANTE DE R\$41.263,04; 2º TA: CELEBRADO EM 30/09/2015 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 2 MESES ATÉ 12/12/2015; 3º TA: CELEBRADO EM 07/12/2015 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 3 MESES ATÉ 12/03/2016; 4º TA: CELEBRADO EM 12/03/2016 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 9 MESES ATÉ 12/12/2016; 5º TA: CELEBRADO EM 09/12/2016 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 3 MESES ATÉ 09/12/2016; E 6º TA: CELEBRADO EM 10/03/2017 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 3 MESES ATÉ 10/06/2017.

Informações Complementares

"Consta aditivo de prazo."
"Valor contratado: R\$ 461.221,05."
"Consta aditivo de valor: R\$ 502.484,09."
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230006412
14/06/2023 12:14:17
Autenticação Digital: JI0yxfkks65ngCKBgAGCnkBT5JjNiUA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de São Pedro atesta, para os devidos fins, que a empresa JL Engenharia e Construção Eireli, estabelecida na Rua Tavares Bastos, 818, São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, executou para o Município de São Pedro, Estado de São Paulo, obras e prestação de serviços visando a Construção de Quadra Coberta na EMEB Gustavo Teixeira, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, tendo como responsável técnico pela execução da obra o Engenheiro Civil Luiz Alberto de Araújo Costa, portador do CREASP nº 0200065530.

A) Fonte Legal

Tomada de Preço nº 003/2015 – Processo Administrativo 151/2015

B) Natureza da Obra

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA EMEB GUSTAVO TEIXEIRA

C) Local da Obra

Rua Manoel Estevan Dias, 351 – São Pedro/SP

D) Período de Execução do Contrato

06 de abril de 2015 a 10 de junho de 2017.

E) Valor Total do Contrato e Aditamento

R\$502.484,09 (Quinhentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e nove centavos).

F) Valor Total dos Serviços Prestados conforme Solicitado

R\$502.484,09 (Quinhentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e nove centavos).

G) ART's vinculada da Obra ou Serviço

92221220150491673

Segue Planilha abaixo, as principais especificações dos itens executados, bem como seus respectivos quantitativos.

 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

 (19) 3481-9260

 obras@saopedro.sp.gov.br

 CNPJ: 46.415.998/0001-96





Item	Código do Serviço	Código da Instituição	Descrição de Serviços	UN	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
1.2	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	8,00
1.3	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	M²	260,28
1.4	74077/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	689,50
1.5	73960/001	SINAPI	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN.	1,00
1.6	73784/001	SINAPI	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA RE	UN.	1,00
1.7	74218/001	SINAPI	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00
1.8	83879	SINAPI	LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN.	1,00
1.9			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
1.9.1	73801/002	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	39,00
1.9.2	73899/001	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	29,70
1.9.3	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	79,00
1.9.4	74255/003	SINAPI	CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA	M³	3,95
			TOTAL ITEM	1	
2			INFRA ESTRUTURA		
2.1	74156/001	SINAPI	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	584,00
2.2	73965/010	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	72,41
2.3	5622	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	73,10
2.4	74164/004	SINAPI	LASTRO DE BRITA	M³	3,88
2.5	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	167,71

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006412 - 14/06/2023 12:14:17 - Autenticação Digital: J10yfxlfs65ngCKBgAGCnkBT5JnIUa.



📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎ (19) 3481-9260

✉ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



2.6	74254/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.138,03
2.7	74138/002	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	22,75
2.8	6110	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M³	5,48
2.9	74000/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.	M²	95,93
2.10	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M²	95,93
2.11	73964/004	SINAPI	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M³	46,23
2.12	74255/003	SINAPI	CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA	M³	87,34
			TOTAL ITEM	2	
3			SUPERESTRUTURA		
3.1	84217	SINAPI	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M²	26,36
3.2	74254	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	269,00
3.3	74138/002	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2,36
3.4	130102	CPOS	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA, BETA 12 CM	M²	32,73
3.5	74107/001	SINAPI	ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA	M²	32,73
			TOTAL ITEM	3	
4			PAREDES E PAINÉIS		
4.1	140421	CPOS	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	M²	0,00
	141126	CPOS	BLOCO DE ALVENARIA DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO APARENTE, DE 14CM - CLASSE A	M²	430,01
4.2	73998/002	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	62,42
4.3	74254/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	226,58
4.4	74004/003	SINAPI	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M³	16,18
4.5	143001	CPOS	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	12,20
			TOTAL ITEM	4	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006412 - 14/06/2023 12:14:17 - Autenticação Digital: J10yfxlfs65ngCKAgCnkBT5Jjn1UA.



Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96



5			COBERTURA		
5.1	150303	CPOS	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	10.216,31
5.2	161206	CPOS	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM	M²	0,00
	161202	CPOS	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADA, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM	M²	1.090,11
5.3	161604	CPOS	TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO	M²	65,37
			TOTAL ITEM	5	
6			ESQUADRIAS METÁLICAS		
6.1	6104	SINAPI	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE AÇO	M²	6,54
6.2	74071/002	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAÇÃO	M²	3,24
6.3	06.03.069	FDE	QE-36 REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M²	293,76
			TOTAL ITEM	6	
7			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1	73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	UN.	2,00
7.2	73910/010	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	UN.	1,00
			TOTAL ITEM	7	
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1			REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
8.1.1	01.08.052	FDE	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO	M²	3,00
8.1.2	40777	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	12,00
8.1.3	08.09.060	FDE	TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	10,00
8.1.4	08.09.061	FDE	TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	26,50
8.1.5	08.09.063	FDE	TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	29,50
8.1.6	73795/015	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
8.2			REDE DE ÁGUA FRIA		
8.2.1	74184/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
8.2.2	85118	SINAPI	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	14,00
8.2.3	74185/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
8.2.4	74183/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO -	UN.	5,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006412 - 14/06/2023 12:14:17 - Autenticação Digital: J10yfxlfrks65ngCKBgAGCnkBT5Jjn1UA.

Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96





FORNECIMENTO E INSTALACAO					
8.2.5	08.03.015	FDE	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	53,40
8.2.6	08.03.020	FDE	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	23,75
8.2.7	480202	CPOS	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS	UN.	2,00
8.3			<u>REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS + DRENOS DE AR CONDICIONADO</u>		
8.3.1	08.11.052	FDE	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 75MM - INCL. CONEXOES	M	24,00
8.3.2	08.11.053	FDE	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES	M	1,70
8.3.3	16.05.036	FDE	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	106,00
8.3.4	16.05.032	FDE	CA-22 CANAleta DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	9,00
8.3.5	16.05.044	FDE	TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO	M	3,00
8.3.6	490619	CPOS	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS, 79,5 X 24,5 X 8,0 CM	UN	11,25
8.3.7	01.08.051	FDE	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA	M²	0,36
8.4			<u>LOUÇAS E METAIS</u>		
8.4.1	6021	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	3,00
8.4.2	440321	SINAPI	DUCHA CROMADA SIMPLES	UN.	7,00
8.4.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN.	4,00
8.4.4	440331	CPOS	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZAO, EM LATAO CROMADO, DN= 1/2'	UN.	5,00
8.4.5	440340	CPOS	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4'	UN.	3,00
8.4.6	440305	CPOS	DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300/600M, COM VISOR	UN.	5,00
8.4.7	440303	CPOS	DISPENSER TOALHEIRO METALICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25CM X 50M, SEM ALAVANCA	UN.	3,00
8.4.8	440313	CPOS	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN.	5,00
8.4.9	300801	CPOS	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS	UN.	1,00
8.4.10	300802	CPOS	ASSENTO PARA BACIA SANITARIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN.	1,00
8.4.11	300804	CPOS	LAVATORIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN.	1,00
8.4.12	300104	CPOS	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 900 MM	UN.	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006412 - 14/06/2023 12:14:17 - Autenticação Digital: J10yfxlks65ngCKBgAGCnkBt5JjnIUA.

Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96





8.4.13	300803	CPOS	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	UN.	1,00
8.4.14	40729	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	4,00
8.5			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
8.5.1	73775/002	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN.	1,00
8.5.2	501008	CPOS	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG	UN	1,00
8.5.3	501012	CPOS	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00
8.5.4	392604	CPOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6,0 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	300,00
8.5.6	392602	CPOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00
8.5.7	392601	CPOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00
8.5.8	500526	CPOS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W	UN.	4,00
			TOTAL ITEM	8	
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1		M	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 30KVA - COMPLETO INCLUSIVE ALVENARIA	UN.	1,00
9.2	83438	SINAPI	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN.	9,00
9.3	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN.	4,00
9.4	372404	CPOS	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA	UN.	6,00
9.5	370112	CPOS	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM	UN.	1,00
9.6	400102	CPOS	CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4' X 2'	UN.	27,00
9.7	400208	CPOS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	UN.	4,00
9.8	390707	CPOS	CABO DE COBRE DE 25,0 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	20,00
9.9	390201	CPOS	CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	350,00
9.10	390216	CPOS	CABO DE COBRE DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	1.200,00
9.11	390217	CPOS	CABO DE COBRE DE 4,0 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	600,00
9.12	390203	CPOS	CABO DE COBRE DE 6,0 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	400,00
9.13	390209	CPOS	CABO DE COBRE DE 70,0 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	20,00
9.14	390906	CPOS	CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50,0 MM ² ,	UN.	15,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006412 - 14/06/2023 12:14:17 - Autenticação Digital: J10yfxifks65ngCKBgAGcnkBT5JUnIUA.

📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96





			LATÃO, SIMPLES		
9.15	371360	CPOS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN.	12,00
9.16	371363	CPOS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN.	6,00
9.17	371366	CPOS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN.	2,00
9.18	371370	CPOS	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480/600 V, CORRENTE DE 125 A	UN.	1,00
9.19	382111	CPOS	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	98,00
9.20	381301	CPOS	ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	56,00
9.21	380104	CPOS	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS	M	85,00
9.22	380116	CPOS	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3' - COM ACESSÓRIOS	M	41,00
9.23	410552	CPOS	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 250 W	UN.	26,00
9.24	411205	CPOS	PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADAS VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 150 A 400 W	UN.	26,00
9.25	371706	CPOS	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 PÓLOS	UN.	2,00
9.26	371707	CPOS	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 PÓLOS	UN.	1,00
9.27	371709	CPOS	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN.	1,00
9.28	371711	CPOS	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN.	1,00
9.29	400508	CPOS	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	4,00
9.30	400502	CPOS	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	3,00
9.31	410707	CPOS	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W	UN.	18,00
9.32	411416	CPOS	LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/36/40W	UN.	9,00
9.33	74131/007	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00
9.35	391012	CPOS	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25,0 MM ²	UN.	50,00
9.36	391020	CPOS	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM ²	UN.	45,00
9.37	400445	CPOS	TOMADA 2P+T, 10A 250V, COMPLETA	CJ	16,00
9.38	402012	CPOS	PLACA DE 4' X 2'	UN.	6,00
9.45			<u>S.P.D.ATMOSFERICAS</u>		
9.45.1	72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E	M	61,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006412 - 14/06/2023 12:14:17 - Autenticação Digital: J10yfxlfs65ngCKBgAGCnkBT5JniUA.



📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



			INSTALACAO		
9.45.2	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115,65
9.45.3	55866	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
9.45.4	362006	CPOS	BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4'	UN.	60,00
9.45.5	420521	CPOS	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3,00 M	UN.	10,00
9.45.6	420527	CPOS	CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E VERGALHÕES ATÉ 3/8"	UN.	10,00
9.45.7	420530	CPOS	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO	UN.	10,00
9.45.8	420532	CPOS	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM	UN.	10,00
			TOTAL ITEM	9	
10			REVESTIMENTO DE FORROS		
10.1	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	32,73
10.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	32,73
			TOTAL ITEM	10	
11			REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11.1	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	145,80
11.2	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	145,80
11.3	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	145,80
11.4	290102	CPOS	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO	M	24,00
			TOTAL ITEM	11	
12			REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006412 - 14/06/2023 12:14:17 - Autenticação Digital: J10yfxifks65ngCKBgAGCnkBT5JniUA.

Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96





12.1	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	141,27
12.2	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M²	141,27
TOTAL ITEM				12	
13			PISOS		
13.1	87727	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M²	34,30
13.2	40780	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	M²	34,30
13.3	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	34,30
13.4	190106	CPOS	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM	M	14,08
13.5			QUADRA		
13.5.1	68053	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M²	136,00
13.5.2	100202	CPOS	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	244,80
13.5.3	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	12,24
13.5.4	112005	CPOS	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	63,00
13.5.5	74121/001	SINAPI	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM	M	63,00
TOTAL ITEM				13	
14			VIDROS		
14.1	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	6,54
TOTAL ITEM				14	
15			PINTURA		
15.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	32,73
15.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	477,29

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006412 - 14/06/2023 12:14:17 - Autenticação Digital: J10yfxlks65ngCKBgAGcnkBT5JnIUa.



📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏢 CNPJ: 46.415.998/0001-96



15.3	6067	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M²	277,39
15.4	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M²	17,01
15.5	15.03.060	FDE	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA	M²	48,87
15.6			<u>QUADRA</u>		
15.6.1	330602	CPOS	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M²	591,41
15.6.2	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	272,21
15.6.3	73800/001	SINAPI	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M²	387,00
			TOTAL ITEM	15	
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	350115	CPOS	TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	1,00
16.2	350116	CPOS	TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE	UN.	2,00
16.3	350117	CPOS	POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL	CJ	1,00
16.4	440206	CPOS	TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	2,16
16.5	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	79,00
			TOTAL ITEM	16	

Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro das normas, acompanhamento técnico adequado, com equipamentos de boa qualidade e execução dentro dos prazos propostos, nada havendo que possa desabona-lo, merecendo, portanto o seu profissional, o nosso reconhecimento pela correção, assiduidade, competência e lisura com que vem desempenhando o trabalho.

Por ser verdade.

Firma o presente.


São Pedro, 19 de Abril de 2023.

ANTONIO AUGUSTO
DOS
SANTOS:04857120836

Eng. Civil Antônio Augusto dos Santos
CREA 060112725-6

Engenheiro Civil da Prefeitura de São Pedro.

Assinado de forma digital por
ANTONIO AUGUSTO DOS
SANTOS:04857120836
Dados: 2023.04.20 14:58:34 -03'00'



📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230851305 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/06/2023Baixada em: 03/06/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151463439, 28027230230851395
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RUA VALENTIM AMARAL No.: 748
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Pedro UF: SP CEP: 13520000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 10/11/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 509.915,89 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA MOACYR RAMOS No.:
Complemento: UNIDADE BASICA DE SAUDE Bairro: DOROTHEIA
Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 10/11/2015 Conclusão Efetiva: 10/04/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 859,14000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de edificação. 1967,41000 metro quadrado.

Observações

ESTA ART REFERE-SE AOS TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO 168/2015 COM O VALOR DE INICIAL DE R\$ 425.705,11. 1ª TA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 30 DIAS ATÉ 10/04/2016; 2ª TA COM ACRESCIMO DE VALOR NO MONTANTE DE R\$ 84.2410,78.

Informações Complementares

"Consta aditivo de prazo."
"Valor contratado: R\$ 425.705,11."
"Consta aditivo de valor: R\$ 509.915,89."
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 11 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230006414
14/06/2023 12:18:59
Autenticação Digital: nUCFs3xxUUTBzTJJyGTg6yKxCC60I0zz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de São Pedro atesta, para os devidos fins, que a empresa JL Engenharia e Construção Eireli, estabelecida na Rua Tavares Bastos, 818, São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, executou para o Município de São Pedro, Estado de São Paulo, obras e prestação de serviços visando o **TÉRMINO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DOROTHÉIA**, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, tendo como responsável técnico pela execução da obra o Engenheiro Civil Luiz Alberto de Araújo Costa, portador do CREASP nº 0200065530.

A) Fonte Legal

Tomada de Preço nº 014/2015 – Processo Administrativo 1955/2015

B) Natureza da Obra

TÉRMINO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DOROTHÉIA

C) Local da Obra

Rua Moacyr Ramos – Bairro Dorothéia – São Pedro/SP

D) Período de Execução do Contrato

10 de novembro de 2015 a 10 de abril de 2016.

E) Valor Total do Contrato e Aditamento

R\$509.915,89 (Quinhentos e nove mil, novecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos).

F) Valor Total dos Serviços Prestados conforme Solicitado

R\$509.915,89 (Quinhentos e nove mil, novecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos).


G) ART's vinculada da Obra ou Serviço

92221220151463439

Segue Planilha abaixo, as principais especificações dos itens executados, bem como seus respectivos quantitativos.

 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

 (19) 3481-9260

 obras@saopedro.sp.gov.br

 CNPJ: 46.415.998/0001-96





269

Item	Código do Serviço	Código da Instituição	Descrição de Serviços	UN	Quant.
1			MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES		
1.3	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	45,20
2			MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	SINAPI	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	95,00
2.2	SINAPI	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	95,00
2.3	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	95,00
2.4	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	95,00
3			COBERTURA		
3.1	SINAPI	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	286,94
3.2	SINAPI	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	286,94
3.3	COMP	91	COBERTURA EM POLICARBONATO INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA	M2	29,83
3.4	SINAPI	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,83
3.5	SINAPI	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	59,88
3.6	SINAPI	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	298,10
			TOTAL ITEM	3	
5			ALVENARIA - VEDAÇÃO		
5.1	SINAPI	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	284,45
			MUROS		
5.2	COMP	10	MURO EM TIJOLO CERÁMICO FURADO 10 X 20 X 20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO CAL AREIA), JUNTAS 12 MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERVATORIO ÁGUAS PLUVIAIS	M2	193,45
			TOTAL ITEM	5	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006414 - 14/06/2023 12:18:59 - Autenticação Digital: nUCF#3xxUUTBzTJyGT6yKxCC60I0zz.

📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎ (19) 3481-9260

✉ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96





270

7			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS		
			PISO		
7.1	SINAPI	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	312,40
7.2	CPOS	170105	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	M2	328,40
7.3	SINAPI	73892/001	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	219,72
7.4	COMP	102	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento)	M2	63,76
7.5	COMP	266	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	M3	14,29
7.6	SINAPI	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	29,90
7.7	SINAPI	74012/001	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM , LARGURA = 40CM.	M2	11,96
7.8	CPOS	180610	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B, PARA ÁREAS INTERNAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	312,40
7.9	COMP	6	RODAPE CERÂMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTO EM EPOXI	M	31,45
7.10	COMP	167	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	53,06
			PAREDE		
7.13	87533	87527	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.967,41
7.14	COMP	152	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE , COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	329,45
7.15	CPOS	330208	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	859,14
7.16	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	859,14
7.17	COMP	171	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75
7.18	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	742,32
			TETO		
7.19	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E	M2	324,40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006414 - 14/06/2023 12:18:59 - Autenticação Digital: nUCFs3xxUUTBzTJjyGTg6yKxkCC60I0zz.

📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96





			EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		
7.20	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	285,93
7.21	CPOS	330208	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	294,40
7.22	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM	M2	294,40
7.23	SINAPI	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	35,21
7.24	SINAPI	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60 CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2 CM E NAS BORDAS 3,0 CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,68
			MURO DE FECHAMENTO DO RESERVATORIO. REAPROVEITAMENTO DE AGUA		
7.25	SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	45,74
7.26	SINAPI	87803	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	M2	45,74
7.18	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	45,74
			TOTAL ITEM	7	
8			ESQUADRIAS		
			MADEIRA		
8.1	SINAPI	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5 CM INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UNID ADE	6,00
8.2	SINAPI	73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5 CM INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UNID ADE	20,00
8.3	COMP	250	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10 M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UNID ADE	1,00
8.4	SINAPI	74070/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UNID ADE	19,00
8.6	COMP	252	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PISA PARA PINTURA 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UNID ADE	3,00
8.7	COMP	253	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PISA PARA	UNID	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006414 - 14/06/2023 12:18:59 - Autenticação Digital: nUCFs3xxUUTBzTJyGT6yKxCC60I0zz.






272

			PINTURA 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	ADE	
8.8	SINAPI	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	146,08
			ALUMINIO		
8.9	SINAPI	73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXI AR, INCLUSO GUARNICORES E VIDRO FANTASIA	M2	28,36
8.10	COMP	249	JANELA VENEZIANA ALUMINIO - FIXO	M2	1,60
8.11	SINAPI	74071/001	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO. CHAPA CORRUGADA COM GUARNIÇÃO	M2	12,43
8.12	COMP	248	BICICLETARIO EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO	UNID	1,00
			VIDRO		
8.13	COMP	263	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M2	17,43
8.14	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	29,24
8.15	COMP	165	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTOES	M2	2,84
			TOTAL ITEM	0	
9			INSTAÇÕES ELÉTRICAS		
			PONTOS ELÉTRICOS		
9.2	COMP	23	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UNID	56,00
9.3	COMP	74	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 25W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UNID	13,00
9.4	COMP	24	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UNID	23,00
9.5	COMP	25	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UNID	3,00
9.6	COMP	29	PROJETOR COM LAMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150 W COMPLETO	UNID	2,00
9.7	COMP	38	RELÉ FOTOELÉTRICO	UNID	2,00
9.8	COMP	255	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PT	87,00
9.9	COMP	44	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UNID ADE	3,00
9.10	COMP	52	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UNID ADE	124,00
9.11	COMP	51	TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA	UNID	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006414 - 14/06/2023 12:18:59 - Autenticação Digital: nUCFs3xxUUTBzTJjyGTg6yKxCCC60I0zz.

📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96





				ADE	
9.12	COMP	256	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	22,00
9.13	SINAPI	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID ADE	82,00
9.14	SINAPI	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID ADE	19,00
1.15	COMP	46	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UNID ADE	11,00
9.16	COMP	28	INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"	UNID ADE	4,00
9.17	SINAPI	72334+72335	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO + ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
9.18	SINAPI	30	TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"	UNID ADE	2,00
9.19	SINAPI	257	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	TP	37,00
			QPDG		
9.20	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
9.21	SINAPI	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
9.22	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	2,00
9.23	COMP	159	PARA RAI0 TIPO VCL 175V 45KA	UNID ADE	1,00
			QUADROS		
9.24	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	2,00
9.25	COMP	20	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)	UNID ADE	2,00
9.26	COMP	21	PARA RAI0 TIPO VCL 40KA	UNID ADE	3,00
9.27	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	2,00
9.28	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	10,00
9.29	SINAPI	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	10,00
9.30	SINAPI	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO	UNID	5,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006414 - 14/06/2023 12:18:59 - Autenticação Digital: nUcFs3xxUUTBzTJjyGT6yKxkCC60I0zz.




📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎ (19) 3481-9260

✉ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



274

			NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ADE	
	SINAPI		EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA		
9.31	COMP	65	PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UNID ADE	11,00
9.32	COMP	258	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA	PT	11,00
9.33	COMP	175	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	PT	11,00
9.34	COMP	259	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	PT	7,00
9.35	COMP	56	RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	UNID ADE	1,00
9.36	COMP	162	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UNID ADE	1,00
9.37	COMP	176	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UNID ADE	1,00
9.38	COMP	43	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UNID ADE	2,00
9.39	COMP	260	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	PT	2,00
9.40	SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
9.41	SINAPI	73749/001	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UNID ADE	3,00
			TOTAL ITEM	9	
10			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		
10.1	SINAPI	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
10.2	SINAPI	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
10.3	COMP	155	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	UNID ADE	4,00
10.4	COMP	85	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS	UNID ADE	5,00
10.5	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UNID ADE	13,00
10.6	COMP	170	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO	UNID ADE	1,00
10.7	CPOS	440313	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UNID ADE	14,00
10.8	COMP	84	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UNID ADE	14,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006414 - 14/06/2023 12:18:59 - Autenticação Digital: nUCFs3xxUUTBzT.JjyGT6yKxCC80IOzz.




Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96



275

10.9	SINAPI	86921	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UNID ADE	1,00
10.10	COMP	82	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	UNID ADE	1,00
10.11	COMP	169	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO	M	13,20
10.12	COMP	88	BANCADA EM INOX	M	2,70
10.13	COMP	112	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	M	18,20
10.14	COMP	95	EXPURGO EM INOX	UNID ADE	1,00
10.15	COMP	54	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM	UNID ADE	13,00
10.16	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID ADE	4,00
10.17	COMP	55	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UNID ADE	10,00
10.18	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	2,00
10.19	COMP	267	CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE	UNID ADE	1,00
			REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.20	COMP	79	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L	UNID ADE	1,00
10.21	SINAPI	73795/003	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID ADE	1,00
10.22	SINAPI	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
10.23	SINAPI	72618	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
10.24	COMP	230	FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1	UNID ADE	1,00
10.25	COMP	231	FREIO D'ÁGUA Ø100	UNID ADE	1,00
10.26	COMP	232	SIFÃO LADRÃO Ø100	UNID ADE	1,00
10.27	COMP	233	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	UNID ADE	1,00
10.28	COMP	234	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO Ø 1"	UNID ADE	1,00
10.29	SINAPI	88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO INSTALACOES ESPECIAIS	UNID ADE	1,00
10.30	COMP	235	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h	UNID ADE	1,00
10.31	SINAPI	74183/001	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
10.32	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,	UNID	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006414 - 14/06/2023 12:18:59 - Autenticação Digital: nUCF53xxUUTBzT.JjyGTg6yKxCC60I0zz.




Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96



			3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	ADE	
10.33	SINAPI	74184/001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
			METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS		
10.34	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID ADE	2,00
10.35	SINAPI	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	6,00
10.36	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID ADE	1,00
10.37	COMP	78	RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA CILINDRICO, CAPACIDADE 5.000L	UNID ADE	2,00
10.38	SINAPI	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
10.39	SINAPI	72618	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	1,00
10.36	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID ADE	1,00
10.41	SINAPI	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID ADE	9,00
			PONTOS DE HIDRAULICA		
10.42	SINAPI	73959/001	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	45,00
10.43	COMP	261	PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"	UNID ADE	12,00
10.44	COMP	262	PONTO DE ESGOTO DN 50	UNID ADE	45,00
10.45	SINAPI	73958/001	PONTO DE ESGOTO DN 100	PT	12,00
			REDE EXTERNA		
10.46	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV	UNID	27,00
10.47	FDE	08.11.052	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 75MM - INCL. CONEXOES	M	70,40
10.48	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	210,52
			TOTAL ITEM	10	
11			REDE AR COMPRIMIDO		
11.1	COMP	119	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,00
11.2	SINAPI	73870/001	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID ADE	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2820230006414 - 14/06/2023 12:18:59 - Autenticação Digital: nUCFs3xxUUTBzTJjyGTg6yKxCCC60I0zz.



Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96



11.3	COMP	121	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UNID ADE	10,00
11.4	COMP	123	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	UNID ADE	2,00
TOTAL ITEM				11	
12			COMUNICAÇÃO VISUAL		
12.1	COMP	243	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UNID ADE	1,00
12.2	COMP	240	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UNID ADE	2,00
12.3	COMP	241	LACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UNID ADE	3,00
12.4	COMP	242	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UNID ADE	1,00
12.5	COMP	244	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM	UNID ADE	20,00
12.6	COMP	245	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM – compressor e resíduos	UNID ADE	4,00
TOTAL ITEM				12	
13			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA		
13.1	COMP	89	BANCO DE CONCRETO CURVO	UNID ADE	1,00
13.2	COMP	90	BANCO EM CONCRETO ARMADO L= 150 CM, INCLU ESTRUTURA, CONF PROJETO	UNID ADE	1,00
13.3	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	694,00
13.4	SINAPI	74255/003 +72881	CARGA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, 10 KM	M3	59,58
TOTAL ITEM				13	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006414 - 14/06/2023 12:18:59 - Autenticação Digital: nUCFs3xxUUTbzTJjyTg6yKxCC60I0zz.




📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎ (19) 3481-9260

✉ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro das normas, acompanhamento técnico adequado, com equipamentos de boa qualidade e execução dentro dos prazos propostos, nada havendo que possa desabona-lo, merecendo, portanto o seu profissional, o nosso reconhecimento pela correção, assiduidade, competência e lisura com que vem desempenhando o trabalho.

Por ser verdade.

Firma o presente.

São Pedro, 19 de Abril de 2023.

ANTONIO AUGUSTO DOS
SANTOS:04857120836

Assinado de forma digital por
ANTONIO AUGUSTO DOS
SANTOS:04857120836
Dados: 2023.04.20 09:58:59 -03'00'

Eng. Civil Antônio Augusto dos Santos
CREA 060112725-6
Engenheiro Civil da Prefeitura de São Pedro.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006414 - 14/06/2023 12:18:59 - Autenticação Digital: nUCF-s3xxUUTBzTJJyGTg6yKxCC60I0zz.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230006811

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

279

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230917302 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/06/2023Baixada em: 16/06/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151089432
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO
RUA VALENTIM AMARAL No.: 748
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Pedro UF: SP CEP: 13520000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 120/2015 Celebrado em : 08/06/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 187.414,47 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DA SAUDADE No.:
Complemento: VELORIO MUNICIPAL Bairro:
Cidade: UF: . CEP: . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/06/2015 Conclusão Efetiva: 17/12/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de aplicação de outros materiais. 576,14000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de reforma, de edificação. 97,77000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS EXECUTADOS NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL PARA A REFORMA GERAL DO VELÓRIO MUNICIPAL.....

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230006811

26/06/2023 12:02:12

Autenticação Digital: 6A15yA1s3fUgksCJfaaT001TkAT3TITB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





280

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de São Pedro atesta, para os devidos fins, que a empresa JL Engenharia e Construção Eireli, estabelecida na Rua Tavares Bastos, 818, São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, executou para o Município de São Pedro, Estado de São Paulo, obras e prestação de serviços visando o REFORMA GERAL DO VELÓRIO MUNICIPAL, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, tendo como responsável técnico pela execução da obra o Engenheiro Civil Luiz Alberto de Araújo Costa, portador do CREASP nº 0200065530.

A) Fonte Legal

Tomada de Preço nº 007/2015 – Processo Administrativo 696/2015

B) Natureza da Obra

REFORMA GERAL DO VELÓRIO MUNICIPAL

C) Local da Obra

Avenida da Saudade – São Pedro/SP

D) Período de Execução do Contrato

08 de junho de 2015 a 17 de dezembro de 2015.

E) Valor Total do Contrato

R\$187.414,47 (Cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos).

F) Valor Total dos Serviços Prestados conforme Solicitado

R\$187.414,47 (Cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos).

G) ART's vinculada da Obra ou Serviço

92221220151089432

Segue Planilha abaixo, as principais especificações dos itens executados, bem como seus respectivos quantitativos.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006811 - 26/06/2023 12:02:12 - Autenticação Digital: 6A15yA1s3fUgksCJfaaT001TkAT3ITTB.





Item	Código do Serviço	Código da Instituição	Descrição de Serviços	UN	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/00 1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,00
1.2	74210/00 1	SINAPI	CONTAINER 2,30 X 6,00 ALT 2,50M PARA ESCRITORIO , SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	4,00
1.3	74220/00 1	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	M²	49,88
1.4			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
1.4.1			DEMOLIÇÃO COBERTURA		
1.4.1.1	72228	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU VIDRO	M²	159,57
1.4.1.2	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M²	166,59
1.4.1.3	72232	SINAPI	RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS	M	18,80
1.4.2			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES INTERNAS		
1.4.2.1	40702	CPOS	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS	M²	47,32
1.4.2.2	72143	SINAPI	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	5,00
1.4.2.3	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	5,00
1.4.2.4	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M²	17,13
1.4.2.5	030402	CPOS	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M²	74,88
1.4.2.6	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN.	4,00
1.4.2.7	85367	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M²	98,16
1.4.2.8	85411	SINAPI	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	66,20
1.4.2.9	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M³	7,37
1.4.2.10	50406	CPOS	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DO DESPEJO - ENSACADO	M³	26,30
1.4.2.11	74255/00 3	SINAPI	CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA	M³	34,19
			TOTAL ITEM	1	
2			INFRA ESTRUTURA		
2.1	74156/00 1	SINAPI	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD. IN-LOCO	M	40,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006811 - 26/06/2023 12:02:12 - Autenticação Digital: 6A15yA1s3fUgksCJfaaT001TkAT3TITB.




Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96



2.2	73965/01 0	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	13,15
2.3	5622	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	8,13
2.4	74164/00 4	SINAPI	LASTRO DE BRITA	M³	0,41
2.5	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	8,13
2.6	74254/00 2	SINAPI	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	76,14
2.7	74138/00 2	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,81
2.8	6110	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M³	0,81
2.9	74000/00 1	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.	M²	14,23
2.10	74106/00 1	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS	M²	14,23
2.11	73964/00 4	SINAPI	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M³	11,12
2.12	50406	CPOS	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DO DESPEJO - ENSACADO	M³	3,26
			TOTAL ITEM	2	
3			SUPERESTRUTURA		
3.1	84217	SINAPI	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M²	7,10
3.2	74138/00 2	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,27
3.3	74254/00 2	SINAPI	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	28,08

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006811 - 26/06/2023 12:02:12 - Autenticação Digital: 6A15yA1s3UgksCJfaaT001TKAT3TITB.




📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎ (19) 3481-9260

✉ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



			COLOCAÇÃO		
			TOTAL ITEM	3	
4			PAREDES E PAINÉIS		
4.1	79335/00 1	SINAPI	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO	M²	66,10
4.2	73998/00 2	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	0,76
4.3	74254/00 2	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	28,54
4.4	74004/00 3	SINAPI	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO	M³	0,23
			TOTAL ITEM	4	
5			COBERTURA		
5.1	72079	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 10M ATE 13M	M²	159,57
5.2	73938/00 3	SINAPI	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	166,59
5.3	6058	SINAPI	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	9,40
5.4	72104	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	18,20
5.5	72107	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	23,00
5.6		M	MANTA ALUMINIZADA TERMICA PARA SUBCOBERTURA DE TELHADO - DUPLA FACE - INCLUSIVE RIPAMENTO DUPLO	M²	166,59
5.7	200104	CPOS	LAMBRIL EM MADEIRA MACHO/FÊMEA TARUGADO, EXCETO PINUS	M²	51,05
5.8		M	PILAR EM MADEIRA 15 X 15 - EM MADEIRA GARAPEIRA - APARELHADO	M	18,00
5.9	CPOS	CPOS	CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS	Kg	26,00
			TOTAL ITEM	5	
6			DIVISÓRIAS E PORTAS EM VIDRO TEMPERADO		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006811 - 26/06/2023 12:02:12 - Autenticação Digital: 6A15yA1s3fUgksCJfaaT001TKaT3TITB.



Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96



6.1	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	7,20
			TOTAL ITEM	6	
7			ESQUADRIAS METÁLICAS		
7.1	250106	CPOS	CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM AR, SOB MEDIDA	M²	10,06
			TOTAL ITEM	7	
8			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8.1	73910/00 3	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN.	2,00
8.2	73910/01 0	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN.	2,00
8.3	232010	CPOS	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	M	19,40
8.4	74070/00 4	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN.	4,00
8.5	74068/00 3	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN.	2,00
8.6		M	PORTA DE MADEIRA MACICA QUADRICULADA 1A, 75 x 210 x 3,5CM ESPESSURA, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS, FECHADURAS COLONIAIS	UN.	4,00
8.7		M	CAIXILHO DE MADEIRA FIXO QUADRICULADO	M²	6,16
			TOTAL ITEM	8	
9			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
9.1			REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
9.1.1	01.08.05 2	FDE	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO	M²	2,00
9.1.2	40777	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	8,00
9.1.3	08.09.06 0	FDE	TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	16,00
9.1.4	08.09.06 1	FDE	TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	26,00
9.1.5	08.09.06 2	FDE	TUBO DE PVC "R" 75MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	16,00
9.1.6	08.09.06 3	FDE	TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	32,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230008811 - 26/06/2023 12:02:12 - Autenticação Digital: 6A15yA1s3fUgksCJfaaT001TKAT3TIB.



📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



9.1.7	73795/00 7	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
9.2	-	-	REDE DE ÁGUA FRIA	-	-
9.2.1	74184/00 1	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	4,00
9.2.2	85118	SINAPI	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	5,00
9.2.3	74185/00 1	SINAPI	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	4,00
9.2.4	74183/00 1	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00
9.2.5	08.03.01 6	FDE	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	16,00
9.2.6	08.03.01 7	FDE	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES	M	20,00
9.2.7	08.03.01 8	FDE	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES	M	15,00
9.2.8	08.03.01 9	FDE	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	22,00
9.2.9	08.03.02 1	FDE	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES	M	16,00
9.3	-	-	REDE AGUAS PLUVIAIS E DRENOS DE AR CONDICIONADO	-	-
9.3.1	08.13.00 1	FDE	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	26,00
9.3.2	08.11.05 2	FDE	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 75MM - INCL. CONEXOES	M	2,38
9.3.3	16.05.03 1	FDE	CANALETA DE AGUAS PLUMIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	12,00
9.3.4	01.08.05 1	FDE	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA	M²	2,00
9.4	-	-	LOUCAS E METAIS	-	-
9.4.1	6021	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00
9.4.2	-	M	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00
9.4.3	300801	CPOS	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS	UN.	2,00
9.4.4	300802	CPOS	ASSENTO PARA BACIA SANITARIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN.	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006811 - 26/06/2023 12:02:12 - Autenticação Digital: 6A15yA1s3fUgksCJfaaT001TKAT3TITB.






9.4.5	300103	CPOS	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN.	4,00
9.4.6	74234/00 1	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00
9.4.7	300804	CPOS	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN.	2,00
9.4.8	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN.	4,00
9.4.9	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN.	2,00
9.4.10	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN.	2,00
9.4.11	440305	CPOS	DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR	UN.	4,00
9.4.12	440303	CPOS	DISPENSER TOALHEIRO METÁLICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25CM X 50M, SEM ALAVANCA	UN.	6,00
9.4.13	440313	CPOS	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN.	4,00
9.5			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
9.5.1	73775/00 2	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN.	2,00
9.5.2	501008	CPOS	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG	UN.	2,00
9.5.16	500531	CPOS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMA MÍNIMA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS DE LÂMPADAS DE 21/55 W	UN.	2,00
			TOTAL ITEM	9	
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1			QUADROS E DISJUNTORES		
10.1.1	371360	CPOS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN.	6,00
10.1.2	371363	CPOS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50	UN.	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006811 - 26/06/2023 12:02:12 - Autenticação Digital: 6A15yA1s3fUgksCJfaaT001TKAT3TITB.



Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96



			A		
10.1.3	371365	CPOS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	4,00
10.1.4	371366	CPOS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN.	1,00
10.1.5	371712	CPOS	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN	2,00
10.2			DISTRIBUIÇÃO		
10.2.1	382131	CPOS	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	35,30
10.2.1	382262	CPOS	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	M	35,30
10.2.2	380730	CPOS	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS	M	33,80
10.2.3	382321	CPOS	MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM	UN	10,00
10.4			CABOS		
10.4.1	390705	CPOS	CABO DE COBRE DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	150,00
10.4.2	390706	CPOS	CABO DE COBRE DE 16 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	50,00
10.4.3	390707	CPOS	CABO DE COBRE DE 25 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	12,00
10.4.4	390708	CPOS	CABO DE COBRE DE 35 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	9,00
10.4.5	390201	CPOS	CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	560,00
10.4.6	390216	CPOS	CABO DE COBRE DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	700,00
10.4.7	390217	CPOS	CABO DE COBRE DE 4,0 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	600,00
10.4.8	390203	CPOS	CABO DE COBRE DE 6,0 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	200,00
10.5			ILUMINAÇÃO E ACIONAMENTOS		
10.5.1	402012	CPOS	PLACA DE 4' X 2'	UN.	28,00
10.5.2	400508	CPOS	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	7,00
10.5.3	400510	CPOS	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA	CJ	1,00
10.5.4	400532	CPOS	PULSADOR 2 A - 250 V, PARA MINUTERIA COM PLACA	CJ	1,00
10.5.5	411462	CPOS	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E	UN.	6,00





			ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28/54W		
10.5.6		M	LAMPADA SUPERLED DIRETZAVEL BIVOLT DE 8 W TEMPERATURA DA COR 8000K	UN.	34,00
10.5.7	410961	CPOS	REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 28 W - 220 V	UN.	6,00
10.5.8	410704	CPOS	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 14 W	UN.	2,00
10.5.9	410706	CPOS	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 28 W	UN.	12,00
10.5.10	380721	CPOS	VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4" (TIRANTE)	M	26,00
10.5.11	09.09.08 3	FDE	ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN.	1,00
10.5.12	402024	CPOS	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V	UN.	12,00
10.5.13	401120	CPOS	RELÉ DE PULSO BIPOLAR 16A/250 V	UN.	1,00
10.5.14	391201	CPOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 'PP' 3X1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	UN.	20,00
10.5.15	370425	CPOS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN.	2,00
10.6			S.P.D.ATMOSFERICAS		
10.6.1	72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
10.6.2	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
			TOTAL ITEM	10	
11			REVESTIMENTO DE FORROS		
11.1	73986/00 1	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M²	104,65
			TOTAL ITEM	11	
12			REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
12.1	87875	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG	M²	345,91
12.2	170212	CPOS	EMBOÇO COMUM	M²	129,47

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT. No: 2620230006811 - 26/06/2023 12:02:12 - Autenticação Digital: 6A15yA1s3UgksCJfaaT001TKAT3TITB.



Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96



12.3	75481	SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	216,44
12.4	180809	CPOS	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-a, REJUNTADO	M²	129,47
12.5	143001	CPOS	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	34,14
12.6	73908/00 1	SINAPI	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	5,80
			TOTAL ITEM	12	
13			REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
			CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG		
13.1	87901	SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	71,63
13.2	75481	SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	71,63
13.3	190106	CPOS	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM	M	21,04
13.4	143001	CPOS	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	7,67
			TOTAL ITEM	13	
14			PISOS		
			CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA		
14.1	73907/00 3	SINAPI	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M²	97,77
14.2	170102	CPOS	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	1,96
14.3	180809	CPOS	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-a, REJUNTADO	M²	97,77
14.4	180810	CPOS	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-a, REJUNTADO	M	33,30
14.5	190106	CPOS	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM	M	7,80
14.6	84190	SINAPI	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0 ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	22,60
			TOTAL ITEM	14	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006811 - 26/06/2023 12:02:12 - Autenticação Digital: 6A15yA1s3fUgksCJfaaT001TKat3T1TB.




📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



290

15			VIDROS		
15.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M ²	10,06
			TOTAL ITEM	15	
16			PINTURA		
16.1	88483	SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO.	M ²	288,07
16.2	88487	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO	M ²	288,07
16.3	6081	SINAPI	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEVAOS	M ²	60,24
16.4	73924/00 1	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEVAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M ²	22,13
			TOTAL ITEM	16	
17			SERVICOS COMPLEMENTARES		
17.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	148,01
17.2	440206	SINAPI	TAMPO/ BALCAO EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M ²	4,44
17.3			BANCO		
17.3.1	79335/00 1	SINAPI	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO	M ²	7,35
17.3.2	74202/00 2	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M ²	9,45
17.3.3	87875	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG	M ²	16,80
17.3.4	170212	CPOS	EMBOCO COMUM	M ²	16,80
17.3.5	200301	CPOS	SOALHO EM TABUA DE MADEIRA APARELHADA	M ²	16,80
			TOTAL ITEM	17	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006811 - 26/06/2023 12:02:12 - Autenticação Digital: 6A15yA1s3fUgksCJfaaT001TKAT3TTB.



Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96



Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro das normas, acompanhamento técnico adequado, com equipamentos de boa qualidade e execução dentro dos prazos propostos, nada havendo que possa desabona-lo, merecendo, portanto o seu profissional, o nosso reconhecimento pela correção, assiduidade, competência e lisura com que vem desempenhando o trabalho.

Por ser verdade.

Firma o presente.

São Pedro, 06 de Junho de 2023.

ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS:04857120836
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS:04857120836
Dados: 2023.06.12 10:37:09 -03'00'

Eng. Civil Antônio Augusto dos Santos
CREA 060112725-6
Engenheiro Civil da Prefeitura de São Pedro.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006811 - 26/06/2023 12:02:12 - Autenticação Digital: 6A15yA1s3fUgksCJfaaT001TKAT3ITB.




📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏢 CNPJ: 46.415.998/0001-96



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230850495 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/06/2023Baixada em: 03/06/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150491412, 28027230230851180, 92221220150465102
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO
RUA VALENTIM AMARAL No.: 748
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Pedro UF: SP CEP: 13520000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 036/2015 Celebrado em : 06/04/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 513.111,67 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SALVADOR CARDOSO No.: 10
Complemento: EMEFEI PROFª ONDINA MENDES PARREIRA . Bairro:
Cidade: São Pedro UF: SP CEP: 13520000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/04/2015 Conclusão Efetiva: 12/07/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 477,29000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de edificação. 583,00000 metro.....

Observações

ESTA ART REFERE-SE AOS TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO 036/2015 COM VALOR INICIAL DE R\$477.540,00 + 1º TA: CELEBRADO EM 10/09/2015 COM ACRESCIMO DE VALOR NO MONTANTE DE R\$35.571,67; 2º TA: CELEBRADO EM 30/09/2015 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 2 MESES ATÉ 12/12/2015; 3º TA: CELEBRADO EM 07/12/2015 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 3 MESES ATÉ 12/03/2016; 4º TA: CELEBRADO EM 12/03/2016 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 9 MESES ATÉ 12/12/2016; 5º TA: CELEBRADO EM 09/12/2016 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 3 MESES ATÉ 12/03/2016; 6º TA: CELEBRADO EM 10/03/2017 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 2 MESES ATÉ 12/05/2017; E 7º TA: CELEBRADO EM 11/05/2017 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 2 MESES ATÉ 12/07/2017.

Informações Complementares

"Consta aditivo de prazo."
"Valor contratado: R\$ 477.540,00."
"Consta aditivo de valor: R\$ 513.111,67."
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 11 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230006413

14/06/2023 12:16:50

Autenticação Digital: nUskxGCIJBnxTC0ICCaU0JA1a3JknGkB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de São Pedro atesta, para os devidos fins, que a empresa JL Engenharia e Construção Eireli, estabelecida na Rua Tavares Bastos, 818, São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56, executou para o Município de São Pedro, Estado de São Paulo, obras e prestação de serviços visando a Construção de Quadra Coberta na EMEFEI Profª Ondina Mendes Parreira, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, tendo como responsável técnico pela execução da obra o Engenheiro Civil Luiz Alberto de Araújo Costa, portador do CREASP nº 0200065530.

A) Fonte Legal

Tomada de Preço nº 002/2015 – Processo Administrativo 150/2015

B) Natureza da Obra

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA EMEFEI PROFª ONDINA MENDES PARREIRA

C) Local da Obra

Rua Salvador Cardoso, 10 – Nova São Pedro II – São Pedro/SP

D) Período de Execução do Contrato

06 de abril de 2015 a 12 de julho de 2017.

E) Valor Total do Contrato e Aditamento

R\$513.111,67 (Quinhentos e treze mil, cento e onze reais e sessenta e sete centavos).

F) Valor Total dos Serviços Prestados conforme Solicitado

R\$513.111,67 (Quinhentos e treze mil, cento e onze reais e sessenta e sete centavos).

G) ART's vinculada da Obra ou Serviço

92221220150491412

Segue Planilha abaixo, as principais especificações dos itens executados, bem como seus respectivos quantitativos.






Item	Código do Serviço	Código da Instituição	Descrição de Serviços	UN	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
1.2	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	8,00
1.3	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	M²	260,28
1.4	74077/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	689,50
1.5	73960/001	SINAPI	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN.	1,00
1.6	73784/001	SINAPI	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA RE	UN.	1,00
1.7	74218/001	SINAPI	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00
1.8	83879	SINAPI	LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN.	1,00
1.9			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
1.9.1	73801/002	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	39,00
1.9.2	73899/001	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	29,70
1.9.3	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	648,91
1.9.4	74255/003	SINAPI	CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA	M³	32,45
			TOTAL ITEM	1	
2			INFRA ESTRUTURA		
2.1	74156/001	SINAPI	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	583,00
2.2	73965/010	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	72,41
2.3	5622	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	73,10
2.4	74164/004	SINAPI	LASTRO DE BRITA	M³	3,88
2.5	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	167,71

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006413 - 14/06/2023 12:16:50 - Autenticação Digital: nUskxGCIJBnxTC0ICCaU0JA1a3JknGk6.

[Handwritten signature]

[Circular stamp: ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO]

📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



2.6	74254/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.138,03
2.7	74138/002	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	22,75
2.8	6110	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M³	5,48
2.9	74000/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.	M²	95,93
2.10	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M²	95,93
2.11	73964/004	SINAPI	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M³	46,23
2.12	74255/003	SINAPI	CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA	M³	87,34
TOTAL ITEM				2	
3			SUPERESTRUTURA		
3.1	84217	SINAPI	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M²	26,36
3.2	74254	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	269,00
3.3	74138/002	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2,36
3.4	130102	CPOS	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA, BETA 12 CM	M²	32,73
3.5	74107/001	SINAPI	ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA	M²	32,73
TOTAL ITEM				3	
4			PAREDES E PAINÉIS		
4.1	140421	CPOS	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	M²	0,00
	141126	CPOS	BLOCO DE ALVENARIA DE CONCRETO ESTUTRURAL, USO APARARENTE, DE 14CM	M²	430,01
4.2	73998/002	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	62,42
4.3	74254/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	226,58
4.4	74004/003	SINAPI	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL,	M³	16,18

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006413 - 14/06/2023 12:16:50 - Autenticação Digital: nUskxGCIJBnxTC0ICCaU0JA1a3JknGkB.



📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎ (19) 3481-9260

✉ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



296

			LANCADO E ADENSADO		
4.5	143001	CPOS	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	12,20
			TOTAL ITEM	4	
5			COBERTURA		
5.1	150303	CPOS	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	10.216,31
5.2	161206	CPOS	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM	M²	0,00
	161202	CPOS	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADA, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM	M²	1.090,11
5.3	161604	CPOS	TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO	M²	65,37
			TOTAL ITEM	5	
6			ESQUADRIAS METÁLICAS		
6.1	6104	SINAPI	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE AÇO	M²	6,54
6.2	74071/002	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²	3,24
6.3	06.03.069	FDE	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M²	293,76
			TOTAL ITEM	6	
7			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1	73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	UN.	2,00
7.2	73910/010	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	UN.	1,00
			TOTAL ITEM	7	
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1			REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
8.1.1	01.08.052	FDE	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO	M²	3,00
8.1.2	40777	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	12,00
8.1.3	08.09.060	FDE	TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	10,00
8.1.4	08.09.061	FDE	TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	26,50
8.1.5	08.09.063	FDE	TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	29,50
8.1.6	73795/015	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
8.2			REDE DE ÁGUA FRIA		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2820230006413 - 14/06/2023 12:16:50 - Autenticação Digital: nUskxGCIJBnxTC0ICCaU0JA1a3JknGk6.



📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



8.2.1	74184/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00
8.2.2	85118	SINAPI	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	14,00
8.2.3	74185/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00
8.2.4	74183/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	4,00
8.2.5	08.03.015	FDE	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	53,40
8.2.6	08.03.020	FDE	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	23,75
8.2.7	480202	CPOS	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS	UN.	2,00
8.3			REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS + DRENOS DE AR CONDICIONADO		
8.3.1	08.11.052	FDE	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 75MM - INCL. CONEXOES	M	24,00
8.3.2	08.11.053	FDE	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES	M	1,70
8.3.3	16.05.036	FDE	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	109,00
8.3.4	16.05.032	FDE	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	9,00
8.3.5	16.05.044	FDE	TC-07 TAMPAS EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO	M	3,00
8.3.6	490619	CPOS	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS, 79,5 X 24,5 X 8,0 CM	UN	11,25
8.3.7	01.08.051	FDE	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA	M²	0,36
8.4			LOUÇAS E METAIS		
8.4.1	6021	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	3,00
8.4.2	440321	SINAPI	DUCHA CROMADA SIMPLES	UN.	7,00
8.4.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN.	4,00
8.4.4	440331	CPOS	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN.	5,00
8.4.5	440340	CPOS	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN.	3,00
8.4.6	440305	CPOS	DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR	UN.	5,00
8.4.7	440303	CPOS	DISPENSER TOALHEIRO METÁLICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25CM X 50M, SEM ALAVANCA	UN.	3,00
8.4.8	440313	CPOS	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN.	5,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006413 - 14/06/2023 12:16:50 - Autenticação Digital: nUskxGCIJBnxTC0ICCaU0JA1a3JknGkB.



📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



8.4.9	300801	CPOS	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS	UN.	1,00
8.4.10	300802	CPOS	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN.	1,00
8.4.11	300804	CPOS	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN.	1,00
8.4.12	300104	CPOS	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 900 MM	UN.	2,00
8.4.13	300803	CPOS	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	UN.	1,00
8.4.14	40729	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	4,00
8.5			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
8.5.1	73775/002	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN.	1,00
8.5.2	501008	CPOS	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG	UN	1,00
8.5.3	501012	CPOS	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00
8.5.4	392604	CPOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6,0 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	300,00
8.5.6	392602	CPOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00
8.5.7	392601	CPOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00
8.5.8	500526	CPOS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W	UN.	4,00
TOTAL ITEM				8	
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1		M	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 30KVA - COMPLETO INCLUSIVE ALVENARIA	UN.	1,00
9.2	83438	SINAPI	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN.	9,00
9.3	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN.	4,00
9.4	372404	CPOS	SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA	UN.	6,00
9.5	370112	CPOS	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM	UN.	1,00
9.6	400102	CPOS	CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4' X 2'	UN.	27,00
9.7	400208	CPOS	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	UN.	4,00
9.8	390707	CPOS	CABO DE COBRE DE 25,0 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	20,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006413 - 14/06/2023 12:16:50 - Autenticação Digital: nUskxGCIJBnxTC0ICCaU0JA1a3JknGkB.




📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



9.9	390201	CPOS	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	350,00
9.10	390216	CPOS	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	1.200,00
9.11	390217	CPOS	CABO DE COBRE DE 4,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	600,00
9.12	390203	CPOS	CABO DE COBRE DE 6,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	400,00
9.13	390209	CPOS	CABO DE COBRE DE 70,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	20,00
9.14	390906	CPOS	CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50,0 MM², LATÃO, SIMPLES	UN.	15,00
9.15	371360	CPOS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN.	12,00
9.16	371363	CPOS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN.	6,00
9.17	371366	CPOS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN.	2,00
9.18	371370	CPOS	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480/600 V, CORRENTE DE 125 A	UN.	1,00
9.19	382111	CPOS	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	98,00
9.20	381301	CPOS	ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	56,00
9.21	380104	CPOS	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	85,00
9.22	380116	CPOS	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" - COM ACESSÓRIOS	M	41,00
9.23	410552	CPOS	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 250 W	UN.	26,00
9.24	411205	CPOS	PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADAS VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 150 A 400 W	UN.	26,00
9.25	371706	CPOS	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 PÓLOS	UN.	2,00
9.26	371707	CPOS	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 PÓLOS	UN.	1,00
9.27	371709	CPOS	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN.	1,00
9.28	371711	CPOS	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN.	1,00
9.29	400508	CPOS	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	4,00
9.30	400502	CPOS	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	3,00
9.31	410707	CPOS	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W	UN.	18,00
9.32	411416	CPOS	LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/36/40W	UN.	9,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006413 - 14/06/2023 12:16:50 - Autenticação Digital: nUskxGCiJbnxTC0ICCaU0JA1a3JknGkE.




📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



9.33	74131/007	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00
9.35	391012	CPOS	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25,0 MM ²	UN.	50,00
9.36	391020	CPOS	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM ²	UN.	45,00
9.37	400445	CPOS	TOMADA 2P+T, 10A 250V, COMPLETA	CJ	16,00
9.38	402012	CPOS	PLACA DE 4' X 2'	UN.	6,00
9.45	-	-	<u>S.P.D.ATMOSFERICAS</u>	-	-
9.45.1	72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	61,50
9.45.2	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115,65
9.45.3	55866	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
9.45.4	362006	CPOS	BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4'	UN.	60,00
9.45.6	420521	CPOS	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' X 3,00 M	UN.	10,00
9.45.7	420527	CPOS	CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM ² E VERGALHÕES ATÉ 3/8'	UN.	10,00
9.45.8	420530	CPOS	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO	UN.	10,00
9.45.9	420532	CPOS	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM	UN.	10,00
			TOTAL ITEM	9	
10			REVESTIMENTO DE FORROS		
10.1	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	32,73
10.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	32,73
			TOTAL ITEM	10	
11			REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11.1	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	145,80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006413 - 14/06/2023 12:16:50 - Autenticação Digital: nUskxGcIJBnx Tc0ICCaU0JA1a3JknGkB.



Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

(19) 3481-9260

obras@saopedro.sp.gov.br

CNPJ: 46.415.998/0001-96



11.2	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M²	145,80
11.3	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	145,80
11.4	290102	CPOS	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO	M	24,00
TOTAL ITEM				11	
12			REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.1	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	141,27
12.2	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M²	141,27
TOTAL ITEM				12	
13			PISOS		
13.1	87727	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 8CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M²	34,30
13.2	40780	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONC. APARENTE	M²	34,30
13.3	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	34,30
13.4	190106	CPOS	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM	M	14,08
13.5			QUADRA		
13.5.1	68053	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M²	289,00
13.5.2	100202	CPOS	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	520,20
13.5.3	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	20,23

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006413 - 14/06/2023 12:16:50 - Autenticação Digital: nUskxGCIJBnxTC0ICCaU0JA1a3JknGkB.



📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎ (19) 3481-9260

✉ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



13.5.4	112005	CPOS	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	156,45
13.5.5	74121/001	SINAPI	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM	M	156,45
			TOTAL ITEM	13	
14			VIDROS		
14.1	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M ²	6,54
			TOTAL ITEM	14	
15			PINTURA		
15.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	32,73
15.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	477,29
15.3	6067	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMAO)	M ²	303,89
15.4	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M ²	17,01
15.5	15.03.060	FDE	FACÉ EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE ÁGUA	M ²	48,87
15.6			QUADRA		
15.6.1	330602	CPOS	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M ²	591,41
15.6.2	41595	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	272,21
15.6.3	73800/001	SINAPI	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M ²	389,00
			TOTAL ITEM	15	
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	350115	CPOS	TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	1,00
16.2	350116	CPOS	TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE	UN.	2,00
16.3	350117	CPOS	POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL	CJ	1,00
16.4	440206	CPOS	TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M ²	2,16
16.5	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	648,91
			TOTAL ITEM	16	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006413 - 14/06/2023 12:16:50 - Autenticação Digital: nUskxGCCjBnxTC0ICCaU0JA1a3JknGkB.



📍 Rua Malaquias Guerra, 932 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎️ (19) 3481-9260

✉️ obras@saopedro.sp.gov.br

🏠 CNPJ: 46.415.998/0001-96



Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro das normas, acompanhamento técnico adequado, com equipamentos de boa qualidade e execução dentro dos prazos propostos, nada havendo que possa desabona-lo, merecendo, portanto o seu profissional, o nosso reconhecimento pela correção, assiduidade, competência e lisura com que vem desempenhando o trabalho.

Por ser verdade.

Firma o presente.

São Pedro, 19 de Abril de 2023.

ANTONIO AUGUSTO DOS
SANTOS:04857120836

Assinado de forma digital por
ANTONIO AUGUSTO DOS
SANTOS:04857120836
Dados: 2023.04.20 14:57:57 -03'00'

Eng. Civil Antônio Augusto dos Santos
CREA 060112725-6

Engenheiro Civil da Prefeitura de São Pedro.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006413 - 14/06/2023 12:16:50 - Autenticação Digital: nUskxGCIJBnxTCOICCau0JA1a3JknGkB.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221448265 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/09/2022Baixada em: 13/09/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 8210200507652815
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA DE ITAQUERA . .
RUA AUGUSTO CARLOS BAUMAN No.: 851
Complemento: Bairro: ITAQUERA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 08210590 . PAIS: BRASIL
Contrato: 034/SP-IQ/CAF/2005 Celebrado em : 30/11/2005
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 134.536,75 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTÔNIO GANDINI No.: 858
Complemento: CEI CABREÚVAS Bairro: ITAQUERA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 08215460 . PAIS: BRASIL
Data de início: 30/11/2005 Conclusão Efetiva: 13/01/2006 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação. 1300,00000 metro quadrado.....

Observações

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CEI CABREÚVAS LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO GANDINI, Nº 858 - CONJUNTO JOSÉ BONIFÁCIO - ITAQUERA.....

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.....
Valor Contratado: R\$ 134.536,75
Valor Executado: R\$ 134.522,60

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220008816

26/09/2022 18:01:16

Autenticação Digital: kaGTg1C5KJKCxJ6K65Czn0AUFFCgUzf1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





305

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

SUB-IQ/CPO/SPO

Rua Augusto Carlos Baumann, 851 - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 08215263

Telefone: 1120701600

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 019/SUB-IQ/CPO/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA DE ITAQUERA
CNPJ N.º 06.056.497/0001-46 – RUA AUGUSTO CARLOS BAUMANN, N.º 851 – ITAQUERA – SÃO PAULO – S.P.

CONTRATADA: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2005-0.243.349-0

PROCESSO SOLICITANTE N.º 6041.2022/0002221-0

LICITAÇÃO POR CONVITE N.º 017/SP-IQ/CPL/2005 - CONTRATO N.º 034/SP-IQ/CAF/2005

ORDEM DE SERVIÇO N.º 056/SP-IQ/CIUO/2005

PUBLICADO NO D.O.C. DE: 04/08/2022 – PÁG. 10

OBJETO: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CEI CABREÚVAS LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO GANDINI, N.º 858 – CONJUNTO JOSÉ BONIFÁCIO - ITAQUERA

PERÍODO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: 30/11/2005 A 13/01/2006

VALOR LIQUIDADADO DO PERÍODO: R\$ 134.522,60 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS)



Atestamos para os devidos fins, que a empresa JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, com sede à Rua Diana, 592 – Conjunto 31 – Perdizes - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ n.º 57.085.201/0001-56, sob a responsabilidade técnica principal do Eng.º Civil Luiz Alberto de Araújo Costa, CREA/SP n.º 0200065530, Registro Nacional do Profissional n.º 1803665360, tendo como fiscal dos serviços em questão o Eng.º Civil Kleiton Scalesse Ferreira, R.F. n.º 649.784.5, detentora do Contrato acima citado, cumpriu rigorosamente as cláusulas contratuais firmadas, não tendo nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica.

Os serviços foram executados nas quantidades abaixo especificadas:

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01-01-05	REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	49,79
01-01-10	TRANSPORTE POR CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA A PARTIR DE 1K	MK	1.229,81
06-02-16	TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - ONDULADA COMUM, 6 MM	M2	72,60
06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE CIM. AMIANTO, ALUM. OU PLÁSTICO - ONDULADA	M2	72,60
06-60-25	RETIRADA DE TELHAS DE CIM. AMIANTO, ALUM. OU PLÁSTICO - ONDULADA	M2	48,40
06-70-25	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CIM. AMIANTO, ALUM. OU PLÁSTICO - ONDULADA	M2	48,40
06-80-03	REVISÃO, ESCOV., INCL. TOMADA DE GOTEIRAS TELHA CIM. AMIANTO	M2	850,00
07-01-11	PM. 11 - PORTA LISA, COMUM – 72 X 211 CM	UN	5,00
07-01-12	PM. 12 - PORTA LISA, COMUM – 82 X 211 CM	UN	12,00
07-01-50	EM. 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FL, SEM BA	JG	1,00

306

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
07-01-75	EM. 21 VISOR FIXO C/ VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA P/ PORTA	UN	10,00
07-02-05	FECHADURA DE CILINDRO, LEVE (55 MM) - PORTA INTERNA DE ABRIR	JG	17,00
08-01-01	PP.01 - PORTA EM F. PERFILADO, DUPL. ALMOFADADA C/ CHAPA 14 - AB	M2	17,22
08-01-70	EF01 BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N.º 14	M	50,50
09-03-05	FIO 2,50 MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7 KV	M	300,00
09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	78,00
09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	78,00
09-82-56	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40 W	UN	25,00
10-05-34	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	8,00
10-13-04	BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	17,00
10-14-21	VÁLVULA FLUXÍVEL SEM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2"	UN	29,00
10-14-39	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO PLÁSTICO - 220 V- 2800 / 4400	UN	11,00
10-14-50	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 7,5 X 15 CM	UN	6,00
10-14-65	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15 X 15 CM	UN	17,00
10-14-76	TAMPO P/ BANC. ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUÁ POLIDO - 30 MM	M2	5,82
10-80-52	TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	17,00
11-02-25	AZULEJOS BRANCOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES C/ AR	M2	33,40
13-01-15	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M3	10,56
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - 20 MM DE ESPESSURA	M2	792,00
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMAL. 30 X 30 CM (PEI-5) - ASSENT. ARG. COMUM	M2	115,20
13-02-86	CHAPAS DE FIBRO-VINIL 30 X 30 CM E = 3 MM (EXCL ARG REGULARIZ BAS)	M2	290,00
13-03-30	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 5 CM	M	280,00
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	26,40
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCL. ARG. DE REGUL	M2	528,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	1.635,10
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	576,88
15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	1.635,10
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LI	M2	576,88
17-01-33	FP. 06 GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H = 1,00 M	M	46,00
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.300,00
18-03-01	GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)	M2	250,00



Através do Contrato acima citado, os serviços foram executados a contento e dentro dos padrões estabelecidos. É o que nos cumpre atestar aos Oito dias do mês de Agosto de 2022. Os emolumentos legais foram pagos através da **Guia de Arrecadação n.º 2022001391**, no valor de **R\$ 51,80** (Cinquenta e um reais e oitenta centavos).

307

Eu, **Eng.º Kleiton Scalesse Ferreira**, C.P.F. n.º 147.039.068-05, CREA/SP n.º 5061553050, Registro Nacional do Profissional n.º 2604804727, representante da Coordenadoria de Projetos e Obras/SUB-IQ, assino eletronicamente o presente.



Kleiton Scalesse Ferreira
Supervisor(a) Técnico(a) I
Em 10/08/2022, às 09:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **068537444** e o código CRC **BE90D04B**.

Referência: Processo nº 6041.2022/0002221-0

SEI nº 068537444



OPRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220008816 - 26/09/2022 18:01:16 - Autenticação Digital: kaGTg1C5KJKCxJ6K65Czn0AUFFCgUzrf.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230120762 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023 Baixada em: 29/01/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181059411
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ ..
RUA DOUTOR ULPIANO DA COSTA MANSO No.: 201
Complemento: Bairro: JARDIM PERI PERI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05538000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 16/PR-BT/SF/2018 Celebrado em : 28/08/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 149.969,66 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO FRANCISCO DE MELLO No.: 131
Complemento: Bairro: VILA NOVA ALBA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05358110 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/09/2018 Conclusão Efetiva: 01/11/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Conservação Predial. 85,68 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ÁREA PÚBLICA NA RUA JOÃO FRANCISCO DE MELLO, ALT. Nº 131

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230002164

17/03/2023 10:45:30

Autenticação Digital: x1y0yk31nl3sG0Kfx5zzKg6KAJ1Ua6xs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ****Supervisão de Projetos e Obras**

Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 201, - Bairro Jd. Peri-Peri - São Paulo/SP - CEP 05538-000

Telefone:

Atestado de Capacidade Técnica**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 032/2022/SUB-BT/CPO/SPO**

Certificamos no processo nº 6031.2022/0003275-0 para os devidos fins a que se destinam, que a Empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, situada na Rua Diana, 592, cj.31 – Perdizes - SP, executou dentro das especificações contidas no contrato nº 16/PR-BT/SF/2018 da Subprefeitura do Butantã CNPJ nº 05.546.795/0001-51, no período compreendido entre 03/09/2018 a 01/11/2018, cuja Ordem de Início nº 004/SP-BT/CPO/SPO/2018 do processo eletrônico nº 6031.2018/0000125-3 a contratação de serviço de manutenção em área pública na Rua João Francisco de Mello, alt nº 131 - SP, no valor de contrato de **R\$ 149.969,66 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos)**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002164 - 17/03/2023 10:45:30 - Autenticação Digital: x1y0yk31ni3sG0KFx5zkG6KAJ1Ua6xs.



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 003/SUB-BT/SPO/2019
6031.2019/0000138-5

ANEXO - RELAÇÃO DE SERVIÇOS

01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	24,30
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	85,68
04-01-51	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	15,00
04-01-96	ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	44,27
04-01-97	CONCRETO "GROUT"	M3	0,61
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,16
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	3,00
07-01-01	PM 01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM	UN	2,00
07-01-57	EM 03 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA DV_01	M	4,00
07-02-50	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	2,00
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	30,00
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	30,00
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	57,00
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	52,20
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	55,12
13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	1,09
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	80,00
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	86,00
14-01-02	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 3MM	M2	2,88
14-60-01	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	2,88
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	302,28
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	45,29
17-02-01	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG C/M/M3	M3	2,48
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4")	M	60,00
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE 1 - 3/4"	M	31,80
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	600,00
09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	290,40
09-05-20	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	12,00
09-07-02	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	3,00
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	12,00
09-07-90	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	12,00
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	4,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	4,00
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	12,00
09-60-12	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	60,00
09-60-14	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	300,00
09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	12,00
09-62-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	18,00
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	18,00
10-04-65	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	24,00
10-05-34	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	3,00
10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	12,00
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	6,00

Marelo Souza Leite
R.F. 656.873.4
SP - BT

ADALBERTO FAVORETTO
Coordenador de Projetos e Obras
PR-BT/CPO


O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002164 - 17/03/2023 10:45:30 - Autenticação Digital: x1y0yk31ni3sG0KFx5zzKg6KAJ1Ua6xs.


(Handwritten signature)



311

10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	2,00
10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
10-13-09	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
10-14-24	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	2,00
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00
10-60-18	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	2,00
10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
03-01-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	3,88
03-03-17	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	2,17
03-04-21	LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	M2	76,00
03-60-01	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	287,47
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1.109,16
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1.109,16
06-02-44	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	93,85
06-02-94	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM L=0,60 M	M	17,40
06-60-25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRES	M2	95,39
10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	30,55
10-50-32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	32,00
11-01-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	103,32
11-01-08	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	103,32
11-01-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	103,32
12-50-02	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	76,00
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	21,88
11-03-06	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	21,88
11-50-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	21,88
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	280,15
15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	280,15
17-01-27	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	84,30
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	85,68
17-60-95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACÃO (FP.04)	M	26,50
17-80-15	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	2,31
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	7,58
18-14-15	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00
18-14-08	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00
17B366	ESTACAO PLACA GIRATORIA (GIRO VERTICAL DUPLO)	UN	1,00
17b374	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNCOES	UN	1,00
17b377	PRESSAO DE PERNAS TRIPLA CONJUGADO	UN	1,00
17b381	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00


 Marcelo Souza Leite
 R.F. 656.873.4
 SP - BT


 ADALBERTO FAVORETTO
 Coordenador de Projetos e Obras
 PR-BT/CPO

Consta anotado no prontuário da citada empresa como responsável técnico, no período dos serviços, o engenheiro civil/responsável técnico Luiz Alberto de Araujo Costa CREA/SP nº 020005530.

Informamos que os serviços foram executados dentro das normas exigidas pela P.M.S.P., sendo os serviços executados a contento e dentro do prazo previsto, não constatando nada que desabone a referida empresa.

É o que nos cumpre atestar aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.....

Eu, Jacyra Suely Rodrigues, agente administrativo o lavrei.....

Eu, arquiteta Ana Paula Guimarães Pereira, CAU nº A54556-2 – Supervisora de Projetos e Obras da Subprefeitura do Butantã, o conferi e subscrevo.

Eu, engenheiro Arilton Faria Alves, CREA/SP nº 5062686724 – Coordenador de Projetos e Obras da Subprefeitura do Butantã, assino.....

A taxa de expediente na importância de R\$ 51,80 (cinquenta e um reais e oitenta centavos) foi paga através da guia de arrecadação n.º (2022001759)-----





Jacyra Suely Rodrigues
Assistente de Gestão de Políticas Públicas
Em 28/09/2022, às 10:25.



Ana Paula Guimarães Pereira
Supervisor(a) Técnico(a) II
Em 04/10/2022, às 13:52.



Arlton Faria Alves
Coordenador(a) Geral
Em 04/10/2022, às 14:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071299379** e o código CRC **918709BB**.

Referência: Processo nº 6031.2022/0003275-0

SEI nº 071299379

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002164 - 17/03/2023 10:45:30 - Autenticação Digital: x1y0yk31nl3sG0KFx5zzKg6KAJ1Ua6xs.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200954578 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/08/2020 Baixada em: 14/09/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181598731
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB
RUA SÃO BENTO No.: 405
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01011100 . PAIS: BRASIL
Contrato: 095/2018 Celebrado em : 21/12/2018
Vinculado à ART: 28027230180603835
Valor do Contrato: R\$ 707.044,02 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA ANTÔNIO AUGUSTO FILHO No.: 150
Complemento: CONJUNTO HABITACIONAL SÃO DOMINGOS CARAMAZAL.... Bairro: VILA NOVA ALBA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05358150 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2018 Conclusão Efetiva: 18/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Conservação Predial. 5,00 unidade.

Observações

SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES , ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NO CH SÃO DOMINGOS CARAMAZAL, COMPREENDENDO: REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA 21,40 M2, DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 1,24 M3, PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA 6,25 M2, COBERTURA (TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA 333,45 M2) PINTURA EXTERNA (TINTA PVA LATEX CONCRETO OU REBOCA SEM MASSA CORRIDA 844,80 M2)

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor do contrato: R\$ 707.044,02.
Valor executado: R\$ 706.690,62.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 13 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200008878
30/09/2020 13:57:49
Autenticação Digital: zsfBnGC56UTGafn3aAJCzggkyG00UUC0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 09/2019

Atestamos, para os devidos fins que a empresa JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.085.201/0001-56, estabelecida à Rua Aimberê, 135 - Perdizes - São Paulo/SP, executou e concluiu os serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações no C.H. São Domingos Caramazal, na Rua Antônio Augusto Filho, altura do nº 150 - São Paulo/SP, conforme memorial descritivo e planilha de serviços abaixo, com fornecimento de equipamentos em funcionamento, materiais e mão de obra.

Contrato: Nº 0095/2018
 Processo: Nº 7610.2018/0001328-6

Valor contratual: R\$ 707.044,02
 Valor executado: R\$ 706.690,62
 Data de início: 21/12/2018
 Data de término: 18/06/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE EXECUTADA
1.0	BLOCO 1		
90211	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	125,00
90212	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	125,00
90305	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	750,00
90306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00
90512	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	1,00
90810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	4,00
90811	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	6,00
90812	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	4,00
90813	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	6,00
91050	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	UN	1,00
91054	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	6,00
91062	SIRENE ELETRONICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 A 120DB, COM FLASH	UN	6,00
91105	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	2,00
91023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	12,00
91727	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	UN	24,00





98391	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	24,00
98390	HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,00M	UN	12,00
91114	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	12,00
91150	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	12,00
91153	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	136,00
91195	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	306,00
91251	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFASICO - ATÉ 5HP	UN	1,00
91729	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	40,00
95012	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	125,00
95014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1.150,00
100309	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	1,00
100720	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	UN	24,00
100760	HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES	UN	6,00
100831	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	6,00
100855	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	7,00
100860	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	7,00
100872	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	6,00
100877	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8"	UN	6,00
100882	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG	UN	6,00
100885	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	6,00
100895	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	6,00
170524	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	105,00
170526	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	25,00
10b183	TUBO DE COBRE SEM COSTURA,CLASSE A 3/4" - SOLDADA PRATA	M	221,20
100911	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM	M	46,50
106024	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	1,00
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	21,40





110208	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	21,40
110213	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	21,40
135001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,24
130243	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	6,25
130394	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	216,00
150116	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	214,60
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	67,34
170401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	203,05
174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	121,50
174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	121,50
200316	AS BUILT FORMATO A0	UN	1,00
2	BLOCO 2		
90211	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	125,00
90212	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	125,00
90305	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	750,00
90306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00
90512	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	1,00
90810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	4,00
90811	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	6,00
90812	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	4,00
90813	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	6,00
91050	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	UN	1,00
91054	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	6,00
91062	SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	6,00
91105	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	1,00
91023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	12,00



91727	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	UN	24,00
98391	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	24,00
98390	HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,00M	UN	12,00
91114	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	12,00
91150	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	12,00
91153	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	136,00
91195	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	306,00
91251	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	1,00
91729	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	40,00
95012	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	125,00
95014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1.150,00
100309	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	1,00
100720	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	UN	24,00
100831	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	6,00
100855	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	7,00
100860	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	7,00
100872	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	6,00
100877	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8"	UN	6,00
100882	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG	UN	6,00
100885	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	6,00
100895	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	6,00
170524	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	35,00
170526	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	25,00
100911	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM	M	46,50
106024	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	1,00
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	17,20





110208	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	17,20
110213	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	17,20
135001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,95
130243	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	6,25
130394	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	216,00
150116	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	214,60
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	67,34
170401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	203,50
174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	121,50
174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	121,50
200316	AS BUILT FORMATO A0	UN	1,00
3	BLOCO 3		
90211	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	195,00
90212	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	125,00
90305	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.000,00
90306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00
90512	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	1,00
90810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	4,00
90811	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	6,00
90812	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	4,00
90813	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	6,00
91050	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	UN	1,00
91054	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	6,00
91062	SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	6,00
91105	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	2,00
91023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	12,00





91727	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	UN	24,00
98391	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	24,00
98390	HASTE "COPPERWELD" - 5/8"X3,00M	UN	12,00
91114	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	12,00
91150	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	12,00
91153	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	136,00
91195	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	306,00
91251	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	1,00
91729	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	40,00
95012	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	125,00
95014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1.150,00
100309	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	1,00
100720	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	UN	24,00
100760	HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES	UN	12,00
100831	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	6,00
100855	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	7,00
100860	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	7,00
100872	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	6,00
100877	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8"	UN	6,00
100882	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG	UN	6,00
100885	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	6,00
100895	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	6,00
170524	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	105,00
170526	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	25,00
10b183	TUBO DE COBRE SEM COSTURA,CLASSE A 3/4" - SOLDA PRATA	M	221,00
100911	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM	M	46,50





106024	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	1,00
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	18,40
110208	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	18,40
110213	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	18,40
150116	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	214,60
135001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,15
130243	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	6,25
130394	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	216,00
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	67,34
17B465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	16,20
170401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	203,05
174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	121,50
174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	121,50
200316	AS BUILT FORMATO A0	UN	1,00
4	BLOCO 4		
90211	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	125,00
90305	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	750,00
90306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00
90512	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	1,00
90810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	4,00
90811	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	6,00
90812	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	4,00
90813	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	6,00
91050	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	UN	1,00
91054	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	6,00
91062	SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	6,00





91105	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	1,00
91023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	12,00
91727	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	UN	24,00
98391	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	24,00
98390	HASTE "COPPERWELD" - 5/8"X3,00M	UN	12,00
91114	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	12,00
91150	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	12,00
91153	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	136,00
91195	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	306,00
91251	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	1,00
91729	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	40,00
95012	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	125,00
95014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1.150,00
100309	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	1,00
100720	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	UN	24,00
100831	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	6,00
100855	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	7,00
100860	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	6,00
100872	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	6,00
100877	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8"	UN	6,00
100882	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG	UN	6,00
100885	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	6,00
100895	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	6,00
170524	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	35,00
170526	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	25,00
100911	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM	M	46,50





91023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	12,00
91727	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	UN	24,00
98391	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	24,00
98390	HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,00M	UN	12,00
91114	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	12,00
91150	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	12,00
91153	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	136,00
91195	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	306,00
91251	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	1,00
91729	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	40,00
95012	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	125,00
95014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	2.300,00
100309	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	1,00
100720	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	UN	12,00
100831	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	6,00
100855	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	7,00
100860	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	7,00
100872	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	6,00
100877	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"x5/8"	UN	6,00
100882	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG	UN	6,00
100885	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	6,00
100895	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	6,00
170524	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	35,00
170526	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	25,00
100911	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM	M	46,50
106024	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	1,00





110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	16,80
110208	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	16,80
110213	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	16,80
135001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,24
130243	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	6,25
130394	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	216,00
150116	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	214,60
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	67,34
170401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	203,50
174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	121,50
174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	121,50
200316	AS BUILT FORMATO A0	UN	1,00
6	ESCADA E RAMPA DE ACESSO + ACESSO AO RR + ABRIGO DE GÁS		
80280	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	86,80
101192	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	7,50
17b464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	87,80
170524	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	48,40
17b465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	41,00
10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	6,71
135001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,16
130211	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	57,84
7	REVESTIMENTO		
50101	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA	M2	200,00
50313	COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	39,90
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	26,60
110113	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	26,60



8	COBERTURA		
60203	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	M2	333,45
65020	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M2	333,45
10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	13,00
9	PINTURA EXTERNA		
150110	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	844,80
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	81,41
10	CORTA FOGO		
170590	PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS	UN	5,00
11	AFOGAMENTO DAS BOMBAS		
40140	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM	M2	20,00
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	20,00
110113	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,00
100212	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 500 LITROS	UN	2,00
100261	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	15,50
100372	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1"	UN	5,00
80320	PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA	M2	5,00

Atestamos que os serviços foram executados dentro do prazo contratual, de acordo com as especificações técnicas e determinações do contrato.

São Paulo, 11 de Outubro de 2019


ENGº LUÍS HENRIQUE TEREÊNCIO
Superintendente de Obras
CREA Nº 068.510.483-1


ENGº NILSON EDSON LEÔNIDAS
Diretor Técnico e de Patrimônio
CREA Nº 068.215.629-9



13/13



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221364723 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/09/2022Baixada em: 28/09/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190147065
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
PRAÇA QUARTO CENTENÁRIO No.: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo André UF: SP CEP: 09015080 . PAIS: BRASIL
Contrato: 509/18-PJ Celebrado em : 26/12/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.309.094,67 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JÚLIO VERNE No.:
Complemento: CAMPO COLORADO Bairro: VILA LUTÉCIA
Cidade: Santo André UF: SP CEP: 09130440 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/01/2019 Conclusão Efetiva: 20/12/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Impermeabilização. 265,74000 metro quadrado.....

Observações
EXECUÇÃO DE CAMPO COM PISO SINTÉTICO, VESTIÁRIO E PISTA DE CAMINHADA NO CAMPO COLORADO.....

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220009426
13/10/2022 10:23:01
Autenticação Digital: IUCBcn5gk3FGazG5nA60Uxkz5y1Gzgx3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO N.º 05 DE 29 de janeiro de 2.021

Em substituição ao
ATESTADO N.º 01 DE 25 de janeiro de 2.021

A Prefeitura Municipal de Santo André, situado à Praça IV Centenário, s/n – bairro centro – Santo André- CEP nº 09015-080, inscrita no CPNJ nº 46.522.942/0001-30, ATESTA, em virtude de requerimento ao Processo nº 46.284/2017, efetuado pela Empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, estabelecida à Rua Aimberê, 135- Bairro Perdizes – São Paulo - SP, CNPJ nº 57.085.201/0001-56, que a firma supracitada executou pelo Processo de nº 46.284/2017, Contrato nº 509/18-PJ, no valor total de **R\$ 1.309.016,88** (Um milhão, trezentos e nove mil, dezesseis reais e oitenta e oito centavos), no período de 07/01/2019 a 20/12/2019, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Luiz Alberto de Araujo Costa, CREA nº 0200065530-SP, ART da obra nº 28027230190147065 e Engenheiro Eletricista André Galdino Ramos, CREA nº 5063502694-SP, ART da obra nº 28027230190316606, os Serviços de **EXECUÇÃO DE CAMPO COM PISO SINTÉTICO, VESTIÁRIO E PISTA DE CAMINHADA NO CAMPO COLORADO**, obra situada em R. Júlio Verne, s/n – Vila Lutécia -, Santo André - SP, CEP Nº 09130-440, com as seguintes características: Projetos executivos: Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato a1: 5,00un; Canteiro e serviços preliminares: Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário: 6,00mês; Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório: 6,00mês; Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x: 133,83m²; Placa de obra em chapa de aço galvanizado: 9,90m²; Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes: 231,84m²; Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distancia acima de 20km: 1,00un; Sondagem do terreno a trado: 100,00m; Deslocamento de equipamento entre furos em terreno acidentado, considerando a distância até 50m, para sondagem a percussão: 4,00un; Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico: 1,00tx; Infraestrutura: Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada: 1,00tx; Estacas escavadas mecanicamente - diâmetro de 25cm: 126,00m; Estacas escavadas mecanicamente - diâmetro de 35cm: 464,00m; Corte e reparo de cabeça de estaca: 44,00un; Escavação manual para fundações e valas com profundidade média menor ou igual à 1,50m: 131,8805m³; Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização: 50,52m²; Lastro de brita: 8,11086m³; Concreto fck=30mpa – usinado: 44,33736m³; Armadura em aço ca-50: 4025,73kg; Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x.: 428,44m²; Raterro de vala com compactação manual :394,36m³; Carga mecanizada e remoção de terra, inclusive transporte até 1km: 36,12m³; Transporte de terra por caminhão basculante, a partir de 1km: 541,764m³xkm; Superestrutura: Forma especial de chapas resinadas (12mm) – plana: 462,9138m²; Armadura em aço ca-50: 4462,0968kg; Concreto fck = 30,0mpa - usinado e bombeável: 63,04m³; Laje pré-fabricada pré-laje treliçada

PRAÇA IV CENTENÁRIO, 1 - PAÇO MUNICIPAL, SANTO ANDRÉ - SP, CEP: 09015-080
TELEFONE: (11) 4433-0111 / www.santoandre.sp.gov.br



unidirecional com eps plt 25 - 500 kgf/m²:220,32m²; Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016: 13,50m; Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m: 49,87956m³; Impermeabilização: Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos: 265,74m²; Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica com elastômero, inclusos primer e veu de poliéster: 131,42m²; Alvenaria, fechamentos e elementos divisórios: Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014: 617,644m²; Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando palheta. Af_12/2014: 129,05m²; Fp.04 - alambrado em tubo galvanizado e tela galvanizada h=2,00m: 84,86m; Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm: 18,43m²; Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm: 24,48m²; Guarda-corpo tubular em aço galvanizado de 1 1/2" com tela ondulada artística: 37,2m; Revestimento de parede: Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014: 1260,34m²; Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014: 1239,624m²; Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais: 483,776m²; Revestimento cerâmico esmaltado, juntas amarração ou prumo - assentados com argamassa colante: 319,696m²; Pisos: Pisos internos: Reaterro interno (edificações) compactado manualmente: 53,78m³; Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. Af_08/2017: 8,96m³; Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento : 8,96m³; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014: 90,112m²; Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30,0mpa - bombeado : 56,31m³; Armadura em tela soldada de aço: 372,14kg; Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície: 246,24m²; Soleira em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá ou outros equivalentes da região, l= *15* cm, e= *2,0* cm: 9,25m; Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado: 1,6875m²; Piso em pedra ardósia assentado sobre argamassa colante rejuntado com cimento comum: 26,60m²; Rodapé em ardósia assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) altura 10cm: 114,81m; Pisos externos: Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016: 475,2 m²; "Fornecimento e instalação de manta sintética com fios em polietileno ; altura fios (tufos): mínimo de 60 mm ; tipos de fio: multifibrilados de polietileno, cores: verde com linhas demarcatórias brancas ; título de fios : mínimo de 11 (dtex); escartamento de tecimento: máximo 17 mm ; tufos por metro linear ml :mínimo de 110 tufos ; base da manta sintética : tela dupla (polipropileno + não tecido) com látex enriquecido e tratamento efetivo contra os raios ultra violeta (uv)": 4251,84m²; Fornecimento e assentamento de guias para jardim 7 x 11 x 100cm (ie-3) : 320,00m; Forro: Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. Af_06/2014: 103,43m²; Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014: 103,432m²; Forro de gesso acartonado tipo fga (fornecimento e instalação) : 32,343m²; Pintura: Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014: 103,432m²; Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014: 613,76m²; Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão): 208,396m²; Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos: 247,5m²; Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco: 24,552m²; Esquadrias: Ferro: Porta/portão de abrir em chapa, sob medida: 15,498 m²; Pf-23 - porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 folha: 3,7789m²; Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural: 2,2407m²; Tela de proteção em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro: 18,9525m²; Dp.04 - corrimão em tubo galvanizado: 18,5m; Pp.30/34 - portão em ferro perfilado com tela, 2 folhas: 18,5m²; Cp.09 - caixilho em ferro perfilado - maximar: 4,0804m²; Madeira: Pm.01 - porta lisa especial/ sólida para instalações sanitárias - 62x165cm: 8,00un; Pm.03 - porta lisa especial/ sólida para box, para portadores de deficiência física - 82x170cm: 2,00un; Ferragens: Fechadura tipo gorge (55mm) - tráfego intenso, maçaneta em zamac, guarnições em aço, acabamento cromado brilhante: 11,00un; Ef.03 - batente em perfil de chapa dobrada n°20,1 folha, sem bandeira: 11,00jg; Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg: 33,00un; Targeta de sobrepor, tipo "livre-ocupado"- 60x65mm: 8,00un; Fecho de embutir, trava acionada por alavanca, 3/4"x400mm - porta 2 folhas: 3,00un; Vidros e espelhos: Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado: 4,55312m²; Vidro liso de segurança, temperado incolor - espessura 10mm: 17,118m²; Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm: 6,12m²; Cobertura: Fornecimento de estrutura metálica para cobertura: 3615,84kg; Montagem de estrutura metálica para cobertura: 3615,84kg; Telha isolante com núcleo em poliestireno (eps), e = 30 mm, revestida em aço zincado *0,5* mm com pre-pintura nas duas faces, face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (não inclui acessórios de fixação): 227,52m²; Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 33cm: 14,80m; Calha em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 33cm: 38,00m; Louças e metais: Barra de apoio para deficientes l=80 cm (barras com diâmetro entre 3,0 e 4,5cm): 4,00un; Bacia sanitária alteada para portadores de deficiência física: 2,00un; Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação: 1,00un; Lavatório de louça individual para portadores de deficiência física: 2,00un; Hx.01 - lavatório e bebedouro de chapa aço inox chapa 18 - exclusive torneira: 2,40m; Torneira cromada de parede longa para lavatório (ref 1178): 4,00 un; Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em PVC, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular-fornec. E instal. Af_12/2013: 3,00un; Barra de apoio para lavatório - em "u" (barras com diâmetro entre 3,0 e 4,5cm): 2,00un; Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação.





Af_10/2016: 10,00un; Lavatório em louça com coluna suspensa: 10,00un; Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_12/2013: 13,00un; Torneira cromada de mesa para cozinha bica móvel com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref 1167): 3,00un; Torneira cromada de mesa para lavatório com sensor de presença: 2,00un; Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado: 10,00un; Dispenser toalheiro em abs, para folhas: 11,00un; Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml: 6,00un; Porta-papel de louça de embutir: 6,00un; Cabide cromado para banheiro: 12,00un; Tanque em aço inoxidável: 1,00un; Assento sanitário de plástico, tipo convencional: 10,00un; Instalações hidráulicas: Água fria: Tubo de PVC rígido soldável marrom, dn= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões: 95,1m; Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões: 90m; Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1'), inclusive conexões: 48,00m; Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões: 30,00m; Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões: 30,00m; Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 60 mm, (2'), inclusive conexões: 30,00m; Válvulas registros: Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn= 3/4' - linha especial: 4,00un; Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn= 1 1/4' - linha especial: 8,00un; Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn= 1' - linha especial: 3,00un; Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 1 1/2': 2,00un; Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn= 2': 2,00un; Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, dn= 3/4': 10,00un; Válvula de descarga antivandalismo, dn= 1 1/2': 10,00un; Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, dn= 1 1/4': 2,00un; Misturador de parede para pia, com bica móvel tipo longa e aerador - 3/4": 3,00un; Kit de misturador base bruta de latão 3/4" monocomando para chuveiro, inclusive conexões, instalado em ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014: 10,00un; Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em abs com canopla, dn= 1/2': 10,00un; Água quente: Tubo de cobre classe a, dn= 22mm (3/4'), inclusive conexões: 60,00m; Aquecedor de água a gás glp/gn com capacidade de armazenamento de 50 a 80 l: 2,00un; Águas pluviais: Tubo pvc, pbv, serie r, dn 75 mm, para esgoto ou águas pluviais predial (nbr 5688): 16,00m; Tubo pvc, pbv, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou águas pluviais predial (nbr 5688): 60,00m; Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução: 4,00un; Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento: 14,20m; Esgoto: Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014: 48,00m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014: 60,00m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014: 48,00m; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014: 100,00m; Ralo seco de pvc rígido, com saída soldada de 40mm - diâmetro 100mm: 6,00un; Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha: 10,00un; Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm com tampa - fornecimento e instalação: 1,00un; Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução: 6,00un; Instalações de combate a incêndio: Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de





incêndio: 30,00un; Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 w: 8,00un; Extintor manual de gás carbônico 5 bc - capacidade de 6 kg: 2,00un; Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros: 2,00un; Extintor manual de pó químico seco abc - capacidade de 6 kg: 2,00un; Suporte para extintor de piso em aço inoxidável: 6,00un; Reservatório fibra: Caixa d'água de fibra de vidro - 1500 litros: 4,00un; Drenagem do campo: Limpeza mecanizada de terreno, inclusive de camada vegetal até 30cm de profundidade, sem transporte: 4251,84m²; Escavação manual para fundações e valas com profundidade média menor ou igual à 1,50m: 24,72m³; Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização: 65,92m²; Reaterro de valas, inclusive compactação: 4,12m³; Base de brita graduada: 425,184m³; Lastro de brita: 4,12m³; Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal: 4251,84m²; Pó de pedra: 69,248m³; Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação de aterro: 1275,552m³; Canaleta meia cana em concreto d=30cm: 160,00m; Instalações elétricas: Instalações elétricas - equipamentos de iluminação: Luminária comercial de sobrepôr, com corpo, aletas planas e tampa porta lâmpadas em chapa de aço tratada e pintura na cor branca, refletor com acabamento especular de alto brilho - 2 lâmpadas fluorescentes 32/40w: 33,00un; Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com difusor plano em acrílico para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/32/36/54w: 3,00un; Lâmpada led tubular t8 com base g13, de 1600 até 1943 im - 18 w: 72,00un; Instalações elétricas - caixas de passagens, tomadas, espelhos: Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em condutele 3/4": 12,00un; Ponto com interruptor paralelo bipolar - em condutele 3/4": 2,00un; Ponto com tomada simples 110/220v - em condutele 3/4": 14,00un; Ponto seco para telefone - caixa 4"x4": 3,00un; Ponto seco para telefone - caixa 4"x4": 3,00un; Instalações elétricas - quadros: Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação: 4,00un; Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 30 a: 48,00un; Barramento de cobre para 30a - 6,35x1,58mm: 2,40m; Chave seccionadora tipo nh, com base e fusíveis - 125a (abertura sem carga): 4,00un; Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 3/4", parede de 0,90 mm: 60,00m; Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 1", parede de 0,90 mm: 60,00m; Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios: 48,00m; Instalações elétricas - infra estrutura telefonia e dados: Eletroduto de PVC rígido, roscável - 75mm (2 1/2"): 36,00m; Caixa de passagem tipo condutele - 3/4": 15,00un; Caixa de passagem tipo condutele - 1": 15,00un; Caixa telefônica interna padrão telesp n. 5 80x80x13,5cm: 1,00un; Instalações elétricas - fios e cabos: Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015: 99,90m; Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015: 600,00m; Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015: 600,00m; Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015: 399,60m; Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo : 12,00un;



Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos: 12,00un;
 Haste de aterramento de 5/8' x 2,40 m: 4,00un; Barra condutora chata de alumínio,
 3/4' x 1/4' - inclusive acessórios de fixação: 162,02m; Tampa para caixa de inspeção
 cilíndrica, aço galvanizado: 4,00un; Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc
 rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm: 4,00un; Suporte para fixação de terminal
 aéreo e/ou cabo de cobre nu, com base em alumínio: 12,00un; Cordoalha de cobre
 nu, inclusive isoladores - 50,00mm²: 96,00m; Equipamentos especiais: Bebedouro
 elétrico com sistema de refrigeração e duas saídas - 40l: 2,00un; Trave de futebol +
 rede para gol fio 4 + frete: 1,00par; Fp.04 - alambrado em tubo galvanizado e tela
 galvanizada h=2,00m: 268,00m; Hv.15 - abrigo para lixo em bloco de concreto
 aparente, revestimento interno com azulejos: 1,00un; Entrada completa de água com
 abrigo e registro de gaveta, dn= 1': 1,00un; Banco de reservas - estrutura em tubo
 de aço carbono 30 x 30, 40 x 40 e 50 x 50mm com 2 mm de espessura, sistema de
 fixação ao aolo através de parafusos tipo parabolt, solda mig, pintura eletrostática á
 pó na cor branca, assento em plástico injetado com desenho anatômico e
 ergonoomoco, cobertura composta por placa de policarbonato alveolar com
 proteção contra raios uv, capacidade para abrigar até 08 lugares: 2,00un; Banco da
 arbitragem - estruturado em tubo de aço carbono 40 x 40 mm com 3 mm de
 espessura, pintura eletrostática á pó na cor branca, solda tipo mig, tratamento químico
 de superfície por 04 banhos sequenciais, possui cobertura e laterais em
 policarbonato alveolar transparente resistente aos raios ultra-violetas, capacidade
 para alojar duas pessoas, assentos anatômicos e ergonômicos fabricados em plástico
 injetado de alta resistência na cor preta, possui duas mesas fabricadas em plástico
 injetado na cor branca, repartição para colocação de canetas, recipiente para
 colocação de squeeze (garrafa de água) e área livre para colocação de pranchetas e
 material para anotação, sistema de fixação ao solo por parafuso parabolt: 1,00un;
 Churrasqueira: 1,00un; Hv.15 - abrigo para gás em bloco de concreto aparente
 para 6 cilindros: 1,00un; Hd.13 - instalação para 6 cilindros glp 45kg, exclusive
 abrigo: 1,00un; Mobiliário urbano: Simulador de percurso duplo (caminhada):
 1,00un; Simulador de cavalgada duplo: 1,00un; Exercitador de pernas duplo:
 1,00un; Prancha lateral dupla: 1,00un; Remador individual (remada sentada):
 1,00un; Multiexercitador 6 x: 12,00un; Placa orientativa 1 x 1 m: 1,00un; Esquiador
 duplo: 1,00un; Comunicação visual: Placa de identificação em alumínio para wc,
 com desenho universal de acessibilidade: 2,00un; Placa de sinalização em PVC para
 ambientes: 15,00un; Limpeza final: Limpeza geral da obra: 1350,00m². Prefeitura
 Municipal de Santo André, 29 de janeiro de 2021. Eu.....Eng.º Felix
 Beserra da Silva, Diretor de Manutenção e Obras, CREA n° 5061182781 a
 subscrevi. Eu.....Andreia Rosa de Oliveira, Assistente Administrativo I, a
 digitei.....Visto Vitor Mazzei Filho - Secretário de Manutenção e
 Serviços Urbanos.....





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230156988 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/01/2023 Baixada em: 01/02/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190271921
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA
AVENIDA PROFESSOR MANOEL JOSÉ PEDROSO No.: 1347 ...
Complemento: Bairro: PARQUE BAHIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717100 . PAIS: BRASIL
Contrato: 017/19 Celebrado em : 19/02/2019
Vinculado à ART: 28027230230157005
Valor do Contrato: R\$ 976.577,42 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA SERRANA No.: 199
Complemento: CENTRO EDUCACIONAL JD. TORINO Bairro: JARDIM COLIBRI
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06713310 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/02/2019 Conclusão Efetiva: 21/11/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 1235,43 metro quadrado.

Observações

CONCLUSÃO DO CENTRO EDUCACIONAL JARDIM TORINO NUMA ÁREA TOTAL DE 1235,43M²

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 20 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230001459
23/02/2023 17:22:31
Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56CJFBFyg3Ta3afJJfCFz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

335

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, CNPJ.: 57.085.201/0001-56, com sede à Rua Aimberê, 135, Perdizes, São Paulo/SP, executou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA**, CNPJ.: 46.523.049/0001-20, por meio desta Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme Contrato nº 017/2019, Concorrência Pública nº 017/18, Objeto - Contratação de empresa especializada para a conclusão do Centro Educacional Jardim Torino.

Os serviços contaram com a Responsabilidade Técnica de:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Luiz Alberto de Araujo Costa
CREA : 0200065530/SP - ART 28027230190271927
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/02/2019 a 21/11/2019

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto à execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial. O valor do contrato foi de R\$ 976.577,42 (novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

item sub	Descrição	Unid	Qtde
1.	SECRETARIA		
1.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
1.3	Quadro distribuicao, disj. Geral 100a p/ 28 a 42 disjs.	Un	2
1.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
1.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	16
1.6	Il-45 luminaria para lampada fluorecente (2x32w)	Un	6
1.7	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	29,8
1.8	So-22 soleira de granito em nível 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
1.9	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	4,8
1.10	Massa niveladora para interior	M2	72,14
1.11	Revestimento com gesso	M2	101,94
1.12	Tinta latex economica	M2	44,66
1.13	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	29,8
1.14	Esmalte a base de agua	M2	27,48
1.15	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
1.16	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	16,32
	TOTAL ITEM 1		
2.	ARQUIVO		
2.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
2.2	Pr-09 prateleira em granilite - l=55cm	M	22,2
2.3	Caixilhos de ferro -basculantes	M2	1,2
2.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
2.5	Il-45 luminaria para lampada fluorecente (2x32w)	Un	2
2.6	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	9,28
2.7	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	1,2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa66CJFBFyg3Ta3afJJfCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

336

2.8	Massa niveladora para interior	M2	38,43
2.9	Revestimento com gesso	M2	47,71
2.10	Tinta latex economica	M2	23,79
2.11	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	9,28
2.12	Esmalte a base de agua	M2	14,64
2.13	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
2.14	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	2,4
TOTAL ITEM 2			
3.	Sanitário administrativo feminino		
3.1	Dv-07 divisória de granilite	M2	6,65
3.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
3.3	Pm-19 porta de madeira macho/femea p/ pint. Bat. Madeira l=62cm	Un	2
3.4	Registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2")	Un	1
3.5	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
3.6	Lt-07 lavatório coletivo com torneira de mesa-sanit.administração	M	1,6
3.7	Bacia sifonada de louca branca (vdr 6l) c/ assento	Un	2
3.8	Canopla para valvula de descarga	Un	2
3.9	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	1
3.10	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
3.11	Il-45 luminaria para lampada fluorecente (2x32w)	Un	2
3.12	Espelho 4'x4'	Un	1
3.13	Revestimento com gesso	M2	10,2
3.14	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
3.15	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	1,55
3.16	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	10,2
3.17	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	11,13
3.18	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	3,1
TOTAL ITEM 3			
4.	Sanitário administrativo masculino		
4.1	Dv-07 divisória de granilite	M2	6,65
4.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
4.3	Pm-19 porta de madeira macho/femea p/ pint. Bat. Madeira l=62cm	Un	2
4.4	Registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2")	Un	1
4.5	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
4.6	Lt-07 lavatório coletivo com torneira de mesa-sanit.administração	M	1,6
4.7	Bacia sifonada de louca branca (vdr 6l) c/ assento	Un	2
4.8	Canopla para valvula de descarga	Un	2
4.9	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	1
4.10	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
4.11	Il-45 luminaria para lampada fluorecente (2x32w)	Un	2
4.12	Espelho 4'x4'	Un	1
4.13	Revestimento com gesso	M2	10,2
4.14	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
4.15	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	1,55
4.16	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	10,2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56CJFBfyg3ta3aJJCfZ.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

337

4.17	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	11,13
4.18	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	3,1
TOTAL ITEM 4			
5.	Circulação 01		
5.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
5.2	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
5.3	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	1
5.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
5.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
5.6	Il-45 luminaria para lampada fluoescnte (2x32w)	Un	4
5.7	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	11,37
5.8	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1,4
5.9	Massa niveladora para interior	M2	59,22
5.10	Revestimento com gesso	M2	70,59
5.11	Tinta latex economica	M2	36,86
5.12	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	11,37
5.13	Esmalte a base de agua	M2	22,56
5.14	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
TOTAL ITEM 5			
6.	Diretoria		
6.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
6.2	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
6.3	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	8
6.4	Il-45 luminaria para lampada fluoescnte (2x32w)	Un	4
6.5	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	12,15
6.6	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	3,56
6.7	Massa niveladora para interior	M2	44,42
6.8	Revestimento com gesso	M2	56,57
6.9	Tinta latex economica	M2	27,5
6.10	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	12,15
6.11	Esmalte a base de agua	M2	16,92
6.12	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
6.13	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	7,12
TOTAL ITEM 6			
7.	Coordenação		
7.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
7.2	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
7.3	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	7
7.4	Il-45 luminaria para lampada fluoescnte (2x32w)	Un	2
7.5	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	10,35
7.6	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	3,56
7.7	Massa niveladora para interior	M2	40,64
7.8	Revestimento com gesso	M2	56,57
7.9	Tinta latex economica	M2	25,16
7.10	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	10,35
7.11	Esmalte a base de agua	M2	16,92

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56CJFBFyg3Ta3afJJCfz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

338

7.12	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
7.13	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	7,12
TOTAL ITEM 7			
8. Sala dos professores			
8.1	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
8.2	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	11
8.3	II-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	6
8.4	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	21,79
8.5	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	6,8
8.6	Massa niveladora para interior	M2	61,11
8.7	Revestimento com gesso	M2	82,9
8.8	Tinta latex economica	M2	37,83
8.9	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	21,79
8.10	Esmalte a base de agua	M2	23,28
8.11	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	18
TOTAL ITEM 8			
9. Refeitório / pátio			
9.1	II-42 luminaria c/ difusor transparente p/ lampada fluor (2x32w)	Un	40
9.2	Interruptor de 1 tecla-eletr. de polietileno	Un	3
9.3	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v eletr. de polietileno	Un	4
9.4	Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento	M2	240
9.5	Lt-04 lavatorio /bebedouro coletivo com torneira antivandalismo	M	3
9.6	Filtro pressao cunco(aqualar)/elem filtr carvao ativado e cel 180/h	Un	1
9.7	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	2
9.8	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	1
9.9	Tj-03 torneira de jardim	Un	1
9.10	Revestimento com gesso	M2	278,8
9.11	Massa niveladora para interior	M2	278,8
9.12	Tinta latex standard	M2	278,8
9.13	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	4
9.14	Ef-18 esquadria de ferro / ventilacao permanente l=90x60cm	Un	2
9.15	Caixa de passagem em alvenaria de 0,80x0,80x0,80 m	Un	1
9.16	Ca-21 canaleta de aguas pluviais em concreto (20cm)	M	21,6
9.17	Tc-06 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (20cm)	M	21,6
TOTAL ITEM 9			
10. Armários			
10.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
10.2	Revestimento com gesso	M2	37,2
10.3	Ceramica esmalt. antider. Absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef. atrito mínimo 0,4 uso exclusivo padrao creche	M2	6
10.4	II-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	2
10.5	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
10.6	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v eletr. de polietileno	Un	2
10.7	Massa niveladora para interior	M2	31,2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56CJFBFyg3Ta3afJJfCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

339

10.8	Tinta latex economica	M2	31,2
10.9	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	6
10.10	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
10.11	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
TOTAL ITEM 10			
11.	Sanitário funcionário fem.		
11.1	Pm-19 porta de madeira macho/femea p/ pint. Bat. Madeira l=62cm	Un	1
11.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
11.3	Revestimento com gesso	M2	5
11.4	Dv-07 divisória de granilite	M2	2,6
11.5	Registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2")	Un	1
11.6	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
11.7	Bacia sifonada de louca branca (vdr 6l) c/ assento	Un	1
11.8	Lavatorio de louca branca sem coluna c/ torneira de fecham automatico	Un	2
11.9	Grelha de ferro fundido de 15x15 cm	Un	1
11.10	Il-45 luminaria para lampada fluoescnte (2x32w)	Un	2
11.11	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
11.12	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	5
11.13	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	1,6
11.14	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	8,2
11.15	Vidro liso comum incolor de 4mm	M2	1
11.16	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
TOTAL ITEM 11			
12.	Sanitário funcionário masc.		
12.1	Pm-19 porta de madeira macho/femea p/ pint. Bat. Madeira l=62cm	Un	1
12.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
12.3	Revestimento com gesso	M2	5
12.4	Dv-07 divisória de granilite	M2	2,6
12.5	Registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2")	Un	1
12.6	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
12.7	Bacia sifonada de louca branca (vdr 6l) c/ assento	Un	1
12.8	Lavatorio de louca branca sem coluna c/ torneira de fecham automatico	Un	2
12.9	Grelha de ferro fundido de 15x15 cm	Un	1
12.10	Il-45 luminaria para lampada fluoescnte (2x32w)	Un	2
12.11	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
12.12	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	5
12.13	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	1,6
12.14	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	8,2
12.15	Vidro liso comum incolor de 4mm	M2	1
12.16	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
TOTAL ITEM 12			
13.	Cozinha		
13.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
13.2	Revestimento com gesso	M2	26,08
13.3	Bs-05 bancada para cozinha - granito polido 20mm	M	5,5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56C-JFBFyg3Taa1UJFCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

340

13.4	Tp-03 tela de proteção arame galvanizado ondulado - requadro de ferro	M2	13,9
13.5	Registro de pressão c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	2
13.6	Lavatório de louca branca sem coluna c/ torneira de fecham automático	Un	1
13.7	Filtro pressão cunco (aqualar)c/elem filtrante carvão e cel 360/h	Un	1
13.8	Grelha metálica cromada diam 15 cm	Un	1
13.9	Torneira pres 1/2 c/alavanca tipo mesa cromado	Un	5
13.10	Cuba dupla aço inox(304) chapa 22 835x340x140mm - sem pertences	Un	5
13.11	Valvula americana	Un	5
13.12	Sifão pvc rígido tipo copo dn 1 1/2x1 1/2"	Un	5
13.13	Il-42 luminária c/ difusor transparente p/ lampada fluor (2x32w)	Un	7
13.14	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
13.15	Tomada 2p+t padrão nbr 14136 corrente 10a-250v eletr.de polietileno	Un	7
13.16	Cerâmica esmalt. antider. Absorção de água 3% a 8% pei 4/5 coef. atrito mínimo 0,4 uso exclusivo padrão creche	M2	26,08
13.17	Cerâmica esmaltada 20x20cm	M2	73,4
13.18	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	26,08
13.19	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
13.20	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	26,36
13.21	Vidro liso comum incolor de 4mm	M2	10,2
13.22	So-22 soleira de granito em nível 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
TOTAL ITEM 13			
14.	Despesa		
14.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
14.2	Cerâmica esmalt. antider. Absorção de água 3% a 8% pei 4/5 coef. atrito mínimo 0,4 uso exclusivo padrão creche	M2	8,1
14.3	Cerâmica esmaltada 20x20cm	M2	35,9
14.4	Pr-09 prateleira em granilite - l=55cm	M	30,4
14.5	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,1
14.6	Chapisco	M2	4,2
14.7	Reboco	M2	4,2
14.8	Il-42 luminária c/ difusor transparente p/ lampada fluor (2x32w)	Un	2
14.9	Interruptor de 1 tecla-eletroduto de polietileno	Un	1
14.10	Tomada 2p+t padrão nbr 14136 corrente 10a-250v eletr.de polietileno	Un	4
14.11	Espelho 4'x4'	Un	1
14.12	Revestimento com gesso	M2	8,1
14.13	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	8,1
14.14	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	4,8
14.15	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
14.16	Grelha metálica cromada diam 15 cm	Un	1
14.17	Registro de pressão c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
14.18	So-22 soleira de granito em nível 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
14.19	Vidro liso comum incolor de 4mm	M2	2,4
TOTAL ITEM 14			
15.	Área de serviço		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1x15J5Aa66CJFBfyg3Ta3afJHCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

341

15.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
15.2	Ceramica esmalt. antider. Absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef. atrito minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche	M2	7,7
15.3	Ceramica esmaltada 20x20cm	M2	34,95
15.4	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	1
15.5	Registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2")	Un	1
15.6	Tanque de louca branca, grande c/coluna	Un	2
15.7	Tj-03 torneira de jardim	Un	3
15.8	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	2
15.9	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
15.10	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v eletr.de polietileno	Un	6
15.11	Espelho 4'x4'	Un	1
15.12	Revestimento com gesso	M2	7,7
15.13	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	9,65
15.14	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
15.15	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	7,7
15.16	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	2
15.17	Vidro liso comum incolor de 4mm	M2	3,4
TOTAL ITEM 15			
16.	Depósito		
16.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
16.2	Quadro distribuicao, disj. Geral 100a p/ 28 a 42 disjs.	Un	1
16.3	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
16.4	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
16.5	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	1
16.6	Revestimento com gesso	M2	45
16.7	Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento	M2	12
16.8	Rodapé de granilite simples altura 7cm	M	14
16.9	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
16.10	Massa niveladora para interior	M2	33
16.11	Tinta latex economica	M2	16,2
16.12	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	12
16.13	Esmalte a base de agua	M2	16,8
16.14	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
TOTAL ITEM 16			
17.	Sanitário aluno feminino 1		
17.1	Dv-07 divisória de granilite	M2	19
17.2	Divisorias de gesso acartonado	M2	1,89
17.3	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
17.4	Pm-19 porta de madeira macho/femea p/ pint. Bat. Madeira l=62cm	Un	5
17.5	Registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2")	Un	1
17.6	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
17.7	Lt-06 lavatório coletivo com torneira antivandalismo	M	3,2
17.8	Bacia sifonada de louca branca (vdr Øl) c/ assento	Un	5
17.9	Canopla para valvula de descarga	Un	5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa66CJFBFyg3Ta3afJJFCFZ.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

342

17.10	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	1
17.11	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
17.12	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	3
17.13	Forro de gesso acartonado incl estrutura	M2	15,6
17.14	Chapisco	M2	57,33
17.15	Reboco	M2	57,33
17.16	Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante	M2	57,33
17.17	Ceramica esmalt. antider. Absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef. atrito minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche	M2	15,6
17.18	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
17.19	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	2,35
17.20	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	15,6
17.21	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	20,58
17.22	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	4,7
TOTAL ITEM 17			
18.	Sanitário fem. P.n.e 1		
18.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
18.2	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
18.3	Br-01 bacia p/ sanitario acessivel	Cj	1
18.4	Br-02 lavatorio para sanitario acessivel	Cj	1
18.5	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	2
18.6	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
18.7	Tomada 2p+1 padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
18.8	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	1
18.9	Forro de gesso acartonado incl estrutura	M2	2,72
18.10	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
18.11	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	2,72
18.12	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
TOTAL ITEM 18			
19.	Sanitário aluno masc. 1		
19.1	Dv-07 divisória de granilite	M2	19
19.2	Divisorias de gesso acartonado	M2	1,89
19.3	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
19.4	Pm-19 porta de madeira macho/femea p/ pint. Bat. Madeira l=62cm	Un	5
19.5	Registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2")	Un	1
19.6	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
19.7	Lt-06 lavatório coletivo com torneira antivandalismo	M	3,2
19.8	Bacia sifonada de louca branca (vdr 8l) c/ assento	Un	5
19.9	Canopla para valvula de descarga	Un	5
19.10	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	1
19.11	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
19.12	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	3
19.13	Forro de gesso acartonado incl estrutura	M2	15,6
19.14	Chapisco	M2	57,33
19.15	Reboco	M2	57,33
19.16	Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante	M2	57,33

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1x1T15J5Aa66CJFBFyg3TaafJJCfz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

343

19.17	Ceramica esmalt. antider. Absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef. atrito minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche	M2	15,6
19.18	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
19.19	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	2,35
19.20	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	15,6
19.21	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	20,58
19.22	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	4,7
TOTAL ITEM 19			
20.	Sanitário masc. P.n.e 1		
20.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
20.2	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
20.3	Br-01 bacia p/ sanitario acessivel	Cj	1
20.4	Br-02 lavatorio para sanitario acessivel	Cj	1
20.5	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	1
20.6	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
20.7	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
20.8	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	1
20.9	Forro de gesso acartonado incl estrutura	M2	2,72
20.10	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
20.11	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	2,72
20.12	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
TOTAL ITEM 20			
21.	Circulação 02		
21.1	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	7
21.2	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	5
21.3	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	8
21.4	Il-83 iluminação autonoma de emergência - led	Un	2
21.5	Espelho de 4'x2'	Un	1
21.6	Espelho 4'x4'	Un	2
21.7	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	62,65
21.8	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	4,8
21.9	Massa niveladora para interior	M2	173,63
21.10	Revestimento com gesso	M2	236,28
21.11	Tinta latex economica	M2	107,48
21.12	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	62,65
21.13	Esmalte a base de agua	M2	66,14
21.14	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	13,13
TOTAL ITEM 21			
22.	Sanitário aluno fem. 2		
22.1	Dv-07 divisória de granilite	M2	19
22.2	Divisorias de gesso acartonado	M2	1,89
22.3	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
22.4	Pm-19 porta de madeira macho/femea p/ pint. Bat. Madeira l=62cm	Un	5
22.5	Registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2")	Un	1
22.6	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1x15J5Aa56CJFBFyg3Taa3afJJfCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

344

22.7	Lt-06 lavatório coletivo com torneira antivandalismo	M	3,2
22.8	Bacia sifonada de louca branca (vdr 6l) c/ assento	Un	5
22.9	Canopla para valvula de descarga	Un	5
22.10	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	1
22.11	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
22.12	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	3
22.13	Forro de gesso acartonado incl estrutura	M2	15,6
22.14	Chapisco	M2	57,33
22.15	Reboco	M2	57,33
22.16	Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante	M2	57,33
22.17	Ceramica esmalt. antider. Absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef. atrito minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche	M2	15,6
22.18	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
22.19	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	2,35
22.20	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	15,6
22.21	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	20,58
22.22	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	4,7
TOTAL ITEM 22			
23.	Sanitário fem. P.n.e 2		
23.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
23.2	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
23.3	Br-01 bacia p/ sanitario acessivel	Cj	1
23.4	Br-02 lavatorio para sanitario acessivel	Cj	1
23.5	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	2
23.6	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
23.7	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
23.8	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	1
23.9	Forro de gesso acartonado incl estrutura	M2	2,72
23.10	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
23.11	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	2,72
23.12	Tinta latex economica em elemento vazado	M2	1,98
23.13	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
TOTAL ITEM 23			
24.	Sanitário aluno masc.2		
24.1	Dv-07 divisória de granilite	M2	19
24.2	Divisorias de gesso acartonado	M2	1,89
24.3	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
24.4	Pm-19 porta de madeira macho/femea p/ pint. Bat. Madeira l=62cm	Un	5
24.5	Registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2")	Un	1
24.6	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
24.7	Lt-06 lavatório coletivo com torneira antivandalismo	M	3,2
24.8	Bacia sifonada de louca branca (vdr 6l) c/ assento	Un	5
24.9	Canopla para valvula de descarga	Un	5
24.10	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	1
24.11	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
24.12	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	3
24.13	Forro de gesso acartonado incl estrutura	M2	15,6

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56CJFBFyg3Ta3afJJfCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

345

24.14	Chapisco	M2	57,33
24.15	Reboco	M2	57,33
24.16	Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante	M2	57,33
24.17	Ceramica esmalt. antider. Absorção de agua 3% a 8% pel 4/5 coef. atrito minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche	M2	15,6
24.18	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
24.19	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	2,35
24.20	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	15,6
24.21	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	20,58
24.22	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	4,7
TOTAL ITEM 24			
25.	Sanitário masc. P.n.e 2		
25.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
25.2	Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
25.3	Br-01 bacia p/ sanitario acessivel	Cj	1
25.4	Br-02 lavatorio para sanitario acessivel	Cj	1
25.5	Grelha metalica cromada diam 15 cm	Un	2
25.6	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
25.7	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
25.8	Il-45 luminaria para lampada fluoescente (2x32w)	Un	1
25.9	Forro de gesso acartonado incl estrutura	M2	2,72
25.10	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
25.11	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	2,72
25.12	Tinta latex economica em elemento vazado	M2	1,98
25.13	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
TOTAL ITEM 25			
26.	Sala de aula 01		
26.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,2
26.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
26.3	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
26.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
26.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
26.6	Il-45 luminaria para lampada fluoescente (2x32w)	Un	6
26.7	Espelho de 4'x2'	Un	4
26.8	Espelho 4'x4'	Un	2
26.9	Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento	M2	42,58
26.10	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	42,58
26.11	Rodapé de granilite simples altura 7cm	M	26,16
26.12	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
26.13	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	8,76
26.14	Massa niveladora para interior	M2	82,4
26.15	Revestimento com gesso	M2	124,98
26.16	Tinta latex economica	M2	51,01
26.17	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	42,58
26.18	Esmalte a base de agua	M2	31,39
26.19	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
26.20	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	15,66

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56CJFBFyg3TaaafJfCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

346

TOTAL ITEM 26			
27.	Sala de aula 02		
27.1	Avenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,2
27.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
27.3	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
27.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
27.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
27.6	Il-45 luminaria para lampada fluorecente (2x32w)	Un	6
27.7	Espelho de 4'x2'	Un	4
27.8	Espelho 4'x4'	Un	2
27.9	Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento	M2	42,58
27.10	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	42,58
27.11	Rodapé de granilite simples altura 7cm	M	26,16
27.12	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
27.13	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	8,76
27.14	Massa niveladora para interior	M2	82,4
27.15	Revestimento com gesso	M2	124,96
27.16	Tinta latex economica	M2	51,01
27.17	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	42,58
27.18	Esmalte a base de agua	M2	31,39
27.19	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
27.20	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	15,66
TOTAL ITEM 27			
28.	Sala de aula 03		
28.1	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
28.2	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
28.3	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
28.4	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
28.5	Il-45 luminaria para lampada fluorecente (2x32w)	Un	6
28.6	Espelho de 4'x2'	Un	4
28.7	Espelho 4'x4'	Un	2
28.8	Forro de gesso acartonado incl estrutura	M2	29,26
28.9	Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento	M2	29,26
28.10	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	29,26
28.11	Rodapé de granilite simples altura 7cm	M	22,36
28.12	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
28.13	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	6,58
28.14	Massa niveladora para interior	M2	70,43
28.15	Revestimento com gesso	M2	99,69
28.16	Tinta latex economica	M2	43,6
28.17	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	29,26
28.18	Esmalte a base de agua	M2	26,83
28.19	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
28.20	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	10,44
TOTAL ITEM 28			
29.	Trocador		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1XT15J5Aa56C-JFBFyg3TaaafJfCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

347

29.1	Divisorias de gesso acartonado	M2	22,05
29.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
29.3	Bs-08 bancada para fraldário	M	5
29.4	Registro de pressão c/ canopla cromada dn 20mm (3/4")	Un	1
29.5	Bn-01 banho bercário	Un	2
29.6	Grelha metálica cromada diam 15 cm	Un	1
29.7	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
29.8	Il-45 luminária para lâmpada fluorescente (2x32w)	Un	2
29.9	Forro de gesso acartonado incl estrutura	M2	12,6
29.10	Chapisco	M2	25,83
29.11	Reboco	M2	25,83
29.12	Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante	M2	25,83
29.13	Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento	M2	12,6
29.14	Tratamento selador para granilite - base água	M2	12,6
29.15	Rodapé de granilite simples altura 7cm	M	17,6
29.16	So-22 soleira de granito em nível 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
29.17	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	2,16
29.18	Massa niveladora para interior	M2	55,44
29.19	Revestimento com gesso	M2	68,04
29.20	Tinta latex economica	M2	18,33
29.21	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	12,6
29.22	Esmalte a base de água	M2	11,28
29.23	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
29.24	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	4,32
TOTAL ITEM 29			
30.	Sala de aula 04		
30.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,2
30.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
30.3	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
30.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
30.5	Tomada 2p+t padrão nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
30.6	Il-45 luminária para lâmpada fluorescente (2x32w)	Un	6
30.7	Espelho de 4'x2'	Un	4
30.8	Espelho 4'x4'	Un	2
30.9	Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento	M2	42,58
30.10	Tratamento selador para granilite - base água	M2	42,58
30.11	Rodapé de granilite simples altura 7cm	M	26,16
30.12	So-22 soleira de granito em nível 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
30.13	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	8,76
30.14	Massa niveladora para interior	M2	82,4
30.15	Revestimento com gesso	M2	124,98
30.16	Tinta latex economica	M2	51,01
30.17	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	42,58
30.18	Esmalte a base de água	M2	31,39
30.19	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
30.20	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	15,66

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56CJFBFyg3Taa3afJfCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

348

TOTAL ITEM 30			
31.	Sala de aula 05		
31.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,2
31.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
31.3	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
31.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
31.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
31.6	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	6
31.7	Espelho de 4'x2'	Un	4
31.8	Espelho 4'x4'	Un	2
31.9	Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento	M2	42,58
31.10	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	42,58
31.11	Rodapé de granilite simples altura 7cm	M	26,16
31.12	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
31.13	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	8,76
31.14	Massa niveladora para interior	M2	82,4
31.15	Revestimento com gesso	M2	124,98
31.16	Tinta latex economica	M2	51,01
31.17	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	42,58
31.18	Esmalte a base de agua	M2	31,39
31.19	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
31.20	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	15,66
TOTAL ITEM 31			
32.	Brinquedoteca		
32.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,2
32.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
32.3	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
32.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
32.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
32.6	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	6
32.7	Espelho de 4'x2'	Un	4
32.8	Espelho 4'x4'	Un	2
32.9	Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento	M2	42,58
32.10	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	42,58
32.11	Rodapé de granilite simples altura 7cm	M	26,16
32.12	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
32.13	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	8,76
32.14	Massa niveladora para interior	M2	82,4
32.15	Revestimento com gesso	M2	124,98
32.16	Tinta latex economica	M2	51,01
32.17	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	42,58
32.18	Esmalte a base de agua	M2	31,39
32.19	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
32.20	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	15,66
TOTAL ITEM 32			
33.	Circulação 03		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56CJFBFyg3Ta3afJJfCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

349

33.1	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	7
33.2	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	5
33.3	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	8
33.4	Il-83 iluminação autonoma de emergência - led	Un	2
33.5	Espelho de 4'x2'	Un	1
33.6	Espelho 4'x4'	Un	2
33.7	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	62,65
33.8	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	4,8
33.9	Massa niveladora para interior	M2	173,63
33.10	Revestimento com gesso	M2	236,28
33.11	Tinta latex economica	M2	107,48
33.12	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	62,65
33.13	Esmalte a base de agua	M2	66,14
33.14	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	13,13
TOTAL ITEM 33			
34.	Sala de aula 06		
34.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,2
34.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
34.3	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
34.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
34.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
34.6	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	6
34.7	Espelho de 4'x2'	Un	4
34.8	Espelho 4'x4'	Un	2
34.9	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
34.10	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	9,4
34.11	Revestimento com gesso	M2	126,29
34.12	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	42,58
34.13	Tinta latex economica	M2	52,32
34.14	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	42,58
34.15	Tinta latex economica em elemento vazado	M2	3,6
34.16	Esmalte a base de agua	M2	31,39
34.17	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
34.18	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	18,8
TOTAL ITEM 34			
35.	Sala de aula 07		
35.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,2
35.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
35.3	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
35.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
35.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
35.6	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	6
35.7	Espelho de 4'x2'	Un	4
35.8	Espelho 4'x4'	Un	2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56C-JBFYg3TaaafJfCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

350

35.9	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
35.10	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	9,4
35.11	Revestimento com gesso	M2	126,29
35.12	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	42,58
35.13	Tinta latex economica	M2	52,32
35.14	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	42,58
35.15	Tinta latex economica em elemento vazado	M2	3,6
35.16	Esmalte a base de agua	M2	31,39
35.17	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
35.18	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	18,8
	TOTAL ITEM 35		
36.	Sala de aula 08		
36.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,2
36.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
36.3	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
36.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
36.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
36.6	Il-45 luminaria para lampada fluourescente (2x32w)	Un	6
36.7	Espelho de 4'x2'	Un	4
36.8	Espelho 4'x4'	Un	2
36.9	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
36.10	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	9,4
36.11	Revestimento com gesso	M2	126,29
36.12	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	42,58
36.13	Tinta latex economica	M2	52,32
36.14	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	42,58
36.15	Tinta latex economica em elemento vazado	M2	3,6
36.16	Esmalte a base de agua	M2	31,39
36.17	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
36.18	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	18,8
	TOTAL ITEM 36		
37.	Sala de aula 09		
37.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,2
37.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
37.3	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
37.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
37.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
37.6	Il-45 luminaria para lampada fluourescente (2x32w)	Un	6
37.7	Espelho de 4'x2'	Un	4
37.8	Espelho 4'x4'	Un	2
37.9	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
37.10	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	9,4
37.11	Revestimento com gesso	M2	126,29
37.12	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	42,58
37.13	Tinta latex economica	M2	52,32
37.14	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	42,58

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56CJFBFyg3T3afUJFCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

351

37.15	Tinta latex economica em elemento vazado	M2	3,6
37.16	Esmalte a base de agua	M2	31,39
37.17	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
37.18	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	18,8
TOTAL ITEM 37			
38.	Sala de aula 10		
38.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,2
38.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
38.3	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
38.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
38.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
38.6	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	6
38.7	Espelho de 4'x2'	Un	4
38.8	Espelho 4'x4'	Un	2
38.9	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
38.10	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	9,4
38.11	Revestimento com gesso	M2	126,29
38.12	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	42,58
38.13	Tinta latex economica	M2	52,32
38.14	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	42,58
38.15	Tinta latex economica em elemento vazado	M2	3,6
38.16	Esmalte a base de agua	M2	31,39
38.17	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
38.18	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	18,8
TOTAL ITEM 38			
39.	Sala de aula 11		
39.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	2,2
39.2	Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira l=92cm	Un	1
39.3	Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01	Un	1
39.4	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
39.5	Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
39.6	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	6
39.7	Espelho de 4'x2'	Un	4
39.8	Espelho 4'x4'	Un	2
39.9	So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm)	M	1
39.10	Vidro liso comum incolor de 6mm	M2	9,4
39.11	Revestimento com gesso	M2	126,29
39.12	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	42,58
39.13	Tinta latex economica	M2	52,32
39.14	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	42,58
39.15	Tinta latex economica em elemento vazado	M2	3,6
39.16	Esmalte a base de agua	M2	31,39
39.17	Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira	M2	4,83
39.18	Esmalte em esquadrias de ferro	M2	18,8
TOTAL ITEM 39			
40.	Hall da escada		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56C-JBFYg3Ta3afJfCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

352

40.1	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	2
40.2	Tomada 2p+tt padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1
40.3	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	4
40.4	Revestimento com gesso	M2	111,86
40.5	Tratamento selador para granilite - base agua	M2	33,43
40.6	Tinta latex economica	M2	74,06
40.7	Latex com massa niveladora para interior (teto)	M2	21
40.8	Esmalte a base de agua	M2	16,8
TOTAL ITEM 40			
41.	Espera secretaria		
41.1	Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço resistente a corrosao (astrm a709/a588)	Kg	978
41.2	Telha aco galv chapa 0,5mm com sand poliuret h=30mm trapez nas duas faces com pint faces aparentes.	M2	61,15
41.3	Portão em gradil eletrofundido	M2	12,5
41.4	Fe-01 fechamento para setorização 120	M2	53,8
41.5	Piso de concreto fck 25mpa desempenho mecânico e=8cm	M2	48,62
41.6	Calha ou agua furtada em chapa galv. N 24 - corte 0,33m	M	6
41.7	Condutor de chapa galvanizada n 24 - desenvolvimento de 0,33 m	M	5
41.8	Esmalte em cercas portoes e gradis	M2	107,6
TOTAL ITEM 41			
42.	Área externa		
42.1	Massa niveladora para exterior	M2	703,5
42.2	Tinta latex standard	M2	703,5
42.3	Tinta latex para piso (calçadas)	M2	361
42.4	Esmalte em cercas portoes e gradis	M2	403
42.5	Esmalte em estrutura metalica (torre da caixa água)	M2	80
42.6	Tinta latex standard (muro e muretas)	M2	208
42.7	Fe-01 fechamento para setorização 120	M2	17
42.8	Piso de concreto fck 25mpa desempenho mecânico e=8cm	M2	25,5
42.9	Caixa de passagem em alvenaria de 1,00x1,00x1,00 m	Un	2
42.10	Ac-05 abrigo e cavalete de 1" completo 85x65x30cm	Un	1
TOTAL ITEM 42			
43.	Lixeira		
43.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c	M2	19
43.2	Chapisco	M2	29
43.3	Reboco	M2	29
43.4	Massa niveladora para exterior	M2	15,4
43.5	Tinta latex standard	M2	15,4
43.6	Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante	M2	14
43.7	Ceramica esmalt. antider. Absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef. atrito minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche	M2	3,5
43.8	Rodape ceramica antiderrapante altura 7cm (monoqueima) uso exclusivo padrao creche	M2	5,5
43.9	Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w)	Un	1
43.10	Interruptor de 1 tecla - eletrod. Pvc ø 25mm amarelo.	Un	1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 691XT15J5Aa56CJBFYg3TaaafJfCFz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

353

43.11	Piso de concreto fck 25mpa desempenamento mecânico e=8cm	M2	3,3
43.12	Laje pre-fabricada unid c/vigotas protendidas lp12100kgf/m2	M2	5
43.13	Portão em gradil eletrofundido	M2	3,6
43.14	Esmalte em cercas portoes e gradis	M2	7,2
TOTAL ITEM 43			
44.	Entrada de energia		
44.1	Ae-24 abrigo e entrada de energia padrão multi 200 cpf categoria c-5	Un	1
44.2	Cabo de 185 mm2 - 1000v de isolamento	M	165
44.3	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 75mm - incl conexoes	M	20
TOTAL ITEM 44			
45.	Paisagismo		
45.1	Grama sao carlos em placas	M2	784,18
TOTAL ITEM 45			
46.	Para-raios e acessórios		
46.1	Captor tipo franklin, bouquet niquelado de 4 pontasconector grande	Un	2
46.2	Cordoalha de aço galv. A quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixação.	M	512
46.3	Tubo de pvc ø 2" x 3,00m para protecao descida de cordoalha	Un	13
46.4	Terra simples 1 haste coperweld dn 19mm x 3m sem caixa de inspeção	Un	13
TOTAL ITEM 46			
47.	Rede de combate a incêndio		
47.1	Ah-04 abrigo para hidrante com mangueira 1 1/2" e esguicho regulavel	Un	4
47.2	Extintor manual po quimico seco c/ capacidade de 12kg	Un	4
47.3	Extintores manuais de agua pressurizada cap de 10 l	Un	4
47.4	Extintor portatil de po quimico abc capacidade 6 kg	Un	4
47.5	Registro de recalque no passeio (rr-01)	Un	1
47.6	Registro de gaveta bruto dn 65mm (2 1/2")	Un	4
47.7	Conj motor-bomba (centrifuga) 2 hp (13900 l/h - 20 mca)	Un	1
47.8	Tubo aco galvaniz nbr5580-cl media, dn65mm (2 1/2")- incl conexoes	M	118
47.9	Ai-01 abrigo para bomba de incendio	Un	1
TOTAL ITEM 47			
48.	Outros		
48.1	Reparo de valvula de descarga	Un	10
48.2	Ag-05 abrigo para gas com 4 cilindros de 45 kg	Un	1
48.3	Laudo com teste de estanqueidade em instal.de redes de distrib.de gases combust.nbr 15526/07	Un	1
48.4	Desentupimento de ramais de esgoto	M	200
48.5	Fio de 1,50 mm2 - 750 v de isolacao	M	2600
48.6	Fio de 2,50 mm2 - 750 v de isolacao	M	6950
48.7	Fio de 4 mm2 - 750 v de isolacao	M	140
48.8	Cabo de 6mm2 - 750v de isolamento	M	125
48.9	Cabo de 10 mm2 - 750 v de isolacao	M	75
48.10	Cabo de 16 mm2 - 750 v de isolacao	M	138
48.11	Cabo de 35 mm2 - 750 v de isolacao	M	50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001459 - 23/02/2023 17:22:31 - Autenticação Digital: 6g1xT15J5Aa56C-JBFFyg3TaaafJfCfz.





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

354

48.12	Cabo de 50 mm ² - 750 v de isolamento	M	25
48.13	Cabo de 95 mm ² - 750 v de isolamento	M	55
48.14	Disjuntor bipolar termomagnético 2x10a a 2x50a	Un	30
48.15	Disjuntor bipolar termomagnético 2x60a a 2x100a	Un	4
48.16	Il-85 projetor com fecho simétrico ou assimétrico para lâmpada tubular de vapor de sódio 1x250w.	Un	6
48.17	Face externa de calhas/condutores com tinta sintética (esmalte)	M	406
48.18	Limpeza da obra	M2	1235,43
48.19	Elevador 2 paradas maq conjugada porta unilateral (acessib)	Un	1

Cotia, 04 de janeiro de 2023.


Rodrigo Tavares Dantas
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana
 CREA 5063093264
 CPF. 226.826.318-51





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230120805 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023Baixada em: 28/01/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211372372
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: CENTRO ESRADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
RUA DOS ANDRADAS No.: 140
Complemento: Bairro: SANTA EFIGÊNIA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01208000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA DE R.P N° 10/00001/18/01 - Lote 062 - OS 022/21 Celebrado em : 07/12/2020
Vinculado à ART: 28027230211291600
Valor do Contrato: R\$ 287.311,33 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PEREIRA BARRETO No.: 400
Complemento: Bairro: BAETA NEVES
Cidade: São Bernardo do Campo UF: SP CEP: 09751000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/09/2021 Conclusão Efetiva: 22/12/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Troca de Piso Cerâmico. 1025,09 metro quadrado. 2) Execução, Manutenção, Cobertura de Madeira, Telha de Cimento. 1359,18 metro quadrado. 3) Execução, Manutenção, Pintura Interna, pintura de edificação. 1472,33 metro quadrado.....

Observações

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NA FATEC ADIB MOISES DIB

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230002171

17/03/2023 10:58:01

Autenticação Digital: 06xl5yJKU5ACBza36xTyg3KFfa3B0kC1k

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Secretaria de Desenvolvimento Econômico

356

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, localizado na Rua dos Andradas, 140 - São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 62.823.257/0001-09, Inscrição Estadual Isenta, atesta para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 57.085.201/0001-56, e Inscrição Estadual sob o n.º 111.654.179.110, localizada na Rua Apeninos, 429 - Conjunto 301, Aclimação, São Paulo/SP, CEP 01533-000, executou a contento a obra de Serviços de Engenharia visando a manutenção e conservação da Unidade de Ensino na **FATEC ADIB MOISES DIB**, localizada na Avenida Pereira Barreto, 400 Centro - 09751-000, São Bernardo do Campo / SP, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Luiz Alberto de Araujo Costa**, inscrito no **CREA sob n.º 0200065530-SP**, RNP 1803665360 e ART registrada perante o CREA sob o n.º 28027230211372372 - Complementar - detalhamento de atividade técnica à 28027230211291600.

DADOS DA OBRA:

Nº Contrato ATA RP FDE: ATA nº 10/00001/18/01 - Lote 62
 Ordem de Serviço: 022/2021 - 24/09/2021
 Nº Processo: CEETEPS-PRC-2021/05768
 Prazo de Execução: 90 dias
 Data de Início - ART: 23/09/2021
 Data de Término - ART: 22/12/2021
 Valor da Obra: R\$ 287.311,33 (Duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e onze reais e trinta e três centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230002171 - 17/03/2023 10:58:01 - Autenticação Digital: 06x15yJKU5ACBza36xTyg3KF a3B0kC1k.



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES			
09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	4,00
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	48,87
COBERTURA			
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	1.359,18
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	1.359,18
08.12.023	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M	M	66,14
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	66,14
DIRETORIA ACADÊMICA			
04.03.030	DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO	M2	34,44
05.80.020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	CJ	1,00
05.80.071	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	JG	1,00
05.80.080	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	1,00
05.81.006	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM	UN	1,00
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	1,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	6,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	27,81
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"- ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	1,00
09.09.069	IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W)	UN	2,00
09.82.095	PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM	M	6,27
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	118,24
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	3,36
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	88,68
PISO			
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	1.025,09
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	1.025,09
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	542,04



[Handwritten signature]

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	1.025,09
COORDENADORIA			
06.01.072	CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES	M2	1,80
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	1,10
12.01.001	CHAPISCO	M2	1,08
12.02.005	EMBOCO	M2	1,08
12.02.007	REBOCO	M2	1,08
PINTURA			
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	2.454,44
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.472,33
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	60,06
15.80.021	OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	8,90
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	763,15
SANITÁRIOS			
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00
05.80.072	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"	JG	6,00
05.80.080	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	18,00
05.81.005	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM	UN	6,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
08.82.050	DESENTUPIAMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	221,00
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	330,94
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	234,00
16.80.093	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO	UN	16,00

São Paulo, 14 de dezembro de 2022


Arquiteta Bruna Fernanda S. Ferreira
Coordenadora em Exercício
CAU 95026-2


Daniela D'avello Napolitano
Engenheira Civil
CREA 5069099738

UIE/DO/jfn





359

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230120794 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/01/2023Baixada em: 28/01/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211765532
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
RUA DOS ANDRADAS No.: 140
Complemento: Bairro: SANTA EFIGÊNIA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01208000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA DE R.P N° 10/00001/18/01 - Lote 062 - OS 043/21 Celebrado em : 07/12/2020
Vinculado à ART: 28027230211291600
Valor do Contrato: R\$ 351.144,56 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA BELL ALIANCE No.: 149
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO CAETANO
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP CEP: 09581420 . PAIS: BRASIL
Data de início: 02/12/2021 Conclusão Efetiva: 02/03/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial. 356,90 metro. 2) Execução, Manutenção, Pintura Externa. 14095,06 metro quadrado.

Observações

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NA ETEC JORGE STREET, COMPREENDENDO: 356,90 M DE REPARO EM TRINCAS E RACGADURAS E 14.095,06 M² DE PINTURA COM TINTA LATEX STANDART.....

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230002168

17/03/2023 10:52:17

Autenticação Digital: JTNBJzsyn1TxaCFskCxK31Cs0FFfakg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





300

| Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, localizado na Rua dos Andradas, 140 - São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 62.823.257/0001-09, Inscrição Estadual Isenta, atesta para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 57.085.201/0001-56, e Inscrição Estadual sob o n.º 111.654.179.110, localizada na Rua Apeninos, 429 - Conjunto 301, Aclimação, São Paulo/SP, CEP 01533-000, executou a contento a obra de Serviços de Engenharia visando a manutenção e conservação da Unidade de Ensino na **ETEC JORGE STREET**, localizada na Rua Bell Alliance, 149 - Jardim São Caetano - 09581-420 - São Caetano do SUL / SP, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Luiz Alberto de Araujo Costa**, inscrito no **CREA sob n.º 0200065530-SP**, RNP 1803665360 e ART registrada perante o CREA sob o n.º. 28027230211765532, Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230211291600.

DADOS DA OBRA:

Nº Contrato ATA RP FDE: ATA nº 10/00001/18/01 - Lote 62
 Ordem de Serviço: 043/2021 - 06/12/2021
 Nº Processo: CEETEPS-PRC-2021/10645
 Prazo de Execução: 90 dias
 Data de Início - ART: 02/12/2021
 Data de Término - ART: 02/03/2022
 Valor da Obra: R\$ 351.144,56 (Trezentos e cinquenta e um mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230002168 - 17/03/2023 10:52:17 - Autenticação Digital: JtNBjzsyn1TxafskCk31Cs0FFfakg.



www.cps.sp.gov.br


Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES			
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	1.971,92
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	356,90
PINTURA			
16.48.001	LIXAMENTO MANUAL	M2	2.114,26
15.04.007	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	M2	2.114,26
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	261,37
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	1.020,96
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	156,82
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	14.095,06
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	198,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	14,25

São Paulo, 14 de dezembro de 2022


Arquiteta Bruna Fernanda S. Ferreira
Coordenadora em Exercício
CAU 95026-2


Daniela D'avello Napolitano
Engenheira Civil
CREA 5069099738

UIE/DO/jfn

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

362

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230914279 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/06/2023Baixada em: 14/06/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211059967, 28027230210146027
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: Fundação Para o Desenvolvimento da Educação - FDE CNPJ: 60.509.015/0001-01
AVENIDA SÃO LUÍS No.: 99
Complemento: Bairro: REPÚBLICA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01046001 . PAIS: BRASIL
Contrato: Ordem de Serviço nº 70/00187/21 Celebrado em : 02/08/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 388.733,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA PRINCESA MARIA DA GLÓRIA No.: 176
Complemento: Bairro: NOVA PETRÓPOLIS
Cidade: São Bernardo do Campo UF: SP CEP: 09771130 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/08/2021 Conclusão Efetiva: 31/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação, 3593,76000 metro quadrado.

Observações

ADEQUAÇÃO DA COBERTURA, TRATAMENTO DAS RACHADURAS E INFILTRAÇÕES E PINTURA NUMA ÁREA CONSTR. DE 3593,76M². VALOR DA OBRA: R\$ 388.733,25. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: R\$ 359.308,45.

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
-O valor total dos serviços executados foi de R\$ 359.308,45

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230006914
28/06/2023 11:34:39
Autenticação Digital: A0JBKA5GCBFGAC0K03TUIKJ1sysKgs1y

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten signatures and a circular stamp of the Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo.



2F1A051A18

363

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 70/00187/21/01-001 Item: 001 Data de Assinatura do Contrato: 02-08-2021
 PI: 2018/01497 Nº SP sem Papel:
 ESCOLA: 133108 - DER SAO BERNARDO DO CAMPO - SEDE
 LOCAL: RUA PRINCESA MARIA DA GLORIA, 176 9771130 NOVA PETROPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
 CONTRATADA: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 57.085.201/0001-56
 ENDEREÇO: RUA APENINOS, 429, CONJ. 301, ACLIMAÇÃO
 LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 388.733,25	R\$ 359.308,45

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ ALBERTO PATRIOTA DE ARAUJO COSTA	5062089299		28027230211060946	2605381986	ENGENHEIRO AGRÔNOMO
LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA	0200065530		28027230211064196	1803665360	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma						
PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 3	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 197 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 03-08-2021	DATA DE TÉRMINO: 31-01-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 14-04-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 57 dia(s)		ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
- 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
- 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
- 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
 ADEQUAÇÃO DA COBERTURA, TRATAMENTO DAS RACHADURAS E INFILTRAÇÕES, REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA E MANEJO ARBOREO

ATESTADO


Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 26 de janeiro de 2023

RESPONSÁVEIS


 LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
 SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
 ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54





Acumulado de Medição

364

Valor	388.733,25	Valor	388.733,25
Valor Aditivo	0,00	Valor Aditivo	0,00
Prazo (dias)	180 + 0	Prazo (dias)	180 + 0
Redução	0.0000%	Redução	0.0000%
Nº Medição	8	Prédio	133108 - DER SAO BERNARDO DO CAMPO - SEDE
Plano	201801497	Situação	Aprovada
Orç. FDE	388.733,25	Área Constr.	3593,76
Construtora	J.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Distrito	SÃO BERNARDO DO CAMPO	Medição Final	
Parcela	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE		
Nome Intern.	DER SAO BERNARDO DO CAMPO - SEDE		

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtz ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtz Acumulada / Anterior	Qtz Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.032	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	UN	3,00 1.714,50	3,00 3,00	0,00	5.143,50 5.143,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.034	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	UN	2,00 5.783,10	2,00 2,00	0,00	11.566,20 11.566,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	22,00 75,41	22,00 22,00	0,00	1.659,01 1.659,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	700,39 10,22	700,39 700,39	0,00	7.157,98 7.157,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	19,51 451,27	19,51 19,51	0,00	8.804,27 8.804,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X18X39 CM CLASSE C	M2	125,07 67,04	125,07 125,07	0,00	8.384,69 8.384,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	250,14 34,17	250,14 250,14	0,00	8.547,28 8.547,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	7,00 89,11	7,00 7,00	0,00	623,76 623,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.50.010	RETRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	250,14 4,38	250,14 250,14	0,00	1.096,60 1.096,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.50.061	RETRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	797,95 5,61	797,94 797,94	0,00	4.476,43 4.476,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.50.066	RETRADA DE CUMEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	37,52 2,51	37,51 37,51	0,00	94,15 94,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.50.002	CAIBRO DE 5 X 5 CM G1-C6	M	289,00 14,46	289,00 289,00	0,00	4.178,93 4.178,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.50.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	250,14 34,38	229,61 229,61	0,00	7.893,96 7.893,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.50.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 18 CM G1-C6	M	186,00 45,74	139,44 139,44	0,00	6.377,97 6.377,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.50.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	797,95 7,68	797,95 797,95	0,00	6.128,25 6.128,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.50.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	797,95 49,32	797,95 797,95	0,00	39.354,89 39.354,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.50.042	CUMEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	98,00 43,22	98,00 98,00	0,00	4.235,55 4.235,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	176,00 114,43	176,00 176,00	0,00	20.139,67 20.139,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	163,00 4,41	163,00 163,00	0,00	716,83 716,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	88,00 2,88	88,00 88,00	0,00	253,44 253,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006914 - 28/06/2023 11:34:39 - Autenticação Digital: A0JBKA5GCBFGAC0K03TUIk1sysKgsfy.



[Handwritten signature]

365

Cliente	Unidade	Construção	750018712101-001-001	Valor	388.733,25
Data base	04/2021	Assinatura	02/06/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Previsto	30/03/2022	Início	03/06/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	05/05/2022	Término	31/01/2022	Redução	0.0000%
Nro. Medição	8	Prédio	133108 - DER SAO BERNARDO DO CAMPO - SEDE	Orc. FDE	388.733,25
PI	2018/01497	Situação	Aprovada	Área Constr.	3593,75
Construtora	J.L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Medição Final	
UNIONORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE					
Nome Inten: DER SAO BERNARDO DO CAMPO - SEDE					

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt Orç / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,50	1,50	0,00	64,39	0,00	0,00	0,00
			42,93	1,50		64,39	0,00		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACCIDENTAL	M2	3,20	1,18	0,00	332,41	0,00	0,00	0,00
			281,71	1,18		332,41	0,00		
09.04.065	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPECAO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207,90	0,00		0,00	0,00		
09.04.082	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X100A	UN	26,00	26,00	0,00	2.337,14	0,00	0,00	0,00
			88,89	26,00		2.337,14	0,00		
09.04.084	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X100A A 2X200A	UN	1,00	1,00	0,00	86,41	0,00	0,00	0,00
			86,41	1,00		86,41	0,00		
09.04.086	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X100A A 1X200A	UN	4,00	4,00	0,00	123,44	0,00	0,00	0,00
			30,86	4,00		123,44	0,00		
09.05.002	ELETROD ACC GALV QUENTE NBR 5241 20 MM (34") - INCL. CONEXÕES	M	120,00	120,00	0,00	3.914,40	0,00	0,00	0,00
			32,62	120,00		3.914,40	0,00		
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO DISJ. GERAL 90A PI 14 A 20 DISJ.E	UN	1,00	1,00	0,00	376,80	0,00	0,00	0,00
			376,80	1,00		376,80	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO DISJ. GERAL 90A PI 22 A 28 DISJ.E	UN	9,00	6,00	0,00	3.189,42	0,00	0,00	0,00
			531,57	6,00		3.189,42	0,00		
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUICAO	M	6,00	3,40	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00
			20,98	3,40		71,33	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X100A	UN	32,00	32,00	0,00	2.393,92	0,00	0,00	0,00
			74,81	32,00		2.393,92	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X100A	UN	21,00	21,00	0,00	540,54	0,00	0,00	0,00
			25,74	21,00		540,54	0,00		
09.05.095	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA	UN	1,00	1,00	0,00	454,11	0,00	0,00	0,00
			454,11	1,00		454,11	0,00		
09.07.004	FIO DE 2.50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.200,00	2.200,00	0,00	8.228,00	0,00	0,00	0,00
			3,74	2.200,00		8.228,00	0,00		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	220,00	220,00	0,00	1.047,20	0,00	0,00	0,00
			4,78	220,00		1.047,20	0,00		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	61,00	10,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00
			9,68	10,00		96,80	0,00		
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	30,00	10,00	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00
			25,05	10,00		250,50	0,00		
09.13.028	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPECAO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			155,09	0,00		0,00	0,00		
09.52.026	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM	M2	3,20	3,20	0,00	145,14	0,00	0,00	0,00
			45,36	3,20		145,14	0,00		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	65,00	65,00	0,00	368,55	0,00	0,00	0,00
			5,67	65,00		368,55	0,00		
09.52.036	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	208,00	2,20	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00
			22,58	2,20		49,89	0,00		
09.54.007	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES PI PENDENTES	UN	188,00	188,00	0,00	1.705,16	0,00	0,00	0,00
			9,07	188,00		1.705,16	0,00		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006914 - 26/06/2023 11:34:39 - Autenticação Digital: A0JBA5GCBFGAC0K03TUIKJ1sYsKgs1y.

[Handwritten signature]



356

Contrato	70/00187/21/01-001-001	Valor	388.733,25
Data base	04/2021	Assinatura	02/08/2021
Valor Aditivo	0,00	Início	03/08/2021
Prazo (dias)	180 + 0	Término	31/01/2022
Redução	0,0000%	Prédio	133108 - DER SAO BERNARDO DO CAMPO - SEDE
Nro. Medição	5	Situação	Aprovada
Orc. FDE	388.733,25	Construtora	J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Área Constr.	3593,76	Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO	Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
Medição Final		Nome Interv.	DER SAO BERNARDO DO CAMPO - SEDE

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	120,00 11,34	120,00	0,00	1.360,80 1.360,80	0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	58,00 18,91	32,00	0,00	605,12 605,12	0,00	0,00	0,00
09.84.039	CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-45)	UN	59,00 132,82	59,00	0,00	7.836,38 7.836,38	0,00	0,00	0,00
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	99,00 56,66	99,00	0,00	5.609,34 5.609,34	0,00	0,00	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	188,00 6,22	188,00	0,00	1.189,36 1.189,36	0,00	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	188,00 9,48	188,00	0,00	1.782,24 1.782,24	0,00	0,00	0,00
11.02.024	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	250,14 90,16	248,21	0,00	22.378,61 22.378,61	0,00	0,00	0,00
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	250,14 30,25	250,13	0,00	7.566,43 7.566,43	0,00	0,00	0,00
11.02.067	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM	M2	250,14 28,83	239,57	0,00	6.906,80 6.906,80	0,00	0,00	0,00
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	22.000,00 0,22	18.785,54	18.785,54	4.132,81 0,00	0,00	4.132,81	0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	250,14 11,52	208,82	115,02	2.405,60 1.080,57	0,00	1.325,03	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	48,00 6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	48,00 42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	250,14 6,75	249,65	0,00	1.685,13 1.685,13	0,00	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	250,14 42,41	190,87	0,00	8.094,79 8.094,79	0,00	0,00	0,00
12.04.024	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM	M2	48,00 200,19	39,27	0,00	7.861,46 7.861,46	0,00	0,00	0,00
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	220,00 13,31	210,80	197,47	2.805,74 177,42	0,00	2.628,32	0,00
15.50.002	REMOÇÃO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	1.724,00 3,74	131,20	0,00	490,68 490,68	0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.166,00 15,82	1.166,00	0,00	18.446,11 18.446,11	0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.476,00 14,81	1.475,99	1.475,99	21.859,41 0,00	0,00	21.859,41	0,00
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	689,00 0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.190	ÁRVORE PEITO DE POMBA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)	UN	11,00 52,86	11,00	0,00	581,46 581,46	0,00	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006914 - 28/06/2023 11:34:39 - Autenticação Digital: A0JBKA5GCBFGAC0K03TUIkJ1sysKgsfy.

[Handwritten signature]



357

Orçamento	Unitária	Contrato	70/00187/21/01-001-001	Valor	388.733,25
Data base	04/2021	Assinatura	02/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/03/2022	Início	03/08/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	06/06/2022	Término	31/01/2022	Redução	0.0000%
Nro. Medição	8	Prédio	133108 - DER SAO BERNARDO DO CAMPO - SEDE		
PI	2018/01497	Situação	Aprovada	Orc. FDE	388.733,25
Construtora	J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI			Área Constr.	3593,76
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	DER SAO BERNARDO DO CAMPO - SEDE				

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtda Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.03.192	ÁRVORE CAPOONGUI H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)	UN	10,00	10,00	0,00	544,10	0,00	0,00	0,00
			54,41	10,00		544,10	0,00		
16.03.193	ÁRVORE INGÁ H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)	UN	10,00	10,00	0,00	611,50	0,00	0,00	0,00
			81,15	10,00		611,50	0,00		
16.03.196	ÁRVORE AÇOITA CAVALO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)	UN	7,00	7,00	0,00	353,57	0,00	0,00	0,00
			50,51	7,00		353,57	0,00		
16.03.464	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES COM ALTURA ATÉ 10M TOPO DA COPA	UN	22,00	20,86	0,00	7.472,88	0,00	0,00	0,00
			358,24	20,86		7.472,88	0,00		
16.03.465	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M	UN	26,00	25,88	0,00	39.716,73	0,00	0,00	0,00
			1.534,65	25,88		39.716,73	0,00		
16.06.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	11,00	11,00	0,00	4.052,84	0,00	0,00	0,00
			368,44	11,00		4.052,84	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	68,00	22,00	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00
			22,80	22,00		501,60	0,00		
16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	43,92	41,66	33,62	3.996,02	0,00	3.224,83	0,00
			95,92	8,04		771,19	0,00		
16.35.004	ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3,0CM PROFUNDIDADE	M2	22,00	22,00	0,00	2.850,98	0,00	0,00	0,00
			129,59	22,00		2.850,98	0,00		
16.35.006	ESCOVAMENTO MANUAL	M2	22,00	22,00	0,00	188,74	0,00	0,00	0,00
			7,87	22,00		188,74	0,00		
16.35.019	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	M2	22,00	22,00	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00
			7,29	22,00		160,38	0,00		
16.41.001	EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA	KG	30,00	29,98	0,00	373,25	0,00	0,00	0,00
			12,45	29,98		373,25	0,00		
16.48.001	LIXAMENTO MANUAL	M2	22,00	22,00	0,00	244,64	0,00	0,00	0,00
			11,12	22,00		244,64	0,00		
16.48.003	APLICAÇÃO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA	M2	22,00	22,00	0,00	382,14	0,00	0,00	0,00
			17,37	22,00		382,14	0,00		
16.48.015	APLICAÇÃO PINTURA IMPERMEABILIZANTE EM DUAS DEMÃOIS SISTEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO	M2	22,00	22,00	0,00	1.529,88	0,00	0,00	0,00
			69,54	22,00		1.529,88	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	50,97	7,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
			23,00	7,00		161,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO		
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE	
			326.138,05	359.308,45	33.170,40		
326.138,05	359.308,45	33.170,40	0,00	0,00	0,00		
			326.138,05	359.308,45	VALOR A LIBERAR 33.170,40		

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230006914 - 28/06/2023 11:34:39 - Autenticação Digital: A0JBAK5GCBFGAC0K03TUIKJ1sYsKgs1y.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230683457 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/05/2023Baixada em: 03/05/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230070164
Participação Técnica: EQUIPE à 28027230230052067
Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: CENTRO PAULA SOUZA CNPJ: 62.823.257/0001-09 ...
RUA DOS ANDRADAS No.: 140
Complemento: Bairro: SANTA EFIGÊNIA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01208000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA N° 41/2022 Celebrado em : 17/11/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 784.756,94 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA THEREZINA No.: 75
Complemento: Bairro: VILA PAULO ROBERTO
Cidade: Presidente Prudente UF: SP CEP: 19046230 . PAIS: BRASIL
Data de início: 29/11/2022 Conclusão Efetiva: 28/04/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução de manutenção, de edificação, 934,80000 metro quadrado. 2) Execução de manutenção, de prevenção e combate a incêndio e pânico. 300,00000 metro. 3) Execução de manutenção, de impermeabilização aplicada à construção civil. 202,26000 metro quadrado.

Observações

Serviços de Engenharia visando a manutenção e conservação da unidade de ensino FATEC Presidente Prudente. (ATA N°41/2022 - Contrato n° 370/2022)

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230004430
08/05/2023 13:24:33
Autenticação Digital: GKzByB1CFBACagynaCBBnTJCA1FxKU6z

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signatures



| Secretaria de Desenvolvimento Econômico

369

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, localizado na Rua dos Andradas, 140 - São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 62.823.257/0001-09, Inscrição Estadual Isenta, atesta para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 57.085.201/0001-56, e Inscrição Estadual sob o n.º 111.654.179.110, localizada na Rua Apeninos, 429 - Conjunto 301, Aclimação, São Paulo/SP, CEP 01533-000, executou a contento a obra de Serviços de Engenharia visando a manutenção e conservação da Unidade de Ensino na **FATEC PRESIDENTE PRUDENTE**, localizada na Rua Therezina, 75, Vila Paulo Roberto - CEP 19046-230, PRESIDENTE PRUDENTE / SP, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Luiz Alberto de Araujo Costa**, inscrito no **CREA sob n.º 0200065530-SP**, RNP 1803665360 e ART registrada perante o CREA sob o n.º 28027230230070164, Complementar - detalhamento de atividades técnicas à 28027230230052067, Equipe-vinculada à 28027230230052067.

DADOS DA OBRA:

Nº Contrato ATA RP SIMA: ATA nº 41/2022
 Nº Contrato: 370/2022
 Nº Processo: CEETEPS-PRC-2022/36221
 Prazo de Execução: 150 dias
 Data de Início - ART: 29/11/2022
 Data de Término - ART: 28/04/2023
 Valor da Obra: R\$ 784.756,94 (Setecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230004430 - 08/05/2023 13:24:33 - Autenticação Digital: GkzByBtCFBACagynaCBnTJCA1FxFKU6z.

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300



Administração Central
Unidade de Infraestrutura

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES		
C-06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	4,50
C-11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	3,20
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	6,40
C-02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	4,00
C-02.03.110	TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS	M2	50,00
2	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS		
C-03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,80
C-04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	934,80
C-04.30.060	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	120,00
C-04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	79,60
C-04.11.100	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES	UN	20,00
C-04.12.020	RETIRADA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA	UN	3,00
C-04.22.130	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	M	450,00
C-04.22.120	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM	M	850,00
C-04.22.110	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	M	420,00
C-04.22.100	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM	M	200,00
09.52.018	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM²	M	420,00
C-04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	15,00
C-04.17.040	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM POSTE OU BRAÇO	UN	30,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16 MM²	M	1250,00
C-03.09.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAMADA IMPERMEABILIZANTE	M2	96,00

**Administração Central
Unidade de Infraestrutura**

S-97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	96,00
S-97657	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
3	INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA		
02.02.022	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	20,00
C-12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	M	32,00
C-09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	12,00
C-11.01.320	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO	M3	2,40
C-15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	734,40
07.02.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	KG	320,00
4	ALVENARIAS/ DIVISÓRIAS / FECHAMENTOS		
C-14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	60,00
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
C-46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,00
C-47.01.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4'	UN	4,00
C-47.01.040	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/4'	UN	6,00
C-43.10.130	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3/4 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 10 A 16 MCA, Q= 12,7 A 8 M³/H	UN	2,00
C-46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00
C-46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230004430 - 08/05/2023 13:24:33 - Autenticação Digital: GKzByB1CFBACagynaCBBntJCA1FkU6z.



372

| Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

C-49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00
C-49.05.040	RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA	UN	4,00
C-47.05.120	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1 1/2'	UN	2,00
C-48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1'	UN	2,00
C-44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	4,80
C-44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	4,00
C-44.06.710	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLA DE 835X340X140MM	UN	1,00
C-44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	1,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
C-37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	30,00
C-37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	12,00
09.02.105	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X225A	UN	12,00
09.02.108	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X350A	UN	8,00
C-38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS	M	40,00
C-38.01.120	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2' - COM ACESSÓRIOS	M	200,00
09.04.028	QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	2,00
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	2,00
C-38.06.040	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3/4' COM ACESSÓRIOS	M	350,00
C-38.06.060	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1' COM ACESSÓRIOS	M	150,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	2,00
09.05.062	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	4,00
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	4,00

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230004430 - 09/05/2023 13:24:33 - Autenticação Digital: GKzByB1CFBACagynaCBBnTJCA1FXKU6z.




Administração Central
Unidade de Infraestrutura

C-40.02.020	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM	UN	15,00
C-40.02.040	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	10,00
C-39.21.050	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00
C-39.21.070	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	300,00
C-39.03.170	CABO DE COBRE DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	3200,00
C-39.03.174	CABO DE COBRE DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C.	M	1400,00
C-39.03.178	CABO DE COBRE DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	800,00
C-40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	20,00
C-40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	2,00
C-40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	50,00
C-40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	30,00
C-40.05.120	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA	CJ	3,00
C-50.05.450	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	UN	6,00
C-50.05.400	SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4	UN	6,00
C-41.14.090	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	80,00
09.09.057	LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	4,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	20,00
C-41.11.100	LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA GRANDE	UN	12,00
C-36.20.200	MÃO FRANCESA DE 700 MM	UN	30,00
C-39.10.060	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM ²	UN	20,00
C-39.10.120	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM ²	UN	20,00

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

09.85.048	POSTE DE AÇO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP H=7 M ACIMA DO SOLO	UN	6,00
C-40.06.060	CONDULETE METÁLICO DE 1´	CJ	40,00
C-40.06.040	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	CJ	60,00
C-41.02.562	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W	UN	120,00
09.05.083	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	1,00
S-91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
C-38.07.340	PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS	M	60,00
C-38.21.310	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	120,00
7	FORRO		
C-22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO	M2	40,00
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	40,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
C-32.16.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA E REFORÇO EM TELA POLIÉSTER	M2	202,26
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	216,00
C-32.17.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M3	6,07
16.48.014	APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS,BORRACHA CLORADA BASE SOLVENTE	M2	216,00
9	REVESTIMENTOS		
C-17.02.020	CHAPISCO	M2	120,00
C-17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	120,00
C-17.02.220	REBOCO	M2	60,00
C-18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	60,00
C-29.01.040	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL 'Y'	M	15,00
C-17.03.020	CIMENTADO DESEMPENADO	M2	40,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230004430 - 08/05/2023 13:24:33 - Autenticação Digital: GKzByB1CFBACagynaCBnT_JCA1F xKU6z.



Administração Central
Unidade de Infraestrutura

C-18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	40,00
C-03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M2	40,00
10	PINTURAS		
C-33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	350,00
15.03.028	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	120,00
11	COBERTURAS		
C-15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	M2	184,32
C-16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	184,32
07.70.010	RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	60,00
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	250,00
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	80,00
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	3563,50
12	ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA		
13	VIDROS		
14	PAISAGISMO		
15	INSTALAÇÕES DE GASES		
C-46.07.030	TUBO GALVANIZADO DN= 1', INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00
C-46.07.050	TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES	M	90,00
16	SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO		
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	300,00
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	300,00
C-47.01.070	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2'	UN	12,00
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00

Administração Central
Unidade de Infraestrutura


C-47.05.140	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 2 1/2'	UN	4,00
08.08.021	HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2"	UN	6,00
C-50.01.170	ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2' X 2 1/2'	UN	6,00
C-50.01.060	ABRIGO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA (EMBTIR E EXTERNO)	UN	6,00
C-50.01.080	MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2' (38 MM)	M	180,00
C-50.01.110	ESGUICHO EM LATÃO COM ENGATE RÁPIDO, DN= 2 1/2', JATO REGULÁVEL	UN	6,00
08.08.044	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG	UN	8,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	8,00
C-50.10.110	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG	UN	8,00
C-50.10.100	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS	UN	10,00
08.08.069	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00
C-43.10.490	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H	UN	4,00
09.05.091	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	1,00
C-50.05.430	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL	UN	4,00
17	SERVIÇO COMPLEMENTAR		
S-100257	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	60,00
S-100258	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	150,00
S-100259	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	220,00
C-02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	60,00
C-55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	300,00



Administração Central
Unidade de Infraestrutura

C-05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	30,00
C-05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	50,00
18	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO		
S-88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1680,00

São Paulo, 03 de maio de 2023


Bruna Fernanda dos Santos Ferreira
 Coordenadora Técnica
 CAU 95026-2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230004430 - 08/05/2023 13:24:33 - Autenticação Digital: GKzByB1CFBACagynaCBBnTJCA1FvKU6z.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
Registro: 200065530-SP RNP: 1803665360
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230683215 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/05/2023Baixada em: 04/05/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230672219
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: Nucleo Educacional São Francisco Ltda CNPJ: 01.576.866/0001-08 ...
RUA TIRADENTES No.: 943

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Limeira UF: SP CEP: 13480083 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em : 03/03/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.096.376,27 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA TIRADENTES No.: 943

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Limeira UF: SP CEP: 13480083 . PAIS: BRASIL

Data de início: 04/03/2023 Conclusão Efetiva: 04/05/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: Nucleo Educacional São Francisco Ltda CNPJ: 01.576.866/0001-08

Atividade Técnica: 1) Execução de obra, de reforma de edificação, de alvenaria. 2422,16000 metro. 2) , Execução de obra, de cabeamento. 6142,50000 metro. 3) Execução de obra, de instalações elétricas. 2632,00000 metro quadrado. 4) Execução de obra, de sistema de água potável. 204,00000 metro. 5) Execução de obra, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 120,00000 metro. 6) Execução de obra, de vedação, em alvenaria. 1339,50000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS, ELEMENTOS DE CONCRETO, PISOS, RETIRADA DE ESQUADRIAS, EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXECUÇÃO DE PINTURA, REVISÃO DE COBERTURA E MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230004420

08/05/2023 12:18:15

Autenticação Digital: UCl0gx3sAgCT5xgz6AC56CBKuzBxBGGG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





NÚCLEO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO
 Rua Tiradentes, nº 943 – Centro – CEP: 13480-083
 Limeira/SP – Telefone: (19) 3452-1220
 E-mail: colegio@colegiosaofrancisco.com.br

379

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NUCLEO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO LTDA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida na Rua Apeninos, 429 – Conj. 301 – Aclimação – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob nº 57.085.201/0001-56 e Inscrição Estadual nº 111.654.179.110, executou sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa – CREA/SP nº 02.000.655-30, os seguintes serviços: Demolição de alvenarias, elementos de concreto, pisos, retirada de esquadrias, execução de estrutura de concreto armado, execução de alvenaria, manutenção das instalações hidráulicas, manutenção das instalações elétricas, execução de pintura, revisão da cobertura e manutenção das esquadrias de madeira e metálicas.

Total da Área Reformada: 2.422,16 m²

Valor Contratual: R\$ 1.096.376,27

Período de Execução: 04/03/2023 a 04/05/2023

Contratante: Nucleo Educacional São Francisco Ltda

CNPJ: 01.576.866/0001-08

Endereço da obra: Rua Tiradentes nº 943 – Centro - Limeira - SP, 13480-083

Contratada: JL Engenharia e Construção LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QTDE
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	135,00
1.2	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	27,60
2	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	735,22
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS	M3	26,00
2.3	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	112,67
2.4	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	81,03
2.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	57,60

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230004420 - 08/05/2023 12:18:15 - Autenticação Digital: UC10gx3sAgCT5xgz6AC56CBKuzBxBGGG.



300

2.6	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	16,00
2.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	64,00
3	INFRA ESTRUTURA / ESTRUTURA		
3.1	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	600,00
3.2	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	12.538,64
3.3	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	2.268,30
3.4	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	214,00
3.5	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	66,00
3.6	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA	M2	264,00
4	ALVENARIAS / DIVISÓRIAS / FECHAMENTOS		
4.1	BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM	M2	778,00
4.2	BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM	M2	561,50
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
5.1	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	66,00
5.2	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	42,00
5.3	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	45,00
5.4	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	51,00
5.5	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	27,00
5.6	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	21,00
5.7	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	57,00
5.8	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	15,00
5.9	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	4,00
5.10	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	1,00
5.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"	UN	3,00
5.12	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	UN	2,00
5.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1"	UN	2,00
5.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	UN	2,00
5.15	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
5.16	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	4,00
5.17	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"x2"	UN	4,00
5.18	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"x30/40CM	UN	4,00
5.19	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	114,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2.632,00
6.2	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	961,00
6.3	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	344,00
6.4	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	405,00
6.5	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE	M	160,00



331

4 - FLEXÍVEL			
6.6	CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	92,00
6.7	CABO DE CONTROLE 5X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO	M	1.216,00
6.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	1,00
6.9	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	8,00
6.10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	15,00
6.11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	4,00
6.12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	1,00
6.13	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	1,00
6.14	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	5.920,00
6.15	CABO ÓPTICO DE TERMINAÇÃO, 2 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO	M	115,00
6.16	CABO ÓPTICO DE TERMINAÇÃO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO	M	61,00
6.17	CABO ÓPTICO DE TERMINAÇÃO, 6 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO	M	46,50
6.18	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 20MM (1/2")	M	166,00
6.19	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	M	110,00
6.20	CABO TELEFÔNICO CI, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA	M	60,00
6.21	CABO TELEFONICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 100 PARES DE 0,50 MM, PARA REDE EXTERNA	M	42,00
6.22	CABO TELEFONICO CTP-APL-SN, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA COTOS DE TRANSIÇÃO EM CAIXAS E ENTRADAS	M	33,00
6.23	LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W	UN	4,00
6.24	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	114,00
6.25	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ESPELHO	UN	56,00
7	PINTURAS		
7.1	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	864,00
7.2	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	1.260,00
7.3	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	29,40
7.4	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	575,58
7.5	HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS)	M2	408,00
8	COBERTURAS		
8.1	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	2.300,00
9	ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA		
9.1	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	37,80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230004420 - 08/05/2023 12:18:15 - Autenticação Digital: UC10gx3sAgCT5xgz6AC56CBKuzBxBGGG.



9.2	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	18,60
9.3	CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA	M2	1,20
9.4	BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICROPERFURADA DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA	M2	91,66
9.5	VENEZIANA INDUSTRIAL ALETAS PVC MONTANTES AÇO GALVANIZADO REF 100	M2	426,32
9.6	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	4,00
9.7	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	12,00
10	PISO		
10.1	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	64,00
11	SERVIÇO COMPLEMENTAR		
11.1	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	400,00

Atestado, ainda que os serviços foram realizados com o local em pleno funcionamento e que as atividades realizadas estavam dentro das especificações técnicas e contratuais, apresentado excelente qualidade técnica.

Limeira, 04 de maio de 2023



Responsável pelo Núcleo Educacional São Francisco Ltda
Cesar Roberto Carvalho
 Cargo: Diretor
 CPF:016.093.988-74

LEANDRO ANACLETO DE PAULA
ESCREVENTE

10

RECONHECIMENTO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **LEANDRO ROBERTO CARVALHO**.

Dou fé, Limeira-SP, 4 de maio de 2023. Pago: R\$ 6,11.

Em test. da verdade.

Selo: S10529AA0659762

Atendente: **PAULA BERZERRA DA SILVA DE OLIVEIRA**

1º VALÍDAS SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS





CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTÔNOMO

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, estabelecida na **Rua Diana, 592 – cj 31 – Perdizes – São Paulo/SP**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **57.085.201/0001-56** e Inscrição Estadual de nº **111.654.179.110**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro **Luiz Alberto de Araujo Costa**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Carteira do CREA/SP **0200065530** e do CPF **069.118.384-87**, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, tem justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A **CONTRATANTE** contrata os serviços do **CONTRATADO** como Engenheiro Civil, sendo o mesmo profissional regularmente inscrito no CREA-SP, e no gozo das prerrogativas exigidas ao exercício profissional e a ele atribuído.

CLÁUSULA SEGUNDA: O **CONTRATADO** obriga-se a prestar toda sua habilidade profissional nos serviços de implantação, execução, desenvolvimento, supervisão e assessoria técnica no ramo da Engenharia Civil, atuando como responsável técnico da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O **CONTRATADO** deverá comparecer nos escritórios da empresa **CONTRATANTE** para prestação dos serviços avençados ou mesmo nas obras em andamento, sempre que se fizer necessário e solicitado pela mesma, sendo certo que tais serviços serão prestados no horário das 08:00 às 12:00 horas, de segunda à sexta-feira.

CLÁUSULA QUARTA: O presente contrato é firmado por 4 (quatro) anos, a contar da presente data.


CLÁUSULA QUINTA: A título de honorários, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês reajustáveis.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato só poderá ser rescindido, se qualquer das partes manifestarem o interesse com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.



CLÁUSULA SÉTIMA: As partes Contratantes elegem o Foro Central da Capital de São Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser, para solução de quaisquer dúvidas ou responsabilidades oriundas do presente contrato que assinam em 02(duas) vias de igual teor e forma para que produza os efeitos legais na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, abaixo assinadas e identificadas.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.




JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
ANA LUIZA PATRIOTA COSTA CREVELARO
CONTRATANTE



LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA
CONTRATADO



Testemunhas:



R.G. 52.503.730-5






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2970309/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COSTA

Número de registro no CREA-SP: 0200065530
Registro Nacional do Profissional: 1803665360

Expedido em: 08/01/1987
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 069.118.384-87

Endereço: Praça MONZA, 379 ALPHAVILLE
TAMBORÉ
06544050 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 28, exceto "Serviços Geodésicos" e alínea "g", artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933, artigo 07 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA, exceto "Portos, Rios, Canais, Barragens e Diques".

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206695508	- quitada em
	04/01/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208733601	- quitada em
	26/12/2007		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491910871409	- quitada em
	02/02/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	baixada em 28/01/2010	
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491945414608	- quitada em
	29/01/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492214944309	- quitada em
	14/01/2011		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	baixada em 18/01/2011	
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49190000401X	- quitada em
	31/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492218367683	- quitada em
	21/03/2012		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
 DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2970309/2023 Página 02

ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492252667236	- quitada em
	15/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203688845	- quitada em
	13/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49220043785X	- quitada em
	06/01/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492219817062	- quitada em
	14/01/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170565159	- quitada em
	19/01/2017		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170515457	- quitada em
	30/01/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180025696	- quitada em
	31/01/2018		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190006919	- quitada em
	03/01/2019		
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 197932-28027180200153216	- quitada em
	23/01/2020		
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1922149-28027180210239656	- quitada em
	01/03/2021		
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3581382-28027180220005639	- quitada em
	31/01/2022		
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6144192-28027180230310141	- quitada em
	31/01/2023		

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 2ba6bf40-cb9e-4bcf-b0c2-8fd95f81c7db

Situação cadastral extraída em: 01/02/2023 08:08:08 - Certidão reimpressa em 01/02/2023 08:08:08.

Emitida via Serviços Online.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2970309/2023 Página 03

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SANTANA PARNAIBA, situada à Rua: SANTA EDWIRGES, 118, , JARDIM RUBI, SANTANA DE PARNAÍBA-SP, CEP: 06502-135, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Fevereiro de 2023



ANEXO
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ao

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.


PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

Eu, Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro, RG n.º 33.284.153-4 CPF n.º 297.595.728-93, representante legal da empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/MF n.º 57.085.201/0001-56**, DECLARO, de que iremos dispor, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado.

São Paulo, 06 de setembro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728-93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301

Aclimação - CEP: 01533-000

SÃO PAULO - SP.



São Paulo, 06 de setembro de 2023

Ao

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS
Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia- São Paulo/SP

CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.

PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES



ANEXO IV.1
DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL


Nome completo: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG nº: 33.284.153-4 CPF nº: 297.595.728-93

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, interessado em participar da Concorrência nº 004/2023, Processo nº 136.00002647/2023-53:

- a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998;
- b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste Edital;
- c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º, e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal; e
- d) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

São Paulo, 06 de setembro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728-93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.



ANEXO IV.2
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS OU
SUBPRODUTOS FLORESTAIS DE ORIGEM NATIVA DA FLORA BRASILEIRA, NOS
TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 66.819/2022

Nome completo: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
CPF nº: 297.595.728-93

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 66.819/2022, que o licitante **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, interessado em participar da **Concorrência nº 004/2023, Processo nº 136.00002647/2023-53**, somente utilizará produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte emitida nos termos da legislação vigente.

Tenho ciência de que o descumprimento dos referidos decretos poderá acarretar a rescisão do contrato bem como a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/1998, sem prejuízo de outras implicações na esfera criminal.

São Paulo, 06 de setembro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4




JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728-93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.



ANEXO IV.3
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS OU
SUBPRODUTOS DE ORIGEM MINERAL REFERIDOS NO DECRETO ESTADUAL Nº
67.409/2022


Nome completo: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
 CPF nº: 297.595.728-93

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 67.409/2022, que o licitante **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, interessado em participar da **Concorrência nº 004/2023, Processo nº 136.00002647/2023-53**, no caso de utilização na execução do objeto desta licitação de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto Estadual nº 67.409/2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO.

Tenho ciência de que o descumprimento do referido decreto poderá acarretar a rescisão do contrato, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera criminal.

São Paulo, 06 de setembro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
 Diretora
 RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
 RG: 33.284.153-4
 CPF: 297.595.728-93
 CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
 Aclimação - CEP: 01533-000
 SÃO PAULO - SP.



ANEXO IV.4
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE AMIANTO,
ASBESTO E DERIVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA LEI
ESTADUAL Nº 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
 RG nº: 33.284.153-4 CPF nº: 297.595.728-93

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 53.047/2008, que o licitante **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, interessado em participar da **Concorrência nº 004/2023, Processo nº 136.00002647/2023-53**, se compromete a cumprir o disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

São Paulo, 06 de setembro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 Ana Luiza P. Costa Crevelaro
 Diretora
 RG: 33.284.153-4

Ana Luiza P. Costa

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
 RG: 33.284.153-4
 CPF: 297.595.728-93
 CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
 Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.

m *f*

ANEXO IV.5
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ÁGUA

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.
PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53
OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO
TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS,
RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC
PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE
BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

Empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede Rua Apeninos n 429 – Conj. 301 – Aclimação – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 57.085.201/0001-56, neste ato, por seu representante legal, vem por meio desta, declarar nosso compromisso com a redução e a utilização racional e eficiente de água, nos termos dos Decretos estaduais nº 48.138 e nº 59.327/2013.

São Paulo, 06 de setembro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4




JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728-93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.




ANEXO IV.7
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.
PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53
OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

Eu, Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro, RG n.º 33.284.153-4 CPF n.º 297.595.728-93, representante legal da empresa JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/MF n.º 57.085.201/0001-56, declaro ter conhecimento das condições locais para a execução do objeto.

São Paulo, 06 de setembro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4




JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728-93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.



ANEXO
DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO A APRESENTAR DOCUMENTOS NA
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO


Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.
PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53
OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO
TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS,
RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC
PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE
BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

Eu, Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro, RG n.º 33.284.153-4 CPF n.º 297.595.728-93, representante legal da empresa **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ/MF n.º 57.085.201/0001-56, me comprometo a apresentar por ocasião da celebração do contrato:

1. Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
2. Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

São Paulo, 06 de setembro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728-93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.



**ANEXO IX
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.
PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53
OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO
TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS,
RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC
PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE
BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

Atendendo ao Edital da licitação em referência, declaramos que o representante legal da empresa
Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro que assinará o contrato é:

NOME COMPLETO: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
CPF/MF N.º: 297.595.728/93
RG N.º: 33.284.153-4
Endereço residencial completo: Rua Sergipe 575 Apto 111 – Higienópolis – São Paulo/SP – CEP: 01243-001
Telef.: (DDD) (11) 3868-1660 / (11) 98196-2723
CARGO: Diretora
Data de Nascimento: 19/06/1982
E-MAIL (institucional): analuiza@jlengenharia.com.br / jl@jlengenharia.com.br
E-MAIL (pessoal): ana_luizacosta@hotmail.com

São Paulo, 06 de setembro de 2023.

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4


JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728-93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.



São Paulo, 06 de setembro de 2023

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS
Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia- São Paulo/SP

CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.
PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53
OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ 57.085.201/0001-56 sediada na Rua Apeninos nº 429 – Conj. 301 – Aclimação – São Paulo/SP, neste representado pela sua representante legal o sr. Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro, **DECLARA** que este envelope está numerado da página 1 a 398.

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4



JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728-93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56
JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.

