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PLANTA DE LOCACAO DOS PILARES - NiVEL 100,00m
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LAJE LP

(LAJE PAVIMENTO)

VIGA DE
PISO

CONSOLO
GERBER

APOIO DE LAJE

(DETALHE SEM ESCALA)

=
FRENTE

ALHA ELETROSSOLDADA # @ 4,2 mm CA-60

| CAPEAMENTO + REVESTIMENTO
A CARGO DO CONTRATANTE

NIVEL PREVISTO DO PISO ACABADO

NIVEL DA LAJE

< J7 (ver em planta)
! ]

LAJE

VIGA DE
PISO

DETALHE 01 - CAPEAMENTO

(DETALHE SEM ESCALA)

SOLIDARIZAGCAO DE VIGAS E

ESTRIBO E CAPEAMENTO A CARGO
APARENTE DO CONTRATANTE
L
BRI

} LAJE
T
FURONO |
PILAR
_ | VIGADE
PISO
PILAR |

VIGA INTERMEDIARIA

(DETALHE SEM ESCALA)

CONDUTOR DE
AGUAS PLUVIAIS

PILAR
— PISO ACABADO

PREENCHIMENTO

BLOCO DE FUNDAGAO
COM CONCRETO

"IN LOCO"
PAREDE COM ARGAMASSA PARA
RANHURAS NIVELAMENTO

ENGASTE DE PILAR

(DETALHE SEM ESCALA)

TABELA DE AREAS - m?
TERREO 1.492,05
1° PAVIMENTO 1.282,68
2° PAVIMENTO 1.282,68
LAJE TECNICA 94,81
TOTAL 4.152,22
TABELA DE LAJES
- SOBRECARGA (Kgf/m?)
NIVEL TIPO () VAO PESO PROPRIO AREA (m?)
DE APOIO(m) ADOTADO
(aje + capa) | ACIDENTAL | PERMANENTE TOTAL
103,35 LL21 8,61 280+125 300 50 350 1.132,20
LL21 8,61 280+125 300 50 350 1.130,65
///MW LL21 8,61 280+125 150 50 200 992,30
Wﬁ% LL21 7,61 280+125 150 125 275 140,45
113,40 LL16 7,36 226+125 300 50 350 85,80
ACIDENTAL = ALVENARIAS, MOBILIARIO, OUTROS;
PERMANENTE = REVESTIMENTO
NOTAS

1- A EXECUGAO DA EQUALIZAGAO E REJUNTAMENTO DAS LAJES, BEM COMO CAPEAMENTO (COMPOSTO DA CONCRETAGEM, MALHA
E FERRAGENS NEGATIVAS) PARA SOLIDARIZAGCAO DAS MESMAS SERAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DEVERAO SER
EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA. ESTES SERVICOS DEVERAO SER CONCLUIDOS NO
MAXIMO EM 15 DIAS APOS A CONCLUSAO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

2 - COBERTURA METALICA ILUSTRATIVA. ESTRUTURA METALICA, MATERIAL E MAO DE OBRA DE COBERTURA A CARGO DO CONTRATANTE.
A ESTRUTURA DE COBERTURA DEVERA SER PROJETADA E DIMENSIONADA DE FORMA QUE HAJA VINCULAGAO DOS PILARES DAS
FACHADAS NOS DOIS SENTIDOS, POSSIBILITANDO A TRANSFERENCIA DE ESFORCOS NORMAIS ENTRE A COBERTURA E OS PILARES.

3 - AEXECUGAO DA SOLIDARIZAGAO DAS VIGAS (CONTINUIDADE), COMPOSTA DA CONCRETAGEM E FERRAGENS NEGATIVAS, SERA DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA.
ESTE SERVIGO DEVERA SER CONCLUIDO NO MAXIMO EM 15 DIAS APOS A CONCLUSAO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

[/ LOCAGAO DOS CABOS DEDICADOS A SISTEMA DE PROTEGAO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS

INPLENITUS
Projetos, Gerenciamento e
Fiscalizacao
de Obras LTDA.

Rua Oliveira Pimentel, 391
Jardim Paulista - SP
Fone +55 11 3739-4659

http://www.inplenitus.com.br/

5 REVISAO NORMAS ESTRUTURAIS

4 REVISAO GERAL

3 REVISAO GERAL

2 ALTERACAO NO POSICIONAMENTO DOS PILARES
REVISOES DESCRICAO

Arquitetura

Arquiteto Marlon Vinicius Lima, CAU n° A96639-8
Arquiteto Gilberto Pereira de Lima, CAU n© A79998-0

Engenharia

Engenheiro Civil H&nio Marcus Rosa de Souza, CREA n°© 5060875782
Engenheiro Civil Diego Anhaya de Barros, CREA n° 5069301024
Engenheiro Civil Marcos Verdi Cosme, CREA n° 5069629122
Engenheiro Eletricista Thiago Eduardo Machado, CREA n© 5061420921
Engenheiro Mecénico Marcelo Glauco Henrique, CREA n° 5062970693

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

03/03/2021 INPLENITUS
13/11/2018 INPLENITUS
26/04/2017 INPLENITUS
04/07/2016 INPLENITUS
DATA RUBRICA

o CENTRO PAULASOUZA ~ GOVERNO DO ESTADO

OBRA
CAMPUS CEETEPS EM SUZANO

LOCAL / MUNICIPIO

UNIDADE

U.N - FATEC SUZANO

AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP

AREA TECNICA ESCALA

ESTRUTURAL

TITULO

PROJETO BASICO PRE MOLDADO
PLANTA PAVIMENTO TERREO

CONSTRUCAO

DESENHO PROJETO
RENAN JORGE
OBSERVAGAO DATA

FOLHA N°

1/100 02/24

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL MARCO/2021

COORDENAGAO
MARLON

REVISAO FOLHA
R5 Al

CEP 08675-160 -Tel.:4741-8706



