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LAJE TÉCNICA - NÍVEL 113,40m

ESTRUTURAL

05/24
1/100

PROJETO BÁSICO PRÉ MOLDADO

PLANTA PAV. COBERTURA  E PISO TÉCNICO 

CONSTRUÇÃO

SOBRECARGA (Kgf/m²)

NÍVEL

TIPO (h)

VÃO

DE APOIO(m)

ACIDENTAL PERMANENTE TOTAL

ÁREA (m²)

PESO PRÓPRIO

ADOTADO

(laje + capa)

ACIDENTAL = ALVENARIAS, MOBILIÁRIO, OUTROS; 

PERMANENTE = REVESTIMENTO 

300LL21
103,35

50 350
1.132,20

280+125
8,61

300
8,61

LL21
106,70

50 350
1.130,65

280+125

150
8,61

LL21
110,05

50 200
992,30

280+125

300LL16
113,40

50 350
85,80

226+125
7,36

LAJE

VIGA DE

LAJE

PISO

NÍVEL PREVISTO DO PISO ACABADO

DETALHE 01 - CAPEAMENTO

(DETALHE SEM ESCALA)

APOIO DE LAJE

(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE LP

CONSOLO

GERBER

VIGA DE

PISO

TÉRREO

1.492,05

1º PAVIMENTO
1.282,68

2º PAVIMENTO
1.282,68

TOTAL
4.152,22

LAJE TÉCNICA

94,81

LOCAÇÃO DOS CABOS DEDICADOS A SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

NOTAS

150
7,61

LL21
110,05

125 275
140,45

280+125

ENGASTE DE PILAR

(DETALHE SEM ESCALA)

ARGAMASSA PARA

NIVELAMENTO

BLOCO DE FUNDAÇÃO

"IN LOCO"

PAREDE COM

RANHURAS

PREENCHIMENTO

COM CONCRETO

PISO ACABADO

PILAR

CONDUTOR DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

0,400

LAJE 

ESTRIBO

APARENTE

PILAR

FURO NO

SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E

PILAR

PISO

VIGA DE

E CAPEAMENTO A CARGO

DO CONTRATANTE

VIGA INTERMEDIÁRIA

(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE 

E FERRAGENS NEGATIVAS) PARA SOLIDARIZAÇÃO DAS MESMAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DEVERÃO SER

1 - A EXECUÇÃO DA EQUALIZAÇÃO E REJUNTAMENTO DAS LAJES, BEM COMO CAPEAMENTO (COMPOSTO DA CONCRETAGEM, MALHA

EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA. ESTES SERVIÇOS DEVERÃO SER CONCLUÍDOS NO

3 - A EXECUÇÃO DA SOLIDARIZAÇÃO DAS VIGAS (CONTINUIDADE), COMPOSTA DA CONCRETAGEM E FERRAGENS NEGATIVAS, SERÁ DE 

ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER CONCLUÍDO NO MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA.

MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

2 - COBERTURA METÁLICA ILUSTRATIVA. ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA DE COBERTURA A CARGO DO CONTRATANTE.

A ESTRUTURA DE COBERTURA DEVERÁ SER PROJETADA E DIMENSIONADA DE FORMA QUE HAJA VINCULAÇÃO DOS PILARES DAS

FACHADAS NOS DOIS SENTIDOS, POSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DE ESFORÇOS NORMAIS ENTRE A COBERTURA E OS PILARES.

(LAJE PAVIMENTO)

0
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CAPEAMENTO + REVESTIMENTO

A CARGO DO CONTRATANTE

MALHA ELETROSSOLDADA # Ø 4,2 mm CA-60

0
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0
.
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(ver em planta)

NÍVEL DA LAJE

CAMPUS CEETEPS EM SUZANO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

RENAN

JORGE MARLON

LOCAL / MUNICÍPIO

AVENIDA PAULISTA  X  AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

MARÇO/2021 R4
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UNIDADE
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RUBRICA
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2
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4
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REVISÃO GERAL
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REVISÃO NORMAS ESTRUTURAIS

03/03/2021 INPLENITUS


