
Administração Central
Unidade de Infraestrutura

COMUNICADO

Processo CEETEPS n.º: 1488956/2018

Concorrência n.º 02/2021

Objeto: Obras de Construção do Bloco administrativo/pedagógico e reforma do ginásio existente para implantação da Fatec Rio Claro.

Em atendimento ao pedido de esclarecimento efetuado pela empresa Imprej Engenharia, por e-mail, em 05 de maio de 2021 às 17h:14m, segue resposta da Comissão Julgadora:

Solicitação de Esclarecimento: “1. Referente ao item 14.77 “CUBÍCULO DE ENTRADA E MEDIÇÃO PARA USO ABRIGADO, CLASSE 15 KV” no Memorial Descritivo informa a alimentação de dois transformadores: “A entrada de energia que alimentará a FATEC Rio Claro, tem seu suprimento efetuado pelo nível de tensão de distribuição fornecido pela concessionária (Elektro) em 13,8kV. Após a entrada, em média tensão, 2 (dois) transformadores, um de 500 kVA e outro de 750 kVA, de 13,8 kV–220/127 V, alimentarão, respectivamente, 2 (dois) quadros gerais de distribuição – QGBT-01 (prédio da Administração) e QGBT-02 (prédio da Mecânica).”

Porém não ficou claro se a proteção dos transformadores deverá ser feita com disjuntor ou seccionadora fusível.

Resposta: A proteção geral da entrada será feita pelo disjuntor de média tensão, conforme diagrama, a proteção do transformador será feita com seccionadora fusível. Saliento que o bloco de oficina, transformador de 750 kVA, será executado em uma fase 2, sendo nesta fase somente a instalação do transformador de 500 kVA referente ao bloco administrativo/ pedagógico, portaria, ginásio e reservatório.

2. Referente ao item 03.09 “RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO CILÍNDRICO, VERTICAL, BIPARTIDO, MÉTODO CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, DIÂMETRO INTERNO DE 3,50M A 4,00M, ALTURA DE 15,00M A 25,00M” está incluso a fundação do reservatório nesse item?

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

Resposta: Não, a fundação para este reservatório está inclusa no item 2 do Anexo III.2 Modelo de planilha de preços unitários e totais (para preenchimento) Geral e Construção e Anexo VII – Planilha orçamentária detalhada Geral e Construção.

Sendo o que tínhamos a informar, publique-se.

TEREZA CRISTINA G. DE SOUSA
Presidente da Comissão Especial de Licitação