



3377
SPALLA
engenharia & construção

AO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, CEP 17490-068.

Concorrência CEETEPS nº 01/2021

Processo nº 1489575/2019

Tipo: Menor Preço

Objeto: Obras de construção para a implantação da FATEC Suzano, situada na esquina da Avenida Mogi das Cruzes com a Avenida Paulista – Pq Suzano – Suzano/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital.

ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO

Entrega: 30/04/2021 até as 10:00hs.

Abertura: 30/04/2021 às 10:00hs.

05.633.207/0001-17

SPALLA
ENGENHARIA EIRELI

Rua Dom Amaral Mousinho, 140
Jd. das Laranjeiras - CEP 02517-140
São Paulo - SP


SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 05.633.207/0001-17

Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP

r. Dom Amaral Mousinho, 140 | Casa Verde | São Paulo | SP | CEP 02517-140

t. 11 2361 0290 | www.spallaengenharia.com.br



001



AO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, CEP 17490-068.

Concorrência CEETEPS nº 01/2021

Processo nº 1489575/2019

Tipo: Menor Preço

Objeto: Obras de construção para a implantação da FATEC Suzano, situada na esquina da Avenida Mogi das Cruzes com a Avenida Paulista – Pq Suzano – Suzano/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital.

ÍNDICE

▪ HABILITAÇÃO JURÍDICA

- ✓ Certidão Simplificada da JUCESP; e
- ✓ Contrato Social.

▪ REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- ✓ CNPJ;
- ✓ Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal;
- ✓ Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- ✓ Certidão Trabalhista – CNDT;
- ✓ Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal;
- ✓ Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; e
- ✓ Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

▪ QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- ✓ Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial;
- ✓ Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis; e
- ✓ Declaração de índices econômicos e financeiros.





- **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL**
 - ✓ Registro na entidade profissional competente – CREA;
 - ✓ Atestado de Capacidade Técnica Profissional/Operacional.
 - ✓ Declaração de equipamentos e equipe técnica; e
 - ✓ Declaração de dispensa de visita técnica.


- **DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**
 - ✓ Declarações diversas.

05.633.207/0001-17
SPALLA
ENGENHARIA EIRELI
Rua Dom Amaral Mousinho, 140
Jd. das Laranjeiras – CEP 02517-140
São Paulo – SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 05.633.207/0001-17

Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP





AO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, CEP 17490-068.

Concorrência CEETEPS nº 01/2021

Processo nº 1489575/2019

Tipo: Menor Preço

Objeto: Obras de construção para a implantação da FATEC Suzano, situada na esquina da Avenida Mogi das Cruzes com a Avenida Paulista – Pq Suzano – Suzano/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

05.633.207/0001-17

SPALLA
ENGENHARIA EIRELI

Rua Dom Amaral Mousinho, 140
Jd. das Laranjeiras – CEP 02517-140
São Paulo – SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 05.633.207/0001-17

Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

3381



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.


EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35600845396		13/01/2015	23/12/2014	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
SPALLA ENGENHARIA EIRELI						EIRELI	
CNPJ		ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
33.207/0001-17		RUA DOM AMARAL MOUSINHO			140		
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
CASA VERDE		SAO PAULO		SP	02517-140	R\$	8.500.000,00

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TITULAR E ADMINISTRADOR							
NOME							
LEONARDO GRIMM FRANZO							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
AV PROFESSORA IDA KOLB				225	APTO 53 BL 03		
BAIRRO		MUNICÍPIO			UF	CEP	RG
CASA VERDE		SAO PAULO			SP	02508-903	301585076
CNPJ		CARGO					QUANTIDADE COTAS
276.632.048-24		TITULAR E ADMINISTRADOR					1.500.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
06/11/2020	461.819/20-0	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 8.500.000,00 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS).		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600845396
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 22/04/2021



Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 150682894, quinta-feira, 22 de abril de 2021 às 10:18:05.



JUCESP PRODCOLO
0.830.866/20-6



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SPALLA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/MF: 05.633.207/0001-17
NIRE 35.600.845.396

Pelo presente instrumento particular:

LEONARDO GRIMM FRANZO, brasileiro, divorciado, maior, engenheiro civil, CREA-SP n.º 5061451844/D, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.158.507-6-SSP-SP e do CPF n.º 276.632.048-24, residente e domiciliado à Avenida Professora Ida Kolb n.º 225 apartamento 53 bloco 03, Bairro Casa Verde, CEP n.º 02508-903, na cidade e estado de São Paulo;

Titular da SPALLA ENGENHARIA EIRELI, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Dom Amaral Mousinho n.º 140, Bairro Casa Verde, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.633.207/0001-17, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE 35.600.845.396, alterado para o NIRE 35.217.906.698 em 13/01/2015, e última alteração contratual registrada neste órgão sob o n.º 184.260/18-8 em sessão de 17/04/18, doravante denominada "Sociedade", resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

A –AUMENTO DE CAPIAL

AUMENTO DE CAPITAL


Decide o Sócio aumentar o Capital Social, atualmente no valor de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), para R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais) com um aumento efetivo de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), mediante aproveitamento parcial da conta LUCROS E PREJUÍZOS.

Cláusula 6ª. O capital social é de R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, e representado por uma quota de igual valor nominal.

Leonardo Grimm Franzo

R\$ 8.500.000,00

Parágrafo Único – A responsabilidade do titular da Empresa é limitada ao valor integralizado do capital social."



006



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147921012207647504856-1
Data: 10/12/2020 10:04:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74454-FMMD;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA – EIRELI
SPALLA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/MF: 05.633.207/0001-17
NIRE 35.600.845.396**

Leonardo Grimm Franzo, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CREA-SP 5061451844/D portador da Cédula de Identidade RG nº 30.158.507-6-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.632.048-24, residente e domiciliado na Avenida Professora Ida Kolb, nº 225, apartamento 53 bloco 03, Bairro Casa Verde, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02508-903, constituiu, mediante a transformação da sociedade empresária limitada SPALLA ENGENHARIA EIRELI., uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob as seguintes cláusulas:

**CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO, REGÊNCIA,
SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO**

Cláusula 1ª. A Empresa individual de responsabilidade limitada operará sob a denominação de SPALLA ENGENHARIA EIRELI (a "Empresa").

Cláusula 2ª. A Empresa será regida pelo presente ato constitutivo, pelas disposições inseridas no capítulo próprio das empresas individuais de responsabilidade limitada no Código Civil (Lei 10.406/02) e, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.

Cláusula 3ª. A Empresa tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dom Amaral Mousinho nº 140, Casa Verde, CEP 02517-140.

Parágrafo Único - A Empresa poderá abrir filiais e outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional, atribuindo-se-lhes, para fins legais, capital em separado, alocado daquele da matriz.

Cláusula 4ª. A Empresa iniciou suas atividades em 28/04/2003 data do registro do Contrato Social primitivo, transformou-se em EIRELI em 13/01/2015 e seu prazo de duração será indeterminado.

CAPÍTULO II OBJETO


Cláusula 5ª. A Empresa tem por objeto social a realização de serviços e obras de engenharia civil em geral e serviços complementares, com emprego de materiais e ou mão de obra sob o regime de empreitada e ou administração; serviços de limpeza e manutenção predial com fornecimento de material e ou mão de obra, serviços de limpeza de logradouros públicos de qualquer natureza e de serviços em geral; serviços de elétrica, mecânica e paisagismo em geral, locação de equipamentos, incorporações prediais, comércio varejista de materiais para construção em geral, incluindo material elétrico, hidráulico e etc., podendo ainda participar como sócia acionista de quaisquer empreendimentos ou negócios de terceiros.

CAPÍTULO III CAPITAL SOCIAL

Cláusula 6ª. O capital social é de R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, e representado por uma quota de igual valor nominal.

Leonardo Grimm Franzo	R\$ 8.500.000,00
-----------------------	------------------

007



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147921012207647504856-2
Data: 10/12/2020 10:04:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74455-3OOL;



CNPJ: 05.633.207/0001-17

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJ/PB



Parágrafo Único – A responsabilidade do titular da Empresa é limitada ao valor integralizado do capital social.

CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 7ª. A administração da Empresa será exercida por seu titular que por prazo indeterminado terá poderes para praticar os atos necessários ou convenientes à administração da Empresa, inclusive:

- (i) a representação ativa e passiva da Empresa, em juízo ou fora dele, inclusive a representação perante qualquer repartição federal, estadual ou municipal e autarquias; e
- (ii) a gerência, orientação e direção dos negócios sociais.

Parágrafo Primeiro – As procurações outorgadas pela Empresa deverão ser sempre e exclusivamente assinadas por seu titular, devendo ser expressamente identificados os poderes outorgados e, com exceção daquelas com poderes "ad judícia", terão prazo de validade determinado.

Parágrafo Segundo - É vedado o uso da denominação social em negócios estranhos ao objeto social, inclusive a outorga de fiança, aval ou garantia em negócios ou operações de terceiros.

Parágrafo Terceiro - O Administrador poderá ter uma retirada mensal, a título de "pro-labore".

CAPÍTULO V EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

Cláusula 8ª. O exercício social se encerra no dia 31 de dezembro de cada ano, data em que serão levantadas as demonstrações financeiras do exercício.

Parágrafo Primeiro - Os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter o destino que vier a ser determinado pelo titular.

Parágrafo Segundo - A Empresa, por deliberação do seu titular, poderá distribuir lucros à conta de lucros acumulados ou à conta de reserva de lucros existente no mais recente balanço anual.

Parágrafo Terceiro - A Empresa, por deliberação de seu titular, poderá levantar balanços e distribuir lucros em períodos menores.

CAPÍTULO VI DECLARAÇÃO DO TITULAR

Cláusula 9ª. Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CAPÍTULO VII MORTE, INTERDIÇÃO, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

Cláusula 10ª. No caso de falecimento ou interdição do titular, a Empresa continuará suas atividades com os seus herdeiros, devendo estes promover as alterações necessárias e, se mais de um herdeiro, a transformação da Empresa em sociedade.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 147921012207647504856-3
Data: 10/12/2020 10:04:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74456-VLRF;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

008

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular



TJPB



Parágrafo Primeiro - Caso não haja interesse dos herdeiros na continuidade, a Empresa será dissolvida e sua liquidação procedida em conformidade com o disposto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil, devendo os haveres serem pagos a quem de direito.

Parágrafo Segundo - Se o titular vier a ser considerado incapaz poderá permanecer na Empresa. desde que assistido ou representado, conforme o caso.

Cláusula 11ª. A Empresa será dissolvida por deliberação do titular e nas demais hipóteses previstas em lei.

Cláusula 12ª. Dissolvida a Empresa, sua liquidação será procedida de conformidade com o disposto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil.

CAPÍTULO VIII FORO

Cláusula 13ª. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato Social.

**CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES**

Cláusula 14ª. É designado como administrador o Sr. LEONARDO GRIMM FRANZO, titular da Empresa, que atuará sob a denominação de Diretor.

Declaração de desimpedimento: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Empresa e atividade mercantil, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por assim estar justo e contratado, o titular da Empresa assina o presente instrumento em 3 (tres) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 27 de outubro de 2020.

[Handwritten Signature]
LEONARDO GRIMM FRANZO
Titular e Administrador

22 CASA VERDE

06 NOV 2020

Testemunhas:

1. *[Handwritten Signature]*
Nome: Marcos Antonio Sanches
RG nº: 11.400.463-8 SSP/SP
CPF nº: 039.200.688-07

2. *[Handwritten Signature]*
Nome: Priscila Barros F. Luquianhuk
RG nº: 32.003.269-3SSP/SP
CPF nº: 300.447.048-95

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
GISELE SIMEMA GESHIN
SECRETARIA GERAL
61.819/2020

SPALLA
ERLE - RIA - ETEL



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147921012207647504856-4
Data: 10/12/2020 10:04:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74457-3FPE;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB





com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confirma os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147921012207647504856

RECONHECIMENTO
DE ASSINATURA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 2ª SUBDISTRITO - CASA VERDE
Av. Baruel, 302 - CEP: 02622-000 - São Paulo-SP - Fone: (11) 3966-0062
Oficial: Stael Bahierse de Araújo

Reconheço por semelhança a firma de: (1) LEONARDO BRUN FRANZO,
em documento com valor econômico, Dou 78,
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
Em testemunho da verdade
Selo(s): 1 Ato:1033AA-0632120
JOAO AUGUSTO SIRIANI SILVA ELLIZOLA LIMA - escrevente autorizado
VALIDO SOMENTE COM SELO DE ANTEVICIADADE: Firma R9 9,851 01



0.0



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921012207647504856-5
Data: 10/12/2020 10:04:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74458-ZEBU;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.us.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921012207647504856>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/12/2020 17:12:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 147921012207647504856-1 a 147921012207647504856-5

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda05d47c9531cf859b06135894ba9f73a5ecb712168aa54c94e5551ef253756b2ddf6744e32b9b893db119fd5d9815e11a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





AO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, CEP 17490-068.

Concorrência CEETEPS nº 01/2021

Processo nº 1489575/2019

Tipo: Menor Preço

Objeto: Obras de construção para a implantação da FATEC Suzano, situada na esquina da Avenida Mogi das Cruzes com a Avenida Paulista – Pq Suzano – Suzano/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

05.633.207/0001-17


SPALLA
ENGENHARIA EIRELI

Rua Dom Amaral Mousinho, 140
Jd. das Laranjeiras - CEP 02517-140
São Paulo - SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 05.633.207/0001-17

Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.633.207/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2003
NOME EMPRESARIAL SPALLA ENGENHARIA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SPALLA ENGENHARIA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R DOM AMARAL MOUSINHO	NÚMERO 140	COMPLEMENTO *****
CEP 02.517-140	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS LARANJEIRAS	MUNICÍPIO SAO PAULO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@SPALLAENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (11) 2361-0290
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/04/2021** às **11:00:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 9d39c1c5-6986-4765-af12-6f56251c25eb

Estabelecimento	
IE: 147.177.176.111	
CNPJ: 05.633.207/0001-17	
Nome Empresarial: SPALLA ENGENHARIA EIRELI	
Nome Fantasia: SPALLA ENGENHARIA	
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: RUA DOM AMARAL MOUSINHO	
Nº: 140	Complemento:
CEP: 02.517-140	Bairro: JARDIM DAS LARANJEIRAS
Município: SAO PAULO	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 01/08/2003
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividade Econômica: Construção de edifícios	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/01/2016	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2016	

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.98.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM


CNPJ: 05.633.207/0001-17

C.C.M: 4.067.471-1

Contribuinte : SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Pessoa Jurídica : Comum
 Tipo de unidade : Produtiva
 Endereço : R DOM AMARAL MOUSINHO 140
 Bairro : JARDIM DAS LARANJEIRAS
 CEP : 02517-140
 Telefone : Não Consta
 Início de Funcionamento : 03/05/2010
 Data de Inscrição : 14/05/2010
 CCM Centralizador : Não consta
 Tipo de Endereço : Comercial
 Nro. do Contribuinte de IPTU : 306.080.0035-0
 Última Atualização Cadastral : 30/03/2021

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4120-4/00	Construção de edifícios	Principal	30/03/2021
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundário	30/03/2021
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Secundário	30/03/2021
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	30/03/2021
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Secundário	30/03/2021

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1023	03/05/2010	ISS	5	
6831	30/03/2021	ISS	5	
30406	03/05/2010	TFE	-	



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 05.633.207/0001-17

C.C.M: 4.067.471-1

Expedida em 12/04/2021 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **o9J8Aic2**

Data de validade: **12/07/2021**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.633.207/0001-17

Razão Social: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Endereço: RUA DOM AMARAL MOUSINHO 140 / JARDIM DAS LARANJEI / SAO PAULO
/ SP / 02517-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 17/04/2021 a 16/05/2021

Certificação Número: 2021041700502998776788

Informação obtida em 22/04/2021 10:18:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

017





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SPALLA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.633.207/0001-17
Certidão n°: 12295725/2021
Expedição: 12/04/2021, às 10:59:29
Validade: 08/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SPALLA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.633.207/0001-17**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SPALLA ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ: **05.633.207/0001-17**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:56:42 do dia 12/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2021.

Código de controle da certidão: **981E.3018.B18F.0948**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.633.207

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 29211781
 Data e hora da emissão 12/04/2021 10:49:24
 Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.


Folha 1 de 1
 (hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

020





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo


CNPJ / IE: 05.633.207/0001-17

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21030194464-28
Data e hora da emissão 22/03/2021 10:04:24
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0229956 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 05.633.207/

Contribuinte: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Liberação: 25/02/2021

Validade: 26/05/2021

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.067.471-1- Início atv :03/05/2010 (R DOM AMARAL MOUSINHO, 00140 - CEP: 02517-140)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 10:55:01 horas do dia 12/04/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BA4EF557

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





AO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, CEP 17490-068.

Concorrência CEETEPS nº 01/2021

Processo nº 1489575/2019

Tipo: Menor Preço

Objeto: Obras de construção para a implantação da FATEC Suzano, situada na esquina da Avenida Mogi das Cruzes com a Avenida Paulista – Pq Suzano – Suzano/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

05.633.207/0001-17


SPALLA
ENGENHARIA EIRELI

Rua Dom Amaral Mousinho, 140
Jd. das Laranjeiras – CEP 02517-140
São Paulo – SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 05.633.207/0001-17

Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8106225

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/04/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SPALLA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 05.633.207/0001-17, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).


Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de abril de 2021.

PEDIDO Nº: 0007393458

024



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
35600845396	05.633.207/0001-17
NOME EMPRESARIAL	
SPALLA ENGENHARIA EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	03920068807	MARCOS ANTONIO SANCHES:03920068807	668511337156146055 9	28/01/2020 a 27/01/2021	Não
Administrador	27663204824	LEONARDO GRIMM FRANZO:27663204824	772484983521337412 6	09/05/2018 a 08/05/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.
EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/05/2020 às 12:38:43

28.D6.C5.C4.32.2E.BC.91
D9.F5.D7.45.B6.19.45.32

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contabilista
 Tipo do Certificado Pessoa Física
 CPF / CNPJ 039.200.688-07
 N° de Série do Certificado 6685113371561460559
 Nome do Signatário MARCOS ANTONIO SANCHES:03920068807


Autoridade Certificadora Emissora AC SERASA RFB v5

Validade 28/01/2020 a 27/01/2021

Qualificação do Assinante Administrador
 Tipo do Certificado Pessoa Física
 CPF / CNPJ 276.632.048-24
 N° de Série do Certificado 7724849835213374126
 Nome do Signatário LEONARDO GRIMM FRANZO:27663204824

Autoridade Certificadora Emissora AC SERASA RFB v5

Validade 09/05/2018 a 08/05/2021



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 05.633.207/0001-17 Nire: 35600845396 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-

Consulta Realizada em: 06/05/2020 09:50:05

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 NIRE 35600845396
 CNPJ 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem 20
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Município SAO PAULO
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 13/01/2015
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 72574

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Número de ordem 20
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 72574
 Data de início 01/01/2019
 Data de término 31/12/2019


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

028



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.750.013,97	R\$ 12.247.770,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.783.858,93	R\$ 10.016.747,48
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.069.705,78	R\$ 3.160.104,72
CAIXA GERAL		R\$ 286.484,57	R\$ 293.356,84
Caixa		R\$ 286.484,57	R\$ 293.356,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 50,96
Banco Bradesco Sa - c/c 116165-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco - c/c 0006180-8		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Banco Itaú - C/c		R\$ 0,00	R\$ 49,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 783.219,21	R\$ 2.866.696,92
Banco Bradesco - Invest Facil		R\$ 236.276,23	R\$ 948.846,34
Bco Bradesco - Fic de Fi RF DI Platinum		R\$ 109.723,51	R\$ 170.030,87
Bco do Brasil - BB RF CP 121559-0		R\$ 275.590,83	R\$ 1.194.671,25
Banco Bradesco - Fic Fi Di Topazio		R\$ 116.367,62	R\$ 125.986,66
Banco Bradesco - Invest Plus 6180-8		R\$ 45.211,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco - Fic Fi RF Onix 6180-8		R\$ 50,02	R\$ 0,00
Banco Bradesco -Fic Fi RF Agata 116165-2		R\$ 0,00	R\$ 427.118,49
Banco Itaú - Aplicação Autom 16555-7		R\$ 0,00	R\$ 43,31
CLIENTES		R\$ 5.124.098,78	R\$ 6.195.365,39
CLIENTES		R\$ 4.621.620,60	R\$ 5.692.887,21
Cto est Educação Tec Paula Souza		R\$ 803.813,94	R\$ 702.810,14
Fundação p/ Desenvolvimento da Educação		R\$ 748.935,49	R\$ 23.583,98
Prefeitura Municipal de Santos		R\$ 2.111.424,32	R\$ 2.447.202,87
Secretaria Infra Estrutura Urbana Obras		R\$ 62.653,60	R\$ 62.653,60
Município de Franco da Rocha		R\$ 0,00	R\$ 66.201,02
Prefeitura Municipal de Guarulhos		R\$ 53.655,28	R\$ 21.385,47
Prefeitura de São Vicente		R\$ 175.747,81	R\$ 0,00
Superintendencia do Espaço Físico		R\$ 109.652,31	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal São José dos Campos		R\$ 0,00	R\$ 1.380.833,07
Prefeitura Mun. de São Bernardo do Campo		R\$ 14.789,52	R\$ 27.961,63
Concessionaria Ecovias dos Imigrantes SA		R\$ 195.496,05	R\$ 124.521,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 17



029


BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prefeitura Municipal de Cabreúva		R\$ 203.685,27	R\$ 100.841,76
Fund Centro Atend Socio Ed ao Adol Fund		R\$ 128.594,90	R\$ 189.534,01
Pref. do Munic. de São Bernardo do Campo		R\$ 13.172,11	R\$ 0,00
Prefeitura Águas de Lindoia		R\$ 0,00	R\$ 45.742,14
Mtu do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 24.904,42
Fundação Educacional Guacuana		R\$ 0,00	R\$ 474.711,66
CREDORES DIVERSOS		R\$ 502.478,18	R\$ 502.478,18
Patricia Ballespi de C. Vasconcellos		R\$ 112.999,18	R\$ 112.999,18
Leonardo Grimm Franzo		R\$ 389.479,00	R\$ 389.479,00
APLICAÇÕES RETENÇÕES COMPULSORIAS		R\$ 304.228,97	R\$ 249.650,68
DEPOSITOS E CAUÇÕES		R\$ 96.711,73	R\$ 109.040,24
Depositos Judiciais		R\$ 96.711,73	R\$ 109.040,24
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 207.517,24	R\$ 140.610,44
Retenção Seguridade Social		R\$ 167.265,34	R\$ 103.545,86
iR s/ Aplicações Financeiras		R\$ 3.088,74	R\$ 3.088,74
ISS s/faturamento		R\$ 37.163,16	R\$ 33.975,84
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 285.825,40	R\$ 411.626,69
ADIANTAMENTOS		R\$ 23.498,00	R\$ 33.918,32
Adiantamento de ferias		R\$ 0,00	R\$ 8.519,41
Emprestimo a Empregados		R\$ 23.498,00	R\$ 23.498,00
Adiantamento de Despesas		R\$ 0,00	R\$ 1.900,91
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 262.327,40	R\$ 377.708,37
Adiantamento a fornecedores		R\$ 262.327,40	R\$ 377.708,37
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Kather Construções Eireli		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.816.155,04	R\$ 2.081.022,77
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.880.084,56	R\$ 2.449.870,62
IMOVEIS DE USO		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
Terrenos		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.2 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIP.		R\$ 11.862,00	R\$ 17.712,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 9.518,00	R\$ 15.368,00
Ferramentas		R\$ 2.344,00	R\$ 2.344,00
VEICULOS		R\$ 945.088,38	R\$ 1.459.088,38
Honda Crv Placa GCZ8386		R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00
Porsche 911 Turbo Placa ODF7778		R\$ 520.000,00	R\$ 520.000,00
Onix 1.0 MT ESP2807		R\$ 41.242,60	R\$ 41.242,60
Trator		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Fiat Uno Sporting FCK1512		R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00
Jeep/Renegade Sport MT GHA0333		R\$ 73.345,78	R\$ 73.345,78
Pick-up Montana 1.4 Flex FOV7529		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Mercedes Benz AMG C 63		R\$ 0,00	R\$ 514.000,00
MOVEIS E EQUIP. DE ESCRITORIO		R\$ 85.215,36	R\$ 135.151,42
Móveis e Utensílios		R\$ 12.703,26	R\$ 12.703,26
Equipamentos para Cpd		R\$ 3.005,00	R\$ 3.005,00
Equipamentos de Informatica		R\$ 69.507,10	R\$ 119.443,16
INSTALAÇÕES		R\$ 13.654,86	R\$ 13.654,86
Telefones		R\$ 13.654,86	R\$ 13.654,86
INTANGÍVEL		R\$ 684.263,96	R\$ 684.263,96
Marcas e Patentes		R\$ 684.263,96	R\$ 684.263,96
(-) DEPR. AMORT.ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (63.929,52)	R\$ (368.847,85)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (63.929,52)	R\$ (368.847,85)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (1.082,24)	R\$ (2.024,62)
(-) Veiculos		R\$ (53.575,17)	R\$ (353.381,36)
(-) Moveis e Utensílios		R\$ (3.791,96)	R\$ (3.791,96)
(-) Equipamentos de Informatica		R\$ (4.058,56)	R\$ (8.228,32)
(-) Ferramentas		R\$ (1.421,59)	R\$ (1.421,59)
PASSIVO		R\$ 8.750.013,97	R\$ 12.247.770,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.367.343,78	R\$ 2.173.171,53
EFETIVAS		R\$ 1.326.768,68	R\$ 2.156.316,23
FORNECEDORES		R\$ 1.068.073,11	R\$ 1.517.629,60
Promobom Engenharia Autopass Sa		R\$ 79,06	R\$ 0,00


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 17

031



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Telas Artel Ind e Com de Arames Ltda		R\$ 0,00	R\$ 17.099,10
Hidro Ferpaulo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.683,10
Stemaxc S/A Grupos Geradores		R\$ 1.077,00	R\$ 0,00
Artel Com de Ferros, Tubos e Telas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 10.231,90
Percapi Ind e Com de Ferro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 41.491,32
Construtora Simoso Ltda		R\$ 1.579,48	R\$ 470,24
Holcim Brasil S/A		R\$ 7.933,10	R\$ 0,00
L.A.Falcão Bauer Centro Tec.Ltda		R\$ 877,36	R\$ 0,00
J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda		R\$ 64.747,59	R\$ 30.333,51
Martini Com e Importação Ltda		R\$ 5.035,95	R\$ 0,00
Rita de Cassia Martins Cavalari Campinas		R\$ 4.499,20	R\$ 0,00
Decorwatts Eletrica Ltda		R\$ 540,81	R\$ 2.015,91
Artgran Com. de Mat. Constr. Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 5.077,44
Andaimes Metax Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.582,89
Votorantim Cimentos Brasil Ltda		R\$ 457,09	R\$ 0,00
Casa Tognini Mats Hids San Ltda		R\$ 12.190,24	R\$ 99.248,58
Eletrica Coml Andra Ltda		R\$ 369,80	R\$ 1.853,79
Arcelormittal Brasil S/A		R\$ 3.745,53	R\$ 3.280,67
F Pinheiro Com de Material p Conatrução		R\$ 3.174,99	R\$ 0,00
Esprinafer Com de F Aces Ltda		R\$ 0,00	R\$ 39.018,00
Digital River do Brasil Imp Com Prod Ltd		R\$ 1.673,30	R\$ 0,00
Almada Postes Com Ind Art Cimento Ltda		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
Cimento Rio Praia Grande Distr Mat Ltda		R\$ 5.265,00	R\$ 5.401,00
Comercial Litoranea de Ferro e Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.785,09
Mirus Tecnologia Ltda		R\$ 1.050,19	R\$ 1.325,91
Bramar Transp Loc e Construções Ltda		R\$ 2.458,22	R\$ 0,00
Slm Auditoria e Consultoria SC Ltda		R\$ 3.804,00	R\$ 5.674,00
Dell Computadores do Brasil Ltda		R\$ 7.952,26	R\$ 0,00
V Dias Pedras e Marmores Ltda		R\$ 3.759,92	R\$ 605,56
Cristiane Regina da Silva Espindola		R\$ 1.395,22	R\$ 5.798,59
Moldelaje Ind e Com de Artefatos Cimento		R\$ 0,00	R\$ 3.457,00
AR de Pontes Me		R\$ 7.345,92	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 4



032

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Gaveteiro Produtos para Escritorio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 526,26
Bela Tintas Ltda		R\$ 176,00	R\$ 0,00
Manetoni Dist. de Prod. Sid. Imp. Exp.		R\$ 139.332,17	R\$ 61.278,33
Gh Parafusos e Ferramentas Ltda		R\$ 1.779,30	R\$ 2.179,82
Tiraentulho S/C Ltda		R\$ 62,40	R\$ 12.430,80
TSM - Materiais para Construção Ltda		R\$ 3.881,94	R\$ 0,00
Litoral Perfis Comércio de Chapas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 712,58
Comercial Antonio Carvalho Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
ZAP Ind. Com. de Equip. Construção Ltda		R\$ 1.655,00	R\$ 606,67
Baratão das Tintas Rondon Ltda		R\$ 0,00	R\$ 484,62
Dual Comp Com Dist Prod Elet Inf Ltda		R\$ 1.188,70	R\$ 0,00
Plantec Distrib Prod de Tel e Inf Ltda		R\$ 96,00	R\$ 1.472,13
Isamafer Serralheria Ltda Me		R\$ 24.048,57	R\$ 0,00
Pgv Locação de veículos e Equipamentos L		R\$ 1.911,36	R\$ 0,00
Flavio Santana Barbosa		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
Eduardo Spinetti Lifante Me		R\$ 2.900,00	R\$ 14.000,00
Monitop Com mat p Construção Topografia		R\$ 250,00	R\$ 0,00
Presto Blocos e Pisos de Concreto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.059,72
Maria das Dores Ferreira de Oliveira Me		R\$ 4.393,40	R\$ 0,00
Vicente de Paula Franco Fernandes Me		R\$ 5.661,50	R\$ 0,00
Potencya Equip. Seg. e Ferramentas Ltda		R\$ 1.539,15	R\$ 2.602,65
Petrolock Comercial e Locadora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 403,00
Marechal Center Car Tapeçaria Ltda Me		R\$ 120,00	R\$ 0,00
Point Estacas e Construções Ltda		R\$ 520,47	R\$ 0,00
Jafecom Construção Ltda		R\$ 114,90	R\$ 0,00
Lucas Gabriel Rodolfo Alexandrino - Me		R\$ 9.115,10	R\$ 0,00
Barone Distrib Mat Construção Eireli		R\$ 2.250,00	R\$ 5.715,00
Tijolaje Indústria e Comércio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
PP Tatuzinho Construções Ltda		R\$ 54.669,68	R\$ 13.691,15
Meyer Assessoria Medicina Seg. Trabalho		R\$ 22,29	R\$ 0,00
Fernando Mazzeo Vidros - Me		R\$ 212,40	R\$ 0,00
OCS Solution Com. e Serv. de Máquinas		R\$ 160,00	R\$ 450,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 17

033



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Engerama Construção e Montagem Ltda		R\$ 2.020,96	R\$ 0,00
Alaenio da Silva Transportes Me		R\$ 1.073,33	R\$ 6.786,85
Mega Furos Locação de Equipamentos Eirel		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
GP Torres Serviços em Pisos Industriais		R\$ 1.846,37	R\$ 0,00
W A SERRALHERIA E VIDRAÇARIA LTDA ME		R\$ 959,59	R\$ 0,00
Fagner Ribeiro de Moura Empreiteiro		R\$ 2.335,51	R\$ 0,00
Valex Rossi Ma para Construção Ltda		R\$ 2.672,10	R\$ 1.249,50
FK De Queluz Comercio de Blocos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 168,00
Enio vaz Tintas Ltda		R\$ 1.403,80	R\$ 1.916,72
Elegancy Com de Forros Div Pisos e Gesso		R\$ 1.945,02	R\$ 0,00
Edenilson Sette Construções - Me		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
Rush Informática e Eventos Ltda		R\$ 400,00	R\$ 0,00
JCG Construções e Serviços Ltda		R\$ 3.146,87	R\$ 0,00
J.G. Alves Construção - ME		R\$ 3.708,00	R\$ 0,00
Columbia Com. de Descartaveis Ltda		R\$ 274,88	R\$ 0,00
Brasil Decorar Ltda-EPP		R\$ 79,20	R\$ 79,20
Allenfix Comercio de Parafusos e Fixac		R\$ 1.343,98	R\$ 0,00
Patricia Marques Dias Oliveira Reformas		R\$ 5.384,50	R\$ 0,00
Maktub Empreendimentos Ltda - ME		R\$ 1.469,74	R\$ 0,00
Atria Comercial Santos Eireli - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.339,47
Aquarela Guacu Com. de Tintas Ltda		R\$ 38,27	R\$ 0,00
Jucelino Pereira Construcoes - ME		R\$ 3.098,35	R\$ 0,00
Eurosantana Industria E Comercio De Arte		R\$ 5.791,50	R\$ 0,00
Bricka Pisos Intertravados LTDA ME		R\$ 575,00	R\$ 0,00
Brilhantes Convites Eventos e Entretenim		R\$ 3.420,00	R\$ 0,00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 6.902,91
Roma C e C Carimbos Ltda - ME		R\$ 42,00	R\$ 0,00
Telewalt Comercio De Sistemas De Seguran		R\$ 2.668,00	R\$ 0,00
Pedro Felix da Silva Neto 31251494870		R\$ 10.244,01	R\$ 6.227,91
America Rental Equipamentos LTDA - EPP		R\$ 1.140,00	R\$ 0,00
Dang Jundiai Aluguel De Equipamentos LTD		R\$ 450,00	R\$ 0,00


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 6 de 17

034



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cogni Soluções Digitais Consul Treinamen		R\$ 690,00	R\$ 0,00
Guaira Materiais para Construção Ltda-ME		R\$ 1.619,15	R\$ 103,93
Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda		R\$ 31.319,03	R\$ 0,00
C&C Casa e Construção Ltda		R\$ 39.040,35	R\$ 573,30
Serasa S/A		R\$ 1.150,40	R\$ 1.150,40
Catel Hidraulicos Louças e Metais Ltda		R\$ 150,00	R\$ 9.069,71
Comercio de Areia e Pedra Rubão Ltda		R\$ 654,00	R\$ 0,00
DIMAVAL VIRTUAL LTDA ME		R\$ 5.106,53	R\$ 0,00
H C DA ROCHA CONTRUÇÕES EIRELI ME		R\$ 3.142,72	R\$ 0,00
JOELCIO ALFONZO AGUILAR		R\$ 51,21	R\$ 2.200,00
Artefatos de Concreto Conceição e Olivei		R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
Telhaço Industria e Comercio Ltda		R\$ 4.331,04	R\$ 0,00
Polimix Concreto Ltda		R\$ 5.815,00	R\$ 4.323,46
Impertop Prestação de Serviços de Imperm		R\$ 594,71	R\$ 0,00
Globaltec S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.710,64
Paulisteel Comercial Ferro Aco Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.313,01
Almeida Serviços de Pintura Conservação		R\$ 2.479,92	R\$ 0,00
TW Comercio e Servicos de Seguranca Ltda		R\$ 1.750,00	R\$ 4.390,00
SP TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP.		R\$ 0,00	R\$ 6.465,60
Solução Produtos p/ limp hig. Prof. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 736,70
Neurex do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 546,53
Thiago M dos Santos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria		R\$ 0,00	R\$ 18,75
Centro Automotivo Pneu Do Meu Carro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 340,00
HC2 HOLAMBRA CAPTURING CARBON GESTÃO AMB		R\$ 0,00	R\$ 104,56
R de C Diniz Empreiteira De Mão De Obra		R\$ 0,00	R\$ 1.007,16
ND Instalações e Construções Ltda		R\$ 0,00	R\$ 847,02
L C dos Santos Construções ME		R\$ 0,00	R\$ 10.717,04
MAR-CELL SERVIÇOS E REFORMAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 356,62
Locadora Cabreuva		R\$ 0,00	R\$ 60,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 7 de 17

035



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WR dos Santos Refrigeração		R\$ 0,00	R\$ 2.945,00
Gerson Antonio Ortiz Caçambas Me		R\$ 0,00	R\$ 11,93
Vicente dos Santos Moreira		R\$ 0,00	R\$ 250,00
Calvo Coml Imp. e Exp. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.965,50
CERAMICA VILLAGRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.074,82
Helou Comercial Eireli Epp		R\$ 0,00	R\$ 557,00
4 Vital Glass Alumínio Com de Metais		R\$ 0,00	R\$ 5.149,97
G.M Com de Madeiras Eireli		R\$ 0,00	R\$ 3.265,00
JLA Comercio de Madeiras Eireli		R\$ 0,00	R\$ 39.000,00
RIBEIRO E ULIAN COMERCIO DE PLACAS LTDA-		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
Aladin Ind e Com de Lum Eireli EPP		R\$ 0,00	R\$ 17.010,00
VIDROESTE IND. E COM. DE VIDROS TEMPERAD		R\$ 194,00	R\$ 0,00
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 412,20	R\$ 1.858,28
Kodanpav Pavimentação EIRELI - ME		R\$ 2.064,01	R\$ 0,00
Supermix Concreto S.A.		R\$ 10.639,30	R\$ 42.146,04
S. F. DE MORAES CONSTRUÇOES - EIRELI - M		R\$ 297,50	R\$ 13.477,50
Caltabiano Motors Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 169.815,14
O. D. BARROSO PRE MOLDADOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 19.500,00
Madeiraira Andorra Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 625,06
Comercio de Madeiras e Mat. p Construção		R\$ 2.276,12	R\$ 1.826,12
Novaloc Loc. e Man. de Maq. e Equip. Ltd		R\$ 140,00	R\$ 1.290,00
Rodrigo Rios de Souza - Me		R\$ 135,00	R\$ 0,00
L. F. Fazan Locação		R\$ 0,00	R\$ 1.487,20
A. Moreira da Silva-Transportes Eireli		R\$ 118,99	R\$ 0,00
Seral Otis Ind. Metalurgica Ltda		R\$ 58.620,93	R\$ 0,00
Madeira Plastica Ambiental S.A.		R\$ 1.926,05	R\$ 0,00
Distribuidora Ferramentas Kennedy Ltda		R\$ 800,76	R\$ 0,00
Vittoria Café Gourmet Eireli Me		R\$ 0,00	R\$ 150,00
Projefer Estruturas Metalicas Eireli		R\$ 8.271,25	R\$ 0,00
JMG Serv. de Organização de Documentos		R\$ 0,00	R\$ 6.383,00
AMG Equipamentos Eletronicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 515,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 8 de 17

036



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Auge Software Ltda		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Leandro Pereira Gonçalves		R\$ 1.038,16	R\$ 0,00
Falcão Perfuração e Estoqueamento		R\$ 582,85	R\$ 0,00
Epaço Adegean Telas e Porcelanas Ltda		R\$ 356,40	R\$ 0,00
José Alberto Dias da Consulta Junior		R\$ 3.043,72	R\$ 0,00
Ideais Serviços e Manutenção Eireli		R\$ 186,00	R\$ 0,00
Vulcanizadora Central Comercial Ltda		R\$ 460,00	R\$ 0,00
E Salvador Filho Construções		R\$ 1.430,35	R\$ 0,00
S. F. de Jesus Inst Hidr e Elétricas Me		R\$ 198,00	R\$ 0,00
Luchetti Com. de Materiais para Construç		R\$ 6.080,00	R\$ 0,00
A.J. Fernandes Santa Isabel Epp		R\$ 0,00	R\$ 12.738,00
Isabel Ferreira dos Santos Blocos		R\$ 0,00	R\$ 690,00
Marco Antonio da Silva		R\$ 445,58	R\$ 0,00
V Simandi Locações Me		R\$ 1.868,00	R\$ 0,00
Construtora e Pintura M.A.M. Eireli		R\$ 761,82	R\$ 0,00
Lupi Com. e Instal de Paineis Publicitar		R\$ 460,00	R\$ 1.200,00
Varejao das Tintas SJC		R\$ 0,00	R\$ 334,18
Proveraço Ind e Com		R\$ 112.220,02	R\$ 0,00
Otaçir Borges da Silva		R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
W.F. Empreiteira Ltda		R\$ 24.387,50	R\$ 3.321,92
CZLOC Locação de Equip para Locação		R\$ 100,00	R\$ 0,00
Escudeira 116 Comercio de Equipamentos		R\$ 2.279,64	R\$ 0,00
Apple Computer Brasil Ltda		R\$ 5.308,20	R\$ 5.255,12
Montmagno Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 9.012,70
NL Comercio e Locação de Maquinas Ltda		R\$ 2.476,94	R\$ 0,00
Eliani de Cassia dos Santos		R\$ 190,54	R\$ 0,00
Teixeira Teixeira Ind. e Com. de Ferrage		R\$ 1.365,02	R\$ 1.646,34
Dutra Maquinas Comercial e Tecnica		R\$ 0,00	R\$ 676,50
Top Truck Com. de Areia e Trasnp Eireli		R\$ 5.499,76	R\$ 16.033,88
Mega Shopping da Construção Ltda		R\$ 655,00	R\$ 0,00
Aztec Metal Industrial Ltda		R\$ 36.577,05	R\$ 0,00
Daitan Comercio de Veículos Ltda		R\$ 3.853,01	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 9 de 17

037



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L. de C. Fernandes - Construções		R\$ 1.704,70	R\$ 0,00
José Vital da Silva Junior		R\$ 1.000,20	R\$ 1.047,09
W V Andrade Vieira Empreiteira Mão de Ob		R\$ 1.089,25	R\$ 0,00
Arte em Ferro Portoes Ltda. - ME		R\$ 1.113,86	R\$ 81,00
2P R Distribuidora Ltda		R\$ 1.987,50	R\$ 0,00
MJ Comercio E Servicos Ltda - ME		R\$ 2.715,60	R\$ 1.599,20
Guaira Com. De Equip. De Seguranca E Ves		R\$ 1.888,00	R\$ 1.141,49
Elevadores Otis Ltda		R\$ 2.647,92	R\$ 0,00
Claudio Moreira Oliveira Me		R\$ 6.221,57	R\$ 1.738,34
Leonardo Sartore Perez Velardi - ME		R\$ 0,00	R\$ 835,00
Phoenix Comercio De Rochas E Materiais D		R\$ 156,00	R\$ 0,00
Grupo Modelar Reforma E Construções Ltda		R\$ 0,00	R\$ 391,02
Otavio de Carvalho ME		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Jose Adailton Reis do Nascimento - Empre		R\$ 1.008,00	R\$ 857,00
Perfibras De Santos Comercio De Chapas L		R\$ 0,00	R\$ 125,00
Click Signs Comunicação Visual Ltda		R\$ 261,40	R\$ 319,40
Mercadocar Mercantil De Peças Ltda		R\$ 75,00	R\$ 0,00
Luiz C. da Fonseca ME		R\$ 42,00	R\$ 0,00
H Fernandez Dist. Mat. Limp. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 115,04
Rufino da Costa Filhos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 817,00
Lumini Engenharia Ltda Me		R\$ 104,97	R\$ 0,00
Louise Angelica Nascimento Torres		R\$ 0,00	R\$ 58,00
Ivan Lopes Freitas		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Silvia Moreira dos Santos		R\$ 846,01	R\$ 882,01
Jl Materiais para Constr e Terraplenagem		R\$ 18.225,00	R\$ 0,00
Tintas MC Ltda		R\$ 214,00	R\$ 0,00
Salione Concreto Ltda		R\$ 4.863,75	R\$ 1.198,25
Cvr Comercio de Madeiras Eireli Me		R\$ 0,00	R\$ 5.284,66
Valter da Conceição Ferro Me		R\$ 1.896,65	R\$ 0,00
GTF Transporte Express Serv. de Entrega		R\$ 1.010,00	R\$ 0,00
Dryewall Vital Comercio e Serviços		R\$ 1.417,59	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 10 de 174



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Carroleve Industria e Comercio		R\$ 0,00	R\$ 1.130,00
Copiadora Nova Brooklin Eireli		R\$ 477,02	R\$ 670,00
Divifort Comercio de Forros		R\$ 404,59	R\$ 0,00
Santoar Ar Condicionado Eireli		R\$ 6.641,58	R\$ 0,00
João Bosco R. Maciel Me		R\$ 933,00	R\$ 0,00
PGS Construção e revestimentos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 335,82
Ricardo Guilherme Cruz Conti		R\$ 7.305,86	R\$ 1.985,75
Robson Jose da Silva		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Fernando Cesar Z Macario		R\$ 0,00	R\$ 337,00
Kalu Import Premium Service Eireli		R\$ 0,00	R\$ 400,00
Timoteo Penteados Pisos e Azulejos Antigo		R\$ 351,26	R\$ 0,00
Mauro José Oliveira Silva		R\$ 142,17	R\$ 390,17
R.B. Rodrigues Forros e Divisórias ME		R\$ 55,80	R\$ 0,00
Hollytec Metais Ind e Com de Mat Eletr		R\$ 0,00	R\$ 18.410,76
InterCement Brasil S/A		R\$ 990,77	R\$ 0,00
Marcelo Kotucky de Castro		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
Andre R. Ferreira Eireli		R\$ 52,50	R\$ 200,00
Afa Paulestac Fundações Eireli		R\$ 698,16	R\$ 0,00
Bombmax Locação de Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
Dolma Containers Ltda		R\$ 2.040,00	R\$ 1.020,00
Cerca Viva Agro Comercial Ltda		R\$ 949,00	R\$ 0,00
Terraverde Maquinas Agricolas Ltda		R\$ 352,94	R\$ 1.256,82
Oz Materias para Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.034,41
Rezist Concreto Ltda		R\$ 19.268,00	R\$ 0,00
Femacom Construções Ltda		R\$ 4.432,89	R\$ 1.694,58
T.F. Russi		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Força Luz Materiais Eletricos Imp		R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
IBPLC Pre-Moldados Ind, Com e Serv S/A		R\$ 4.266,93	R\$ 23.434,27
Francisco Ubiramar Diogenes Saldanha Me		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
Fsb Locações de Maquinas e Equip Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.598,15
Conceito Locadora Eireli		R\$ 0,00	R\$ 4.350,79
Casa do Construtor		R\$ 0,00	R\$ 9.785,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 11 de 17



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Guarucim Distribuidora de Cimento Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
Ripão Comercio de Madeiras Ltda Me		R\$ 10.334,00	R\$ 0,00
Auto Posto São Joaquim Ltda		R\$ 100,02	R\$ 0,00
Leonine Lopes Corado EPP		R\$ 135,78	R\$ 5.214,83
Ceramica Cristo Rei Ltda EPP		R\$ 16.500,00	R\$ 0,00
Adma Materiais de Construção Ltda Me		R\$ 6.361,80	R\$ 1.528,00
Salione Mineração Ltda		R\$ 2.099,24	R\$ 0,00
Guedes Construção e Acabamentos Ltda		R\$ 284,73	R\$ 0,00
A.C. Guacu Loc de Bombas de Concreto Ltd		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
Emerson Vieira dos Santos Constr Me		R\$ 849,61	R\$ 12.047,05
Vitor Construções Eireli Me		R\$ 1.886,50	R\$ 10.963,21
Jociel Silva Macedo		R\$ 8.571,71	R\$ 0,00
Giovane Fonseca do Nascimento		R\$ 7.674,48	R\$ 2.364,65
Steeltec Consultoria e Projetos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 125,00
Deposito de Mat de Constr São Amaral Ltd		R\$ 600,00	R\$ 0,00
Meza & Victorini Ltda Me		R\$ 318,38	R\$ 0,00
Le Reservatorios Ltda Me		R\$ 11.520,00	R\$ 0,00
Solumade Comercio de Madeiras Ltda		R\$ 20.303,40	R\$ 0,00
Junior Cesar Torati Eireli		R\$ 8.673,25	R\$ 0,00
Ceramica Argiplan Ltda		R\$ 2.612,50	R\$ 0,00
Wellington Btwnorio Theodoro		R\$ 0,00	R\$ 97,21
Calhas Bertioga - Me		R\$ 0,00	R\$ 1.082,26
Maria de Fátima Alves Oliani Me		R\$ 0,00	R\$ 240,00
Gomes Construções Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 11.395,51
Beca Projetos Construções e Comercio Ltd		R\$ 0,00	R\$ 1.546,74
Limp Locações de Equipamentos Mogi Guaçu		R\$ 0,00	R\$ 1.999,00
Julio Moraes Conservação e Restauro SC L		R\$ 0,00	R\$ 1.950,39
R Neves dos Santos Me		R\$ 0,00	R\$ 1.815,60
NJR Locação de Caminhão Munck Ltda		R\$ 0,00	R\$ 441,00
Serv Locação Prestação de Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 58,00
Agmaq Manutenção e Com de Maq Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 737,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 12 de 17



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Com. de Mat. p/ Construção Braghin Ltda		R\$ 0,00	R\$ 744,99
RSC Com. Mat. p/ Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.054,81
Ricardo Never Ferro		R\$ 0,00	R\$ 790,39
Tiago Luis Simioni Eireli Epp		R\$ 0,00	R\$ 720,00
Jpaulo Construções Eireli Me		R\$ 0,00	R\$ 9.328,05
Rene Monteiro de Farias Junior		R\$ 0,00	R\$ 1.002,46
Mke Decorações de Interiores Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 46,41
Francisco José Rabelo Me		R\$ 0,00	R\$ 408,00
Blanco Comercio de Vidros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.999,98
White Martins Gases Industriais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.085,00
Ceramica Francischinelli Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.538,48
EAE Marginal Tietê Distr de Mat Elétrico		R\$ 0,00	R\$ 1.642,66
Dennys Dias Sociedade Individual		R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
Lucas M. Gonzalez Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.974,19
Oswaldo Rodrigues - Construções		R\$ 0,00	R\$ 2.390,71
Dirceu Cardoso Pinturas p/ Sinalização		R\$ 0,00	R\$ 3.032,92
GF Gesso Eireli		R\$ 0,00	R\$ 383,91
Melo Barbosa Engenharia Constr		R\$ 0,00	R\$ 13.274,56
Startac Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 357,00
Flynet Telecomunicações Eireli		R\$ 0,00	R\$ 149,90
Adriano Filiciano de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 828,00
Roberto P de Carvalho Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.152,00
Ezan Engenharia Geotecnia e Locação		R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
Andre Jacober Terraplenagem Me		R\$ 0,00	R\$ 1.506,60
Diogo Gilberto Paulini Helou		R\$ 0,00	R\$ 3.507,65
Satelite Comercio de Madeiras Eireli		R\$ 0,00	R\$ 9.282,92
Com. de Materiais p/Construção Nene Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
Comacon Construções Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.306,81
Aline Cristiane Olimpio Taioque		R\$ 0,00	R\$ 7.402,00
Marcos A da Silva Construções e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 10.586,80
C&P Consultoria Civil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 130,00
Brenda Nely Salvador		R\$ 0,00	R\$ 14.723,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 13 de 17

041



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Barros & Pessoa Engenharia Eireli		R\$ 0,00	R\$ 6.125,84
Daujanes Ferreira dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
Valdinei Rufino		R\$ 0,00	R\$ 7.594,51
Terraplenagem Progresso Ltda		R\$ 0,00	R\$ 216,00
Mc Com. Ferramentas Ferragens Parafusos		R\$ 0,00	R\$ 3.772,63
JB Assessoria Empresarial e Particip. Lt		R\$ 0,00	R\$ 40,00
Admilson Tavares Moreira Me		R\$ 0,00	R\$ 773,82
Zaki El Shaday Portas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
P A Bezerra Comercial		R\$ 0,00	R\$ 2.345,00
Ativa Comunicação Multimidia Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 180,18
Locadora Jacre Ltda		R\$ 0,00	R\$ 10.418,00
Locaza Andaimos		R\$ 0,00	R\$ 300,00
Reis e Leal Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 5.066,86
Li Arte Serralheria Epp		R\$ 0,00	R\$ 1.654,52
Luiz Odecio F. Canhassi Me		R\$ 0,00	R\$ 807,92
Jna Comercial Import e Export de Ferram		R\$ 0,00	R\$ 1.513,85
Saraiva e Siciliano S/A		R\$ 0,00	R\$ 990,00
Fokintec Industria e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 34,70
Cemint Centro de Eng, Manut e Instalação		R\$ 0,00	R\$ 672,25
Vga do Vale Serviços Eletricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 270,00
JJC Silva Materiais p/ Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.417,20
Alvaro de Lima Martins		R\$ 0,00	R\$ 6.353,64
F.A. Alves Aquecedores		R\$ 0,00	R\$ 6.442,00
Rodrigo Grecco		R\$ 0,00	R\$ 398,00
Norte Festa Locação de Materiais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 430,00
Recoma Construções Com e Ind Ltda		R\$ 0,00	R\$ 113.545,07
A de F dos Santos de Almeida Me		R\$ 0,00	R\$ 148,50
Garbini Ribeiro Constr e Obras		R\$ 0,00	R\$ 7.299,62
C.E.L. Marson Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 199,80
Alexandre da Silva Pereira		R\$ 0,00	R\$ 5.396,93
Vagner Lopes Gotardo		R\$ 0,00	R\$ 66,00


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 14 de 17

042



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cesp Com de Materiais Eletricos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 8.352,82
Luiza Galdino Martins Supermercado		R\$ 0,00	R\$ 155,58
Tateti Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.033,33
Dida Ferramentas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 74,00
Cesar Augusto Carneiro de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Patricia Camargo Da Conceição Apoio Adm		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
P.S Lopes e A.A Lopes Estaqueamento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.379,86
Julio Da Silva Ostronoff Me		R\$ 0,00	R\$ 3.287,90
Antonio Donivaldo De Souza Lima Me		R\$ 0,00	R\$ 7.385,00
3A Terraplanagem		R\$ 0,00	R\$ 835,42
Medeiros Terraplanagem e Locadora Me		R\$ 0,00	R\$ 862,50
Barros & Souza Tira Entulho Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 818,70
Enrique Antonio De Oliveira Pinturas		R\$ 0,00	R\$ 2.910,94
Edson Fernando Romeiro de Santana - Me		R\$ 0,00	R\$ 1.411,20
Humberto Miguel dos Reis Me		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Aviles Engenharia e Construções Eireli		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Tatiane Martins Mendes		R\$ 0,00	R\$ 10.034,98
Nelson Minoro Uehara		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
Claudinei Rodolfo Lopes		R\$ 0,00	R\$ 7.797,62
Ipk Sondagens e Perfurações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 729,00
Antonio Costa Ribeiro Sobrinho		R\$ 0,00	R\$ 282,00
Hercules Serviços de Cobrança Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
Barbinha Materiais p/ Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 454,30
Blocasa Pre Moldados de Concreto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.294,00
Nelbra Materiais Para Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 621,20
Comercial Alumax Distrib. Alumínio Vidro		R\$ 0,00	R\$ 2.366,00
MP Daniel Com De Tintas Me		R\$ 0,00	R\$ 320,00
Marli Iara Furtado Me		R\$ 0,00	R\$ 8.178,23
G3S Comercio e Industria de Ferro e Aço		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Agrocampus Defensivos e Fertilizantes Lt		R\$ 0,00	R\$ 1.410,20
Serralheria 2 Irmãos		R\$ 0,00	R\$ 1.140,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 15 de 17

043



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUIS EDUARDO DA SILVA - ARTEFATOS DE CIM		R\$ 0,00	R\$ 460,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 53.960,60	R\$ 199.555,45
Salários		R\$ 36.992,00	R\$ 84.508,00
Pro-Labore		R\$ 4.032,25	R\$ 4.032,25
Fgts		R\$ 8.487,94	R\$ 18.761,88
Inss		R\$ 4.448,41	R\$ 75.818,97
Rescisoes		R\$ 0,00	R\$ 15.965,15
Pensão Alimenticia a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 469,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 190.542,35	R\$ 419.799,01
Irpj		R\$ 58.925,28	R\$ 167.259,18
Contribuição Social		R\$ 35.740,71	R\$ 94.386,01
Irrf s/ Folha		R\$ 3.392,10	R\$ 3.522,68
Irrf s/ Terceiros		R\$ 298,38	R\$ 291,42
Iss		R\$ 22.932,83	R\$ 6.769,43
Pis		R\$ 10.253,72	R\$ 25.654,04
Cofins		R\$ 47.324,87	R\$ 118.403,26
Retenções a Pagar		R\$ 864,13	R\$ 825,12
Iss s/ Terceiros a pagar		R\$ 10.810,33	R\$ 2.687,87
TRIBUTOS E INCENTIVOS A PAGAR		R\$ 14.192,62	R\$ 19.332,17
INSS s/Seguridade Social		R\$ 14.192,62	R\$ 19.332,17
FINANC. EM MOEDA NACIONAL		R\$ 40.575,10	R\$ 16.855,30
FINANC. CAPITAL DE GIRO		R\$ 40.575,10	R\$ 16.855,30
Financiamento - Bradesco		R\$ 40.575,10	R\$ 16.855,30
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 13.771,80	R\$ 59.431,73
OUTROS DEBITOS		R\$ 13.771,80	R\$ 59.431,73
PARCELAMENTOS		R\$ 13.771,80	R\$ 59.431,73
Parcelamento Lei 11941-1204		R\$ 4.416,80	R\$ 28.388,45
Parcelamento Lei 11941-1285		R\$ 9.355,00	R\$ 31.043,28
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.368.898,39	R\$ 10.015.166,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 16 de 17

044



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Leonardo Grimm Franzo		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 1.868.898,39	R\$ 4.515.166,99
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.868.898,39	R\$ 4.515.166,99
Lucros ou Prejuizos		R\$ 1.868.898,39	R\$ 4.515.166,99


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 17 de 17

045



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCICIO		R\$ 11.326.364,80	R\$ 26.305.290,81
MEDIÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS		R\$ 11.292.099,68	R\$ 26.279.636,26
Prefeitura Municipal de Sao Vicente		R\$ 320.484,52	R\$ 0,00
Cto Est Educação Tec Paula Souza		R\$ 1.910.396,06	R\$ 8.002.786,24
Fundação p/ Desenvolvimento da Educação		R\$ 855.020,49	R\$ 2.025.550,98
Prefeitura Municipal de Santos		R\$ 3.002.823,39	R\$ 5.706.034,10
Município de Franco da Rocha		R\$ 43.000,00	R\$ 372.214,68
Prefeitura Municipal de Guarulhos		R\$ 294.165,87	R\$ 22.276,51
Prefeitura de São Vicente		R\$ 540.423,27	R\$ 43.689,79
Superintendencia do Espaço Físico		R\$ 1.534.132,61	R\$ 419.455,20
Município de Socorro		R\$ 1.187,70	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal São Jose dos Campos		R\$ 344.095,23	R\$ 2.377.609,57
Secretaria Infra Estrutura Urbana Obras		R\$ 8.435,32	R\$ 0,00
Prefeitura do Campus USP da Capital		R\$ 21.881,72	R\$ 0,00
Instituto de Previdência do Servidor Mun		R\$ 873.414,33	R\$ 0,00
Prefeitura Regional do Ipiranga		R\$ 127.954,70	R\$ 0,00
Concessionaria Ecovias dos Imigrantes SA		R\$ 423.735,96	R\$ 1.624.796,00
Prefeitura Municipal de Cabreuva		R\$ 828.943,17	R\$ 3.161.517,69
Fund Centro Atend Socio Ed ao Adol Fund		R\$ 132.572,05	R\$ 398.458,53
Prof. do Munic. de São Bernardo do Campo		R\$ 29.433,29	R\$ 0,00
Prefeitura Águas de Lindoia		R\$ 0,00	R\$ 1.029.478,81
Mtu do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 297.000,00
Fundação Educacional Guacuana		R\$ 0,00	R\$ 798.768,16
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 34.265,12	R\$ 25.654,55
Descontos Obtidos		R\$ 5.419,92	R\$ 169,66
Receita c/ Fundo Aplicação Financeira		R\$ 28.845,20	R\$ 25.484,89
(-) CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO		R\$ (3.295.285,08)	R\$ (7.353.747,50)
(-) DESP. ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		R\$ (2.625.342,27)	R\$ (5.473.637,12)
(-) Salários		R\$ (270.802,97)	R\$ (771.366,44)
(-) Horas Extras		R\$ (3.839,15)	R\$ (4.724,28)
(-) Material de Expediente		R\$ (22.278,61)	R\$ (13.483,83)
(-) Cesta Básica		R\$ (429,00)	R\$ (1.386,01)
(-) Indenizações		R\$ (99.301,77)	R\$ (85.852,86)
(-) Vale Transportes		R\$ (32.409,49)	R\$ (90.960,02)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 24

046



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Alimentação		R\$ (130.702,76)	R\$ (386.992,31)
(-) Despesas Diversas		R\$ (36.007,58)	R\$ (63.493,06)
(-) Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (1.681,95)
(-) Manutencao e Reparo de Bens		R\$ (8.863,34)	R\$ (80.147,99)
(-) Ferias		R\$ (25.970,12)	R\$ (39.594,90)
(-) 13. Salário		R\$ (13.796,41)	R\$ (32.359,65)
(-) I n s s		R\$ (57.498,80)	R\$ (143.902,53)
(-) F g t s		R\$ (31.495,78)	R\$ (78.561,51)
(-) Material de Limpeza e Copa		R\$ (445,88)	R\$ (1.845,24)
(-) Serviços Terceiros - PJ		R\$ (744.585,73)	R\$ (1.630.250,25)
(-) Pro-Labore		R\$ (57.600,00)	R\$ (57.600,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (8.051,47)	R\$ (3.423,40)
(-) Seguros		R\$ (51.662,21)	R\$ (39.874,32)
(-) Energia Eletrica		R\$ (8.023,12)	R\$ (39.209,12)
(-) Alugueis		R\$ (72.500,00)	R\$ (3.200,00)
(-) Depreciações		R\$ (155.257,30)	R\$ (204.918,33)
(-) Assinaturas Jornais Revistas		R\$ 0,00	R\$ (629,00)
(-) Correios		R\$ (183,33)	R\$ (161,65)
(-) Internet		R\$ (7.638,53)	R\$ (16.727,72)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (4.969,25)	R\$ (300,00)
(-) Pis		R\$ (64.975,97)	R\$ (165.358,23)
(-) Cofins		R\$ (299.889,15)	R\$ (763.191,84)
(-) Serviços Contabeis		R\$ (42.260,94)	R\$ (45.948,05)
(-) Telefones		R\$ (31.989,92)	R\$ (46.522,88)
(-) Serviços de Transportes		R\$ (8.370,00)	R\$ (150.419,32)
(-) Despesas c/Veículos		R\$ (70.851,97)	R\$ (38.683,93)
(-) Xerox e autenticações		R\$ (30.974,91)	R\$ (10.047,26)
(-) Associacao de Classe		R\$ (957,10)	R\$ (7.189,24)
(-) Sabesp		R\$ (4.713,40)	R\$ (16.418,44)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (5.854,28)	R\$ (47.844,13)
(-) Assistencia Medica		R\$ (34.959,69)	R\$ (45.014,35)
(-) Outras despesas c/pessoal		R\$ (5.406,00)	R\$ (9.966,11)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (17.555,55)	R\$ (21.614,28)
Doações		R\$ (600,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 24



047

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Viagens, Estádias e Alimentação		R\$ (660,00)	R\$ (588,37)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R\$ (16.892,15)	R\$ (66.152,00)
CPRB		R\$ (26.593,78)	R\$ 0,00
(-) Estacionamento e Pedágios		R\$ (21.301,82)	R\$ (41.824,41)
Taxi e Conduções		R\$ (148,90)	R\$ 0,00
(-) Vale Refeição		R\$ (390,60)	R\$ (333,30)
(-) Cartão de Crédito		R\$ (95.683,54)	R\$ (203.874,61)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.577,51)
(-) Comissões e Corretagens		R\$ 0,00	R\$ (177,51)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (1.400,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (659.633,85)	R\$ (1.791.855,75)
(-) Imposto Predial		R\$ 0,00	R\$ (4.435,66)
(-) I p v a		R\$ 0,00	R\$ (23.118,62)
(-) Imposto de Renda PJ		R\$ (183.697,61)	R\$ (490.750,29)
(-) Contribuição Social		R\$ (110.757,83)	R\$ (276.893,14)
(-) I s s		R\$ (310.460,10)	R\$ (930.734,50)
(-) Taxas Diversas		R\$ (46.485,96)	R\$ (44.800,51)
(-) Multas e Infrações		R\$ (7.961,90)	R\$ (21.123,03)
Acréscimo s/ Impostos		R\$ (270,45)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.308,96)	R\$ (86.677,12)
(-) Juros		R\$ (1.526,15)	R\$ (65.433,36)
(-) I o f		R\$ (1.637,18)	R\$ (3.445,13)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (550,07)	R\$ (1.929,27)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (6.595,56)	R\$ (15.869,36)
(-) CUSTO ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ (7.914.498,34)	R\$ (14.817.192,23)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (247.593,98)	R\$ (76.942,48)
(-) Materiais		R\$ (243.815,67)	R\$ (76.942,48)
Materiais de Consumo		R\$ (3.778,31)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (135,00)
(-) Calculos e Orçamentos		R\$ 0,00	R\$ (135,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA OBRAS		R\$ 0,00	R\$ (522,50)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (522,50)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (160,00)	R\$ (407,00)
(-) Materiais		R\$ (160,00)	R\$ (407,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.19.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 24

048



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
MATERIAIS APLICADOS		R\$ (272.417,44)	R\$ 0,00
Materiais		R\$ (268.244,74)	R\$ 0,00
Materiais de Consumo		R\$ (4.172,70)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (6.746,74)	R\$ 0,00
Locação de Bens		R\$ (6.746,74)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (650,00)	R\$ (21.734,00)
(-) Serviços Prestados		R\$ (650,00)	R\$ (21.734,00)
MATERIAIS APLICADOS		R\$ (1.800,00)	R\$ 0,00
Materiais		R\$ (1.800,00)	R\$ 0,00
SERVICIOS PRESTADOS		R\$ (60.356,15)	R\$ 0,00
Servicos Prestados		R\$ (60.356,15)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (20.456,59)	R\$ (2.760,60)
(-) Materiais		R\$ (20.315,89)	R\$ (2.760,60)
Material de Consumo		R\$ (140,70)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (11.966,24)	R\$ 0,00
Frestes e Carretos		R\$ (8.646,24)	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ (240,00)	R\$ 0,00
Locação		R\$ (3.080,00)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.500,00)	R\$ 0,00
Fretes		R\$ (2.500,00)	R\$ 0,00
MAO DE OBRA E SALARIOS		R\$ (85.638,72)	R\$ 0,00
13 Salario		R\$ (7.030,63)	R\$ 0,00
Ferias		R\$ (334,00)	R\$ 0,00
Fgts		R\$ (4.202,53)	R\$ 0,00
Mão de Obra e Salarios		R\$ (36.873,07)	R\$ 0,00
Previdencia Social		R\$ (6.531,14)	R\$ 0,00
Vale Transporte		R\$ (23.791,14)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (6.572,01)	R\$ 0,00
Vale Alimentação		R\$ (149,52)	R\$ 0,00
Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (154,68)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (169.641,96)	R\$ (240,00)
(-) Materiais		R\$ (169.641,96)	R\$ (240,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (184.545,48)	R\$ (356.797,10)
Locação		R\$ (2.640,07)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 7



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Serviços Prestados		R\$ (181.905,41)	R\$ (356.797,10)
(-) OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (16.365,49)	R\$ (4.832,00)
Cópias e Reproduções		R\$ (51,20)	R\$ 0,00
(-) Manutenção de Pessoal		R\$ (15.300,00)	R\$ (4.832,00)
Despesa Diversas		R\$ (421,10)	R\$ 0,00
Estacionamento e Pedágio		R\$ (281,45)	R\$ 0,00
Combustível		R\$ (251,74)	R\$ 0,00
Imposto s/Serviços		R\$ (60,00)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (260,00)	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ (260,00)	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO		R\$ (660,00)	R\$ 0,00
Material		R\$ (660,00)	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO		R\$ (104.249,40)	R\$ 0,00
Material		R\$ (104.249,40)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (3.800,36)	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ (3.800,36)	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (194,14)	R\$ 0,00
Telefone		R\$ (194,14)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (79.200,00)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (79.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (244,53)	R\$ 0,00
Serviços Prestados - PJ		R\$ (244,53)	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (4.737,65)	R\$ 0,00
Mão de Obra e Salários		R\$ (3.461,99)	R\$ 0,00
Fgts		R\$ (319,20)	R\$ 0,00
Previdencia Social		R\$ (429,12)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (527,34)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (7.125,30)	R\$ 0,00
Serviços Tomados - PJ		R\$ (7.125,30)	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (2.155,22)	R\$ 0,00
Mão de Obra e Salário		R\$ (1.774,16)	R\$ 0,00
Previdencia Social		R\$ (206,86)	R\$ 0,00
Fgts		R\$ (153,87)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (20,33)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 24



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
MAO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (30.637,44)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (2.048,32)	R\$ 0,00
Previdencia Social		R\$ (3.908,00)	R\$ 0,00
Mão de obra e salários		R\$ (22.537,80)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (1.714,65)	R\$ 0,00
Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (428,67)	R\$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R\$ (16.449,74)	R\$ 0,00
Materiais		R\$ (16.449,74)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (162.595,22)	R\$ (1.350,00)
Fretes		R\$ (2.350,52)	R\$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R\$ (160.244,70)	R\$ (1.350,00)
OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (2.854,08)	R\$ 0,00
Alimentação		R\$ (340,00)	R\$ 0,00
Materiais de Expediente		R\$ (566,29)	R\$ 0,00
Pedagio e Estacionamento		R\$ (922,10)	R\$ 0,00
Despesas com Veículos		R\$ (615,08)	R\$ 0,00
Agua		R\$ (410,61)	R\$ 0,00
MAO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (27.325,92)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (1.601,43)	R\$ 0,00
Previdência Social		R\$ (6.156,51)	R\$ 0,00
Mão de Obra e Salários		R\$ (16.931,57)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (898,28)	R\$ 0,00
Férias		R\$ (1.695,25)	R\$ 0,00
Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (42,88)	R\$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R\$ (18.811,81)	R\$ 0,00
Materiais		R\$ (18.811,81)	R\$ 0,00
MAO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (12.367,64)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (658,28)	R\$ 0,00
Previdencia Social		R\$ (1.900,64)	R\$ 0,00
Mão de Obra e Salários		R\$ (9.219,24)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (561,70)	R\$ 0,00
Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (27,78)	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (22.606,34)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (1.277,85)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 6 de 24





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
Previdência Social		R\$ (4.912,51)	R\$ 0,00
Mão de Obra e Salários		R\$ (12.206,44)	R\$ 0,00
Férias		R\$ (666,67)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (1.408,87)	R\$ 0,00
Vale Transporte		R\$ (1.549,80)	R\$ 0,00
Vale Alimentação		R\$ (84,20)	R\$ 0,00
13º Salario		R\$ (500,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (530.866,64)	R\$ (2.611,36)
(-) Materiais		R\$ (520.248,89)	R\$ (2.611,36)
Materiais e Uso e Consumo		R\$ (10.617,75)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (515.756,65)	R\$ 0,00
Serviços Tomados PJ		R\$ (515.756,65)	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS		R\$ (7.494,43)	R\$ 0,00
Combustivel		R\$ (1.169,09)	R\$ 0,00
Estacionamento e Pedagio		R\$ (144,50)	R\$ 0,00
Energia Eletrica		R\$ (306,16)	R\$ 0,00
Água e Esgoto		R\$ (4.648,81)	R\$ 0,00
Despesas Diversas		R\$ (965,14)	R\$ 0,00
Telefone		R\$ (130,21)	R\$ 0,00
Material de Escritorio		R\$ (130,52)	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (35.369,14)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (1.569,04)	R\$ 0,00
Previdência Social		R\$ (7.330,21)	R\$ 0,00
Mão de Obra e Salários		R\$ (20.778,14)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (896,82)	R\$ 0,00
13º Salario		R\$ (813,92)	R\$ 0,00
Férias		R\$ (3.981,01)	R\$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R\$ (196.577,25)	R\$ 0,00
Materiais		R\$ (196.577,25)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (149.221,13)	R\$ (800,00)
(-) Serviços Tomados PJ		R\$ (149.221,13)	R\$ (800,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (4.584,25)	R\$ (365,78)
Combustiveis		R\$ (2.744,66)	R\$ 0,00
Estacionamento e Pedagio		R\$ (604,41)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 7 de 24

052



Handwritten signature or mark.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Despesas Diversas		R\$ (29,90)	R\$ (180,00)
(-) Telefone		R\$ (742,11)	R\$ (185,78)
Despesas com Veículos		R\$ (380,23)	R\$ 0,00
Associação de Classe		R\$ (82,94)	R\$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R\$ (2.378,57)	R\$ 0,00
Materiais		R\$ (2.378,57)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (20.059,96)	R\$ 0,00
Serviços Tomados PJ		R\$ (19.917,66)	R\$ 0,00
Estacionamento e Pedagio		R\$ (142,30)	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (130,00)	R\$ 0,00
Combustivel		R\$ (80,00)	R\$ 0,00
Despesas com Veículos		R\$ (50,00)	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (46.945,83)	R\$ 0,00
Mão de obra e Salarios		R\$ (25.234,29)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (3.638,17)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (2.779,58)	R\$ 0,00
Previdencia Social		R\$ (10.683,03)	R\$ 0,00
Férias		R\$ (4.135,76)	R\$ 0,00
Dsr - Sescanso Semanal Remunerado		R\$ (475,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (165.447,08)	R\$ (24.832,45)
(-) Materiais		R\$ (165.447,08)	R\$ (24.832,45)
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (413.525,78)	R\$ 0,00
Locações		R\$ (8.643,62)	R\$ 0,00
Serviços Tomados PJ		R\$ (404.882,16)	R\$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (9.336,02)	R\$ (479,70)
(-) Combustivel		R\$ (2.087,56)	R\$ (309,90)
(-) Estacionamento e Pedagio		R\$ (1.204,60)	R\$ (169,80)
Taxas Diversas		R\$ (182,00)	R\$ 0,00
Água		R\$ (1.688,20)	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ (4.173,66)	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (7.077,11)	R\$ 0,00
Salarios e Ordenados		R\$ (5.067,14)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (414,91)	R\$ 0,00
INSS		R\$ (1.595,06)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 8 de 8



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
MATERIAIS APLICADOS		R\$ (7.123,01)	R\$ 0,00
Materiais		R\$ (7.123,01)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (12.515,67)	R\$ 0,00
Servs. Prestados PJ		R\$ (11.693,67)	R\$ 0,00
Locações		R\$ (822,00)	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (35.189,19)	R\$ 0,00
Salários e Ordenados		R\$ (21.681,05)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (2.109,78)	R\$ 0,00
INSS		R\$ (8.110,74)	R\$ 0,00
Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (576,54)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (2.711,08)	R\$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R\$ (278,32)	R\$ 0,00
Materiais		R\$ (278,32)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.500,00)	R\$ 0,00
Servs. Prestados		R\$ (2.500,00)	R\$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (23.084,55)	R\$ (14.569,41)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (8.837,54)	R\$ (9.814,71)
(-) Horas Extras		R\$ (238,72)	R\$ (706,11)
(-) FGTS		R\$ (1.337,79)	R\$ (845,36)
(-) INSS		R\$ (5.142,95)	R\$ (3.203,23)
Férias		R\$ (7.527,55)	R\$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R\$ (145.048,09)	R\$ 0,00
Materiais		R\$ (145.048,09)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (302,20)	R\$ 0,00
Estacionamento		R\$ (302,20)	R\$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (3.950,22)	R\$ (309,98)
(-) Internet		R\$ (1.298,88)	R\$ (169,98)
Taxas Diversas		R\$ (311,86)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Veículos		R\$ (1.169,03)	R\$ (140,00)
Combustíveis		R\$ (1.088,36)	R\$ 0,00
Táxi		R\$ (82,09)	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (4.692,75)	R\$ 0,00
Salários e Ordenados		R\$ (2.737,86)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (281,75)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 9 de 24

054



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
INSS		R\$ (1.083,15)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (589,99)	R\$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R\$ (13.773,18)	R\$ 0,00
Materiais		R\$ (13.773,18)	R\$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (217.336,20)	R\$ (141.869,36)
(-) Salários		R\$ (131.618,81)	R\$ (92.135,12)
(-) INSS		R\$ (54.057,41)	R\$ (31.609,11)
(-) FGTS		R\$ (14.060,12)	R\$ (10.605,59)
13º Salário		R\$ (12.019,91)	R\$ 0,00
(-) Férias		R\$ (1.390,40)	R\$ (2.068,44)
(-) Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (780,49)	R\$ (510,10)
(-) Horas Extras		R\$ (3.409,06)	R\$ (4.941,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (109.088,98)	R\$ (14.862,14)
(-) Materiais		R\$ (109.088,98)	R\$ (14.862,14)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (104.768,93)	R\$ (61.834,35)
(-) Locações		R\$ (104.768,93)	R\$ (61.834,35)
(-) OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (5.153,15)	R\$ (205,00)
(-) Combustível		R\$ (2.171,88)	R\$ (85,00)
Estacionamento e Pedagio		R\$ (373,96)	R\$ 0,00
Despesas Diversas		R\$ (892,01)	R\$ 0,00
Lanches e Refeições		R\$ (259,15)	R\$ 0,00
(-) Despesa com Veículos		R\$ (1.456,15)	R\$ (120,00)
MAO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (21.083,99)	R\$ 0,00
Salários		R\$ (13.034,98)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (1.986,72)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (1.252,01)	R\$ 0,00
INSS		R\$ (4.810,28)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (20.151,70)	R\$ (786,78)
(-) Materiais		R\$ (20.151,70)	R\$ (786,78)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (29.271,28)	R\$ (750,00)
Fretes		R\$ (6.450,00)	R\$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R\$ (22.821,28)	R\$ (750,00)
OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (1.820,99)	R\$ 0,00
Combustível		R\$ (584,93)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 10 de 24

055



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
Estacionamento e Pedagio		R\$ (193,00)	R\$ 0,00
Viagens e Estadias		R\$ (1.043,06)	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (87.333,16)	R\$ 0,00
Mão de Obra e Salários		R\$ (56.353,22)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (6.348,55)	R\$ 0,00
INSS		R\$ (15.300,79)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (3.981,35)	R\$ 0,00
Férias		R\$ (4.109,31)	R\$ 0,00
Vale Transporte		R\$ (115,84)	R\$ 0,00
Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (1.124,10)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (123.417,52)	R\$ (40,00)
(-) Materiais		R\$ (123.417,52)	R\$ (40,00)
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (42.026,04)	R\$ 0,00
Serviços Prestados PJ		R\$ (42.026,04)	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (8.640,52)	R\$ 0,00
Combustivel		R\$ (1.746,06)	R\$ 0,00
Lanches e Refeições		R\$ (124,09)	R\$ 0,00
Estacionamento e Pedagio		R\$ (2.811,89)	R\$ 0,00
Despesas Diversas		R\$ (3.840,67)	R\$ 0,00
Telefone		R\$ (117,81)	R\$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (42.188,78)	R\$ (12.660,97)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (26.951,94)	R\$ (8.192,96)
(-) Horas Extras		R\$ (1.638,00)	R\$ (721,60)
(-) FGTS		R\$ (2.494,77)	R\$ (767,93)
(-) INSS		R\$ (9.959,32)	R\$ (2.908,29)
(-) Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (211,76)	R\$ (70,19)
13.º Salário		R\$ (932,99)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (213.137,69)	R\$ (34.629,05)
(-) Materiais		R\$ (213.137,69)	R\$ (34.629,05)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (51.430,30)	R\$ (30.127,88)
(-) Serviços Prestados		R\$ (51.430,30)	R\$ (30.127,88)
(-) OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (966,95)	R\$ (658,50)
(-) Combustivel		R\$ (655,82)	R\$ (368,00)
Estacionamento		R\$ (13,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 24

056



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
Despesas Diversas		R\$ (253,63)	R\$ 0,00
Despesa com Pedagógio		R\$ (44,50)	R\$ 0,00
(-) Despesas c/ Veículos		R\$ 0,00	R\$ (290,50)
OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (469,86)	R\$ 0,00
Combustíveis		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
Estacionamento e Pedagógio		R\$ (38,10)	R\$ 0,00
Associação de Classe		R\$ (331,76)	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (9.775,50)	R\$ 0,00
Salários e Ordenados		R\$ (6.222,83)	R\$ 0,00
Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (17,45)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (762,39)	R\$ 0,00
Inss		R\$ (2.200,45)	R\$ 0,00
Fgts		R\$ (572,38)	R\$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R\$ (159,00)	R\$ 0,00
Materiais		R\$ (159,00)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.745,00)	R\$ (13.245,11)
(-) Servs. Prestados		R\$ (2.745,00)	R\$ (13.245,11)
OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (32.458,88)	R\$ 0,00
Associação de Classe		R\$ (165,88)	R\$ 0,00
Combustível		R\$ (180,00)	R\$ 0,00
Estacionamento		R\$ (42,00)	R\$ 0,00
Bens de Pequenos Valores		R\$ (32.071,00)	R\$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (27.682,98)	R\$ (54.862,09)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (18.396,35)	R\$ (31.841,97)
Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (118,83)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (1.261,17)	R\$ 0,00
(-) Inss		R\$ (6.264,60)	R\$ (12.230,44)
(-) Fgts		R\$ (1.642,03)	R\$ (2.921,60)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (7.868,08)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (53.901,65)	R\$ (142.132,97)
(-) Materiais		R\$ (53.901,65)	R\$ (141.999,48)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (133,49)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (38.979,34)	R\$ (244.527,07)
(-) Locações		R\$ (2.980,00)	R\$ (23.527,21)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 12 de 24

057



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Serviços Prestados		R\$ (35.999,34)	R\$ (220.999,86)
(-) OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (2.481,67)	R\$ (338,99)
Associação de Classe		R\$ (218,54)	R\$ 0,00
Combustível		R\$ (1.495,42)	R\$ 0,00
Estacionamento		R\$ (420,90)	R\$ 0,00
Alimentação		R\$ (38,47)	R\$ 0,00
(-) Despesa c/ Veículo		R\$ (308,34)	R\$ (338,99)
(-) MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R\$ (63.060,28)	R\$ (760.628,10)
(-) Salário e Ordenados		R\$ (40.874,95)	R\$ (499.924,36)
(-) Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (104,13)	R\$ (3.114,06)
(-) Horas Extras		R\$ (528,43)	R\$ (14.909,47)
(-) Inss		R\$ (14.092,69)	R\$ (166.654,90)
(-) Fgts		R\$ (3.665,86)	R\$ (43.596,14)
(-) 13º Salário		R\$ (3.794,22)	R\$ (32.429,17)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (604.302,60)	R\$ (1.889.713,98)
(-) Materiais		R\$ (603.294,75)	R\$ (1.888.199,84)
Material de Uso e Consumo		R\$ (1.007,85)	R\$ 0,00
(-) Devolução Material		R\$ 0,00	R\$ (1.514,14)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (426.585,84)	R\$ (1.249.392,78)
(-) Serviços Prestados		R\$ (426.585,84)	R\$ (1.249.392,78)
(-) OUTROS CUSTOS NA OBRA		R\$ (9.188,20)	R\$ (29.942,04)
(-) Combustível		R\$ (611,39)	R\$ (2.033,18)
(-) Estacionamento		R\$ 0,00	R\$ (132,20)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (1.561,46)	R\$ (2.867,88)
(-) Água e Esgoto		R\$ (2.644,76)	R\$ (5.170,29)
Telefone		R\$ (179,74)	R\$ 0,00
(-) Aluguel		R\$ (2.800,00)	R\$ (2.900,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (1.390,85)	R\$ (6.387,34)
(-) Correios		R\$ 0,00	R\$ (1.427,80)
(-) Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (4.500,25)
(-) Transportes		R\$ 0,00	R\$ (1.914,82)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (1.536,00)
(-) Veículos		R\$ 0,00	R\$ (605,10)
(-) Pedágio		R\$ 0,00	R\$ (248,60)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 13 de 24

058



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (218,58)
MÃO DE OBRA		R\$ (21.000,00)	R\$ 0,00
Salario e Ordenados		R\$ (11.602,77)	R\$ 0,00
Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (110,76)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (684,74)	R\$ 0,00
Inss		R\$ (4.736,67)	R\$ 0,00
Fgts		R\$ (1.243,02)	R\$ 0,00
Ferias		R\$ (2.622,04)	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R\$ (347,08)	R\$ 0,00
Associação de Classe		R\$ (165,88)	R\$ 0,00
Material de Expediente		R\$ (181,20)	R\$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (53.281,62)	R\$ (157.864,00)
(-) Salário e Ordenados		R\$ (23.901,88)	R\$ (94.763,89)
(-) Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (519,32)	R\$ (649,60)
(-) Horas Extras		R\$ (1.998,36)	R\$ (2.963,57)
(-) Inss		R\$ (12.089,11)	R\$ (39.568,13)
(-) Fgts		R\$ (3.144,64)	R\$ (10.403,39)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (7.944,90)
(-) 13º Salário		R\$ (11.628,31)	R\$ (1.570,52)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (404.796,01)	R\$ (342.568,59)
(-) Materiais		R\$ (404.796,01)	R\$ (342.568,59)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (412.085,53)	R\$ (771.055,92)
(-) Serviços Prestados		R\$ (412.085,53)	R\$ (771.055,92)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (984,44)	R\$ (13.601,66)
(-) Combustivel		R\$ (908,14)	R\$ (7.934,02)
(-) Estacionamento		R\$ (46,00)	R\$ (889,66)
(-) Pedagio		R\$ (30,30)	R\$ (2.663,52)
(-) Agua		R\$ 0,00	R\$ (1.547,21)
(-) Internet / Telefone		R\$ 0,00	R\$ (219,80)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (66,00)
(-) Refeições		R\$ 0,00	R\$ (281,45)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (24.233,87)	R\$ (217.395,69)
(-) Salario e Ordenado		R\$ (13.023,45)	R\$ (149.755,17)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (71,93)	R\$ (45,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 14 de 24



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Horas Extras		R\$ (318,73)	R\$ (432,50)
(-) Inss		R\$ (5.504,90)	R\$ (48.135,13)
(-) Fgts		R\$ (1.432,70)	R\$ (12.490,84)
(-) 13º Salario		R\$ (3.882,16)	R\$ (6.536,28)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (162.454,09)	R\$ (1.227.306,97)
(-) Materiais		R\$ (162.454,09)	R\$ (1.227.306,97)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (152.663,98)	R\$ (996.810,92)
(-) Serviços Prestados		R\$ (152.663,98)	R\$ (996.810,92)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (789,96)	R\$ (2.485,15)
Associação de Classe		R\$ (497,64)	R\$ 0,00
(-) Combustivel		R\$ (110,00)	R\$ (1.449,37)
Estacionamento		R\$ (182,32)	R\$ 0,00
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (828,06)
(-) Telefone		R\$ 0,00	R\$ (207,72)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (31.062,27)	R\$ (234.613,81)
(-) Salário e Ordenados		R\$ (16.034,90)	R\$ (157.334,72)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (42,92)	R\$ (685,97)
(-) Horas Extras		R\$ (179,55)	R\$ (3.452,69)
(-) Inss		R\$ (9.329,63)	R\$ (47.433,10)
(-) Fgts		R\$ (1.678,45)	R\$ (13.846,59)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (2.270,11)
(-) 13º Salário		R\$ (3.796,82)	R\$ (9.590,63)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (129.677,35)	R\$ (356.458,82)
(-) Materiais		R\$ (129.677,35)	R\$ (356.458,82)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (37.200,53)	R\$ (200.233,44)
(-) Serviços Prestados		R\$ (37.200,53)	R\$ (200.233,44)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (400,19)	R\$ (9.264,49)
(-) Associação de Classe		R\$ 0,00	R\$ (171,92)
(-) Combustivel		R\$ (206,03)	R\$ (653,85)
(-) Estacionamento		R\$ (8,00)	R\$ (70,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (158,16)	R\$ (1.368,16)
(-) Despesas c/ Veiculo		R\$ (28,00)	R\$ (1.259,05)
(-) Internet		R\$ 0,00	R\$ (2.467,53)
(-) Agua		R\$ 0,00	R\$ (1.473,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 15 de 24



060

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (1.800,88)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (82.225,70)	R\$ (190.501,87)
(-) Salário e Ordenados		R\$ (44.039,57)	R\$ (121.684,74)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (826,88)	R\$ (1.508,41)
(-) Horas Extras		R\$ (3.099,44)	R\$ (7.265,47)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (6.798,95)
(-) Inss		R\$ (18.536,92)	R\$ (42.110,27)
(-) Fgts		R\$ (4.822,71)	R\$ (11.134,03)
13º Salario		R\$ (10.900,18)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (61.270,33)	R\$ (146.126,97)
(-) Materiais		R\$ (61.270,33)	R\$ (146.126,97)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.744,00)	R\$ (37.162,80)
(-) Serviços Prestados		R\$ (2.744,00)	R\$ (37.162,80)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (1.127,33)	R\$ (3.162,88)
Associação de Classe		R\$ (82,94)	R\$ 0,00
(-) Combustivel		R\$ (293,64)	R\$ (462,87)
(-) Estacionamento		R\$ 0,00	R\$ (27,30)
(-) Despesas Diversas		R\$ (30,00)	R\$ (345,08)
(-) Despesa com Veiculo		R\$ (720,75)	R\$ (2.327,63)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (13.567,06)	R\$ (214.681,02)
(-) Salário e Ordenados		R\$ (4.659,43)	R\$ (142.120,39)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (34,58)	R\$ (676,72)
(-) Horas Extras		R\$ (113,61)	R\$ (3.369,51)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (7.755,69)
(-) Inss		R\$ (3.374,24)	R\$ (47.516,92)
(-) Fgts		R\$ (877,72)	R\$ (13.241,79)
13º Salário		R\$ (4.507,48)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (51.357,25)	R\$ (422.731,73)
(-) Materiais		R\$ (51.357,25)	R\$ (422.731,73)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (4.450,00)	R\$ (90.330,17)
(-) Serviços Prestados		R\$ (4.450,00)	R\$ (90.330,17)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (197,22)	R\$ (5.700,96)
(-) Combustivel		R\$ 0,00	R\$ (1.433,77)
(-) Estacionamento		R\$ 0,00	R\$ (16,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 16 de 24

061



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Despesa com Veiculos		R\$ (197,22)	R\$ (237,00)
(-) Estacionamento e Pedagio		R\$ 0,00	R\$ (73,20)
(-) Agua		R\$ 0,00	R\$ (2.117,51)
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (665,69)
(-) Internet		R\$ 0,00	R\$ (608,16)
(-) Relação		R\$ 0,00	R\$ (472,63)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (77,00)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (2.994,85)	R\$ (32.647,32)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (1.295,29)	R\$ (22.229,68)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R\$ 0,00	R\$ (1,53)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (9,93)
(-) Inss		R\$ (659,56)	R\$ (7.179,05)
(-) Fgts		R\$ (173,34)	R\$ (1.842,53)
(-) 13º Salário		R\$ (866,66)	R\$ (1.384,60)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (9.438,29)	R\$ (36.997,27)
(-) Materiais		R\$ (9.438,29)	R\$ (36.997,27)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (28.805,00)	R\$ (377.309,42)
(-) Serviços Prestados		R\$ (28.805,00)	R\$ (377.309,42)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (60,00)	R\$ (390,62)
(-) Associação de Classe		R\$ 0,00	R\$ (85,96)
Combustivel		R\$ (60,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (304,66)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (11.442,64)	R\$ (57.752,30)
(-) Materiais		R\$ (11.442,64)	R\$ (57.752,30)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.655,00)	R\$ (2.090,00)
(-) Serviços Prestados		R\$ (1.655,00)	R\$ (2.090,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (125,01)	R\$ (1.928,73)
(-) Associação de Classe		R\$ 0,00	R\$ (85,96)
(-) Combustivel		R\$ (115,01)	R\$ (1.378,40)
(-) Estacionamento e Pedagio		R\$ (10,00)	R\$ (300,60)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (163,77)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (11.314,16)	R\$ (43.155,34)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (3.560,91)	R\$ (30.142,48)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (104,50)	R\$ (153,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 17 de 24

062



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Horas Extras		R\$ (343,37)	R\$ (797,88)
(-) Inss		R\$ (2.558,38)	R\$ (9.539,81)
(-) Fgts		R\$ (665,49)	R\$ (2.521,87)
13º Salário		R\$ (4.081,51)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (60,00)
(-) Materiais		R\$ 0,00	R\$ (60,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.760,33)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (1.760,33)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (218,87)
(-) Associação de Classe		R\$ 0,00	R\$ (85,96)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (132,91)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (37.106,23)
(-) Materiais		R\$ 0,00	R\$ (37.106,23)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (74.342,41)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (74.342,41)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (167,40)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (117,90)
(-) Refeições		R\$ 0,00	R\$ (49,50)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (145.118,86)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (102.366,77)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (28.272,30)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (8.533,50)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (5.946,29)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (306.871,13)
(-) Materiais		R\$ 0,00	R\$ (306.871,13)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (32.387,35)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (32.387,35)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (3.257,02)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (1.157,73)
(-) Combustíveis		R\$ 0,00	R\$ (1.768,82)
(-) Refeições		R\$ 0,00	R\$ (330,47)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (89.303,69)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (50.098,29)
(-) Dsr Descanso Semanal Remunerado		R\$ 0,00	R\$ (40,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 18 de 24

063



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (120,44)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (23.395,01)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (4.470,00)
(-) 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (11.179,45)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (55.957,45)
(-) Materiais		R\$ 0,00	R\$ (55.957,45)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (14.812,00)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (14.812,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (843,69)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (505,52)
(-) Estacionamentos e Pedágios		R\$ 0,00	R\$ (46,60)
(-) Combustíveis		R\$ 0,00	R\$ (291,57)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (670,21)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (67,07)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (476,86)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (126,28)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (21.223,05)
(-) Materiais		R\$ 0,00	R\$ (21.223,05)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (33.884,80)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (33.884,80)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (127,71)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (113,71)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (14,00)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (68.817,28)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (48.053,31)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (15.357,22)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (4.010,50)
(-) 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (1.396,25)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (58.210,33)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (58.210,33)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (36.627,00)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (36.627,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (775,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (227,90)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 19 de 24

064



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Estacionamento e Pedágios		R\$ 0,00	R\$ (173,40)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (373,70)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (3.134,50)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (3.134,50)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (6.506,97)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (6.506,97)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (3.436,50)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (3.436,50)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (452,30)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (344,50)
(-) Estacionamento e Pedágios		R\$ 0,00	R\$ (107,80)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (75.432,17)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (75.432,17)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (69.240,76)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (69.240,76)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (26.687,74)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (18.253,44)
(-) Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ 0,00	R\$ (26,55)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (132,73)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (5.847,79)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (1.511,90)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (915,33)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (78.282,02)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (78.282,02)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (111.343,51)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (111.343,51)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (35.437,91)
(-) Salário e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (24.124,93)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (8.075,77)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (2.096,84)
(-) 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (1.140,37)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (334.454,03)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 20 de 24

065



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (334.454,03)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (210.523,45)
(-) Locações		R\$ 0,00	R\$ (105.090,34)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (105.433,11)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (431,99)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (104,46)
(-) Veículos e Combustível		R\$ 0,00	R\$ (327,53)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (16.284,09)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (16.284,09)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (11.560,00)
(-) Locações		R\$ 0,00	R\$ (2.875,00)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (8.685,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (19.274,24)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (19.274,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (705,00)
(-) Locações		R\$ 0,00	R\$ (705,00)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (44.746,17)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (27.148,49)
(-) Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R\$ 0,00	R\$ (42,65)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (228,59)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (1.691,59)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (10.049,30)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (2.538,30)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (3.047,25)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (95.737,04)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (95.737,04)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (42.145,45)
(-) Locações		R\$ 0,00	R\$ (14.202,50)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (27.942,95)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (198,17)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (198,17)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (11.478,37)
(-) Salários		R\$ 0,00	R\$ (8.256,56)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (2.547,28)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 21 de 24

066



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (674,53)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (14.893,84)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (14.893,84)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (14.210,00)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (14.210,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (96.774,43)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (96.774,43)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (72.351,20)
(-) Locações		R\$ 0,00	R\$ (4.860,00)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (67.491,20)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (9.901,28)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (9.901,28)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (7.889,00)
(-) Locações		R\$ 0,00	R\$ (779,00)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (7.110,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.334,96)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (580,36)
(-) Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (754,60)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (75.474,65)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (52.595,10)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (16.744,07)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (4.369,06)
(-) 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (1.766,42)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (256.913,02)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (256.913,02)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (299.789,54)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (299.789,54)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (213,43)
(-) Combustivel		R\$ 0,00	R\$ (109,33)
(-) Refeições		R\$ 0,00	R\$ (104,10)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (16.662,38)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (16.662,38)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (552,00)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (552,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 22 de 24

067



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (145,70)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (145,70)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (710,92)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (710,92)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (4.030,01)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (1.777,06)
(-) Despesas com Veículos		R\$ 0,00	R\$ (2.252,95)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (4.537,90)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (4.537,90)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (4.673,40)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (4.673,40)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.080,00)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (1.080,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (875,02)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (875,02)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (47.194,77)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (25.244,03)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (10.524,95)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (2.436,14)
(-) 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (8.989,65)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (19.558,19)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (19.558,19)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (10.083,80)
(-) Locações		R\$ 0,00	R\$ (10.083,80)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (158,80)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (158,80)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (79.045,37)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (79.045,37)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (78.585,50)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (78.585,50)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (426,07)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (299,67)
(-) Pedágio		R\$ 0,00	R\$ (126,40)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (6.303,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 23 de 24

068



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.633.207/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (4.482,11)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (1.439,82)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (381,27)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (7.137,12)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (7.137,12)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (2.623,80)
(-) Locações		R\$ 0,00	R\$ (2.623,80)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (15,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (15,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (8.180,60)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (8.180,60)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.144,00)
(-) Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (1.144,00)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (1.852,15)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (1.312,24)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (426,87)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (113,04)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (3.032,00)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (3.032,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (970,00)
(-) Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (970,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (27.331,00)
(-) Material		R\$ 0,00	R\$ (27.331,00)
(-) DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.521,39
(-) Devolução de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 4.521,39
= Lucro		R\$ 116.581,38	R\$ 4.134.351,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 24 de 24

069



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNP 05.633.207/0001-17 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido


Histórico

Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)

7.368.898,39
 (-) 1.488.082,48
 4.134.351,08
 10.015.166,99

Saldo Inicial do Exercício
 Dividendos
 Resultado Líquido do Exercício
 Lucro/Prejuízo Acumulado
 Notas


070



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.49.C1.B7.5B.51.20.1C.AC.0E.54.D0.EF.91.4F.7D.A6.48.C1.62-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador



AO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, CEP 17490-068.

CRITÉRIOS DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA
(BALANÇO PATRIMONIAL)

Concorrência CEETEPS nº 01/2021

Processo nº 1489575/2019

Tipo: Menor Preço

Objeto: Obras de construção para a implantação da FATEC Suzano, situada na esquina da Avenida Mogi das Cruzes com a Avenida Paulista – Pq Suzano – Suzano/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital.

A situação econômica e financeira da licitante será aferida mediante a apresentação do balanço patrimonial do exercício anterior ao da realização do certame licitatório e dos índices de: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG).

LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO}} = \frac{10.166.747,48}{2.232.603,26} = 4,5538$$

SOLVENCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL LONGO}} = \frac{2.232.603,26}{12.247.770,25} = 0,1822$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{10.016.747,48}{2.173.171,53} = 4,6093$$





Liquidez geral - índice maior ou igual a 1,00

Liquidez corrente - índice maior ou igual a 1,00

Liquidez solvência geral - índice maior ou igual a 1,00

Onde o ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL indicará quanto a empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período. O ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - Avaliará o grau de liquidez em função do ciclo operacional e medirá a capacidade financeira da empresa a curto prazo. O ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - Avaliará a capacidade financeira da empresa a longo prazo, para a satisfação das obrigações assumidas perante terceiros, exigíveis a qualquer prazo

São Paulo, 30 de abril de 2021.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

GIOVANNA BRANCO DE MORAES ALMEIDA

RG N° 37.473.320-X SSP/SP

CPF N° 457.124.698-63


Procurador.

05.633.207/0001-17

SPALLA
ENGENHARIA EIRELI

Rua Dom Amaral Mousinho, 140
Jd. das Laranjeiras - CEP 02517-140
São Paulo - SP





AO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, CEP 17490-068.

Concorrência CEETEPS nº 01/2021

Processo nº 1489575/2019

Tipo: Menor Preço

Objeto: Obras de construção para a implantação da FATEC Suzano, situada na esquina da Avenida Mogi das Cruzes com a Avenida Paulista – Pq Suzano – Suzano/SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e dos Anexos que integram este edital.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

05.633.207/0001-17


SPALLA
ENGENHARIA EIRELI

Rua Dom Amaral Mousinho, 140
Jd. das Laranjeiras – CEP 02517-140
São Paulo – SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 05.633.207/0001-17

Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2510651/2021

Válida até: 31/12/2021

Processo (Sipro): F-014109/2003

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Endereço: Rua DOM AMARAL MOUSINHO, 140
JARDIM DAS LARANJEIRAS
02517-140 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0635437

Data do registro: 04/06/2003

Capital Social: R\$ *****8.500.000,00 reais


Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

A Empresa tem por objeto social a realização de serviços e obras de engenharia civil em geral e serviços complementares, com emprego de materiais e ou mão de obra sob o regime de empreitada e ou administração; serviços de limpeza e manutenção predial com fornecimento de material e ou mão de obra, serviços de limpeza de logradouros públicos de qualquer natureza e de serviços em geral; serviços de elétrica, mecânica e paisagismo em geral; locação de equipamentos, incorporações prediais, comércio varejista de materiais para construção em geral, incluindo material elétrico, hidráulico e etc., podendo ainda participar como sócia acionista de qualquer empreendimentos ou negócios de Terceiros".-----

Responsável(is) Técnico(s):





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2510651/2021 Página 2/3

Nome: LEONARDO GRIMM FRANZO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5061451844

Registro Nacional: 2603682229

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 04/06/2003

Nome: PATRICIA BALLESPI DE CASTRO VASCONCELLOS FRANZO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRA CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5061452037

Registro Nacional: 2610648863

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 07/11/2012

Nome: ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5060009120

Registro Nacional: 2612172319

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/01/2013

Nome: FABIO OLEGARIO CAMINHA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5062328284

Registro Nacional: 2607650801

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/01/2013





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2510651/2021 - Página 3/3

Nome: ANDRE AGUILERA DE OLIVEIRA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5061286408

Registro Nacional: 2605368190

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 30/03/2020

Nome: ANGELO CORDEIRO FILHO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 0601288472

Registro Nacional: 2604742632

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 30/03/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 6f26e76d-0865-4fc0-9323-c0bb1515cbe1.

Situação cadastral extraída em 29/03/2021 08:55:43.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI NORTE**, situada à **Rua: DUARTE DE AZEVEDO, 431, SALAS 81, 82, 83 E 84, SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02036-021**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 29 de março de 2021

076





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2506000/2021

Válida até: 31/12/2021

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LEONARDO GRIMM FRANZO

C.P.F.: 276.632.048-24

Endereço: Avenida AVENIDA PROFESSORA IDA KOLB 225, 225 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO
FRADE
CASA VERDE
02508-903 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5061451844 **Expedido em:** 14/12/2001

Registro Nacional do Profissional: 2603682229

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492203238165	quitada em 01/02/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170524361	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180027157	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190024273	quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.69585-28027180200030170	quitada em 30/01/2020
ANUIDADE: 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.2005435-28027180210320930	quitada em 25/02/2021

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2506000/2021 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: **ec73c046-db05-40ba-95ed-870bb5661638**.

Situação cadastral extraída em **23/03/2021 09:02:37**.

Emitida via **Serviços Online**.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI NORTE**, situada à **Rua: DUARTE DE AZEVEDO, 431, SALAS 81, 82, 83 E 84, SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02036-021**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.


SÃO PAULO, 23 de março de 2021

G

f

S

078





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120003419
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP RNP: 2603682229
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220111492321 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/12/2011 Baixada em: 03/04/2012
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220111417226
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FRANZO - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

Contratante: BRASTUBOS CONSTRUCOES METALICAS LTDA CNPJ: 60.853.124/0001-41
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA No.: 1234
Complemento: 13º ANDAR Bairro: PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01451001 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 01/09/2005

Vinculado à ART: 92221220120238489, 92221220120238947, 92221220120238422, 92221220120238104, 92221220120238053, 92221220120237965, 92221220120238532, 92221220120238624, 92221220120238365, 92221220120238945, 92221220120238180

Valor do Contrato: R\$ 1.138.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOCAIS E MUNICIPIOS DE SAO PAULO No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/09/2005 Conclusão Efetiva: 03/04/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. GALPAO. 11000,00 Metro quadrado. Execução de Obra .Obs: EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE GALPOES AGROINDUSTRIAIS, ANGATUBA, PIRAJU, TABATINGA, BROTAS, SANTA CRUZ DO RIO PARDO, PIQUETE, BATATAIS, ARARAS, TIETE, ARARAQUARA E PENAPOLIS - SP.

Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"Consta planilha anexa ao atestado contendo 33 folhas."
"Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas."
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 34 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120003419
03/04/2012 11:00:37
fgKgJ6: CFY3aay



Luís Alberto Bourreau
Luís Alberto Bourreau
Engº. Agrônomo - Crea-SP N.º 0600284744
Chefe UGI-Norte

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
AV GENERAL ATALIBA LEONEL, 93 CJ 113/114 SANTANA SAO PAULO-SP, CEP 02033000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



079



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-1
Data: 15/01/2021 15:04:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03358-RO0Q;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO

Atestamos que a construtora FRANZO Engenharia e Planejamento LTDA., situada a Rua Relíquia, 480 sala 02, Casa Verde em São Paulo - SP, registrada no CNPJ 05.633.207/0001-17, sob responsabilidade técnica do Engº Leonardo Grimm Franzo com registro no CREA nº 5061451844/D, prestou serviços para a Brastubo Construções Metálicas Ltda..

Nas planilhas anexas (folhas 01 a 33), que fazem parte integrante deste atestado, estão discriminados todos os serviços e quantitativos dos serviços executados para a construção de galpões Agroindústrias.

Área construída - 11.000,00 m².

Período - 01 de setembro de 2005 a 03 de abril de 2009.

Valor total do contrato - R\$ 1.138.000,00 (Um milhão cento e trinta e oito mil reais).

Todos os serviços foram concluídos conforme cronograma, projetos e especificações técnicas.

Até o momento nada temos o que desabone tecnicamente ou moralmente.




São Paulo, 26 de março de 2012.

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
Luis Antonio Ferreira Paiva
Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
Diretor

- Válido somente com o selo AA854415
Reconheço, por esse meio, a firma de LUIS ANTONIO FERREIRA PAIVA,
São Paulo, 27 de março de 2012,
Em testemunho da verdade,

FABIO TADEU SOUQUETTI - Escrevente Autorizado
(140/20120327120330) Preço de firma R\$ 4,00

24º SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL
"INDIANÓPOLIS"
Sergio Ricardo Pereira
ESCREVENTE AUTORIZADO



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 - 13º. Andar - CEP 01451-001 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

080



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343360996>




CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792150121343360996-2
Data: 15/01/2021 15:04:34
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03359-HY70;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válder Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDÚSTRIA – PIQUETE
 Local: RUA MIGUEL GURCINO, S/N - PIQUETE / SP



SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPA	m3	10,15
Forma comum de tábua de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPA usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confecção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m ²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cal hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m2	161,86
Impermeabilização de áreas molhadas	m2	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Ruío	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	un	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 62 cm	un	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00


O presente documento é parte integrante da Certidão de Aço Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 06.870.000.3457 e somente será válido acompanhado desta Certidão.

03/01/2021

Ass: Paulo T. L. Felix
 Agência Administrativa - 4276

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 - São Paulo – SP - Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

081



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-3
 Data: 15/01/2021 15:04:34
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03360-BR40;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDÚSTRIA – PIQUETE
 Local: RUA MIGUEL GURCINO, S/N - PIQUETE / SP



SERVIÇOS

INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA


	UNID	QUANT
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa acoplada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d'água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete líq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00

REVESTIMENTO

Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboco interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	146,00


PISOS

Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratamento de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

082



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-4
 Data: 15/01/2021 15:04:34
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03361-AGM3;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - PIQUETE
 Local: RUA MIGUEL GURCINO, S/N - PIQUETE / SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro canelado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
 Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
 Cargo Diretor



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

083



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-5
 Data: 15/01/2021 15:04:34
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03362-JOTE;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/JPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - ANGATUBA
 Local: RUA JOSÉ ALVARO ABREU FILHO, 474 ANGATUBA - SP

SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPA	m3	10,15
Forma comum de tábuas de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPA usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confecção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m ²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cal hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m2	161,86
Impermeabilização de áreas molhadas	m2	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Ruífo	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	unid	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 62 cm	unid	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00

O presente documento é parte integrante do
 Certificado de Anotação Técnica expedido pelo
 CREA-SP sob nº 26.2012.001.34115, e
 somente poderá ser alterado mediante
 anotação complementar no referido CREA-SP.

03.04.2021

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 - 13º. Andar - CEP: 01451-001 - São Paulo - SP - Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4940 Site: www.brastubo.com.br

084



4

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343360996>




CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 14792150121343360996-6
 Data: 15/01/2021 15:04:34
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03363-GND0;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - ANGATUBA
 Local: RUA JOSÉ ALVARO ABREU FILHO, 474 ANGATUBA -SP



SERVIÇOS	UNID	QUANT
INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA		
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa acoplada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d'água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete liq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00
REVESTIMENTO		
Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboço interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	146,00
PISOS		
Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratamento de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 - 13º Andar - GEP-01451-001 - São Paulo - SP - Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

085



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-7
 Data: 15/01/2021 15:04:34
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03364-4PGX;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>




Váber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - ANGATUBA
 Local: RUA JOSÉ ALVARO ABREU FILHO, 474 ANGATUBA -SP

SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro cancelado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
 Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
 Cargo Diretor


O presente documento é parte integrante da
 Condição de Anuência Técnica expedida pelo
 CREA-SP sob nº 26.012.00.3419 e
 somente será válido se assinado pelo
 responsável Técnico

03/04/2021

Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro Administrativo - 4276
 UGI Maria

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

086



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-8
 Data: 15/01/2021 15:04:34
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03365-6AFA;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




3462

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - PIRAJU
 Local: AV MANUEL BRANCO VEJA, S/N ESQ RUA 6- PIRAJU/SP



3463

SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPA	m3	10,15
Forma comum de tábua de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPA usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confecção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m ²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cal hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m2	161,86
Impermeabilização de áreas molhadas	m2	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Rufo	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	unid	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 62 cm	unid	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00

O presente documento foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

(Handwritten signature and date: 03/01/2021)

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 - 13º Andar - CEP 01451-001 - São Paulo - SP - Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

087



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-9
 Data: 15/01/2021 15:04:34
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03366-0Y7P;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - PIRAJU
 Local: AV MANUEL BRANCO VEJA, S/N ESQ RUA 6- PIRAJU/SP



SERVIÇOS

INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA


	UNID	QUANT
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa acoplada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d'água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete liq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00

REVESTIMENTO

Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboço interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	146,00

PISOS

Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratamento de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00




Handwritten signature

Handwritten signature

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

088



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-10
 Data: 15/01/2021 15:04:34
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03367-VJTJ;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - PIRAJU
 Local: AV MANUEL BRANCO VEJA, S/N ESQ RUA 6- PIRAJU/SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro cancelado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
 Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
 Cargo Diretor



Av. Brigadelro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

089



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-11
 Data: 15/01/2021 15:04:34
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03368-7QTZ;




CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB






Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - TABATINGA
 Local: VICINAL PBG – 010, PICADÃO – TABATINGA/SP

SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPA	m3	10,15
Forma comum de tábua de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPA usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confecção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m ²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cal hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m2	161,86
Impermeabilização de áreas molhadas	m2	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Rufo	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	unid	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 62 cm	unid	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

10



000


Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-12
 Data: 15/01/2021 15:04:34
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03369-ZSX1;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - TABATINGA
 Local: VICINAL PBG - 010, PICADÃO - TABATINGA/SP



SERVIÇOS

INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA


	UNID	QUANT
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa acoplada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d'água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete liq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00

REVESTIMENTO

Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboço interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	146,00


PISOS

Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratamento de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 - 13º. Andar - CEP 01451-001 - São Paulo - SP - Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

091



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-13
 Data: 15/01/2021 15:04:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03370-Y64X;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB






Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - TABATINGA
 Local: VICINAL PBG - 010, PICADÃO - TABATINGA/SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro canelado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
 Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
 Cargo Diretor



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 - 13º. Andar - CEP 01451-001 - São Paulo - SP - Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

092



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-14
 Data: 15/01/2021 15:04:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03371-38PW;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válder Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDÚSTRIA - BROTAS
 Local: AV. EDUARDO ALEXANDRE BALESTRERO, S/N BROTAS/SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPA	m3	10,15
Forma comum de tábua de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPA usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confecção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m ²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cal hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m2	161,86
Impermeabilização de áreas molhadas	m2	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Rufo	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	unid	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 62 cm	unid	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo - SP - Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

13

093



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343360996>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 14792150121343360996-15
 Data: 15/01/2021 15:04:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03372-EHNN;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00; CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - BROTAS
 Local: AV. EDUARDO ALEXANDRE BALESTRERO, S/N BROTAS/SP



SERVIÇOS

INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA

	UNID	QUANT
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa acoplada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d'água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete líq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00

REVESTIMENTO

Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboco interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	148,00

PISOS

Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratamento de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00

O presente documento é parte integrante da
 Certidão de Aprovação Técnica expedida pelo
 CREA-11 em 26.01.2021 (000034119) e
 contrato nº 12.000.000/2020, de
 Rida Contrato.


03.04.2021

LEONARDO GRIMM FRANZO
 Responsável Técnico - CREA-11
 UGI Norte

Handwritten signature

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

094



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-16
 Data: 15/01/2021 15:04:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03373-9NYB;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - BROTAS
 Local: AV. EDUARDO ALEXANDRE BALESTRERO, S/N BROTAS/SP


SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro cancelado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
 Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro de produção mecânica CRE 0601873413
 Cargo Director



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

095



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343360996>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 14792150121343360996-17
 Data: 15/01/2021 15:04:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03374-QBP5;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Passos - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDÚSTRIA – SANTA CRUZ DO RIO PARDO
 Local: RUA JOSE MONTAING, 2911 – STA CRUZ DO RIO PARDO / SP



SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPA	m3	10,15
Forma comum de tábuas de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPA usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confecção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m ²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cal hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m2	161,86
Impermeabilização de áreas molhadas	m2	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Rufo	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	unid	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 82 cm	unid	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00

O presente documento é parte integrante do
 Certidão de Aço e Técnico expedida pelo
 CREA-SP sob nº 262.12.000.3415 e
 somente será válida acompanhada da
 referida Certidão.

03/04/2021

Ass: Leonardo Grimm Franzo

CPF: 06.870.000-4276

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º Andar - CEP 01451-001 São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

16

096



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-18
 Data: 15/01/2021 15:04:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03375-ZGNR;



CNPJ: 06.870.000-4276

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB






Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – SANTA CRUZ DO RIO PARDO
 Local: RUA JOSE MONTAING, 2911 – STA CRUZ DO RIO PARDO / SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA		
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa acoplada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d'água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete liq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00
REVESTIMENTO		
Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboco interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	146,00
PISOS		
Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratamento de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

17

097



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-19
 Data: 15/01/2021 15:04:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03376-EMDG;



CNI: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – SANTA CRUZ DO RIO PARDO
 Local: RUA JOSE MONTAING, 2911 – STA CRUZ DO RIO PARDO / SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro cancelado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
 Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
 Cargo Diretor



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

098



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343360996>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 14792150121343360996-20
 Data: 15/01/2021 15:04:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03377-GBI3;



CNU: 06870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDÚSTRIA – BATATAIS
 Local: RUA GENERAL OSORIO, 1315 - BATATAIS / SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPA	m3	10,15
Forma comum de fábua de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPA usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confecção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m ²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cai hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m ²	161,86
impermeabilização de áreas molhadas	m ²	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Rufo	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	unid	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 62 cm	unid	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 1 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

099



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-21
 Data: 15/01/2021 15:04:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03378-VLU9;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório n° 100/2020 CNU - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDÚSTRIA – BATATAIS
 Local: RUA GENERAL OSORIO, 1315 - BATATAIS / SP



SERVIÇOS

INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA


	UNID	QUANT
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa acoplada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d'água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete liq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00

REVESTIMENTO

Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboço interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	146,00

PISOS


Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratamento de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

20

100



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343360996>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 14792150121343360996-22
 Data: 15/01/2021 15:04:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03379-J56E;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB






Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDÚSTRIA – BATATAIS
 Local: RUA GENERAL OSORIO, 1315 - BATATAIS / SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro cancelado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
 Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
 Cargo Diretor



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

21



101


Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-23
 Data: 15/01/2021 15:04:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03380-GVC4;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – ARARAS
 Local: RUA JOSE GRAZZIANO, S/N DISTRITO INDUSTRIAL III - ARARAS / SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARÉS		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPA	m3	10,15
Forma comum de tábua de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPA usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confeção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m ²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cal hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m2	161,86
Impermeabilização de áreas molhadas	m2	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Rufo	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	unid	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 62 cm	unid	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00

O presente documento é parte integrante do
 Cartório da Assessoria Técnica Regional de
 CREA-SP nº 03.04.2016
 somente será válido se assinado pelo
 Titular Cartório.

03 04 2016

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br



102

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-24
 Data: 15/01/2021 15:04:36
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03381-6SVX;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDÚSTRIA – ARARAS
 Local: RUA JOSE GRAZZIANO, S/N DISTRITO INDUSTRIAL III - ARARAS / SP



SERVIÇOS

INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA

	UNID	QUANT
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa acoplada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d'água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete liq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00

REVESTIMENTO

Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboco interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	146,00

PISOS

Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratamento de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00

O presente documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 02212/03479 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.


SP - 03/11/2021

Agência Administrativa - 4276
 UGI Norte

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

23

103



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-25
 Data: 15/01/2021 15:04:36
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03382-114Z;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA - ARARAS
 Local: RUA JOSE GRAZZIANO, S/N DISTRITO INDUSTRIAL III - ARARAS / SP



SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro cancelado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00


Brastubo Construções Metálicas Ltda.
 Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
 Cargo Diretor



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 - 13º. Andar - CEP 01451-001 - São Paulo - SP - Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

24

104



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-26
 Data: 15/01/2021 15:04:36
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03383-8KAD;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDÚSTRIA - TIETE
 Local: RUA RIO GRANDE DO SUL, 391 BONANZA - TIETE / SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPa	m3	10,15
Forma comum de tábuas de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPa usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confeção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m ²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cal hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m2	161,86
Impermeabilização de áreas molhadas	m2	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Rufo	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	unid	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 62 cm	unid	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00

O presente documento é parte integrante da
 Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo
 CREA-SP sob nº 26.000.03.2411 e
 somente será válida em caso de autenticação
 pelo sistema.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 - 13º Andar - CEP 01451-001 - São Paulo - SP - Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

25

105




Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-27
 Data: 15/01/2021 15:04:36
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03384-SHEJ;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epifácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDÚSTRIA - TIETE
 Local: RUA RIO GRANDE DO SUL, 391 BONANZA - TIETE / SP



SERVIÇOS

INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA


	UNID	QUANT
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa acoplada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d'água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete liq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00

REVESTIMENTO

Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboco interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	146,00

PISOS


Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratamento de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

26

106



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>




CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-28
 Data: 15/01/2021 15:04:36
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03385-J8Z9;



CNPJ: 06.87040

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB






Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – TIETE
 Local: RUA RIO GRANDE DO SUL, 391 BONANZA - TIETE / SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro envidraçado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
 Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
 Cargo Diretor



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

107



TJPB






Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDÚSTRIA – ARARAQUARA
 Local: AV. JORGE FERNANDES MATTOS - ARARAQUARA/ SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPA	m3	10,15
Forma comum de tábua de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPA usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confecção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m ²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cal hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m2	161,86
Impermeabilização de áreas molhadas	m2	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Rufo	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	unid	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 62 cm	unid	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo - SP - Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

108



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 14792150121343360996-30
 Data: 15/01/2021 15:04:36
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03387-S4Q6;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – ARARAQUARA
 Local: AV. JORGE FERNANDES MATTOS - ARARAQUARA/ SP



SERVIÇOS

INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA


	UNID	QUANT
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa acoplada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d'água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete líq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00

REVESTIMENTO

Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboço interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	146,00


PISOS

Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratamento de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

109



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-31
 Data: 15/01/2021 15:04:36
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03388-62A5;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artíqo 22.




Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – ARARAQUARA
 Local: AV. JORGE FERNADES MATTOS - ARARAQUARA/ SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro envidraçado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
 Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
 Cargo Diretor



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

110



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-32
 Data: 15/01/2021 15:04:36
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03389-8IPG;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – PENAPOLIS
 Local: RUA LUIZ CREMININE, 107 PENAPOLIS/ SP




SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPA	m3	10,15
Forma comum de tábua de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPA usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confecção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m ²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cal hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m2	161,86
Impermeabilização de áreas molhadas	m2	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Rufo	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	unid	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 62 cm	unid	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo - SP - Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

111



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-33
 Data: 15/01/2021 15:04:36
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03390-5IFO;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNU - artigo 22.



Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – PENAPOLIS
 Local: RUA LUIZ CREMININE, 107 PENAPOLIS/ SP



SERVIÇOS

INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA


	UNID	QUANT
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa acoplada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d'água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete liq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00

REVESTIMENTO

Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboco interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	146,00


PISOS

Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratamento de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00



Av. Brigadelro Farfa Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

112



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-34
 Data: 15/01/2021 15:04:36
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03391-VSGO;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNU - artigo 22.




Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
 Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
 Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
 Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – PENAPOLIS
 Local: RUA LUIZ CREMININE, 107 PENAPOLIS/ SP



SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro envidraçado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
 Luis Antonio Ferreira Paiva
 Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
 Cargo Diretor



Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
 Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

33

113

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921501213433360996>




CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 147921501213433360996-35
 Data: 15/01/2021 15:04:37
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA03392-29T2;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SPALLA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/01/2021 17:16:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 147921501213433360996-1 a 147921501213433360996-35

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.


O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9b2c2df7b3a75e9252bf260a9450c6453db8d7c24e8323c9ea324c543ee4ad91e28102b4b6091ce8f4863b1fb3078b31a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200000456

Atividade concluída

34917

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230180752286 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/06/2018 Baixada em: 14/01/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230171565202, 92221220160644266, 92221220150506608, 92221220140452574 . . .
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220140227771

Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DE SANTOS
PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, S/N No.:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santos UF: SP CEP: 11010900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 043/2014 Celebrado em : 05/02/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 7.839.665,26 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO FRACCAROLI No.:
Complemento: COMPLEXO POLIESPORTIVO M. NASCIMENTO JR..... Bairro: SANTA MARIA

Cidade: Santos UF: SP CEP: 11089230 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/02/2014 Conclusão Efetiva: 10/01/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 4372,38000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO M. NASCIMENTO JR. 2ª ETAPA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor inicial do Contrato: R\$ 7.839.665,26
Valor Executado com Aditivos: R\$ 8.998.822,15
A presente certidão substitui as anteriormente registradas por este Conselho sob números 2620160006070, emitida em 23/06/2016 e 2620180004298, emitida em 11/07/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200000456
17/01/2020 13:26:18
Autenticação Digital: yllnJsU3gk6FygBAaIk63CGCBYFKJzU

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP. CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



115



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 147921012201795424782-1
Data: 10/12/2020 10:04:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74440-SMXQ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJ/PB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147921012201795424782



Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Antônio Lopes Marin, 125, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de Reurbanização e Revitalização do Complexo, e Construção da 2ª Etapa do Complexo Poliesportivo Manuel Nascimento Jr. em funcionamento, incluindo material, mão de obra e equipamentos conforme descrição: Construção Simultâneas de 2 (dois) Prédios em Concreto Armado. Quadra Poliesportiva com Piso em Madeira e Cobertura em Alumínio Espacial, Arquibancada em Concreto Armado, Sistema de Captação de Água Pluvial para Reuso, Terminal de Ônibus e apresentação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.

Responsáveis Técnicos

Leonardo Gamm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844

Paula Balisep de Castro Vasconcelos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037

Carolina Grimm Franzo Eng. Mecânica - Crea nº 5061573200

Alberto Cruz Giannotti Fusco - Eng. Eletricista - Crea nº 5060009120

Fabio Olegario Caminha Eng. Agrônomo - Crea nº 5062328284

Obra: Construção do Complexo Poliesportivo M Nascimento Jr., 2ª Etapa

Local: Rua João Fracaro s/n - Zona Noroeste - Santos - SP

Contrato nº 043/2014

Valor: R\$ 7.839.665,25 (sete milhões oitocentos e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) - base DEZEMBRO/2013

Período: 17/02/2014 à 16/08/2015

Contrato do 1º termo de aditamento, nº: 636/2014

Período: 17/08/2015 à 15/11/2015

Valor: R\$ 706.485,34 (setecentos e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) - base DEZEMBRO/2013.

Contrato do 2º termo de aditamento, nº: 639/2015

Período: 08/15/2015 à 10/01/2018

Valor: R\$ 452.530,61 (quatrocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e trinta reais e oitenta e um centavos) - base DEZEMBRO/2013.

Valor Total Contratual: R\$ 8.998.622,15 (oito milhões novecentos e noventa e oito mil oitocentos e vinte e dois reais e quinze centavos) - base

Área construída: 4.372,38 m²

Área de implantação: 11.723,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

ITEM	SERVIÇO	UN	QTDE
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra	m²	6,00
1.2	instalações provisórias de água e luz	un	2,00
1.3	Abrigo provisório (tipo container)	mês	18,00
1.4	Tapume de chapa galvanizada	m²	600,00
1.5	Portão metálico de obra	m²	11,00
1.6	Locação da obra	m²	2.918,00
1.7	Balancim	unxmês	16,00
1.8	Montagem e desmontagem de balancim duplo	un	4,00
1.9	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	2.766,96
1.10	Projetos Complementares (arquitetura, estrutura, inclusive metálica, hidráulica e combate a incêndio)	qj	1,00
1.11	Elevador de obra modelo Cremalheira cabine simples, capacidade de carga 1500 kg ou 17 pessoas, cabine fechada, acabamento em tela metálica, incluindo transporte de entrega e devolução, carga e descarga, montagem e desmontagem e manutenção mensal.(02 unidade)	loc/mês	20,00
1.12	Remanejamento de árvores	un	9,00
1.13	Supressão de árvores	un	27,00
2.	DEMOLIÇÃO / REMOÇÕES		
2.1	Demolição dos edifícios existentes, inclusive carga, transporte e descarga de material	m³	1.346,00
3.	FUNDAÇÕES		
3.1	FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
3.1.1	Taxa de Mobilização equipamentos estaca	tx	1,00
3.1.2	Fornecimento e Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t	m	-
3.1.3	Corte, arrasamento e preparo da cabeça das estacas	un	364,00
3.1.4	Carga e transporte de material e descarga de material até 15 km	m³	245,00
3.1.5	Escavação de solo para execução das fundações	m³	8.170,66
3.1.6	Transporte de material	m³	8.170,66
3.1.7	Aterro com fornecimento de material e transporte, incluindo compactação para nivelamento	m³	4.668,94
3.1.8	Estaca pré-moldada de concreto até 40 ton	m	384,00
3.1.9	Estaca pré-moldada de concreto até 60 ton	m	2.784,00
3.1.10	Estaca pré-moldada de concreto até 70 ton	m	3.936,00
3.2	FUNDAÇÕES RASAS		
3.2.1	Escavação mecânica	m³	467,00
3.2.2	Lastro de brita e = 5cm	m²	7,00

Página 1 de 1

116



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 262020000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: yllnJsU3gk6FygbAaIk63CGCBYFKJzU.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 92 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147921012201795424782



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147921012201795424782-2
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74441-0EAU;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB






Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
3.2.3	Lastro de concreto magro e = 5cm	m³	7,00
3.2.4	Forma de madeira comum	m²	912,53
3.2.5	Aço CA-50	kg	13.000,00
3.2.6	Concreto fck 30,0 Mpa sobre fundações, inclusive lançamento	m³	210,00
3.2.7	Reaterro apilado	m³	27,00
3.2.8	Carga e transporte de material e descarga de material até 15 km	m³	440,00
3.3	RESERVATÓRIO ENTERRADO		
3.3.1	Escavação mecânica	m³	200,00
3.3.2	Lastro de concreto magro e = 5cm	m³	4,00
3.3.3	Forma de madeira comum	m²	400,00
3.3.4	Aço CA-50	kg	6.000,00
3.3.5	Concreto fck 30,0 Mpa sobre fundações, inclusive lançamento	m³	60,00
3.3.6	Reaterro apilado	m³	20,00
3.3.7	Carga e transporte de material e descarga de material até 10 km	m³	180,00
4	ESTRUTURA		
4.1	SUPERESTRUTURA		
4.1.1	Forma de madeira tipo compensado	m²	6.369,58
4.1.2	Aço CA-50	kg	79.426,61
4.1.3	Concreto fck 30,0 Mpa sobre estrutura, inclusive lançamento	m³	442,36
4.2	LAJE DE PISO DO PAVIMENTO TERREO E= 12 CM		
4.2.1	Escavação mecânica	m³	584,00
4.2.2	Lastro de brita e = 5cm	m³	146,00
4.2.3	Tela soldada tipo Q92 da GERDAU ou similar	m²	2.920,00
4.2.4	Concreto fck 30,0 Mpa sobre estrutura, inclusive lançamento	m³	351,00
4.2.5	Carga e transporte de material e descarga de material até 10 km	m³	584,00
5	FECHAMENTOS		
5.1	Bloco de concreto de 9 x 19 x 39 cm	m²	1.530,00
5.2	Bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm	m²	2.845,00
5.3	Divisórias de granilite e= 30 mm na cor preta	m²	63,05
5.4	Elemento vazado em concreto	m²	51,00
5.5	Fechamento em placa de policarbonato e= 6 mm	m²	290,36
6	COBERTURA		
6.1	Estrutura metálica em alumínio módulos de 2,50 x 2,50 m com pintura eletrostática na cor branca, com telha de alumínio tipo sanduiche com pintura eletrostática na cor branca com enchimento em poliuretano	kg	40.000,00
6.2	Fechamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	2.500,00
6.3	Pingadeira para muros de alvenaria	m	232,00
6.4	Calha de alumínio acabamento natural e mínima 0,8mm corte 1,00m	m	141,90
7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	Pintura com tinta asfáltica sobre fundações e alvenaria de embasamento	m²	704,00
7.2	Regularização de superfície para impermeabilização	m²	640,00
7.3	Impermeabilização de reservatório	m²	160,00
7.4	Impermeabilização com manta asfáltica em polietileno e= 4mm	m²	640,00
7.5	Proteção mecânica	m²	572,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	PORTAS DE MADEIRA COMPLETA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE		
8.1.1	tipo P2 de abrir de 1 folha de 0,90 X 2,10 m	un	42,00
8.1.2	tipo P3 de abrir de 1 folha de 1,00 X 2,10 m	un	13,00
8.1.3	tipo P5 de abrir de 1 folha de 1,00 X 2,10 m + bandeira 1,00 x 0,50 m	un	6,00
8.2	PORTA DAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE		
8.2.1	tipo P1 Porta em laminado melamínico prensado tipo Y3 10 mm	un	26,00
8.3	JANELA TIPO MAXIM-AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA INCLUSIVE VIDRO TRANSPARENTE 4MM		
8.3.1	tipo J1 Ø 0,55 m	un	72,00
8.3.2	tipo J2 Ø 1,05 m	un	76,00
8.4	ELEMENTO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO		
8.4.1	Para alojamento da esquadria tipo J1 Ø 0,55 m	un	72,00
8.4.2	Para alojamento da esquadria tipo J2 Ø 1,05 m	un	76,00
9	ELEMENTOS METÁLICOS		
9.1	Guarda corpo em tubo de aço carbono Ø 2" pintado com tinta automotiva na cor azul del rey	m	20,30
9.2	Corrimão em tubo de aço carbono Ø 2" pintado com tinta automotiva na cor azul del rey - duplo	m	180,00

CAT No: 262020000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: ylltnJd3gk6FygbAaIK63CGCBYfKJzU.
 PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

117



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147921012201795424782-3
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74442-H0WP;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/147921012201795424782




Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
9.3	Escada tipo marinha com guarda-corpo em alumínio	m	16,00
9.4	Alçapão em chapa de aço galvanizado com pintura esmalte 1 x 1 m, inclusive dobradiças	un	4,00
9.5	Gradil de ferro galvanizado a fogo com pintura eletrostática com barras de 25 x 2mm.	m ²	103,70
9.6	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame revestido com PVC fixada em tubo de aço galvanizado Ø 2" h= 1,20	m ²	176,16
9.7	Portão em gradil	m ²	23,42
9.9	REVESTIMENTOS		
10.1	PISO		
10.1.3	Regularização desempenada de base para revestimento de piso	m ²	3.946,60
10.1.4	Cimentado desempenado alisado com juntas plásticas 1x1cm ou 2x2cm	m ²	518,00
10.1.5	Piso cerâmico 42 x 42 cm.	m ²	341,00
10.1.6	Piso em granilite na cor preto com junta plástica e= 8 mm	m ²	1.268,00
10.1.7	Degrau em granilite na cor preto	m	213,00
10.1.7	Rodapé em granilite na cor preto	m	780,00
10.1.8	Piso de borracha tipo grão de arroz na cor 44.	m ²	189,50
10.1.9	Piso de PVC na cor azul celeste.	m ²	516,00
10.1.10	Piso de flutuante de madeira para quadra esportiva, composto por assoalho de madeira em estrutura barroteada, madeira com tratamento com fungicida, sobre sistema de amortecimento com 10mm de espessura, com acabamento em pintura flexível em poliuretano transparente, aplicado sobre linhas demarcatórias de 4 modalidades - modelo RECOMA ou similar.	m ²	902,00
10.1.11	Soleira de granito	m	42,60
10.1.12	Piso TATIL alerta de borracha fixado com cola de 250 x 250mm.	m ²	95,00
10.2	PAREDES		
10.2.1	Chapisco	m ²	8.745,00
10.2.2	Emboço	m ²	8.745,00
10.2.3	Reboco	m ²	7.655,00
10.2.4	Pastilha Cerâmica (2,5x2,5cm)	m ²	1.090,00
10.3	FORRO		
10.3.1	Chapisco com argamassa de cimento colante	m ²	1.270,00
10.3.2	Emboço	m ²	1.270,00
10.3.3	Reboco	m ²	1.270,00
10.3.4	Ferro de gesso fixo em placas pré moldadas e = 30mm	m ²	254,00
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
11.1	ESGOTO		
11.1.1	Tubulação de PVC branco Ø 40 mm incl. conexões	m	250,00
11.1.2	Tubulação de PVC branco Ø 50 mm incl. conexões	m	180,00
11.1.3	Tubulação de PVC branco Ø 75 mm incl. conexões	m	180,00
11.1.4	Tubulação de PVC branco Ø 100 mm incl. conexões	m	300,00
11.1.5	Caixa sifonada de PVC branco, com grelha redonda cromada Ø 100 mm x 150 mm c/ saída de Ø 50 mm.	un	24,00
11.1.6	Caixa de gordura cilíndrica de pvc branco entrada Ø 50 mm e saída Ø 75 mm	un	2,00
11.1.7	Ralo seco de Ø 100 mm com grelha cromada	un	14,00
11.1.8	Terminal de ventilação de pvc branco Ø 75 mm	un	12,00
11.1.9	Caixa de inspeção de 1 tijolo de 80 x 80 x 80 cm	un	10,00
11.2	ÁGUA FRIA		
11.2.1	Reservatório de aço inoxidável cap. 5.000 lts.	un	8,00
11.2.2	Reservatório em assés pré-moldados em concreto 1,80X 0,50m	un	20,00
11.2.3	Tubos de pvc marrom Ø 3" inclusive conexões	m	120,00
11.2.4	Tubos de pvc marrom Ø 2 1/2" inclusive conexões	m	60,00
11.2.5	Tubos de pvc marrom Ø 2" inclusive conexões	m	80,00
11.2.6	Tubos de pvc marrom Ø 1 1/2" inclusive conexões	m	130,00
11.2.7	Tubos de pvc marrom Ø 1 1/4" inclusive conexões	m	50,00
11.2.8	Tubos de pvc marrom Ø 1" inclusive conexões	m	150,00
11.2.9	Tubos de pvc marrom Ø 3/4" inclusive conexões	m	80,00
11.3	ÁGUA PLUVIAL		
11.3.1	Tubulação de PVC branco Ø 100 mm incl. conexões	m	400,00
11.3.2	Tubulação de PVC branco Ø 150 mm incl. conexões	m	60,00
11.3.3	Caixa de inspeção de 1 tijolo de 80 x 80 x 80 cm	un	20,00
11.3.4	Grelha hemisférica Ø 150 mm	un	4,00
11.4	HIDRÔMETRO		
11.4.1	Abrigo em alvenaria com acabamento para cavaite de 0,65 x 0,85 x 0,30m com portinhola em alumínio (completo)	un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: yllrjU3Ugk6Fy9B-AalK63CGCBYFKJZL.

1:8



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921012201795424782-4
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74443-2A8B;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/147921012201795424782



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 147921012201795424782-5
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Data: 10/12/2020 10:04:02

Selo Digital Tipo Normal C: AKV74444-67FC;



CNPJ: 06.870-9
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
Cartório Azevedo Bastos
https://azevedobastos.net.br

Bol. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Hilber

TJPB




Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Item	Descrição	Unidade	Valor
11.5	PEÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
11.5.1	Bacia Sanitária convencional, cor branco, inclusive assento	un	29,00
11.5.2	Válvula de descarga anti vandalismo	un	29,00
11.5.3	Mictório individual de louça na cor branco inclusive válvula	un	9,00
11.5.4	Lavatório de louça com coluna suspensa na cor branco com acessórios	un	4,00
11.5.5	Cuba de embutir oval	un	40,00
11.5.6	Chuveiro elétrico tipo ducha	un	28,00
11.5.7	Ducha higiênica (sanits. Acessíveis)	un	4,00
11.5.8	Espelho cristal com moldura em alumínio, pintura eletrostática branca	m²	30,00
11.5.9	Dispenser p/ toalha de papel interfolhada	un	26,00
11.5.10	Porta papel higiênico, porta rolo	un	29,00
11.5.11	Dispenser p/ sabonete líquido	un	26,00
11.5.12	Saboneteira de louça de embutir (1/2 saboneteira com alça) cor branco neve	un	28,00
11.5.13	Cabide para vestiários	un	20,00
11.5.14	Bebedouro elétrico de pressão em aço inox capacidade de 40 litros tipo conjugado	un	8,00
11.5.15	Cuba em aço inox retangular, medindo 500 x 400 x 170mm	un	2,00
11.5.16	Torneira de pressão de banca p/ sanitários	un	44,00
11.5.17	Torneira de bancada com saída lateral p/ cozinha	un	2,00
11.5.18	Torneira cromada p/ tanques e jardim	un	4,00
11.5.19	Registro de gaveta de 3" bruto	un	4,00
11.5.20	Registro de gaveta de 2 1/2" bruto	un	4,00
11.5.21	Registro de gaveta de 2" bruto	un	4,00
11.5.22	Registro de gaveta de 1 1/2" bruto	un	4,00
11.5.23	Registro de gaveta de 1" bruto	un	5,00
11.5.24	Registro de gaveta de 2" com acabamento	un	6,00
11.5.25	Registro de gaveta de 1 1/2" com acabamento	un	12,00
11.5.26	Registro de gaveta de 1" com acabamento	un	16,00
11.5.27	Registro de gaveta de 3/4" com acabamento	un	9,00
11.5.28	Registro de pressão de 3/4" com acabamento	un	18,00
11.6	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM ACABAMENTO CROMADO		
11.6.1	reta C = 900 e/ou 800	un	8,00
11.6.2	90° - direita e/ou esquerda	un	4,00
11.6.3	para lavatórios	un	4,00
11.6.4	Banco articulado 50 x 37cm	un	4,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, SOM, SPDA		
12.0	ENTRADA DE ENERGIA		
12.0.1	Elaboração do projeto de entrada de energia elétrica em média tensão e dos circuitos de distribuição para interligação da mesma aos demais quadros do complexo.	un	1,00
12.1	CABINE PRIMÁRIA		
12.1.1	Fornecimento e instalação de Subestação Compacta composto por: CMM - módulo medição CPF1; CMP-V - Disjuntor Geral, KIT de cabos MT e KIT de cabos BT, No break, Relé; Transformador de 500 KVA Óleo; 3 para-raios: QGBT de 4 saídas de 100A + 2 saídas d	un	1,00
12.1.2	Fornecimento e instalação de gerador para emergência de capacidade de 250 kVA, com sistema de transferência automático, quadros de cargas prioritárias e abrigo em alvenaria.	un	1,00
12.2	QUADROS		
12.2.1	Elaboração do projeto das instalações elétricas, telefonia e SPDA	un	1,00
12.2.2	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição, de embutir, com barramento trifásico de 150A para montagem com disjuntores DIN e disjuntor geral em caixa moldada, com capacidade para 44 disjuntores unipolares	un	2,00
12.2.3	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição, de embutir, com barramento trifásico de 225A para montagem com disjuntores DIN e disjuntor geral em caixa moldada, com capacidade para 56 disjuntores unipolares	un	5,00
12.2.4	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição, de embutir, com barramento trifásico de 500A para montagem com disjuntores em caixa moldada	un	1,00
12.2.5	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	50,00
12.2.6	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	10,00
12.2.7	Fornecimento e instalação de disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 250 A/690 V, faixa de ajuste de 80 até 250 A	un	12,00
12.2.8	Fornecimento e instalação de disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A	un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: ylllnj:sU9gk6fygBaAik63CGCBYFKJzU.



Handwritten signatures and initials

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/147921012201795424782



Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

Table with columns for item number, description, unit, and value. Includes sections like 'ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA', 'TUBULAÇÃO', 'ILUMINAÇÃO', and 'SISTEMA DE SOM'.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020000456-17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: ylllnJsu3gk6f-ygBaAlK63C-GCByFKJzU.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921012201795424782-6
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74445-K10G;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



TJ/PB




Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
13.2	RACK BU e C/ BANDEJAS E CALHA C/TOMADAS E KIT VENTILAÇÃO P/TETO C/2 VENTILADORES 540MM	un	3,00
13.3	NOBREAK 1KVA Net 4+ uSM1400BIFX-5MS	un	3,00
13.4	CABO UTP CATEGORIA 5E	m	2.440,00
13.5	CABO UTP CATEGORIA 6 VERMELHO	m	305,00
13.6	PATCH PANEL CATEGORIA 5E	un	3,00
13.7	CONECTOR FEMEA CATEGORIA 5E COMPLETO (KEYSTONE 8 VIAS)	un	150,00
13.8	CONECTOR MACHO CATEGORIA 6	un	30,00
13.9	PATCH CORD 4p RJ45/RJ45 2,5 MT CAT 5E	un	120,00
13.10	PATCH CORD 4p RJ45/RJ45 2,5 MT CAT 6	un	30,00
13.11	ELETRODUTO DE PVC DE 1.1/2" PONTA AZUL	m	100,00
13.12	ELETRODUTO DE PVC DE 1" PONTA AZUL	m	200,00
13.13	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	un	1,00
14.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO		
14.1	Abrigo de 60 x 90 x 17 cm de embutir e externa com mangueira de 38mm x 30m e esguicho jato pleno de 13mm com adaptador engate rápido de aço galvanizado pesado de 2 1/2" x 1 1/2"	un	12,00
14.2	Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado pesado de 63 mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	200,00
14.3	Registro de Recalque no passelo Ø 65mm (2 1/2")	un	1,00
14.4	Conjunto de bomba para incêndio inclusive abrigo (SCV)	cj	1,00
14.5	Conjunto de alarme para incêndio, inclusive acionamento	cj	12,00
14.6	Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg	un	4,00
14.7	Extintor de pó químico seco BC de 4 kg	un	10,00
14.8	Extintor de água pressurizada de 10 litros	un	10,00
14.9	Setas indicativas fotoluminescente - sinalização	un	24,00
15.	INSTALAÇÕES DE GABO COIFA		
15.1	TUBULAÇÃO e REGISTROS		
15.1.1	Ligação completa com cano coletor, válvulas, tubo de cobre, inclusive conexões para 4 cilindros P45kg, inclusive abrigo.	cj	2,00
15.1.2	Coifa em aço inoxidável 1,55 x 1,95 m inclusive encaminhamento e exaustor	un	2,00
16.	PINTURA		
16.1	Emassamento em portas de madeira	m ²	375,00
16.2	Pintura em esmalte sobre madeira	m ²	375,00
16.3	Emassamento a base de massa acrílica (paredes e tetos)	m ²	7.685,00
16.4	Pintura latex acrílica em 3 demãos (paredes e tetos)	m ²	9.180,00
16.5	Pintura latex acrílica em ambas as faces do muro divisorio	m ²	196,02
17.	BANCADAS E MOBILIÁRIOS		
17.1	BANCADAS		
17.1.1	Tampo em granito na cor cinza mauá e = 2cm, L = 50cm	m	51,25
17.2	MOBILIÁRIO		
17.2.2	Banco de concreto pré-moldado	un	6,00
18.	ELEMENTOS ESPECIAIS		
18.1	Poste com rede para vôlei oficial federado com regulagem de altura	cj	1,00
18.2	Estrutura e tabela de basquete oficial em laminado naval com arço tubular 3/4 com pintura epóxi preta, rede de nylon	un	2,00
18.3	Trave de futebol, inclusive rede oficial	un	2,00
19.	ELEVADORES		
19.1	Elevador 13 passageiros, velocidade = 1m/s, com abertura central em aço inoxidável escovado, 3 paradas, com portas unilaterais.	un	2,00
20.	COMUNICAÇÃO VISUAL		
20.1	Placa informativa face única - confeccionada em PVC expandido e = 3 mm com acabamento em pintura automotiva PPG - 450 x 150 mm	un	48,00
20.2	Placa pictográfica face única - confeccionada em PVC expandido e = 3mm com acabamento em pintura automotiva PPG - 150 x 150 mm	un	44,00
20.3	Placa de sinalização tátil (Braille) em aço inox semi-polido caracteres grafados em malúsc. em relevo conforme NBR 9050 e texto em braille	un	48,00
21.	ÁREA EXTERNA		
21.1	Muro divisorio com bloco de concreto 14x19x39 cm, h= 2,20 inclusive sapata corrida.	m	40,50
21.2	Cordonel em tijolo laminado	m	52,50
21.3	Preparo de caixa	m ²	1.600,00
21.4	Piso intertravado em bloco de concreto retangular 10 x 20 x 8 un (área externa)	m ²	1.600,00
21.5	Retrada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	m	120,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: ylllnJsu3gk6Fy9BAlk63CGBYfKJzU.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.us.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/147921012201795424782

121



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921012201795424782-7
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74446-XTOV;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
21.6	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	m	120,00
21.5	Sarjetão em concreto	m ³	6,40
21.6	Grama tipo São Carlos inclusive terra vegetal	m ²	73,00
21.7	Mastro com bandeira	cj	1,00
21.8	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive raízes Ø > 15 cm e < 30 cm	un	15,00
21.9	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive raízes Ø > 30 cm e < 45 cm	un	15,00
22. LIMPEZA FINAL			
22.1	Limpeza final	m ²	3.198,88
23. ITENS EXTRAS			
23.01	CPOS161 090206 - Forma curva em compensado para estrutura aparente	m ³	125,60
23.02	CPOS163 144010 - Tefa galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm	unid	2.750,00
23.03	CPOS161 360606 - Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm ² /15 Kv	unid	4,00
23.04	CPOS161 362006 - Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4"	unid	12,00
23.05	CPOS161 362014 - Cruzeta de madeira de 2400 mm	unid	2,00
23.06	CPOS161 362020 - Mão francesa de 700 mm	unid	4,00
23.07	CPOS161 371377 - Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250 A/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A	unid	1,00
23.08	CPOS161 371516 - Chave fusível base "C" para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível	unid	4,00
23.09	CPOS161 462002 - Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm	m	3,00
23.10	CPOS161 462317 - Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1000 mm	m	3,00
23.11	CPOS - Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m ³	24,86
23.12	FDE - ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	m	100,00
23.13	CPOS - Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa	HPxh	1.320,00

Santos, 7 de janeiro de 2020

Engº Nilson da Piedade Barreiro
CPF: 003.390.288-74
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Edificações
CREA 060.109.772-8



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: yllnJslU3gk6fygBAaIk63CGCBYFKJzU.

(Handwritten marks)



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921012201795424782-8
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74447-CPDT;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147921012201795424782

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/12/2020 17:08:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 147921012201795424782-1 a 147921012201795424782-8

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.


O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda05d47c9531cf859b06135894ba9f734c07ffd35a9030e7f1fad1bd02d37301a78782b27442c950021fde38a79ee5921a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200008006

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201040288 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/09/2020Baixada em: 01/09/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190198097, 28027230180954880
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA
AVENIDA MARCIANO XAVIER DE OLIVEIRA No.: 158
Complemento: Bairro:
Cidade: Cabreúva UF: SP CEP: 13315000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 040/2018 Celebrado em : 08/08/2018
Vinculado à ART: 28027230201009097
Valor do Contrato: R\$ 4.666.173,71 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA LUIZ NUNES X RUA CURURU No.:
Complemento: Bairro: BAIRRO JACARÉ
Cidade: Cabreúva UF: SP CEP: 13315000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/09/2018 Conclusão Efetiva: 25/04/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 2170,93000 metro quadrado.

Observações
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620190001406, emitida em 26/02/2019.
O atestado está registrado conforme dados indicados na ART, observando que o documento informa período contratual em 08/08/2018.
Valor inicial do Contrato: R\$ 4.666.173,71
Aditivo de Valor: R\$ 333.762,23

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 15 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200008006
10/09/2020 16:13:29
Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



124



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-1
Data: 22/12/2020 13:44:18
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58213-7XT6;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922212207848979476



Prefeitura de
CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel: 4528-1000
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CONTA DE SERVIÇOS SPALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amador Mourão, 146, Casa Verde-SP, CNPJ 05.633.297/0001-17, executou os serviços de elaboração de obra de CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA TÁXIS, na cidade de Cabreúva - SP, localizada à RUA LUZ NUNES e RUA CURURU, Jacaré, Cabreúva, incluindo material, equipamentos e mão de obra

Coordenador Técnico
Engenheiro Civil - Eng. Civil - CREA nº 228145164
Engenheiro Civil - Eng. Civil - CREA nº 3001452037
Engenheiro Civil - Eng. Agrônomo - CREA nº 3042020284
Engenheiro Civil - Eng. Civil - CREA nº 3050000120
Rua CAZANGA DO DR. GOMPAZO MUI TURO
Cidade: JACARÉ - RUA CURURU - Jacaré, Cabreúva
Cidade: JACARÉ - SP
Inscrição Estadual (CNPJ nº 048172016)
CNPJ nº 04.817.201/11 (utilizar número adequado e inserir a data em letra e algarismo e três reais e sessenta e um centavos) - BASE: AGOSTO/2018
Inscrição Estadual (CNPJ nº 048172016)
Inscrição Estadual (CNPJ nº 048172016)
Data: 22/12/2020 (utilizar mês e ano em letra e algarismo e dois reais e cinco e três centavos) - base AGOSTO/2018
CNPJ nº 04.817.201/11

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1.	PREPARAÇÃO DE OBRAS		
1.1	Projeto técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com áreas construídas de 2.001 a 5.000 m2	un	1,00
1.2	Projeto executivo de estrutura em formato A0	un	27,00
1.3	Projeto executivo de instalações hidráulicas e gás GLP em formato A0	un	5,00
1.4	Projeto executivo de instalações elétricas, inclusive SPDA e iluminação em formato A0	un	11,00
1.5	Projeto executivo de arquitetura em formato A0, inclusive gerenciamento e compatibilização entre as disciplinas	un	8,00
1.6	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	1,00
1.7	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	61,00
2.	PREPARAÇÃO DE OBRAS		
2.1	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem (Refeitório)	m2	24,00
2.2	Demobilização da construção provisória	m2	24,00
2.3	Locação de container tipo sanitário com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m2	unxmes	18,00
2.4	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 micrôscios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m2	unxmes	18,00
2.5	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m2	unxmes	18,00
2.6	Locação de container tipo guarda - área mínima de 4,60 m2	unxmes	18,00
2.7	Placa de identificação para obra	m2	8,00
2.8	Tubo de PVC em panel OSD - espessura 10 mm	m2	613,80
3.	ANDAIMES		
3.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	157,00
3.2	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	m2	1.738,00
3.3	Andaime torre metálica (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmes	157,00
3.4	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m2xmes	1.738,00
3.5	CIMBRAMENTO DOS PILARES / VIGAS		
3.5.1	Cimbramento tubular metálico	m3xmes	2.340,00
3.5.2	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	m3	2.340,00
4.	PREPARAÇÃO DE OBRAS		
4.1	Demolição de edificação	m2	340,70
4.2	Desmonte (desarmamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m2	2.480,30
4.3	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m3	441,40
4.4	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alcebrado ou fechamento	un	86,00
4.5	Parada de enfilelamento metálico em geral	m2	353,30
4.6	Transporte de entulho, para distâncias superiores de 20 ^o km	m3xkm	15.130,00
4.7	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m3	1.513,00
5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
5.1	LIMPEZA DO TERRENO		
5.1.1	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km	m3	3.980,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT-Nº: 262020008006 - 10/09/2020-16-13-29 - Autenticação Digital: G1za0KSyn0xsgy39gk0TGc3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

125



Bel. Válber Azevedo Bastos
Titular




CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-2
Data: 22/12/2020 13:44:18
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58214-KGS3;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br



TJ/PB



Prefeitura de
CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 21 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel.: 4528-1090
Site: www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos que a **SP DA ENGENHARIA EIRELI**, situada à Rua Dom Anselmo Maciel, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.933.207/0001-47, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE ...

- Engenheiro Responsável: Eng. Civil - CREA nº 109145/044
- Engenheiro de Cálculo Estrutural: Eng. Civil - CREA nº 109145/037
- Engenheiro de Cálculo Hidráulico: Eng. Agrônomo - CREA nº 109145/028
- Engenheiro de Cálculo Elétrico: Eng. Eletrônica - CREA nº 109145/010
- Engenheiro de Cálculo de Dimensionamento: Eng. Edificações - CREA nº 109145/010
- Engenheiro de Cálculo de Dimensionamento: Eng. Edificações - CREA nº 109145/010
- Engenheiro de Cálculo de Dimensionamento: Eng. Edificações - CREA nº 109145/010
- Engenheiro de Cálculo de Dimensionamento: Eng. Edificações - CREA nº 109145/010
- Engenheiro de Cálculo de Dimensionamento: Eng. Edificações - CREA nº 109145/010
- Engenheiro de Cálculo de Dimensionamento: Eng. Edificações - CREA nº 109145/010

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
9.1.1	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	m3	1.312,51
9.1.2	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m2	555,96
9.1.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	8.152,69
9.1.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	610,00
9.1.5	Concreto usinado fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m3	197,03
9.1.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m3	197,03
9.2	PRE-LAJE PAINEL		
9.2.1	Cimbramento tubular metálico	m3xmba	519,06
9.2.2	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	m3	519,06
9.2.3	Revestimento em painel prefabricado pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm	m2	152,67
9.2.4	Armadura em tela soldada de aço	kg	400,77
9.2.5	Concreto usinado fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m3	18,32
9.2.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m3	18,32
10	PAREDES E DIVISÓRIAS		
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
10.1.1	Alvenaria de bloco cerâmica de vedação, uso revestido, de 14 cm	m2	644,40
10.1.2	Alvenaria de bloco cerâmica de vedação, uso revestido, de 18 cm	m2	871,30
10.1.3	Canais, contravergas e pilaretes de concreto armado	m3	6,88
10.2	DIVISÓRIAS DE GRANILITE		
10.2.1	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m2	52,85
10.2.2	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	m2	39,34
11	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL		
11.1	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL		
11.1.1	Montagem e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (cobertura e fechamento lateral)	m²	4.063,62
11.1.2	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura (cobertura e fechamento lateral)	m²	4.063,62
11.1.3	Pintura com esmalte líquido em estrutura metálica (estruturas de fechamento lateral)	m²	4.063,62
11.2	FECHAMENTO LATERAL		
11.2.1	Fechamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm (fechamento lateral)	m2	1.219,68
11.2.2	Felha translúcida em polipropileno (fechamento lateral)	m2	407,48
11.2.3	Fechamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com tel de rocha (cobertura)	m2	2.436,48
11.3	CALHAS E RUFOS		
11.3.1	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m	m	72,00
11.3.2	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m	m	116,20
11.3.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 1,00 m	m	212,95
11.4	TERMINAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
11.4.1	Tubo de PVC rígido Pvc8 com vitiola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexões		

127



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT. No. 262020008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0KGYn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147922212207848979476>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-4
Data: 22/12/2020 13:44:18
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58216-AIQ8;




Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sr. Engenheiro Civil e Especialista EIREL, situado à Rua Dom Amaro Mesquita, 140 - Casa Verde-SP, CNPJ 08.633.297/0001-17, executou os serviços de elaboração de obra de CONSTRUÇÃO DE...

- 1 - Engenheiro Civil - Esp. Civil - Crea n° 5081451844
2 - Engenheiro de Obras e Infraestrutura - Esp. Civil - CREA n° 5081452097
3 - Engenheiro Sanitário e Ambiental - Esp. Civil n° 5067302284
4 - Engenheiro de Estruturas - Esp. Estruturas - Crea n° 5066300120
5 - Engenheiro de Obras - Esp. Obras n° 441850

1 - RUA LUIZ FERRAZ DE ARAÚJO DUMÉNIL, Jacaré, Cabreúva, Estado de São Paulo.
2 - RUA LUIZ FERRAZ DE ARAÚJO DUMÉNIL, Jacaré, Cabreúva, Estado de São Paulo.
3 - RUA LUIZ FERRAZ DE ARAÚJO DUMÉNIL, Jacaré, Cabreúva, Estado de São Paulo.
4 - RUA LUIZ FERRAZ DE ARAÚJO DUMÉNIL, Jacaré, Cabreúva, Estado de São Paulo.
5 - RUA LUIZ FERRAZ DE ARAÚJO DUMÉNIL, Jacaré, Cabreúva, Estado de São Paulo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UN, QUANT.
11.000 Fixação PVC rígido branco PVB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. m 140,00
12.000 ESQUADRIAS
12.1.000 ESQUADRIAS DE MADEIRA
12.1.1.000 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 7,00
12.1.2.000 Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm un 4,00
12.1.3.000 Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm un 24,00
12.1.4.000 Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 90 x 160 cm un 8,00
12.2.000 ESQUADRIAS METÁLICAS
12.2.1.000 Chaveiro em ferro massapê, sob medida m2 22,34
12.2.2.000 Folha de extrusão manual, esgo ou vazada m2 4,58
12.2.3.000 Porta-portão de abrir em chapa, sob medida m2 25,42
12.2.4.000 Guarda-corpo com tela trançada, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" m 54,48
12.2.5.000 Alçoforamento em chapa de ferro com porta cadeado m2 8,72
12.2.6.000 Perfilado tubular em aço galvanizado, diâmetro 2 m 42,60
12.2.7.000 Porta-portão tipo gradil sob medida m2 12,03
12.3.000 FERREMENTOS
12.3.1.000 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha çj 15,00
12.3.2.000 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/acoplado çj 32,00
12.3.3.000 Barra entlocônica para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m çj 4,00
12.4.000 VIDROS
12.4.1.000 Vidro liso transparente de 4 mm m2 22,34
12.4.2.000 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m2 15,24
12.5.000 PEITORIL
12.5.1.000 Peitoril ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm m 35,10
13.000 PISOS
13.1.000 CONTRAPISO E PISO DA QUADRA
13.1.1.000 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m2 1.998,00
13.1.2.000 Cesto de pedra britada m3 280,00
13.1.3.000 Argamassa em tela soldada de aço kg 0.982,60
13.1.4.000 Concreto armado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento m3 311,55
13.1.5.000 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 311,55
13.1.6.000 Nivelamento de piso em concreto com acabadores de superfície m2 1.422,27
13.1.7.000 Cura química de concreto à base de película emulsionada m2 1.422,27
13.1.8.000 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 384,80
13.1.9.000 Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico (regularização ø=3 cm) m3 1.700,00
13.1.10.000 Barra de reforço para piso de concreto

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. I da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.


128



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-5
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58217-EPR1;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br



Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJ/PB





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SPALLA ENGENHARIA CIVIL, situada à Rua Dom Amador Mourão, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 06.633.207/0001-17, executou os serviços de execução da obra de CONSTRUÇÃO DE...

- Engenheiro Técnico
Engenheiro Civil - Reg. CREA n° 328149184
Engenheiro de Obras - Reg. CREA n° 2061432037
Engenheiro Civil - Reg. CREA n° 5062591264
Engenheiro Civil - Reg. CREA n° 3600091120


EMPRESA CONTRATADA: COMPLEXO MULTIFUNDO
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 22 - CENTRO, CABREÚVA
CABREÚVA - SP - 13315-000

Valor Total do Ato: R\$ 456,00
Valor Total do Ato: R\$ 456,00
Valor Total do Ato: R\$ 456,00
Valor Total do Ato: R\$ 456,00

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS


Table with 4 columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UN, QUANT. Rows include items like REVESTIMENTO CERÂMICO, REVESTIMENTO VINILICO (PALCO), TAPETE, PISO TÁTIL, SOLEIRAS, and INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0KGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé.
https://azevedobastos.net.br/documento/147922212207848979476






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa EXPEDIENTE A LINDA, inscrita a Rua Dom Amador Mourão, 140, Casa Verde OP - CNPJ 09.033.207/0001-17, executora de serviços de manutenção da rede de CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, localizada a RUA LUIZ NUNES e RUA CUIABURU, Jacaré, Cabreúva, incluindo material, equipamentos e mão de obra...

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS


Table with 4 columns: QTD, Descrição, UN, QUANT. Rows include items like 'Grade em ferro fundido para caixas e canalatas', 'Reservatório metálico acoplado 23m³ H=7,00m', 'Tubo de PVC rígido soldável monom. DN= 50 mm. (1 1/2")', etc.



Ó PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AGERVO-TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xs9y3Ugk0TGC3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé, ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922212207848979476





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SPALUX EIRELI, inscrita à Rua Dom Amarel Mouzinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 06.833.269/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE ...

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Table with 4 columns: QTD, DESCRIÇÃO, UN, QUANT. Rows include items like 'Extintor manual de água pressurizada', 'Pintura de tubo de ferro galvanizado', 'Placa de sinalização', 'Instalações elétricas', etc.


O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé.



131






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa SPAL - SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ENRELA, inscrita à Rua Dom Amaro Mourão, 140 - Casa Verde-SP, CNPJ 06.633.207/0001-11, prestadora de serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE...
Atesto que a empresa SPAL - SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ENRELA, inscrita à Rua Dom Amaro Mourão, 140 - Casa Verde-SP, CNPJ 06.633.207/0001-11, prestadora de serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE...

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Table with 4 columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UN, QUANT. Contains 50 rows of construction services and materials.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO-TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-9
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58221-1L0M;




Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Válber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA: SPALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Abanai Masulho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 06.630.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE ...


- Identificação Técnica
1.1. CREA-SP/081451P-41
1.2. CREA-SP/031482037
1.3. CREA-SP/0300025120

- 1.4. BASTOS CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
1.5. BASTOS CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
1.6. BASTOS CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
1.7. BASTOS CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA


PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UN, QUANT. Includes items like Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm², Caixa de passagem em alvenaria, and LUMINAÇÃO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se que a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI situada à Rua Dom Amador Mourão, 140, Casa Verde, SP, CNPJ 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE


- Execução de obra:
- Instalação de rede elétrica em lote de 08x12x15m
- Instalação de rede de água fria em lote de 08x12x15m
- Instalação de rede de gás em lote de 08x12x15m
- Instalação de rede de esgoto em lote de 08x12x15m
- Instalação de rede de água quente em lote de 08x12x15m
- Instalação de rede de água fria em lote de 08x12x15m
- Instalação de rede de gás em lote de 08x12x15m
- Instalação de rede de esgoto em lote de 08x12x15m
- Instalação de rede de água quente em lote de 08x12x15m

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Table with columns: QTD, DESCRICAO, UN, VALOR. Contains items 20.1 through 22.2 including services like 'Montagem de mastro', 'Cabos de cobre nu', 'Tubo de PVC', 'Fiação elétrica', 'Fiação de dados', 'Fiação de água', 'Fiação de gás', 'Fiação de esgoto', 'Fiação de água quente', 'Fiação de água fria', 'Fiação de gás', 'Fiação de esgoto', 'Fiação de água quente', 'Fiação de água fria'.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0Kgy0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://seelodigital.ljpb.us.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922212207848979476



134



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-11
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58223-OP41;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel: 4528 1000
Site: www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos que o Sr. Carlos Alberto ENRIQUETA BREGI, situado à Rua Dom Amador Mouzinho, 140 - Casa Verde-SP, CNPJ: 06.933.207/0001-17, executor de serviços de execução de obras de CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM CASAS DE CABREÚVA - SP, localizada à RUA LUÍZ NUNES X RUA CURURU - Jardim Cabreúva, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

- Responsável Técnico:
Licença Profissional: Reg. Civil - Crea nº 5081451464
Título Profissional de Arquiteto: Reg. Civil - CREA nº 5081451707
Inscrição Profissional: Associação - Crea nº 5081328254
Atividade Profissional: Reg. Engenharia - Crea nº 5081005110
Objeto da Obra: REFORMA DE COMPLEXO RES. FUSO
LOCAL: RUA LUÍZ NUNES X RUA CURURU - Jardim Cabreúva - Município: Cabreúva
Município: SP - CEP: 13315-000
Data de Emissão do Documento: 22/12/2020 e 22/12/2020
Data de Validade do Documento: 22/12/2020 e 22/12/2020
Data de Emissão do Documento: 22/12/2020 e 22/12/2020
Data de Validade do Documento: 22/12/2020 e 22/12/2020

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Table with columns: Item, Descrição, Unid., Quant. Rows include: 21.1.1. Cobertura com branco, 21.1.2. Lantagem comum, 21.1.3. Reboco, 21.1.4. Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada, 21.2.1. Lantagem em alumínio perfil sextavado, 21.2.2. Perfil cantoneira em alumínio para reboco, 22.3. PAREDES EXTERNAS, 22.3.1. Lantagem com branco, 22.3.2. Lantagem comum, 22.3.3. Reboco, 23. REVESTIMENTO DE PISO VISUAL, 23.1. Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade, 23.2. Amaretação com pictograma para vaga de estacionamento, 23.3. Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias (PNC), 24. PINTURA, 24.1. Revestimento e acabamento de concreto (Pilares aparentes), 24.2. Verniz acrílico a base de solvente (Pilares aparentes), 24.3. Massa corante a base de PVA, 24.4. Acrílico para pisos cimentados (arquibancada), 24.5. Tinta acrílica em massa, inclusivo preparo, 24.6. Tinta acrílica para uso externo / interno, inclusivo preparo, 24.7. Verniz em superfície metálica, inclusivo preparo, 24.8. Verniz em superfície de madeira, inclusivo preparo, 25. MADEIRAS E METAIS, 25.1. Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida, 25.2. Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm, 25.3. Bacia alongada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros, 25.4. Relógio elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado, 25.5. Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC, 25.6. Bacia alongada de louça sem tampa - 6 litros, 25.7. Iluminador em louça com coluna suspensa, 25.8. Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, 25.9. Cubra de louça de embutir redonda, 25.10. Tampobancada em granito com espessura de 2 cm, 25.11. Bancaneteira de louça de embutir

135



PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-12
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58224-X6N1;




CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti Titular

TJJP





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se que a empresa SPASA & ENGENHARIA ERRELLI, situada à Rua Dom Amiral Mouzinho 140, Casa Verde SP, CNPJ: 03.833.207/0001-17, executou os serviços de avaliação de obra de CONSTRUÇÃO DE CASA 2x2x3m + 10m de largura de cobertura - SP, localizada à RUA LUIZ NUNES X RUA CURURU, Jacaré, Cabreúva, incluindo material, equipamentos a mão de obra

- Responsável Técnico:
 Eng. Civil - CREA nº 201145344
 Eng. Civil - CREA nº 2011453031
 Eng. Agrônomo - CREA nº 9062378264
 Eng. Arquiteto - CREA nº 508009120
 CREA - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIFUNDO
 Rua Dom Amiral Mouzinho x Rua Cururu, Jacaré, Cabreúva
 CEP 13015-000
 Endereço de entrega de materiais e equipamentos e serviços de obra em concreto e alvenaria e telhas e telhas e serviços de alvenaria e um concreto - BASE AGOSTO/2016
 Valor em forma de adiantamento: R\$ 900,00
 Documento de adiantamento: 2507/2016 29-04-2016
 Valor em forma de adiantamento e entrega de materiais e equipamentos e serviços de obra em concreto e alvenaria e telhas e telhas e serviços de alvenaria e um concreto - BASE AGOSTO/2016
 Valor em forma de adiantamento: R\$ 900,00


PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1	Chadeira para banheiro em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	un	19,00
2	Calheta tremada para banheiro	un	13,00
3	Saboneteira tipo dispensador, para refil de 600 ml	un	9,00
4	Empenador (banheiro) em ABS, para folhas	un	9,00
5	Barras de apoio reto, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2 x 800 mm	un	16,00
6	Barras de apoio reto, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2 x 900 mm	un	4,00
7	Barras de apoio reto, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4 x 400 mm	un	19,00
8	Parafuso de cabeça com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	un	9,00
9	Parafuso de cabeça para lavatório compacto, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	un	16,00
10	Parafuso de cabeça para pia com bica móvel e arçador em latão fundido cromado	un	1,00
11	Parafuso de cabeça para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	un	4,00
12	Tubo em aço inoxidável simples de 40x340x140mm	un	1,00
13	Motôrô solatô em aço inoxidável	m	8,66
14	Piso de pressão em ABS, para 360 lph	un	4,00
15	Tampa de plástico par bacia sanitária	un	16,00
27 - CALÇADAS EXTERNAS			
27.1	Leito de pedra britada	m3	52,70
27.2	Armadura em tela soldada de aço	kg	584,25
27.3	Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 Mpa com fibra de polipropileno	m3	42,18
27.4	Painel de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,30 x 1,85 x 1,20 m	un	5,00
28 - CALÇADAS INTERNAS			
28.1	Leito de pedra britada	m3	64,53
28.2	Armadura em tela soldada de aço	kg	1.469,42
28.3	Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 Mpa	m3	44,53
29 - REGULARIZAÇÃO			
29.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	89,23
29.2	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	m3	12,96
29.3	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m3	7,66
29.4	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m2	446,40
29.5	Leito de pedra britada	m3	87,28
29.6	Regularização intertravada em rejato de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipo: requete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m2	448,40
30 - PARQUEAMENTO			
30.1	Terra vegetal orgânica comum	m3	102,44
30.2	Limpeza e regularização de áreas para arjardimento (jardins e canteiros)	m2	1.024,38
30.3	Planta de grama esmeralda em placas jardins e canteiros	m2	1.024,38
31 - EQUIPAMENTOS			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792212207848979476

136



TJPB



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792212207848979476-13
 Data: 22/12/2020 13:44:19
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKX58225-6NIN;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
 Titular





Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13316-000
Tel: 4613-1060

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestado de capacidade técnica do Sr. CARLOS EDUARDO BIRELLI, inscrito a Rua Dom Amigos, Moqueleto, 140, Casa Verde-SR, CNPJ: 03.633.207/0001-17, executor de serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE...
1.1. Objeto do contrato:
1.2. Número do contrato:
1.3. Nome do contratado:
1.4. Endereço do contratado:
1.5. Data de início da execução:
1.6. Data de término da execução:
1.7. Valor do contrato:
1.8. Valor pago até a data da apresentação:
1.9. Valor devido até a data da apresentação:
1.10. Valor em aberto até a data da apresentação:

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UN, QUANT. Includes items like: 1.1 Fita de proteção e segurança em poliámda (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm; 1.2 Tênis oficial completo com rede para futebol de salão; 1.3 Fita oficial completa com rede para vôleibol; 1.4 Grade em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m2; 1.5 Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura; 1.6 Plataforma com 3 mastros galvanizados, pr. 0,00 m; 1.7 Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8" (9,52 mm); 1.8 MOBILIDADE TECNOLÓGICA; 1.9 Material de laboratório - compactação; 1.10 Material de laboratório - Proctor simples; 1.11 Material de laboratório - CBR moldado; 1.12 LIMPEZA FINAL; 1.13 Limpeza final da obra; 1.14 ADMINISTRAÇÃO; 1.15 Engenheiro Civil de obras plano (mensalista); 1.16 Mestre de obras (mensalista); 1.17 Auxiliar de escritório (mensalista); 1.18 Servente de obras (mensalista) carterio de obras; 1.19 Almozena (mensalista); 1.20 Vigilância (noturno e final da semana); 1.21 MURO DE ARRIMO - 81,20 M DE COMPRIMENTO X 1,48 DE ALTURA = 127,68 M³; 1.22 Projeto executivo de estrutura em formato A0; 1.23 Tara de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico; 1.24 Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - áreas até 20.000 m²; 1.25 Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto; 1.26 Demolição mecanizada de concreto armado; 1.27 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra até o rateio de 1,0 km; 1.28 Transporte de entulho para distâncias superiores ao 20° km; 1.29 Recuperação de solo em nota fore com compactação sem controle; 1.30 Texta de reabilitação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte; 1.31 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida; 1.32 Transporte de solo de 1ª a 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km; 1.33 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% FN, sem fornecimento de solo em campo aberto; 1.34 Recuperação manual, restitua solo local; 1.35 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - materiais volumosos misturados por eivernaria, terra, madeira, papel, plástica, e metal; 1.36 Fornecimento / instalação de manta bidim RT -3F.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26202008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0KGYn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/147922212207848979476



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-14
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58226-NROW;




CNPJ: 06.870-0

137

TJPB





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa STALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amador Magalhães, 140, Casa Verde-SP, CNPJ 05.533.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE


- Responsável Técnico:
Licença: Ordem Profissional - Engenharia Civil - Class. n° 30814510-4
Registro: Ordem de Serviço - Engenharia Civil - CREA n° 5001452031
Licença: Ordem de Serviço - Engenharia Agrônoma - Class. n° 10025303-4
Licença: Ordem de Serviço - Engenharia Elétrica - Class. n° 20000091-3
Endereço: RUA LUIZ NUNES s/nº - RUA CURURUPÁ, JARDIM, Cabreúva - SP
CNPJ: 05.533.207/0001-17
Dados Cadastrais: 090870018 e 24072019
CNPJ: 05.533.207/0001-17 (para fins de inscrição na secretaria e para fins de inscrição e transferência a um candidato) - BASE: AGOSTO/2019
CNPJ: 05.533.207/0001-17 (para fins de inscrição na secretaria e para fins de inscrição e transferência a um candidato) - BASE: AGOSTO/2019
CNPJ: 05.533.207/0001-17 (para fins de inscrição na secretaria e para fins de inscrição e transferência a um candidato) - BASE: AGOSTO/2019

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Table with 4 columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UN, QTD. It lists various construction services such as drainage, concrete work, and structural steel, with corresponding units and quantities.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3Ugk0TGc3n305gCA09.

138



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-15
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58227-F1ZR;




Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo do Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJ/PB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro de Faria, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel: 4828-1000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado de capacidade técnica emitido para a empresa CONSTRUTORA PROTECA S/A, inscrita no CNPJ nº 03.030.207/0001-17, executora dos serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE ...

Informações técnicas:
Projeto: Projeto Final - Ene. Civil - Data: 01/04/2014
Projeto: Projeto Final - Ene. Civil - Data: 01/04/2014
Projeto: Projeto Final - Ene. Civil - Data: 01/04/2014
Projeto: Projeto Final - Ene. Civil - Data: 01/04/2014

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Table with 4 columns: Item, Descrição, Unid., and Quant. It lists construction items such as 'GRADIL ELETROFUNDIDO', 'REFORMA DO PALCO', and 'Vergas, contravergas e pilares de concreto armado'.

Eng. ANDRÉ ALESSANDRO VICENTE
Engenheiro Civil - Chefe do Setor de Obras
CPF: 199.704.008-52
CREA SP/2008 152.793-7
Matrícula: 3678

Official stamp and QR code for digital authentication, including the text 'REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E IDENTIFICAÇÃO' and 'CABREÚVA/SP'.

Atestado de capacidade técnica emitido para a empresa CONSTRUTORA PROTECA S/A, inscrita no CNPJ nº 03.030.207/0001-17, executora dos serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE ...

OPRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.


139



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-16
Data: 22/12/2020 13:44:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58228-KMA9;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br



T.JPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/12/2020 13:45:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.



¹Código de Autenticação Digital: 147922212207848979476-1 a 147922212207848979476-16

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b501da53dd823a82b7af2fcebdc54e4090edb50437958d9fc47d0f7bfa0e1508d1cc4f9074be233a69b8e975b330890741a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4



Handwritten signatures and initials on the right margin.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620160001586
Atividade concluída

C-16
35,17

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220160197808 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/02/2016Baixada em: 25/02/2016
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141199251
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTOS
PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ No.: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santos UF: SP CEP: 11010900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 531/2014 Celebrado em: 19/08/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.409.477,74 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DEZ No.: S/N
Complemento: Bairro: MORRO PENHA
Cidade: Santos UF: SP CEP: 11081235 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/09/2014 Conclusão Efetiva: 31/12/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 675,40 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, COMPOSTA DE CONSULTÓRIOS, CONSULTÓRIOS GINECOLÓGICOS, SALAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIA, SALA DE RECUPERAÇÃO, ESPURGO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO, SALA DE CURATIVO E PROCEDIMENTOS, REDE DE GÁS MEDICINAIS 4 RÉGUAS, SALA DE TREINAMENTO.

Informações Complementares

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.
Existe aditivo datado de 04/07/2015 referente ao acréscimo no valor do contrato de: R\$ 256.269,01.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls. expedido pelo contratante da obra/serviço em 18/02/2016, devidamente assinado por Nilson da Piedade Barreiro, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160001586
26/02/2016 11:52:30
Autenticação Digital: UlnFg3065CggBnfzs6l3nCTzyCgGfTAA

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A CAT é válida em todo território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BR-GADÉIRO FARIÁ LIMA 1059, 1659 TERREO PINHEIROS São Paulo-SP. CEP 01452920
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Faça Conosco'



141



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147921012206526415008-1
Data: 10/12/2020 09:31:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74162-FLJ0;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Passoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/147921012206526415008>



Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVIÇOS

Atestamos que a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Antonio Lopes Marin, 125, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de construção da UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, incluindo material, mão de obra e equipamentos conforme descrição: Composta de Consultórios, Consultórios Ginecológicos, sala Odontológicas, Farmácia, Sala de Recuperação, Espurgo, Sala de Esterilização, Sala de Curativo e Procedimentos, Rede de Gás Medicinais 4 Reguas, sala de Treinamento.

Responsáveis Técnicos

- Leonardo Grimm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061461844
- Carolina Grimm Franzo Eng. Mecânica - Crea nº 5061573200
- Fabio Olegario Caminha Eng. Agrônomo - Crea nº 5052328284
- Alberto Cruz Giannelli Fusco - Eng. Eletricista - Crea nº 5060009120

Objeto: Construção de Hospital com sala de odontologia
Local: Rua 10 s/n - Santa Maria - Santos - SP

Contrato nº 531/2014

Valor: R\$ 1.409.477,74 (um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) - base JUNHO/2014
Período: 05/09/2014 à 04/07/2015

Contrato do 3º termo de aditamento, nº: 421/2015

Valor: R\$ 256.269,01 (duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e um centavo) - base JUNHO/2014.
período: 29/07/2015 à 31/12/2015


Valor Total Contratual: R\$ 1.665.746,75 (um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) -
Área construída: 675,40 m2

Área de implantação: 1.270,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO/ GERENCIAMENTO DE PROJETO			
1.1	Placa da obra, padrão PMS, em chapa de aço galvanizada	m²	9,00
1.2	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura de fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas	m²	36,00
1.3	Tapume de chapa galvanizada	m²	144,00
1.4	Instalação e Liqação provisória	un	1,00
1.5	Instalação e transporte de equipamento de sondagem	bx	1,00
1.6	Sondagem do terreno à percussão	m	25,00
1.7	Projeto executivo de estrutura em formato A1, incluindo fundações e elevador	cj	1,00
1.8	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0, inclusive de drenagem de águas pluviais, gases hospitalares	cj	1,00
1.9	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 com SPDA	cj	1,00
1.10	Projeto executivo de rede estruturada de lógica, cftv em formato A1	cj	1,00
1.11	Projeto executivo de entrada de energia em formato A1	cj	1,00
1.12	Projeto executivo de telefonia em formato A1	cj	1,00
1.13	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	cj	1,00
1.14	Projeto executivo de prevenção e combate à Incêndio em formato A1	cj	1,00
1.15	Projeto executivo de Climatização em formato A1	cj	1,00
1.16	Locação da obra	m²	295,40
1.17	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem (5 meses)	m²x meses	424,01
2. DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES			
2.1	Limpeza de terreno	m²	1.020,00
2.2	Carga mecanizadas de entulho / material solto e controle de tráfego de resíduos regulamentado conforme normas vigentes	m³	204,00
2.3	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20º km	bxkm	3.601,37
3. MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	Escavação mecanizada de vala	m³	436,25
3.2	Carga mecanizada	m³	216,18
3.3	Reaterro compactado de fundações com placa vibratória	m²	335,15
3.4	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20º km com ctr	bxkm	4.592,18
4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			
4.1 FUNDAÇÕES			
4.1.1	Lastro de pedra britada	m³	9,97
4.1.2	Lastro de concreto fck=15MPa (1.2.5.3) , incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento	m³	11,38
4.1.3	Forma de madeira comum para fundação	m²	591,17

142



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921012206526415008-2
Data: 10/12/2020 09:31:08
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74163-CJXE;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br


Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJ/PB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé, Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/147921012206526415008


4.1.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	4.787,20
4.1.5	Concreto fck 35,0 Mpa sobre fundações, inclusive lançamento e adensamento	m3	79,92
4.2	SUPERESTRUTURA		
4.2.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	1.185,36
4.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	12.884,90
4.2.3	Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento	m3	132,40
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos.	m²	415,56
5.2	Regularização de superfície vertical para Impermeabilização, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e= 2 cm	m²	182,65
5.3	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster	m²	73,42
5.4	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	m²	139,91
5.5	Proteção mecânica de superfície argamassa de cimento areia traço 1:7 e=3 cm	m²	139,91
6.	FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS E COBERTURA		
6.1	PAREDES		
6.1.1	Avenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 10 cm	m²	1.111,85
6.1.2	Avenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	104,28
6.1.3	Divisória em madeira revestida com laminado melamínico	m²	19,00
6.1.5	Divisórias em granilite e= 4 cm	m²	10,30
6.1.6	Chapisco	m²	2.432,26
6.1.7	Emboço	m²	2.432,26
6.1.8	Reboco	m²	1.382,14
6.1.9	Revestimento cerâmico 15 x 15 cm	m²	373,64
6.2	FORRO		
6.2.1	Chapisco	m²	420,00
6.2.2	Emboço	m²	420,00
6.2.3	Reboco	m²	420,00
6.2.4	Forro de Gesso	m²	170,28
6.3	FACHADA		
6.3.1	Revestimento pastilha porcelanato 2,5x2,5 cm (branca), inclusive rejunte	m²	428,40
6.3.2	Revestimento pastilha porcelanato 5,0x5,0 cm (verde), inclusive rejunte	m²	249,12
6.4	PISO		
6.4.1	Lastro de brita (e=5cm)	m³	17,88
6.4.2	Contra piso e= 5 cm	m³	11,10
6.4.3	Regularização desempenada de base para revestimento de piso (e=3cm)	m³	13,51
6.4.4	Piso cerâmico 30 x 30 assentamento, inclusive rodapé, incluindo rejunte	m²	57,05
6.4.5	Soleira de granito largura até 20 cm	m	25,10
6.4.6	Piso vinílico flexível - Hospitalar com rodape redondo (sala limpa)	m²	293,30
6.4.7	Piso em concreto desempenado	m²	36,96
6.4.8	Piso em concreto armado	m²	210,20
6.5	GRAMA e ARBUSTOS		
6.5.1	Plântio de grama São Carlos em placas, inclusive terra vegetal	m²	54,99
6.5.2	Arbusto Costeira de Adão, inclusive terra vegetal	un	5,00
6.6	COBERTURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
6.6.1	Estrutura de madeira para telha em CRFS com tratamento contra cupim	m²	272,55
6.6.2	Cobertura com perfil trapezoidal em CRFS	m²	272,55
6.6.3	Curneira em CRFS	m	37,07
6.6.4	Rufo em chapa galvanizada - corte 0,50m	m	58,00
6.6.6	Pingadeira em chapa galvanizada - corte 0,30m	m	93,00
6.7	Muro de Arrimo		
6.7.1	Forma de madeira comum	m²	97,48
6.7.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	763,84
6.7.3	Concreto fck 35,0 Mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	8,68
6.7.4	Avenaria de bloco auto portante, uso revestido, de 19 cm	m²	105,00
6.7.5	Chapisco	m²	210,00
6.7.6	Emboço	m²	210,00
6.7.7	Reboco	m²	210,00
6.7.8	Meia cana de concreto 30 cm - canaleta	m	70,00



7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTAS		
7.1.1	Portão de ferro de abrir	m ²	6,72
7.1.3	P1 - Porta de madeira (0,90 x 2,10m) acabamento em laminado melamínico	un	15,00
7.1.4	P2 - Porta de madeira (0,80 x 2,10m) acabamento em laminado melamínico	un	7,00
7.1.5	P3 - Porta de madeira (0,90 x 2,10m) acessível c/ régua de sinalização, puxador de inox e acabamento em laminado melamínico	un	6,00
7.1.6	P6 - Porta p/ boxe (0,60 x 1,50m) sarrafeada maça acabamento em laminado melamínico com fechadura targeta livre acupado	un	4,00
7.1.8	Porta dupla com vidro temperado 10 mm	m ²	18,39
7.2	JANELAS		
7.2.1	Janela de alumínio tipo basculante	m ²	103,35
7.2.2	Sistema de Exaustão	cj	2,00
7.2.3	Vidro transparente 4 mm	m ²	103,35
8	ELEMENTOS METÁLICOS		
8.1	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2"	m ²	30,40
8.2	ESCADA tipo marinho 55cm,	m	3,60
8.3	Alçapão de visita	un	3,00
8.4	Brise metálico, espessura 0,5 mm em chapa microperfurada aluzinc, fixado sobre estrutura auxiliar conforme projeto	m ²	103,50
8.5	Gradil eletrofundido (h=2,35m)	m ²	32,25
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	INSTALAÇÃO PARA ENTRADA DE ENERGIA		
9.1.1	Fornecimento e instalação de caixa de medição externa	un	2,00
9.1.2	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2", com acessórios	m	8,00
9.1.3	Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro nominal de 2", com acessórios, incluindo execução de rasgo e enchimento	m	183,14
9.1.4	Fornecimento e instalação de chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho com porta-fusível até NH-2-250 A - sem fusíveis	un	2,00
9.1.5	Fornecimento e instalação de barra de contato para chave seccionadora tipo NH2-400 A	un	2,00
9.1.6	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm.	un	3,00
9.1.7	Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo Copperweld de 5/8" x 2,40 m com conector tipo olhal	cj	3,00
9.1.8	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 95,0 mm ² com cobertura e isolamento em PVC 70°C antichama para tensão de 0,6/1,0 kV.	m	32,00
9.1.9	Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético fixos, tripolar 600 V, corrente de 150 A a 225 A	un	7,00
9.2	INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA GERAL		
9.2.1	Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro nominal de 1", incluindo execução dos serviços abertura e fechamento de rasgos e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfição	m	201,81
9.2.2	Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro nominal de 1 1/4", incluindo execução dos serviços abertura e fechamento de rasgos e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfição.	m	130,46
9.2.3	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio fundido a prova de tempo, 300 x 300 x 100 mm.	un	6,00
9.2.4	Fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.	un	156,00
9.2.5	Fornecimento e instalação de caixa de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.	un	48,00
9.2.6	Caixa metálica octogonal	un	75,00
9.3	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS		




9.3.1	Fornecimento e instalação de cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 2,5 mm ² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V)	m	5.720,30
9.3.2	Fornecimento e instalação de cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 4 mm ² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V)	m	380,52
9.3.3	Fornecimento e instalação de cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 6 mm ² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V)	m	190,26
9.3.4	Fornecimento e instalação de cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 10,0 mm ² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V)	m	228,31
9.3.5	Fornecimento e instalação de cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 16,0 mm ² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V)	m	35,33
9.3.6	Fornecimento e instalação de cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 25,0 mm ² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V)	m	114,16
9.3.7	Fornecimento e instalação de cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 35,0 mm ² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V)	m	287,50
9.3.8	Fornecimento e instalação de cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 50,0 mm ² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V)	m	
9.3.9	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 6,0 mm ² com isolamento em PVC 70°C antichama para tensão de 750V.	m	1.085,00
9.4	INSTALAÇÃO DE QUADROS		
9.4.1	Fornecimento e instalação de caixa para seccionadora tipo "M", padrão CPFL.	un	1,00
9.4.2	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição, de embutir, com barramento trifásico de 225A para montagem com disjuntores DIN e disjuntor geral em caixa moldada, com capacidade para 70 disjuntores unipolares.	un	6,00
9.4.3	Fornecimento e instalação de barramento de cobre nu.	kg	7,00
9.4.4	Fornecimento e instalação de barra de neutro e/ou terra.	un	4,00
9.4.5	Fornecimento e instalação de disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético fixos, tripolar 480/600 V, corrente de até 125 A	un	6,00
9.4.6	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A, padrão DIN.	un	71,00
9.4.7	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	8,00
9.4.8	Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 pólos	un	5,00
9.4.9	Fornecimento e instalação de supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, I _{max} de surto de 65 até 80 kA	un	1,00
9.5	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO		
9.5.1	Fornecimento e instalação de luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	un	13,00
9.5.2	Fornecimento e instalação de luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	un	34,00
9.5.3	Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	un	19,00



9.5.4	Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	un	41,00
9.5.5	Fornecimento e instalação de luminária blindada retangular, de embutir, resistente ao tempo, gases, vapores não inflamáveis, ou atmosfera com umidade, constituída por: corpo e grade de proteção, em alumínio fundido, com acabamento em esmalte sintético; ligação por meio de entradas rosqueadas; refletor em chapa de alumínio, acabamento anodizado, visor plano, em cristal temperado, à prova de choque térmico, fixado por meio de grade, com junta vedadora: soquete E-27.	un	16,00
9.5.6	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente tubular de 16W.	un	64,00
9.5.7	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente tubular de 32W.	un	150,00
9.5.8	Fornecimento e instalação de reator eletrônico com partida instantânea e alto fator de potência para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W - 220V.	un	32,00
9.5.9	Fornecimento e instalação de reator eletrônico com partida instantânea e alto fator de potência para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W - 220V.	un	75,00
9.6	ACABAMENTOS ELÉTRICOS		
9.6.1	Fornecimento e instalação de interruptor bipolar com placa.		
9.6.2	Fornecimento e instalação tomada 2P+T de 10A - 250V com placa.	cj	41,00
9.6.3	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T de 20A - 250V com placa.	cj	56,00
9.7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
9.7.1	Solda exotérmica tipo cabo-haste.	un	22,00
9.7.2	Fornecimento e instalação de caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa.	un	11,00
9.7.3	Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo Copperweld de 5/8" x 2,40 m com conector tipo olho.	un	11,00
9.7.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 16 mm ² .	m	146,00
9.7.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm ² .	m	132,00
9.7.6	Fornecimento e instalação de suporte para fixação de terminal aéreo, com base plana.	un	32,00
9.7.7	Fornecimento e instalação de captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro 1/4" em cobre.	un	32,00
9.7.8	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2", com acessórios.	un	33,00
10.	TELEFONIA		
10.1	Fornecimento e instalação de bloco de ligação engate rápido para 10 pares, BER-10 com suporte para instalação.	pç	20,00
10.2	Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI, com 2 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna.	m	176,67
10.3	Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna.	m	231,03
10.4	Fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.	un	38,00
10.5	Fornecimento e instalação de caixa de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.	un	8,00
10.6	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm.	un	1,00
10.7	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 x 100 mm.	un	4,00
10.8	Fornecimento e instalação de caixa entrada para telefonia, de embutir, de 1200 x 1200 x 120 mm.	un	1,00
10.9	Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro nominal de 2", com acessórios, incluindo execução de rasgo e enchimento.	m	56,00



10.10	Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro nominal de 1", incluindo execução dos serviços abertura e fechamento de rasgos e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiacção.	m	5,00
10.11	Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo Copperweld de 5/8" x 2,40 m com conector tipo olhal.	cj	3,00
10.12	Fornecimento e instalação de tomada RJ 45 para rede de dados.	ci	19,00
10.13	Fornecimento e instalação placa 4"x2" para 2 jack RJ45.	un	19,00
11.	AR CONDICIONADO E GÁS		
11.1	Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo Split System, Modelo HIGH-WALL. Capacidade 12.000 Btu/h, Tensão 220 Volts, 60 Hz, Controle remoto sem fio, Classificação do PROCEL para Selo "A", Certificação INMETRO.	CJ	21,00
11.2	Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo Split System, Modelo HIGH-WALL. Capacidade 24.000 Btu/h, Tensão 220 Volts, 60 Hz, Controle remoto sem fio, Classificação do PROCEL para Selo "A", Certificação INMETRO.	cj	4,00
11.3	INSTALAÇÕES PARA GÁS/HOSPITALAR		
11.3.1	Tubo cobre 22mm - Hospitalar Solda Prata	m	196,00
11.3.2	Abriço para G L P para 4 cilindros 45 kg	un	2,00
11.3.3	Regua hospitalar "5 pontos" para oxigênio, ar comprimido medicinal, óxido nitroso, hélio, nitrogênio, vácuo com painel	un	3,00
12.	REDE LÓGICA		
12.1	Switch Fast Ethernet 24 Portas 10/100 com 4 slots SFP 1000 Base LX - JG299A	un	1,00
12.2	No-Break 1.4Kva - Net 4+ - SMS	un	1,00
12.3	Rack 8U 570mm - Rack de 8U's x 570mm Completo com calha de 4 tomadas e kit de ventilação duplo	un	1,00
12.4	Conector RJ 45 macho categoria 6 - (35050282)	un	38,00
12.5	Cabo UTP 4 pares categoria 6 - (23400045)	m	652,32
12.6	Patch Panel 5E - (35030152)	un	1,00
12.7	Jack RJ 45 fêmea categoria 5E - (35060001)	un	19,00
12.8	Espelhos de parede 4x4 - (35050093)	un	19,00
12.9	Guia de Cabo 1U - Organizador de Cabos Horizontal 1U	un	1,00
12.10	Serviços de instalação e configuração da rede lógica	un	1,00
12.11	Caixa de passagem chapa tampa parafusada de embutir 20x20x10 cm	un	1,00
12.12	Caixa de parede 4x4 em PVC	un	19,00
12.13	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	100,00
13.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUA PLUVIAL		
13.1	ESGOTO		
13.1.1	Tubo PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões	m	165,95
13.1.2	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões	m	55,04
13.1.3	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões	m	44,85
13.1.4	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões	m	136,85
13.1.5	Caixa sifonada PVC 150X150X50mm com grelha redonda branca	un	12,00
13.1.7	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 cm com tampa	un	3,00
13.1.8	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	2,00
13.2	ÁGUA FRIA		
13.2.1	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões	m	117,52
13.2.2	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões	m	54,31
13.2.3	Tubo PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões	m	51,65
13.2.4	Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões	m	153,00
13.2.5	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	un	1,00
13.3	PEÇAS E METAIS SANITÁRIOS- BEBEDOUROS		
13.3.1	Bacia p/ sanitário acessível completo, inclusive assento e barras de apoio	un	6,00
13.3.2	Lavatório para sanitário acessível, inclusive barra de apoio	cj	6,00
13.3.3	Ducha higiênica para sanitário acessível, completa	un	6,00
13.3.4	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada	un	4,00
13.3.5	Lavatório sem coluna, completo (inclusive torneira, sifão, válvula e engate)	un	14,00
13.3.6	Tanque de louca sem coluna, completo, inclusive torneira	un	2,00






Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

13.3.7	Torneira cromada p/ tanques, lavagem e jardim	un	4,00
13.3.8	Espelho de vidro cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio, 0,60 x 1,00 m (inclinado p/ o sanitário acessível) (0,60 x 1,00=0,60m²)	un	6,00
13.3.9	Dispenser p/ toalha de papel interfolhada	un	26,00
13.3.10	Dispenser papel higiênico	un	8,00
13.3.11	Dispenser p/ sabonete líquido	un	26,00
13.3.12	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha padrão popular	un	13,00
13.3.13	Registro de gaveta de 1 1/4", bruto	un	4,00
13.3.14	Registro de gaveta de 1", bruto	un	3,00
13.3.15	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado. DN= 1/2" c/ acessórios.	un	14,00
13.3.16	Torneira volante tipo alavanca, para banheiro acessível	un	6,00
13.3.17	Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples	un	41,00
13.3.18	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, completo (inclusive sifão, válvula e engate)	un	10,00
13.3.19	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	un	2,00
13.3.20	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm, completo (inclusive sifão, válvula e engate)	un	3,00
13.3.21	Bancada em aço inoxidável	m	22,00
13.3.22	Registro de pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples	un	1,00
13.3.23	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - acessível	un	3,00
14.	ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL		
14.1	REVESTIMENTO - PISO PODOTÁTIL		
14.1.1	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x 25 x 2,5 cm, assentado com argamassa mista	m²	12,00
14.2	COMUNICAÇÃO VISUAL		
14.2.1	Placa informativa face única - confeccionada em PVC expandido e = 3 mm com acabamento em pintura automotiva PPG - 450 x 150 mm	un	28,00
14.2.2	Placa pictográfica face única - confeccionada em PVC expandido e = 3mm com acabamento em pintura automotiva PPG - 150 x 150 mm	un	12,00
14.2.3	Placa de sinalização tátil (Braille) em ALUMÍNIO semi-polido, em relevo conforme NBR 9050 e texto em braille 15 X 30 cm.	un	40,00
15.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
15.1	Extintor portátil de gás carbônico 5BC - capacidade de 06 kg	un	4,00
15.2	Extintor manual de pó químico seco 20BC - capacidade de 12 kg	un	8,00
15.3	Extintor manual de água pressurizada 2A - capacidade de 10 litros	un	6,00
15.4	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	un	40,00
15.8	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio - seta indicativa extintor	un	18,00
15.9	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio - seta saídas	un	8,00
15.10	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio - seta degraus	un	4,00
15.11	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio - identificação do andar	un	2,00
15.12	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio - identificação Quadro de Luz	un	6,00
16.	ELEVADOR		
16.1	Elevador elétrico com máquina conjugada dentro de caixa de corrida, para 08 (oito) pessoas ou 600 kg, adaptado para pessoas portadoras de deficiência, cabine de 1,10 x 1,40 x 2,20 m, caixa de 1,70 x 1,75 m). 2 (duas) paradas, com entradas unilaterais.	un	1,00
17.	PINTURA		
17.1	Emassamento em esquadrias de madeira	m²	109,20
17.2	Pintura em esmalte sobre madeira	m²	109,20
17.3	Pintura esmalte em esquadria metálica	m²	206,60
17.4	Emassamento a base de massa acrílica (paredes e tetos)	m²	1.761,61
17.5	Pintura látex acrílico, 2 demãos	m²	1.761,61
18.	LIMPEZA FINAL		

148



Handwritten signatures and initials.



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921012206526415008-8
Data: 10/12/2020 09:31:09
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74169-XSNG;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TUPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147921012206526415008>



Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

19.1	Limpeza final		
19.2	Disposição final de resíduos sólidos	m ²	501,84
19.	ADMINISTRAÇÃO	m ³	225,00
19.1	Engenheiro Junior		
19.2	Encarregado Geral	h	308,00
19.3	Vigia 12 Horas	h	2.464,00
20.	RESERVATÓRIO/ REUSO	h	5.040,00
20.1	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA		
21.	ITENS EXTRAS	UN	2,00
21.1	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4" (CPOS)	un	6,00
21.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios (CPOS)	M	1.214,99
21.3	Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1" - com acessórios (CPOS)	M	85,00
21.4	Eletrocabla lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios (CPOS)	M	65,00
21.5	Condutete metálico de 3/4" (CPOS)	CJ	16,00
21.6	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm ² (CPOS)	UN	63,00
21.7	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ² (CPOS)	UN	18,00
21.8	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm ² (CPOS)	UN	8,00
21.9	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm ² (CPOS)	UN	12,00
21.10	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm ² (CPOS)	UN	8,00
21.11	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ² (CPOS)	UN	6,00
21.12	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado (CPOS)	m ³	5,44
21.13	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4"), inclusive conexões (CPOS)	M	67,80
21.14	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 16 mm (CPOS)	M	67,80
21.15	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm (CPOS)	UN	25,00
21.16	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento (CPOS)	M3	221,00
21.17	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO (FDE 16.15.031)	M2	51,08
21.18	MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2 (FDE 16.15.034)	M2	65,36
21.19	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA (FDE 16.15.040)	M3	5,30
21.20	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA) (FDE 16.14.013)	KG	571,20
21.21	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO (FDE 16.14.055)	M3	12,16
21.22	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 70 W // 220 V (CPOS)	UN	16,00
21.23	Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal, base E27 de 70 W (CPOS)	UN	16,00
21.24	DESMONTE DE ROCHA A FRIO - ROCHA NÃO CONFINADA (EDIF)	M3	84,83

Santos, 18 de fevereiro de 2016

(Handwritten signature)

3ª TABELIONATO

Engº Nilson da Piedade Barreiro
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Edificações
CREA 060.109.772-8

3ª TABELÃO DE NOTAS MARGOS SOUSA E SILVA COMARCA DE SANTOS
ESTADO DE SÃO PAULO TABELÃO 08048
RUA CIDADE DE FLORENÇA SANTOS/SP - TEL: (13) 3210-3371 FAX: (13) 3210-4410
Reconheço a semelhança, a(s) firma(s) de: NILSON DA PIEDADE BARREIRO de documento com valor econômico, e té. Feito em Santos, 18 de fevereiro de 2016.
Valido para a cidade de Santos/SP - SP até 01/02/2017
CNPJ nº 06.870.000-00
0849AA243610

Página 8 de 8

Alexsandro Andrade dos Santos
Escrivente Autorizado

149



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921012206526415008-9
Data: 10/12/2020 09:31:09
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74170-S5M1;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tilufur

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/12/2020 16:41:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 147921012206526415008-1 a 147921012206526415008-9

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda05d47c9531cf859b06135894ba9f73ac46e1566b7320980ae7edad44c8903f5370481f05e88261ad31f07773536ec51a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
262015000017
Atividade concluída

R-21
3527

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220140806296 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/06/2014Baixada em: 01/07/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220121801495
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ: 96.291.141/0131-68
RUA LÍBERO BADARÓ No.: 600
Complemento: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO..... Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01008908 . PAIS: BRASIL
Contrato: 007/2012 Celebrado em: 19/11/2012
Vinculado à ART: 92221220140806351
Valor do Contrato: R\$ 391.919,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA SERRA DA LEOA No.: 300
Complemento: CADEIA PÚBLICA DE PRAIA GRANDE-SP Bairro: MIRIM
Cidade: Praia Grande UF: SP CEP: 11717900 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/11/2012 Conclusão Efetiva: 23/07/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:


Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação. 236,30 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Adequação, Edificação. 236,30 metro quadrado.

Informações Complementares

"Atestado complementar ao atestado vinculado à CAT nº 2620140006351, emitida em 02/07/2014."
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.262015000017
05/01/2015 11:21:04
nnz3nxxsT5CCxz



Luís Alberto Bourreau
Eng.º Agrônomo - Crea-SP N.º 0600284744
Chefe UGI-Norte

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida GENERAL ATALIBA LEONEL, 93 CJ 113/114 SANTANA S Paulo-SP, CEP 02033000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'




CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922312202930604406-1
Data: 23/12/2020 15:11:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60380-21J4;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

151



Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Títular

TJ/PE



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/147922312202930604406>



DECLARAÇÃO

Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS E ADEQUAÇÃO DA ALA DE SAÚDE DO CDP DA PRAIA GRANDE
LOCAL: RUA SERRA LEOA, 300 - VILA MIRIM - PRAIA GRANDE-SP.
Contrato nº: 007/2012
Processo: 107/2012
Período - 26 de novembro de 2012 a 23 de julho de 2013.

A Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, vem DECLARAR a quem possa interessar e em complementação ao Atestado de Execução de Serviços emitido em 27/03/2014, que os serviços referentes a Reforma e Adequação da Ala de saúde do CDP da Praia Grande, foram executados com o complexo em FUNCIONAMENTO, tendo a área de execução dos serviços devidamente isoladas.

São Paulo, 12 de novembro de 2014

O presente documento é parte integrante da
Certidão de Acervo Técnico expedida pelo
CREA-SP sob nº 1620150000017 e
somente será válido acompanhado da referida
Certidão.


São Paulo, 05/10/15.

Regina Paula Casomiro
Agente Administrativo - Reg. 4299
UGI Norte

Engº João Ricardo M. Souza
Diretor Técnico I
CREA: 5060503491

3º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE TAUBATÉ
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 37 - CENTRO - TAUBATÉ - CEP: 12020-040
FONE/FAX: (12) 3429-2636 - TABELÃO: FLÁVIA REGINA ORTIZ STREHLER

RECEBEMOS P/ SEMELHANÇA E FIRMA(S) SEM VALOR ECONÔMICO DE:
JOÃO RICARDO FALCÃO DE SOUZA
Taubaté, 03 de dezembro de 2014 a 04 de fev
ERIKSON SALVADORI - Escritório
Custas: R\$ 4,50 Operador: Eriksen
Fone: 103 - Carimbo: 920051 - Telefone: 194089-118544



Rua Líbero Badaró, 600 - Centro - CEP: 01008-908 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2221-5282



152



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922312202930604406-2
Data: 23/12/2020 15:11:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60381-OV07;



CNJ: 06.8770-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJ/PB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/147922312202930604406>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620140006351
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220140806296 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/06/2014 Baixada em: 01/07/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220121801495
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA CNPJ: 96.291.141/0131-68
RUA LIBERO BADARÓ 600 No.: 600
Complemento: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO.... Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01008908 . PAIS: BRASIL
Contrato: 007/2012 Celebrado em : 19/11/2012
Vinculado à ART: 92221220140806351
Valor do Contrato: R\$ 391.919,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO



Endereço da Obra/serviço: RUA SERRA DA LEOA No.: 300
Complemento: CADEIA PÚBLICA DE PRAIA GRANDE-SP Bairro: MIRIM
Cidade: Praia Grande UF: SP CEP: 11717900 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/11/2012 Conclusão Efetiva: 23/07/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação. 236,30 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Adequação, Edificação. 236,30 metro quadrado.

Informações Complementares

"Aditivo de valor: R\$ 144.300,74."
"Valor total executado: R\$ 536.219,94."
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Luís Alberto Bourreau
Eng.º Agrônomo - Crea-SP N.º 0600284744
Chefe UGI-Norte

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação desta documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida GENERAL ATALIBA LEONEL, 93 CJ 113/114 SANTANA S Paulo-SP, CEP 02033000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



153



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 147922312202930604406-3
Data: 23/12/2020 15:11:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60382-WZUZ;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/147922312202930604406>



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Secretaria da Administração Penitenciária
 Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário
 Av Zaki Narchi, 1207 – Carandirú - Fone : (11) 2221 – 0889

Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA
 Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário
 OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS E ADEQUAÇÃO DA ALA DE SAÚDE DO CDP DA PRAIA
 LOCAL: RUA SERRA LEOA, 300 - VILA MIRIM - PRAIA GRANDE-SP.
 Contrato nº: 007/2012
 Processo : 107/2012

Atestamos que a construtora SPALLA ENGENHARIA LTDA., situada a Rua Antonio Lopes Marin, 125, Casa Verde em São Paulo - SP, registrada no CNPJ 05.633.207/0001-17, sob responsabilidade técnica do Engo civil Leonardo Grimm Franzo com registro no CREA no 5061451844-SP, Engº civil Napoleão Alves Ferreira Neto com registro no CREA no 5061451828-SP, Engo elétrico Alberto Fusco com registro no CREA no 5060009120 -SP e Engª mecânica Carolina Grimm Franzo com registro no CREA no 5061573200-SP, prestou serviços para a COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. No anexo I, que faz parte integrante deste atestado, estão discriminados todos os serviços e quantitativos dos serviços executados para a reforma e adequação da área de saúde do CDP de Praia Grande localizado a Rua Serra Leoa, 300 – Vila Mirim – Praia Grande – SP. Área construída – 236,30 m2. Período - 26 de novembro de 2012 a 23 de julho de 2013. Valor total do contrato - R\$ 536.219,94 (Quinhentos e trinta e seis mil duzentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos). Todos os serviços foram concluídos conforme cronograma, projetos e especificações técnicas. Até o momento nada temos o que desabone tecnicamente ou moralmente.

São Paulo, 27 de março de 2014.

3º Tabelião de Notas
 Engº João Ricardo M. Souza
 Diretor Técnico I
 CREA: 5060503491

Secretaria da Administração Penitenciária
 DENG - Núcleo de Engenharia e Manutenção II - CVL
 Av. Amador Bueno da Veiga, nº 450, Jardim Santa Clara
 Cep: 12062-400 - Taubaté - SP

3º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE TAUBATÉ
 RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 37 - CENTRO - TAUBATÉ - CE - 12020-000
 FONE/FAX: (12) 3629-2636 - TABELIA: FLÁVIA REGINA ORTIZ STRASSER

RECONHECIDO P/ SEMELHANÇA E FIRMA(S) COM VALOR ECONÔMICO DE:
 JOÃO RICARDO MENTEIRO DE SOUZA
 Taubate, 09 de junho de 2014 e deu fe:
 Fernando Couto Ronconi - Escrevente
 Custas: R\$ 6,00 Operador: JESSICA
 Ped 41 - Cartório 254189 - Belo(s): 103268-118544

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTÉRIO, TENTATIVA DE FRAUDE

3º Tabelião de Notas e de Protesto
 Rua Visconde do Rio Branco, 37 - Centro - Taubaté / SP
 Escrevente



REGISTRO CIVIL DE CASA VERDE
 VALOR SIMILAR (COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO)
 27 JAN 2015
 Escrevente Autorizada
 1035AF381194

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 262014006351 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.
 São Paulo, 02/07/14

Regina Paula Casemiro
 Agente Administrativo - Reg. 4299
 UGI Norte



154

Página 1 de 1
 Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312202930604406



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Secretaria da Administração Penitenciária
 Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário
 Av Zaki Narchi, 1207 – Carandirú - Fone : (11) 2221 – 0889



Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA
 Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário
 OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS E ADEQUAÇÃO DA ALA DE SAÚDE DO CDP DA PRAIA
 LOCAL: RUA SERRA LEOA, 300 - VILA MIRIM - PRAIA GRANDE-SP.
 Contrato nº: 007/2012
 Processo : 107/2012

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATUAL
10000	Serviço técnico especializado		
011703	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	un	2,00
011705	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	1,00
011707	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	un	2,00
011709	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	un	1,00
20000	Início, apoio e administração da obra		
020802	Placa de identificação para obra	m ²	12,00
021002	Locação de obra de edificação	m ²	32,50
021005	Locação para muros, cercas e alambrados	m	14,60
020515	Andaime torre metálica de 1,5 x 1,5 m	mxmês	120,00
020506	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	120,00
30000	Demolição sem reaproveitamento		
030102	Demolição manual de concreto simples	m ³	31,06
030104	Demolição manual de concreto armado	m ³	7,94
030204	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	28,33
030302	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m ²	185,89
030402	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	167,03
030304	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m ²	159,43
031014	Remoção de pintura em massa com lixamento	m ²	1.100,69

Este presente documento é parte integrante da Certidão de Aterro Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 26201/40006351e somente será válido acompanhado da referida Certidão.
 São Paulo, 07/11/2015.
 Regina Paula Casemiro
 Agente Administrativo - Reg. 4299
 UGI Norte

Engº João Ricardo M. Souza
 Diretor Técnico I
 CREA: 5060503491

Secretaria da Administração Penitenciária
 DENG - Núcleo de Engenharia e Manutenção
 Av. Amador Bueno da Veiga, nº 450, Jardim Santa Clara
 Cop: 12062-400 - Taubaté - SP

REGISTRO CIVIL DE CASA VERDE
 235 Sulcônio, 1616, Pálio, Silva
 Av. Dr. Mário de Azevedo, 111, Vila Central
 OBRAS RECONSTRUTIVAS e reformas a serem executadas
 e obras de pintura
 21 JAN 2015
 1035A 381198
 153




Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312202930604406



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Secretaria da Administração Penitenciária
 Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário
 Av Zaki Narchi, 1207 – Carandirú - Fone : (11) 2221 – 0889


Contratada: **SPALLA ENGENHARIA LTDA**
 Contratante: **Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário**
 OBRA: **SERVIÇOS DE REFORMAS E ADEQUAÇÃO DA ALA DE SAÚDE DO CDP DA PRAIA**
 LOCAL: **RUA SERRA LEOA, 300 - VILA MIRIM - PRAIA GRANDE-SP.**
 Contrato nº: **007/2012**
 Processo : **107/2012**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATUAL
40000	Retirada com provável reaproveitamento		
040802	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	7,00
040806	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	36,40
040902	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	20,64
040906	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	31,50
040910	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	m ²	34,92
040916	Retirada de entelamento metálico em geral	m ²	28,00
041102	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	17,00
041103	Retirada de bancada incluindo pertences	m ²	2,00
041108	Retirada de registro ou válvula embutidos	un	12,00
041112	Retirada de torneira ou chuveiro	un	14,00
041114	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	un	8,00
041702	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	25,00
041807	Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa	un	1,00
041912	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra		30,00
043006	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	150,00
50000	Transporte e movimentação dentro e fora da obra		
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m ³	
60000	Serviço em solo e rocha, manual e mecanizado		

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620410006351 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.
 São Paulo, 021 07/14.

Regina Paula Casemiro
 Agente Administrativo - Reg. 4299
 UGI Norte



Engº João Ricardo M. Souza
 Diretor Técnico I
 CREA: 5060503491

Secretaria da Administração Penitenciária
DENG - Núcleo de Engenharia e Manutenção II - CVL
 Av. Amador Bueno da Veiga, nº 450, Jardim Santa Clara
 Cep: 12062-400 - Taubaté - SP



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312202930604406

