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 Purgador de boia para ar comprimido.  

 Corpo de ferro fundido, boia em aço inox AISI 304, pressão de serviço 17,6 
kgf/cm2 

 Ref.: Niagara/ Spirax sorco/ Drako/ Asca ou equivalente 

 Compressor 

 Com capacidade entre 85 e 95 pcm 

 Volume do reservatório – 500 litros 

 Ref.: Schulz/ Atlas Copas ou equivalente 

 Gases especiais para soldagem 

 Tubulação 

 Os tubos deverão ser de aço inox AISI 316. 

 Ref.: Terinox ou equivalente 

 Conexões  

 As conexões deverão atender os mesmos critérios dos tubos, sendo o 
fornecimento feito por peça. 

 Ref.: Tercoflan ou equivalente 

 Equipamentos 

 Ref.: White Martins ou equivalente 

 

3.22.9  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MONTAGENS 

 Generalidades 
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As especificações e os desenhos destinam-se a descrição e a execução de 
uma obra completamente acabada. 

No caso de erros ou discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre 
os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado. 

Se de Contrato, constarem condições especiais e especificações gerais, as 
condições deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem 
discrepâncias entre as mesmas. 

As cotas que constarem dos desenhos, deverão predominar, caso houver 
discrepâncias entre as escalas e dimensões, Todos os adornos, melhoramentos, etc, 
indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente desenhados para qualquer área 
ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não 
ser que haja clara indicação ou anotação em contrário. 

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas 
uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim 
detalhada e assim deverá ser considerado para continuar através de todas as áreas ou 
locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente. 

O projeto compõe-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais 
descritivos, referentes a cada uma das áreas componentes da obra geral. 

As ligações definitivas de água, esgoto e energia só deverão ser feitas quando 
da entrega  final da obra. 

Para tanto deverão ser previstas ligações provisórias a partir das entradas da 
obra. 

A Construtora deverá fazer os remanejamentos das redes de esgoto, água, 
drenagem, energia elétrica e telefone antes do início da terraplenagem, evitando-se 
desta forma qualquer interrupção de fornecimento das utilidades às instalações ou 
edifícios, por ventura, em funcionamento. 

 

3.22.10  ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS 

Execução dos Serviços 

Os serviços serão executados de acordo com os desenhos de projeto e as 
indicações e especificações do presente memorial. 
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O proponente deverá, se necessário, manter contato com as repartições 
competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, 
bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções. 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, 
devendo ser observadas as seguintes disposições: 

• Os serviços serão executados por operários especializados. 
• Deverão ser empregadas nos serviços, somente ferramentas apropriadas a 

cada tipo de trabalho. 
• Nas passagens em ângulos quando existirem, em vigas e pilares, deixar 

previamente instaladas as tubulações projetadas. 
• Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro 

fundido ou PVC, com bitola acima da projetada. 
• Nas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimensões 

apropriadas, com a tubulação projetada. 
• Quando conveniente, as tubulações embutidas, serão montadas antes do 

assentamento da alvenaria. 
• Todos os ramais horizontais das tubulações que trabalharem com 

escoamento livre, serão assentes sobre apoio a saber: 
• Ramais sob a terra serão apoiados diretamente no solo compactado 

adequadamente. Em casos de solo com baixa resistência, que possam vir a 
comprometer a estabilidade da tubulação, danificando-a, deverão ser apoiados 
em uma base de concreto magro. 
• Ramais sobre lajes: serão apoiados sobre blocos de concreto ou tijolos, 

espaçados de 1,0 m e com apoios extras nas mudanças de direção e quando 
houver pisos concentrados, tais como regastos. 
• Ramais sob lajes: serão apoiados por braçadeiras que serão fixadas nas 

lajes, espaçadas de tal forma a se obter uma boa fixação das tubulações. 
• A declividade mínima da tubulação de esgoto será de 2% para ∅ 100. 
• A declividade mínima da tubulação de esgoto será de 1% para ∅ 150. 
• A declividade mínima da tubulação de águas pluviais será de 0,5%. 
• As tubulações verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por 

braçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação. 
• As juntas dos tubos de ferro galvanizado, serão roscadas, sendo as roscas 

abertas, com bastante cuidado, e para a vedação das mesmas, deverá ser 
usada fita teflon. 
• As interligações entre materiais diferentes serão feitas usando-se somente 

peças especiais para este fim.  
• Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças 

de direções serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de 
forma a se conseguir ângulos perfeitos. 
• Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão 

vedadas, a fim de se evitar futuras obstruções. 
• Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulações, deverão 

ser colocadas, onde necessárias, uniões e Conexões roscadas. 
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• A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de 
esmero, de modo a se obter uma vedação perfeita nas ligações de água e nas 
de esgoto, e um acabamento de primeira qualidade. 
• As extremidades abertas das tubulações de ventilação sobre a cobertura do 

prédio deverão ser protegidas por chapéus. 
• As tubulações de água fria deverão ser testadas conforme especifica a NBR-

562/20 -"Instalação predial de água fria" (Recebimento de Instalações Prediais 
de Água fria). 
• As tubulações de esgoto e ventilação deverão ser testadas conforme 

especifica a NBR-8160/20 - ”Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e 
execução", itens 5.3 e 5.4. 
•Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e 

equipamentos, serão feitos na presença do Engenheiro Fiscal da Obra. 

Serviços Externos 

Locação 
•A tubulação deverá ser locada de acordo com o projeto respectivo, 

admitindo-se certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posição, em função 
das peculiaridades da obra. 

 
Forma e Dimensão da Vala 
•A vala deve ser escavada de modo a resultar uma seção retangular. Caso o 

solo não possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, 
admitem-se taludes a partir do dorso do tubo. 
•A largura da vala deverá ser tão reduzida quanto possível, respeitando o 

limite mínimo de D+30 cm, onde D= diâmetro externo do tubo a assentar em 
cm. 
•Nas travessias, onde a tubulação passar sob o leito carroçável, a 

profundidade da vala deverá ser tal que resulte em um mínimo de 80 cm para 
o recobrimento da tubulação. 
•Quanto o assentamento se der no passeio ou em outras áreas de pedestres, 

o limite acima poderá ser reduzido, respeitando os indicados no projeto. 
 

 
Escavação 
•As valas para receberem as tubulações serão escavadas segundo a linha de 

eixo, obedecendo ao projeto. 
•A escavação será feita pelo processo mecânico ou manual, julgado mais 

eficiente. 
•O material escavado será colocado de um lado da vala, de tal modo que, 

entre a borda da escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos um 
espaço de 30 cm. 

 
Preparo da Vala 
•No caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, entre este e os 

tubos deverá ser interposta uma camada terrosa, isenta de corpos estranhos e 
que tenha uma espessura não inferior a 10 cm. 
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•No caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, deverá ser 
interposta uma camada terrosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e que 
tenha uma espessura não inferior a 15 cm.  

 
Assentamento 
•Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao longo 

da vala, bem como as Conexões e peças especiais. 
•As tubulações poderão ser deslocadas para as frentes de serviço com 

bastante antecedência. 
•Para a montagem das tubulações deverão ser obedecidas rigorosamente, as 

instruções dos fabricantes respectivos. 
•Sempre que houver paralisação dos trabalhos de assentamento, a 

extremidade do último tubo deverá ser fechada para impedir a introdução de 
corpos estranhos. 
•A imobilização dos tubos durante a montagem deverá ser conseguida por 

meio de terra colocada ao lado da tubulação e adensada cuidadosamente, não 
sendo permitido a introdução de pedras e outros corpos duros. 
•No caso de assentamento de tubulações de materiais diferentes, deverão ser 

utilizadas peças especiais (adaptadores) apropriadas. 

Ancoragens 

Todas as curvas formando ângulos iguais ou superiores a 22º 30' e todos os 
tês deverão ser ancorados, mormente as Conexões das linhas de recalque, estas com 
ângulos superiores a 11º15'. 

A pressão a ser utilizada para o dimensionamento das ancoragens será a 
equivalente a diferença de nível entre o N.A. do reservatório que alimenta a rede e a cota 
do terreno no ponto considerado, admitindo-se condições estáticas de funcionamento. 

Preenchimento das Valas 

Após a colocação definitiva dos tubos e peças especiais na base de 
assentamento, as partes laterais da vala serão preenchidas com material absolutamente 
isento de pedras, em camadas não superiores a 10 cm, até uma cota de 30 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

Na primeira camada, esse material será forçado a ocupar a parte inferior da 
tubulação, por meio da movimentação adequada de pás. 

O adensamento deverá ser feito cuidadosamente com soquetes manuais 
evitando choque com os tubos já assentados de maneira que a estabilidade transversal 
da canalização fique perfeitamente garantida. 
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Em seguida, o preenchimento continuará em camadas de 10 cm de 
espessura, com material ainda isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da geratriz, 
superior da canalização. Em cada camada será feito um adensamento manual somente 
nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos. 

Na camada seguinte, além da compactação rigorosa nas laterais, será feita 
uma compactação cuidadosa da zona central da vala, a fim de garantir a perfeita 
estabilidade longitudinal da tubulação. 

O reaterro descrito nos itens acima, numa primeira fase, não será aplicado 
nas regiões das juntas. Estas serão preenchidas após os ensaios da linha. 

Após os ensaios de pressão e estanqueidade das canalizações, deverá ser 
completado o aterro das valas. 

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serão aterradas com os 
mesmos cuidados apontados anteriormente até a altura de 30 cm acima da geratriz 
superior da tubulação. 

O restante do aterro, até a superfície do terreno será preenchido, sempre que 
possível, com material da própria escavação, mas não contendo pedras com dimensões 
superiores a 5 cm. 

Este material será adensado em camadas de 20 ou 30 cm, até atingir 
densidade e compactação comparável à do terreno natural adjacente. 

 

3.22.11  MATERIAIS A EMPREGAR 
 

A não ser quando especificado em contrário, os materiais serão todos 
nacionais, de primeira qualidade. A expressão de "primeira qualidade" tem, nas 
presentes especificações, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica 
quando existem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de 
qualidade superior. 

A Construtora somente poderá utilizar materiais cujos fabricantes estejam 
habilitados junto ao Setor de Projetos do CPS – Centro Paula Souza,  os quais estão 
especificados no Cadastro de Padronização de Materiais Hidráulicos, de conhecimento da 
Fiscalização.  
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Materiais Usados e Danificados 

Não serão permitidos os empregos de materiais usados e/ou danificados. 

Substituição de Materiais Especificados 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 
especificado por outro, a contratada, em tempo hábil, apresentará por escrito, por 
intermédio da Fiscalização, a proposta de substituição, instruindo-a, com as razões 
determinadas do pedido de orçamento comparativo. 

O estudo e aprovação dos pedidos de substituição, só poderão ser efetuados 
quando cumpridas as seguintes exigências: 

• Declaração de que a substituição se fará sem ônus para CPS – Centro Paula 
Souza. 
• Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do 

produto proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o 
laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório 
tecnológico idôneo, que deverá ser submetido a análise e aprovação do Setor 
de Projetos da CPS – Centro Paula Souza. 

 

3.22.12  NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as 
Normas, códigos e   recomendações das entidades a seguir relacionadas: 

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
• Regulamento de instalações prediais de água e esgoto - DAERP. 

 

3.22.13  APARELHOS 

 Todos os aparelhos sanitários e de uso geral, serão colocados com peças e 
acessórios apropriados, devidamente fixados por suportes e parafusos, observando-se as 
melhores formas de acabamento, tanto técnicas como estéticas, de maneira a obter uma 
instalação de funcionamento e acabamento impecáveis.  

 

3.22.14  TESTES E ENSAIOS 

Todos os sistemas das instalações deverão ser testados contra vazamentos 
antes do fechamento das valas, revestimentos ou pintura. 
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As tubulações pressurizadas (água fria, aproveitada e incêndio), deverão ser 
submetidas ao teste de pressão interna, com água sob pressão 50% superior à pressão 
máxima estática não devendo, porém, em qualquer ponto da instalação, ser inferior ao 
estabelecido em Norma. 

A duração mínima dos ensaios deverá ser de 5 horas no mínimo. 

As canalizações primárias do sistema de esgoto/ventilação, deverão ser 
submetidas ao teste de pressão interna, com água sob pressão mínima de 0,3 kgf/cm2, 
com duração mínima de 15 minutos antes da instalação dos aparelhos. 

As canalizações secundárias do sistema de esgoto/ventilação, após a 
instalação dos aparelhos e as redes de águas pluviais, deverão ser submetidas a prova 
de fumaça, com duração mínima de 15 minutos. 

OBSERVAÇÕES: Todos os testes/ensaios serão realizados na presença do 
Engº. Fiscal da obra, inclusive o funcionamento dos aparelhos.  

 

 

3.22.15  BIBLIOGRAFIA 
 

•NBR 15.527/19 – Aproveitamento de água de chuva e cobertura para fins 
não potáveis – requisito 
•NBR 5580/15 – Tubo de aço carbono para uso comuns na condução de 

fluidos – requisitos e ensaios 
•NBR 13206/10 – Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para 

condução de fluidos – requisitos 
•NBR 6943/16 – Conexões de ferro fundido maleável, com rosca ABNT NBR 

NM150.7-1, para tubulações 
•NBR 10072/98 – Instalações hidráulicas prediais, registro de gaveta de liga 

de cobre – requisitos 
•NBR 10071/94 – Registro de pressão fabricado com corpo e castelo em ligas 

de cobre para instalação hidráulica predial – especificação 
•NBR 14534/15 – Torneira de boia para reservatórios prediais de água potável 

– requisitos e métodos de ensino 
•NBR 10281/15 – Torneiras – requisitos e métodos de ensaio 
•NBR 15491/10 – Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – 

requisitos e métodos de ensaios 
•NBR 5688/18 –Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água 

pluvial, esgoto sanitário e ventilação requisitos 
•NBR 7362/05 versão original corrigida 2007 – Sistema enterrados para 

condução de esgoto parte 1 – requisitos para tubos de PVC com junta elástica 
•NBR-5.626/20 – Instalação predial de água fria e agua quente 
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•NBR-8.160/99 – Sistemas prediais de esgoto sanitário. 
•NBR 16782/19 – Conservação de água em edificação – requisito, 

procedimento e               diretrizes 
•Decreto Estadual 63.911/18. – Regulamento de segurança contra incêndio – 

C.B.P.M.E.S.P. 
•- Regulamento de instalações prediais de água e esgoto - DAERP. 
•Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais – Archibald Joseph Macintyre – 

Livros Técnicos e Científicos Editora. 
•Instalações Hidráulicas e Sanitárias – Hélio Creder - Livros Técnicos e 

Científicos Editora. 
•Manual de Hidráulica – José M. de Azevedo Netto e Guillermo A. Álvares – 

Editora Edgard Blucher Ltda 
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3.23  INSTALAÇÕES SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA E AR 
CONDICIONADO 

 O presente memorial descritivo refere-se às Instalações de Ar Condicionado 
para a construção dos prédios Pedagógico e Laboratório, além da reforma do Bloco 
Existente.   

 Nosso projeto  consiste  na busca por soluções técnicas de engenharia, que 
permitam dar ao empreendimento, custos de implantação e de operação do sistema de 
ar condicionado compatíveis  com os estudos de viabilidade econômica do 
empreendimento. Assim, os critérios que nortearam  nosso projeto são: 

• Economia e racionalização de energia . 
• Exequibilidade e racionalização da construção . 
• Durabilidade e funcionalidade . 
• Flexibilidade da instalação. 
• Facilidade de operação . 

 

3.23.1  BASE DE CÁCULO 

 A definição da carga térmica simultânea dos diversos ambientes atendidos, 
evou em consideração as dimensões básicas da edificação, os materiais construtivos 
empregados da mesma assim como das seguintes bases de cálculo: 

 Condições externas 
- Temperatura de bulbo seco:            34,0ºC 
- Temperatura de bulbo úmido:            24,0 ºC 
 
Condições internas 
- Temperatura de bulbo seco:            23,0 + ou - 1ºC  
- Umidade relativa:        55,0% +     5% (sem controle) 
 

 Parâmetros utilizados 
- Iluminação:                                    15w/m2 
- Pessoas:                                     conforme lay out . 
- Computador:                                   180 w / unidade. 
- Transmissão de Calor 

• Paredes:  0,35 BTU / ºF / sqft 

• Teto:    0,35 BTU / ºF / sqft 

• Vidros:     1,10 BTU / ºF / sqft 

 
 Resultado 

NOTA: Cálculos com fator de segurança = 10 %. 
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3.23.1.1  PRÉDIO PEDAGÓGICO 
 
Pavimento Térreo 
Carga sem Ar Externo 
 

 
 
 
Carga Total  
 

 
 
  

TOTAIS 64,6 80,8 109.148 195.497 22.222 10.010 405 994 12.212

AMBIENTE

Capac. 

Resfriamento 

Total (TR)

Capac. 

Resfriamento 

Total  (HP)

Capac. 

Sensível 

(Kcal/h)

Capac. 

Resfriamento 

Total (kcal/h)

Vazão 

Ar Ins. 

(m³/h)

Vazão 

Ar Ext. 

(m³/h)

Dens. 

Carga 

(m2/TR)

Numero 

pessoas

Área 

(m2)

Vazão 

Ar Ret. 

(m³/h)

SALA DE AULA T-1 5,5 6,9 8982,4 16703,1 1407 959 11,2 41,0 61,78 449

SALA DE AULA T-2 5,5 6,9 8982,4 16703,1 1407 959 11,2 41,0 61,78 449

SAULA DE AULA T-3 5,5 6,9 8982,4 16703,1 1407 959 11,2 41,0 61,78 449

SALA DE AULA T-4 5,7 7,1 9701,0 17213,7 1536 959 10,9 41,0 61,78 578

SALA DE PROFESSORES 4,8 6,0 9600,5 14616,3 2446 499 18,6 29,0 90,08 1947

COORDENAÇÃO 2,2 2,7 4459,5 6577,6 1150 213 18,5 12,0 40,28 937

COORDENAÇÃO 1 0,4 0,5 618,8 1279,9 116 64 22,2 4,0 9,40 52

SALA DE APOIO 0,9 1,1 2181,1 2732,5 703 66 29,3 2,0 26,48 636

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 3,2 4,0 6339,0 9621,2 1804 464 32,2 5,0 102,33 1340

BIBLIOTECA 7,7 9,6 15834,4 23172,1 4321 901 22,8 25,0 174,97 3420

SALA DE AULA T-5 5,5 6,9 7889,3 16603,2 1382 959 11,3 41,0 61,78 423

SALA DE AULA T-6 5,8 7,3 8513,1 17657,3 1497 1026 15,4 41,0 90,08 471

SALA DE AULA T-7 6,0 7,6 8649,5 18289,6 1531 1026 14,9 41,0 90,08 505

SALA DE AULA T-8 5,8 7,3 8413,9 17623,7 1515 959 10,6 41,0 61,78 556
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Pavimento 1 
Carga sem Ar Externo 
 

 
 
 
Carga Total  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAIS 46,6 58,2 111.059 140.869 30.867 0 442 1.192 30.867

AMBIENTE

Capac. 

Resfriamento 

Total (TR)

Capac. 

Resfriamento 

Total  (HP)

Capac. 

Sensível 

(Kcal/h)

Capac. 

Resfriamento 

Total (kcal/h)

Vazão 

Ar Ins. 

(m³/h)

Vazão 

Ar Ext. 

(m³/h)

Dens. 

Carga 

(m2/TR)

Numero 

pessoas

Área 

(m2)

Vazão 

Ar Ret. 

(m³/h)

SALA DE AULA PRANCHETÁRIO 3,7 4,6 9133,6 11209,2 2678 0 24,3 33,0 90,23 2678

LABORATORIO ELETRICIDADE 3,3 4,2 8747,6 10068,5 2468 0 22,1 21,0 66,36 2468

LABORATÓRIO ELETRÔNICA 3,6 4,4 9432,3 10753,2 2628 0 21,0 21,0 66,36 2628

SALA DE AULA DESIGN DE INTERIORES 3,2 4,0 7654,1 9604,0 1582 0 35,1 31,0 90,23 1582

LABORATORIO TELECOMUNICAÇÕES 2,7 3,4 6345,2 8169,3 1723 0 24,5 29,0 66,23 1723

SALA DE APOIO P1 1,4 1,8 4207,5 4333,3 1469 0 28,3 2,0 40,56 1469

LABORATORIO DE INSTAÇÕES ELÉTRICAS 4,0 5,0 10279,3 12040,5 3276 0 16,7 28,0 66,36 3276

SALA DE APOIO 1,0 1,3 3038,8 3101,7 714 0 58,2 1,0 40,56 714

LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO 1,8 2,3 5279,6 5594,1 1843 0 48,8 5,0 90,23 1843

LABORATÓRIO AVALIAÇÃO NUT 3,6 4,5 9440,1 10886,8 3008 0 48,6 23,0 174,97 3008

SALA DE AULA P1-1 2,6 3,2 5240,0 7818,8 1324 0 24,0 41,0 61,94 1324

SALA DE AULA P1-2 2,6 3,2 5242,3 7821,1 1325 0 24,0 41,0 62,09 1325

SALA DE AULA P1-3 2,8 3,5 5378,7 8453,5 1359 0 22,2 41,0 62,09 1359

LABORATÓRIO MULTIUSO 3,4 4,3 7137,4 10362,2 1804 0 26,3 43,0 90,08 1804

SALA DE AULA P1-4 3,4 4,3 7251,6 10326,4 1833 0 18,1 41,0 61,78 1833

SALA DE AULA P1-5 3,4 4,3 7251,6 10326,4 1833 0 18,1 41,0 61,78 1833

TOTAIS 79,7 99,6 141.854 241.015 31.314 11.497 442 1.192 19.817

AMBIENTE

Capac. 

Resfriamento 

Total (TR)

Capac. 

Resfriamento 

Total  (HP)

Capac. 

Sensível 

(Kcal/h)

Capac. 

Resfriamento 

Total (kcal/h)

Vazão 

Ar Ins. 

(m³/h)

Vazão 

Ar Ext. 

(m³/h)

Dens. 

Carga 

(m2/TR)

Numero 

pessoas

Área 

(m2)

Vazão 

Ar Ret. 

(m³/h)

SALA DE AULA PRANCHETÁRIO 6,3 7,9 11534,2 19163,8 2739 868 14,2 33,0 90,23 1871

LABORATORIO ELETRICIDADE 4,7 5,9 10334,0 14323,3 2512 573 14,0 21,0 66,36 1939

LABORATÓRIO ELETRÔNICA 4,9 6,1 11018,8 14822,8 2672 573 13,5 21,0 66,36 2098

SALA DE AULA DESIGN DE INTERIORES 5,1 6,4 9945,2 15367,2 1636 828 17,8 31,0 90,23 807

LABORATORIO TELECOMUNICAÇÕES 4,9 6,1 8369,1 14875,2 1770 732 13,5 29,0 66,23 1039

SALA DE APOIO P1 1,7 2,1 4454,0 5150,1 1476 89 23,8 2,0 40,56 1387

LABORATORIO DE INSTAÇÕES ELÉTRICAS 5,8 7,3 11238,7 17557,1 3008 712 11,4 28,0 66,36 2296

SALA DE APOIO 1,2 1,5 3250,5 3591,1 720 77 43,6 1,0 40,56 644

LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO 2,8 3,5 6146,5 8466,7 1869 313 32,2 5,0 90,23 1556

LABORATÓRIO AVALIAÇÃO NUT 6,2 7,8 11850,0 18871,9 3075 871 28,0 23,0 174,97 2204

SALA DE AULA P1-1 5,5 6,9 7892,9 16609,2 1383 959 11,3 41,0 61,94 424

SALA DE AULA P1-2 5,5 6,9 7896,2 16614,8 1383 959 11,3 41,0 62,09 424

SALA DE AULA P1-3 5,7 7,1 8032,6 17247,1 1418 959 10,9 41,0 62,09 458

LABORATÓRIO MULTIUSO 6,7 8,3 10084,8 20128,4 1869 1065 13,5 43,0 90,08 803

SALA DE AULA P1-4 6,3 7,9 9903,4 19113,2 1891 959 9,8 41,0 61,78 933

SALA DE AULA P1-5 6,3 7,9 9903,4 19113,2 1891 959 9,8 41,0 61,78 933
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Pavimento 2  
Carga sem Ar Externo 
 

 
 
Carga Total  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAIS 63,2 79,0 153.634 191.030 44.257 0 563 1.102 44.257

AMBIENTE

Capac. 

Resfriamento 

Total (TR)

Capac. 

Resfriamento 

Total  (HP)

Capac. 

Sensível 

(Kcal/h)

Capac. 

Resfriamento 

Total (kcal/h)

Vazão 

Ar Ins. 

(m³/h)

Vazão 

Ar Ext. 

(m³/h)

Dens. 

Carga 

(m2/TR)

Numero 

pessoas

Área 

(m2)

Vazão 

Ar Ret. 

(m³/h)

SALA DE AULA P2-1 3,2 4,1 7244,2 9823,1 1831 0 19,0 41,0 61,78 1831

SALA DE AULA P2-3 3,2 4,1 7244,2 9823,1 1831 0 19,0 41,0 61,78 1831

LABORATÓRIO DE INFORMATICA 1 6,1 7,6 16456,0 18405,9 5244 0 14,8 31,0 90,08 5244

SALA DE AULA P2-2 3,2 4,1 7244,2 9823,1 1831 0 19,0 41,0 61,78 1831

LABORATORIO DE INFORMÁTICA 2 5,5 6,8 14557,3 16507,2 4639 0 16,5 31,0 90,08 4639

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 4 6,1 7,6 16505,9 18455,8 5260 0 14,8 31,0 90,08 5260

SALA DE AULA P2-9 2,9 3,6 6964,6 8725,7 2042 0 21,4 28,0 61,78 2042

SALA DE AULA P2-7 1,7 2,1 4964,2 5027,1 1733 0 37,2 1,0 61,78 1733

LABORATORIO INFORMATICA 3 5,8 7,2 15480,9 17430,8 4934 0 15,6 31,0 89,92 4934

SALA DE AULA P2-10 3,8 4,8 9022,0 11600,9 2449 0 16,1 41,0 61,78 2449

SALA DE AULA P2-4 3,2 4,0 7144,3 9723,2 1806 0 19,2 41,0 61,78 1806

SALA DE AULA P2-5 3,2 4,0 7144,3 9723,2 1806 0 19,2 41,0 61,78 1806

SALA DE AULA P2-6 3,4 4,3 7280,7 10355,5 1840 0 18,0 41,0 61,78 1840

SALA DE AULA P2-8 3,7 4,6 8064,1 11138,9 2038 0 16,8 41,0 61,78 2038

SALA DE AULA P2-11 4,0 5,1 9158,4 12233,2 2486 0 15,3 41,0 61,78 2486

SALA DE AULA P2-12 4,0 5,1 9158,4 12233,2 2486 0 15,3 41,0 61,78 2486

TOTAIS 109,3 136,6 197.004 330.574 45.520 14.557 603 1.102 30.963

AMBIENTE

Capac. 

Resfriamento 

Total (TR)

Capac. 

Resfriamento 

Total  (HP)

Capac. 

Sensível 

(Kcal/h)

Capac. 

Resfriamento 

Total (kcal/h)

Vazão 

Ar Ins. 

(m³/h)

Vazão 

Ar Ext. 

(m³/h)

Dens. 

Carga 

(m2/TR)

Numero 

pessoas

Área 

(m2)

Vazão 

Ar Ret. 

(m³/h)

SALA DE AULA P2-1 6,2 7,7 9896,1 18610,0 1889 959 10,0 41,0 61,78 931

SALA DE AULA P2-3 6,2 7,7 9896,1 18610,0 1889 959 10,0 41,0 61,78 931

LABORATÓRIO DE INFORMATICA 1 8,6 10,7 18746,1 25994,2 5308 828 10,5 31,0 90,08 4480

SALA DE AULA P2-2 6,2 7,7 9896,1 18610,0 1889 959 10,0 41,0 61,78 931

LABORATORIO DE INFORMÁTICA 2 8,0 10,0 16847,5 24095,5 4703 828 11,3 31,0 90,08 3875

LABORATÓRIO DE INFORMATICA 4 8,6 10,8 18796,1 26044,1 5324 828 10,5 31,0 90,08 4496

SALA DE AULA P2-9 5,0 6,3 8904,4 15153,2 2091 701 12,3 28,0 61,78 1390

SALA DE AULA P2-7 6,6 8,2 10716,0 19925,8 2097 959 9,4 41,0 61,78 1138

LABORATORIO INFORMATICA 3 8,3 10,3 17770,0 25015,6 4997 827 10,9 31,0 89,92 4170

SALA DE AULA P2-10 6,7 8,4 11673,9 20387,8 2512 959 9,2 41,0 61,78 1553

SALA DE AULA P2-4 6,1 7,7 9796,2 18510,1 1864 959 10,1 41,0 61,78 905

SALA DE AULA P2-5 6,1 7,7 9796,2 18510,1 1864 959 10,1 41,0 61,78 905

SALA DE AULA P2-6 6,3 7,9 9932,6 19142,4 1899 959 9,8 41,0 61,78 940

SALA DE AULA P2-8 6,6 8,2 10716,0 19925,8 2097 959 9,4 41,0 61,78 1138

SALA DE AULA P2-11 7,0 8,7 11810,3 21020,1 2549 959 8,9 41,0 61,78 1590

SALA DE AULA P2-12 7,0 8,7 11810,3 21020,1 2549 959 8,9 41,0 61,78 1590
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3.23.1.2  PRÉDIO DE LABORATÓRIOS 
 
Pavimento Térreo 
 

 
 
 

3.23.1.3  PRÉDIO EXISTENTE 
 
Pavimento Térreo 
 

 
 
Pavimento 1- Auditório 
Carga sem Ar Externo 
 

 
 
Carga Total  
 

 
 

TOTAIS 37,9 47,3 76.958 114.538 19.803 4.512 122 588 15.292

AMBIENTE

Capac. 

Resfriamento 

Total (TR)

Capac. 

Resfriamento 

Total  (HP)

Capac. 

Sensível 

(Kcal/h)

Capac. 

Resfriamento 

Total (kcal/h)

Vazão 

Ar Ins. 

(m³/h)

Vazão 

Ar Ext. 

(m³/h)

Dens. 

Carga 

(m2/TR)

Numero 

pessoas

Área 

(m2)

Vazão 

Ar Ret. 

(m³/h)

LAB DE MATERIAIS DE CONST. CIVIL 6,4 8,0 14055,0 19355,6 4487 717 18,4 15,0 117,79 3770

LAB DE CONTROLE AUTOMAÇÃO 5,2 6,4 9653,5 15590,4 2480 741 19,8 19,0 102,33 1739

LAB CLP REDES 5,8 7,2 11230,1 17394,2 3092 799 18,7 21,0 107,41 2293

LAB DE MATERIASI E REVESTIMENTOS 8,7 10,9 16598,1 26452,7 4209 1173 14,1 37,0 123,61 3036

LABORATÓRIO METROLOGIA 4,9 6,1 11080,8 14870,5 3605 489 15,5 11,0 76,09 3116

LAB MAQ ELETROPNEUMATICA 4,4 5,5 8083,9 13307,2 1931 593 13,9 19,0 60,97 1337

SALA DE APOIO A 0,5 0,6 1274,8 1561,3 414 35 27,7 1,0 14,31 379

SALA DE APOIO 0,9 1,1 2172,0 2623,9 706 59 33,9 1,0 29,43 647

SALA DE APOIO B 0,6 0,7 1404,8 1691,3 460 35 25,6 1,0 14,31 425

COORDENAÇÃO 0,6 0,7 1404,8 1691,3 460 35 25,6 1,0 14,31 425

TOTAIS 22,4 28,0 58.834 67.737 19.352 1.219 133 53 321 18.133

AMBIENTE

Capac. 

Resfriamento 

Total (TR)

Capac. 

Resfriamento 

Total  (HP)

Capac. 

Sensível 

(Kcal/h)

Capac. 

Resfriamento 

Total (kcal/h)

Vazão 

Ar Ins. 

(m³/h)

Vazão 

Ar Ext. 

(m³/h)

Dens. 

Carga 

(m2/TR)

Numero 

pessoas

Área 

(m2)

Vazão 

Ar Ret. 

(m³/h)

COPA 2,4 3,0 5844,3 7185,8 2076 170 9,4 6,0 22,28 1906

COORDENAÇÃO 3,6 4,5 8918,1 10958,8 1662 301 17,7 18,0 50,79 1361

SECRETARIA 4,3 5,4 11671,4 13117,4 4288 178 13,4 7,0 57,92 4110

COORDENAÇÃO PEDAGÓGIA 1,6 2,0 3895,2 4858,1 1057 151 21,2 8,0 33,19 906

COMUNICAÇÃO E ALMOXARIFE 1,0 1,2 2591,2 2913,7 717 62 28,7 2,0 23,81 655

RH 3,8 4,8 10463,2 11550,7 3864 136 12,4 5,0 47,26 3728

ARQUIVO 2,6 3,3 7281,6 7966,5 2687 97 17,4 2,0 45,80 2590

SERVIDOR 3,0 3,8 8169,4 9186,3 3001 124 13,1 5,0 39,65 2877

TOTAIS 18,1 22,6 43.221 54.637 13.824 0 12 198 221 13.824

AMBIENTE

Capac. 

Resfriamento 

Total (TR)

Capac. 

Resfriamento 

Total  (HP)

Capac. 

Sensível 

(Kcal/h)

Capac. 

Resfriamento 

Total (kcal/h)

Vazão 

Ar Ins. 

(m³/h)

Vazão 

Ar Ext. 

(m³/h)

Dens. 

Carga 

(m2/TR)

Numero 

pessoas

Área 

(m2)

Vazão 

Ar Ret. 

(m³/h)

AUDITÓRIO 18,1 22,6 43221,2 54637,4 13824 0 12,3 198,0 221,34 13824

TOTAIS 24,2 30,3 48.859 73.318 13.981 2.223 9 198 221 11.758

AMBIENTE

Capac. 

Resfriamento 

Total (TR)

Capac. 

Resfriamento 

Total  (HP)

Capac. 

Sensível 

(Kcal/h)

Capac. 

Resfriamento 

Total (kcal/h)

Vazão 

Ar Ins. 

(m³/h)

Vazão 

Ar Ext. 

(m³/h)

Dens. 

Carga 

(m2/TR)

Numero 

pessoas

Área 

(m2)

Vazão 

Ar Ret. 

(m³/h)

AUDITÓRIO 24,2 30,3 48858,8 73317,6 13981 2223 9,1 198,0 221,34 11758
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Pavimento 1 – Demais Ambientes 
 

 
 
 

3.23.2  NORMAS TÉCNICAS 

 O projeto, fabricação e montagem dos equipamentos obedecerão às últimas 
edições das normas aplicáveis, abaixo relacionadas: 

 
•NBR-16401 - Instalações de Ar condicionado – Sistemas Centrais e Unitários  

Partes 1 / 2 / 3; 
 
•NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
 
•ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers; 
 
•ARI - Air Conditioning and Refrigeration Institute; 
 
•SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association; 

 
 

3.23.3  LISTA DE DESENHOS 
 

 Este projeto é complementado pelos desenhos em anexo que procuram definir 
as soluções encontradas para a instalação do Sistema, e indicados a seguir: 

 

• SDE_65_2021_AC_201-208-PLA-R00                                              FOLHA 201                                  
Prédio Pedagógico - Planta  do  Térreo . 
 

• SDE_65_2021_AC_202-208-PLA-R00                                              FOLHA 202                                  
Prédio Pedagógico - Planta  Pavimento 1 . 
 

• SDE_65_2021_AC_203-208-PLA-R00                                              FOLHA 203                                 
Prédio Pedagógico - Planta  Pavimento 2 . 

TOTAIS 10,7 13,3 29.106 32.233 10.734 395 52 14 141 10.339

AMBIENTE

Capac. 

Resfriamento 

Total (TR)

Capac. 

Resfriamento 

Total  (HP)

Capac. 

Sensível 

(Kcal/h)

Capac. 

Resfriamento 

Total (kcal/h)

Vazão 

Ar Ins. 

(m³/h)

Vazão 

Ar Ext. 

(m³/h)

Dens. 

Carga 

(m2/TR)

Numero 

pessoas

Área 

(m2)

Vazão 

Ar Ret. 

(m³/h)

ADMINISTRAÇÃO 3,1 3,9 8474,0 9429,0 3126 114 10,6 5,0 33,00 3013

DIRETORIA 3,4 4,2 9436,6 10152,2 3503 102 14,6 2,0 49,10 3401

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 2,3 2,9 6087,4 6996,1 2216 116 18,1 4,0 41,97 2100

APOIO DIRETORIA 1,9 2,3 5108,1 5655,3 1889 64 9,1 3,0 17,02 1825
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• SDE_65_2021_AC_204-208-COB-R00                                            FOLHA 204                                  
Prédio Pedagógico - Planta  Pavimento Cobertura. 
 

• SDE_65_2021_AC_205-208-COR-R00                                            FOLHA 205                                  
Prédio Pedagógico  - Cortes 1-1 e 2-2 . 
 

• SDE_65_2021_AC_206-208- FLU -R00                                              FOLHA 206                                  
Prédio Pedagógico  - Fluxogramas Rede Elétrica e Rede Frigorígena  . 
 

• SDE_65_2021_AC_207-208- FLU -R00                                             FOLHA 207                                  
Prédio Pedagógico  - Fluxogramas Rede Elétrica e Rede Frigorígena  . 
 

• SDE_65_2021_AC_208-208-FLU-R00                                              FOLHA 208                                  
Prédio Pedagógico  - Fluxogramas Rede Elétrica e Rede Frigorígena  . 
 
 

• SDE_65_2021_AC_301-304-PLA-R00                                              FOLHA 301                                  
Prédio Laboratório - Planta  do  Térreo . 
 

• SDE_65_2021_AC_302-304-COB-R00                                             FOLHA 302                                  
Prédio Laboratório - Planta  da Cobertura . 
 

• SDE_65_2021_AC_303-304-COR-R00                                             FOLHA 303                                  
Prédio Laboratório - Cortes 1-1 e 2-2 . 
 

• SDE_65_2021_AC_304-304-FLU-R00                                              FOLHA 304                                  
Prédio Laboratórios - Fluxogramas Rede Elétrica e Rede Frigorígena  . 
 

• SDE_65_2021_AC_501-504-PLA-R00                                              FOLHA 501                                  
Prédio Existente - Planta  do  Térreo . 
 

• SDE_65_2021_AC_502-504-PLA-R00                                              FOLHA 502                                  
Prédio Existente - Planta  Pavimento 1 . 
 

• SDE_65_2021_AC_503-504-COR-R00                                             FOLHA 503                                  
Prédio Existente - Corte 1-1  
 

• SDE_65_2021_AC_504-504-FLU-R00                                              FOLHA 504                                  
Prédio Existente - Fluxogramas Rede Elétrica e Rede Frigorígena  . 
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3.23.4 DESCRIÇÃO BÁSICA DAS INSTALAÇÕES 

3.23.4.1 AR CONDICIONADO: PRÉDIO PEDAGÓGICO – TÉRREO 

 Trata-se de sistema de ar condicionado, tipo VRF (Fluxo de Refrigerante 
Variável), gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente correto, com controle de 
temperatura para verão / inverno, com equipamentos do tipo “Built-in “e “k- 7”, 
capacidade conforme indicado em projeto.   

 A unidade condensadora, para o pavimento Térreo (sistema UC-01) deverá 
ser locada em área externa, sobre área técnica locada na Cobertura, conforme indicado 
em projeto. Deverão ser previstas interligações entre as unidades condensadora e 
evaporadora através das redes frigorígena, e elétrica de comunicação entre as unidades. 

 Será fornecido pelas obras civis, a execução da rede de drenagem, a partir de 
cada unidade evaporadora até o seu destino final. O Instalador de ar condicionado 
deverá executar a interligação do dreno do equipamento até este ponto. A tubulação 
deverá ser executada, com tubos de PVC, com declividade conforme indicação do 
catálogo do fabricante. 

 A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito 
através de controle remoto sem fio para as unidades do tipo “k-7” e controle remoto com 
fio para as unidades evaporadoras do tipo “built – in”. 

 Será fornecido pelas obras civis, a execução da rede de drenagem, a partir de 
cada unidade evaporadora até o seu destino final. O Instalador de ar condicionado 
deverá executar a interligação do dreno do equipamento até este ponto. A tubulação 
deverá ser executada, com tubos de PVC, com declividade conforme indicação do 
catálogo do fabricante. 

 NOTA: Rede de drenagem isolada termicamente sobre o forro falso. 
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 Devido à alta vazão de ar externo para renovação de ar dos ambientes, 
haverá um sistema específico de resfriamento / aquecimento e filtragem de ar. Será 1 
(uma) unidade evaporadora, tipo VRF – “Splitão”, 100% dedicada  para tratamento do ar 
externo ,  locada em Casa de Máquinas do pavimento  ,  demais características , 
conforme indicado na Lista de equipamentos . 

 Este equipamento deverá trabalhar no sistema de ar condicionado, tipo VRF 
(Fluxo de Refrigerante Variável), gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente 
correto, com controle de temperatura para verão / inverno. 

 A tomada de ar é feita através de veneziana + damper+ filtro G-4, locado em 
parede da Cobertura, que se comunica através de rede de dutos com a Casa de Máquinas 
conforme indicado em projeto. 

 A distribuição de ar externo será feita através de rede de dutos, do tipo 
convencional, com saída de ar através de grelhas. A rede de dutos, deverá ser fabricada 
em chapa de aço galvanizada. A espessura da chapa, dimensionamento de emendas, 
juntas e métodos construtivos, deverão ser feitas conforme Anexo B da NBR 16401 para 
dutos de classe de pressão 250 Pa e emendas do tipo TDC. Isolamento da rede de dutos 
em manta de lã de vidro, espessura 25 mm, densidade de 20kg / m3, revestido com 
papel kraft aluminizado. 

 A extração do ar externo será feita através da abertura das grelhas de porta. 

 A unidade condensadora para o sistema de renovação será única ( UC-04) e 
deverá ser locada em área externa , sobre laje técnica , localizada na Cobertura , 
conforme indicado em projeto. Deverão ser previstas interligações entre as unidades 
condensadora e evaporadora através das redes frigorígena, e elétrica de comunicação 
entre as unidades. 

 Será fornecido, próximos aos Quadros Elétrico de Força e Proteção deste 
sistema, cabos de alimentação elétrica, com proteção elétrica instalada no QGBT (Quadro 
Geral de Baixa Tensão). Caberá ao proponente, a partir deste ponto de força, a execução 
de toda a interligação elétrica necessária, com fornecimento inclusive do quadro de força. 

 A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito 
através do quadro elétrico do próprio equipamento. 
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3.23.4.2  AR CONDICIONADO: PRÉDIO PEDAGÓGICO – PAVIMENTO 1 
 

 Trata-se de sistema de ar condicionado, tipo VRF (Fluxo de Refrigerante 
Variável), gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente correto, com controle de 
temperatura para verão / inverno, com equipamentos do tipo “Built-in” e “k- 7”, 
capacidade conforme indicado em projeto.   

 A unidade condensadora, para o pavimento Térreo (sistema UC-01) deverá 
ser locada em área externa, sobre área técnica locada na Cobertura, conforme indicado 
em projeto. Deverão ser previstas interligações entre as unidades condensadora e 
evaporadora através das redes frigorígena, e elétrica de comunicação entre as unidades. 

 Será fornecido pelas obras civis, a execução da rede de drenagem, a partir de 
cada unidade evaporadora até o seu destino final. O Instalador de ar condicionado 
deverá executar a interligação do dreno do equipamento até este ponto. A tubulação 
deverá ser executada, com tubos de PVC, com declividade conforme indicação do 
catálogo do fabricante. 

 A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito 
através de controle remoto sem fio para as unidades do tipo “k-7” e controle remoto com 
fio para as unidades evaporadoras do tipo “built – in”. 

 Será fornecido pelas obras civis, a execução da rede de drenagem, a partir de 
cada unidade evaporadora até o seu destino final. O Instalador de ar condicionado 
deverá executar a interligação do dreno do equipamento até este ponto. A tubulação 
deverá ser executada, com tubos de PVC, com declividade conforme indicação do 
catálogo do fabricante. 

NOTA: Rede de drenagem isolada termicamente sobre o forro falso. 

 Devido à alta vazão de ar externo para renovação de ar dos ambientes, 
haverá um sistema específico de resfriamento / aquecimento e filtragem de ar. Será 1 
(uma) unidade evaporadora, tipo VRF – “ Splitão ”  , 100% dedicada  para tratamento do 
ar externo ,  locada em Casa de Máquinas do pavimento  ,  demais características , 
conforme indicado na Lista de equipamentos . 

 Este equipamento deverá trabalhar no sistema de ar condicionado, tipo VRF 
(Fluxo de Refrigerante Variável ), gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente 
correto ,  com controle de temperatura para verão / inverno . 

 A tomada de ar é feita através de veneziana + damper+ filtro G-4, locado em 
parede da Cobertura , que se comunica através de rede de dutos com a Casa de 
Máquinas , conforme indicado em projeto . 
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 A distribuição de ar externo será feita através de rede de dutos, do tipo 
convencional, com saída de ar através de grelhas. A rede de dutos, deverá ser fabricada 
em chapa de aço galvanizada. A espessura da chapa, dimensionamento de emendas, 
juntas e métodos construtivos, deverão ser feitas conforme Anexo B da NBR 16401 para 
dutos de classe de pressão 250 Pa e emendas do tipo TDC. Isolamento da rede de dutos 
em manta de lã de vidro, espessura 25 mm, densidade de 20kg / m3, revestido com 
papel kraft aluminizado . 

 A extração do ar externo será feita através da abertura das grelhas de porta. 

 A unidade condensadora para o sistema de renovação será única (UC-04) e 
deverá ser locada em área externa, sobre laje técnica, localizada na Cobertura, conforme 
indicado em projeto. Deverão ser previstas interligações entre as unidades condensadora 
e evaporadora através das redes frigorígena, e elétrica de comunicação entre as 
unidades. 

 Será fornecido, próximos aos Quadros Elétrico de Força e Proteção deste 
sistema, cabos de alimentação elétrica, com proteção elétrica instalada no QGBT (Quadro 
Geral de Baixa Tensão). Caberá ao proponente, a partir deste ponto de força, a execução 
de toda a interligação elétrica necessária, com fornecimento inclusive do quadro de força. 

 A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito 
através do quadro elétrico do próprio equipamento. 

 

3.23.4.3  AR CONDICIONADO: PRÉDIO PEDAGÓGICO – PAVIMENTO 2 

 Trata-se de sistema de ar condicionado, tipo VRF (Fluxo de Refrigerante 
Variável), gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente correto, com controle de 
temperatura para verão / inverno, com equipamentos do tipo “Built-in” e “k- 7”, 
capacidade conforme indicado em projeto.   

 A unidade condensadora, para o pavimento Térreo (sistema UC-01) deverá 
ser locada em área externa, sobre área técnica locada na Cobertura, conforme indicado 
em projeto. Deverão ser previstas interligações entre as unidades condensadora e 
evaporadora através das redes frigorígena, e elétrica de comunicação entre as unidades. 

 Será fornecido pelas obras civis, a execução da rede de drenagem, a partir de 
cada unidade evaporadora até o seu destino final. O Instalador de ar condicionado 
deverá executar a interligação do dreno do equipamento até este ponto. A tubulação 
deverá ser executada, com tubos de PVC, com declividade conforme indicação do 
catálogo do fabricante. 
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 A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito 
através de controle remoto sem fio para as unidades do tipo “k-7” e controle remoto com 
fio para as unidades evaporadoras do tipo “built – in”. 

 Será fornecido pelas obras civis, a execução da rede de drenagem, a partir de 
cada unidade evaporadora até o seu destino final. O Instalador de ar condicionado 
deverá executar a interligação do dreno do equipamento até este ponto. A tubulação 
deverá ser executada, com tubos de PVC, com declividade conforme indicação do 
catálogo do fabricante. 

NOTA: Rede de drenagem isolada termicamente sobre o forro falso. 

 Devido à alta vazão de ar externo para renovação de ar dos ambientes, 
haverá um sistema específico de resfriamento / aquecimento e filtragem de ar. Será 1 
(uma) unidade evaporadora, tipo VRF – “Splitão”, 100% dedicada para tratamento do ar 
externo, locada em Casa de Máquinas do pavimento, demais características, conforme 
indicado na Lista de equipamentos. 

 Este equipamento deverá trabalhar no sistema de ar condicionado, tipo VRF 
(Fluxo de Refrigerante Variável), gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente 
correto, com controle de temperatura para verão / inverno. 

 A tomada de ar é feita através de veneziana + damper+ filtro G-4, locado em 
parede da Cobertura, que se comunica através de rede de dutos com a Casa de 
Máquinas, conforme indicado em projeto. 

 A distribuição de ar externo será feita através de rede de dutos, do tipo 
convencional, com saída de ar através de grelhas. A rede de dutos, deverá ser fabricada 
em chapa de aço galvanizada. A espessura da chapa, dimensionamento de emendas, 
juntas e métodos construtivos, deverão ser feitas conforme Anexo B da NBR 16401 para 
dutos de classe de pressão 250 Pa e emendas do tipo TDC. Isolamento da rede de dutos 
em manta de lã de vidro, espessura 25 mm, densidade de 20kg / m3, revestido com 
papel kraft aluminizado. 

 A extração do ar externo será feita através da abertura das grelhas de porta. 

 A unidade condensadora para o sistema de renovação será única ( UC-04) e 
deverá ser locada em área externa , sobre laje técnica , localizada na Cobertura , 
conforme indicado em projeto. Deverão ser previstas interligações entre as unidades 
condensadora e evaporadora através das redes frigorígena, e elétrica de comunicação 
entre as unidades. 

 Será fornecido, próximos aos Quadros Elétrico de Força e Proteção deste 
sistema,  cabos de alimentação elétrica, com proteção elétrica instalada no QGBT 
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(Quadro Geral de Baixa Tensão). Caberá ao proponente, a partir deste ponto de força, a 
execução de toda a interligação elétrica necessária, com fornecimento inclusive do 
quadro de força. 

 A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito 
através do quadro elétrico do próprio equipamento. 

 

3.23.4.4  AR CONDICIONADO: PRÉDIO LABORATÓRIO –TÉRREO 

 Trata-se de sistema de ar condicionado, tipo VRF (Fluxo de Refrigerante 
Variável), gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente correto, com controle de 
temperatura para verão / inverno, com equipamentos do tipo “k- 7”, capacidade 
conforme indicado em projeto.   

 A unidade condensadora, deverá ser locada em área externa, sobre área 
técnica locada na Cobertura, conforme indicado em projeto. Deverão ser previstas 
interligações entre as unidades condensadora e evaporadora através das redes 
frigorígena, e elétrica de comunicação entre as unidades. 

 Ar externo será fornecido à cada ambiente, através de caixa de ventilação 
com filtro de ar, montada em laje de Cobertura do prédio, conectado aos ambientes 
através de rede de dutos / dutos flexíveis.  

 A rede de dutos, deverá ser fabricada em chapa de aço galvanizada. A 
espessura da chapa, dimensionamento de emendas, juntas e métodos construtivos, 
deverão ser feitas conforme Anexo B da NBR 16401 para dutos de classe de pressão 250 
Pa e emendas do tipo TDC. 

 A extração do ar externo será feita através da abertura das grelhas de porta. 

 A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito 
através de controle remoto sem fio. 

 Será fornecido pelas obras civis, a execução da rede de drenagem, a partir de 
cada unidade evaporadora até o seu destino final. O Instalador de ar condicionado 
deverá executar a interligação do dreno do equipamento até este ponto. A tubulação 
deverá ser executada, com tubos de PVC, com declividade conforme indicação do 
catálogo do fabricante. 

NOTA: Rede de drenagem isolada termicamente sobre o forro falso. 
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3.23.4.5  EXAUSTÃO: PRÉDIO LABORATÓRIO – ÁREA DE SOLDA 

 Será utilizado 1 (um) exaustor, rotor centrífugo, rotor “Limit Load”, demais 
características técnicas conforme projeto.  Montado em área externa, em área técnica da 
Cobertura.   

 Entrada de ar no ambiente através de veneziana montada na parede e daí 
para os bocais para extração de solda com braços articulados para possibilitar o 
posicionamento dos bocais em várias situações. A partir daí o ar é conduzido através de 
rede de dutos em chapa até o exaustor e daí para sua descarga que se fará na Cobertura 
do prédio. 

 A rede de dutos, deverá ser fabricada em chapa de aço galvanizada. A 
espessura da chapa, dimensionamento de emendas, juntas e métodos construtivos, 
deverão ser feitas conforme Anexo B da NBR 16401 para dutos de classe de pressão 500 
Pa e emendas do tipo TDC.  

 Serão fornecidos, próximo ao Quadro Elétrico de Força e Comando (QFAC-02) 
, cabos de alimentação elétrica, com proteção elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral 
de Baixa Tensão). Caberá ao proponente, a partir deste ponto de força, a execução de 
toda a interligação elétrica necessária. 

A operação do equipamento será feita de forma manual.  

 

3.23.4.6  AR CONDICIONADO: PRÉDIO EXISTENTE –TÉRREO 

 Trata-se de sistema de ar condicionado, tipo VRF (Fluxo de Refrigerante 
Variável), gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente correto, com controle de 
temperatura para verão / inverno, com equipamentos do tipo “k- 7”, capacidade 
conforme indicado em projeto.   

 A unidades condensadora, deverá ser locada em área externa, sobre área 
técnica locada na Cobertura, conforme indicado em projeto. Deverão ser previstas 
interligações entre as unidades condensadora e evaporadora através das redes 
frigorígena, e elétrica de comunicação entre as unidades. 

 Ar externo será fornecido à cada ambiente, através de caixa de ventilação 
com filtro de ar, conectado aos ambientes através de rede de dutos / dutos flexíveis e 
veneziana de tomada de ar. 

 A rede de dutos, deverá ser fabricada em chapa de aço galvanizada. A 
espessura da chapa, dimensionamento de emendas, juntas e métodos construtivos, 
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deverão ser feitas conforme Anexo B da NBR 16401 para dutos de classe de pressão 250 
Pa e emendas do tipo TDC. 

 A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito 
através de controle remoto sem fio. 

 Será fornecido pelas obras civis, a execução da rede de drenagem, a partir de 
cada unidade evaporadora até o seu destino final. O Instalador de ar condicionado 
deverá executar a interligação do dreno do equipamento até este ponto. A tubulação 
deverá ser executada, com tubos de PVC, com declividade conforme indicação do 
catálogo do fabricante. 

NOTA: Rede de drenagem isolada termicamente sobre o forro falso. 

 

3.23.4.7  AR CONDICIONADO: PRÉDIO EXISTENTE – PAVIMENTO 1 

 Administração / Diretoria / Diretoria de Manutenção / Apoio Diretoria  

 Trata-se de sistema de ar condicionado, tipo VRF (Fluxo de Refrigerante 
Variável) , gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente correto ,  com controle de 
temperatura para verão / inverno, com equipamentos do tipo “ k- 7” , capacidade 
conforme indicado em projeto.   

 A unidade condensadora, deveré ser locada em área externa, sobre área 
técnica locada na Cobertura, conforme indicado em projeto. Deverão ser previstas 
interligações entre as unidades condensadora e evaporadora através das redes 
frigorígena, e elétrica de comunicação entre as unidades. 

 Ar externo será fornecido à cada ambiente, através de caixa de ventilação 
com filtro de ar, conectado aos ambientes através de rede de dutos / dutos flexíveis e 
veneziana de tomada de ar. 

 A rede de dutos, deverá ser fabricada em chapa de aço galvanizada. A 
espessura da chapa, dimensionamento de emendas, juntas e métodos construtivos, 
deverão ser feitas conforme Anexo B da NBR 16401 para dutos de classe de pressão 250 
Pa e emendas do tipo TDC. 

 A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito 
através de controle remoto sem fio. 

 Será fornecido pelas obras civis, a execução da rede de drenagem, a partir de 
cada unidade evaporadora até o seu destino final. O Instalador de ar condicionado 
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deverá executar a interligação do dreno do equipamento até este ponto. A tubulação 
deverá ser executada, com tubos de PVC, com declividade conforme indicação do 
catálogo do fabricante. 

 NOTA: Rede de drenagem isolada termicamente sobre o forro falso. 

 Auditório – Resfriamento de Ar Externo  

 Devido à alta vazão de ar externo para renovação de ar dos ambientes, 
haverá um sistema específico de resfriamento / aquecimento e filtragem de ar. Será 1 
(uma) unidade evaporadora, tipo VRF – “built-in”, 100% dedicada para tratamento do ar 
externo, locada sobre o forro falso do ambiente, demais características, conforme 
indicado na Lista de equipamentos. 

 Este equipamento deverá trabalhar no sistema de ar condicionado, tipo VRF 
(Fluxo de Refrigerante Variável), gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente 
correto, com controle de temperatura para verão / inverno. 

 A tomada de ar é feita através de veneziana + damper+ filtro G-4, locado na 
parede, conforme indicado em projeto. 

 A distribuição de ar externo será feita através de rede de dutos, do tipo 
convencional, com saída de ar através de difusores. A rede de dutos, deverá ser 
fabricada em chapa de aço galvanizada. A espessura da chapa, dimensionamento de 
emendas, juntas e métodos construtivos, deverão ser feitas conforme Anexo B da NBR 
16401 para dutos de classe de pressão 250 Pa e emendas do tipo TDC. Isolamento da 
rede de dutos em manta de lã de vidro, espessura 25 mm, densidade de 20kg / m3, 
revestido com papel kraft aluminizado. 

 A unidade condensadora deverá ser locada em área externa, sobre laje 
técnica, localizada na Cobertura, conforme indicado em projeto. Deverão ser previstas 
interligações entre as unidades condensadora e evaporadora através das redes 
frigorígena, e elétrica de comunicação entre as unidades. 

 Será fornecido, próximos aos Quadros Elétrico de Força e Proteção (QFAC-01 
/ QFAC-02) deste sistema  ,  cabos de alimentação elétrica, com proteção elétrica 
instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão). Caberá ao proponente, a partir deste 
ponto de força, a execução de toda a interligação elétrica necessária, com fornecimento 
inclusive do quadro de força. 

 A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito 
através de controle remoto sem fio. 
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 Será fornecido pelas obras civis, a execução da rede de drenagem, a partir de 
cada unidade evaporadora até o seu destino final. O Instalador de ar condicionado 
deverá executar a interligação do dreno do equipamento até este ponto. A tubulação 
deverá ser executada, com tubos de PVC, com declividade conforme indicação do 
catálogo do fabricante. 

 Auditório (cargas internas) 

 Trata-se de sistema de ar condicionado, tipo VRF (Fluxo de Refrigerante 
Variável), gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente correto, com controle de 
temperatura para verão / inverno, com equipamentos do tipo “k- 7”, capacidade 
conforme indicado em projeto.   

 A unidade condensadora, deverá ser locada em área externa, sobre área 
técnica locada na Cobertura, conforme indicado em projeto. Deverão ser previstas 
interligações entre as unidades condensadora e evaporadora através das redes 
frigorígena, e elétrica de comunicação entre as unidades. 

 Ar externo conforme mencionado no item anterior. 

 A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito 
através de controle remoto sem fio. 

 Será fornecido pelas obras civis, a execução da rede de drenagem, a partir de 
cada unidade evaporadora até o seu destino final. O Instalador de ar condicionado 
deverá executar a interligação do dreno do equipamento até este ponto. A tubulação 
deverá ser executada, com tubos de PVC, com declividade conforme indicação do 
catálogo do fabricante. 

NOTA: Rede de drenagem isolada termicamente sobre o forro falso. 
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3.23.5  ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

 

3.23.5.1 CONDICIONADOR DE AR TIPO VRF – Fluxo de Refrigerante 
Variável“ 

 Serão de expansão direta, tipo multi-split, operando em VRF (fluxo de 
refrigerante variável). 

 Cada unidade externa (unidade condensadora resfriada a ar) alimentará 
diversas unidades internas, com modulação individual de capacidade pela variação da 
vazão de gás refrigerante. 

 O sistema deverá operar com gás refrigerante R-410A. 

 Cada condicionador será constituído de: 

 Unidades internas 

 Serão do tipo K-7 de 4 vias / Built-in para 100% de ar externo. 

 Possuirão serpentina de evaporação construída em tubos de cobre com aletas 
em alumínio.  

 A velocidade do ar na face da mesma não deverá ser superior a 2,5 m/s. 

 O ventilador do evaporador será do tipo centrífugo, com rotor de pás 
curvadas para a frente, balanceado estática e dinamicamente, executado em plástico de 
engenharia. Deverá ser acionado por motor elétrico de indução, à prova de pingos e 
respingos para 40°C de elevação máxima de temperatura em funcionamento contínuo. O 
acoplamento do ventilador ao motor elétrico de acionamento deverá ser direto. 

 O ventilador deverá possuir no mínimo 3 velocidades. 

 Os filtros de ar deverão ser em resina, laváveis, recuperáveis, classe G3 da 
ABNT. 

 Nivel máximo de ruído: K-7: 45db(A); Built-in:  48 db(A) 

 O controle de temperatura da unidade deverá ser computadorizado, com 
controle remoto, sem fio. 
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 Os detalhes de montagem e conexões frigoríficas, elétricas e de controle 
deverão obedecer rigorosamente às instruções do fabricante. 

 Deverão ser fornecidas as quantidades, conforme indicado em projeto. 

 Unidade externa ou unidade condensadora 

  Deverá ter gabinete em chapa de aço galvanizado, pintada e constituída de 
compressores frigoríficos rotativos, tipo Scroll, com condensadores resfriados a ar, em 
tubo de cobre. 

 Deverão ser completas com tanque de líquido, acumulador de sucção, 
válvulas operacionais e de controle. 

 As suas características de operação acham-se indicadas na tabela e no 
desenho. 

 A alimentação elétrica será feita pela rede trifásica de 220 Volts, 60 Hz, 
através de conversor de frequência, tanto para o compressor quanto para o ventilador, 
para controle de capacidade e regulagem da pressão de condensação. 

 Deverá ter acabamento adequado para montagem na área externa, com 
tratamento anticorrosivo à prova de tempo, inclusive para os componentes elétricos e de 
comando. 

 Deverá ser montado sobre calços anti-vibrantes de mola, tipo VAC da Vibtech 
ou similar. 

 Será de modelo adequado ao das unidades internas correspondentes. 

 Circuito frigorífico 

 Será feito “de tubos de cobre sem costura, do tipo recozido, de diâmetro 1/4” 
(6,35 mm) até 5/8” (15,9 mm), e do tipo rígido a partir de 3/4” (19,1 mm), cujas 
características satisfaçam à norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de 
trabalho. 
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 As espessuras mínimas dos tubos deverão obedecer à tabela abaixo: 

DIÂMETRO 
NOMINAL     

(mm) 

ESPESSURA                     
(mm) TIPO DE COBRE 

6,4 0,80 

Recozido 
9,5 0,80 

12,7 0,80 
15,9 1,00 
19,1 1,00 

Rígido 

22,2 1,00 
25,4 1,00 
28,6 1,00 
31,8 1,10 
34,9 1,25 
38,1 1,35 
41,3 1,45 

 O dimensionamento dos tubos deverá ser feito levando em conta a perda de 
carga, em função da distância entre o conjunto evaporador e o conjunto compressor-
condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento ou pelo 
distribuidor autorizado. 

Será completo com: 

•  Derivações e barrilete distribuidores, pré-fabricados e aprovados pelos fabricantes, 
•  Válvulas de serviço, 
•  Ponto para manômetros, 
•  Demais acessórios e instrumentos necessários para a operação, adequados às pressões 

de trabalho e de teste, e 
•  Carga de gás refrigerante e óleo adicional. 

 Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executados em 
solda prata 15% (Ref. Agtos 15 da Degussa). 

 Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em 
suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçado a cada 
1,5 m. 

 Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio à 
pressão de 600 psi, por 24 horas. 
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 Para preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá  ser 
evacuada até o nível de pressão negativa de 3 micra. 

 As linhas de refrigeração, então, deverão ser isoladas térmica e 
individualmente com utilização de borracha elastomérica AF/Armaflex da ARMACELL, com 
espessura adequada para o comprimento da rede, porém nunca inferior a 1/2”. 

 Em trechos externos, o isolamento térmico deverá ser revestido com tecido 
sintético Armacheck da ARMACELL, ou com chapa de alumínio 0,4 mm de espessura, 
presa ao tubo por meio de cintas de alumínio com selos, devidamente espaçadas. 

 Controles 

 O controle, comando e automação deverão ser eletrônicos, digitais micro-
processados, interligando unidades externa e internas em rede proprietária, com 
possibilidade de programação, atuação e monitoração de funcionamento e regulagem das 
condições de operação e de defeitos. 

 Todos os componentes eletrônicos deverão ser integrados aos equipamentos, 
sendo parte destes. 

 Será fornecido painel de controle remoto com fio para cada conjunto de 
escritório, com as seguintes funções: 

 
•  Ligar e desligar, 
•  Programador horário de funcionamento, 
•  Seleção de set-point, 
•  Seleção de velocidade de rotação do ventilador, e 
•  Indicação de defeito. 
 

 Eficiência 

 Deve atender aos índices de COP indicados na ASHRAE 90.1 e ser 
apresentado documento de conformidade e certificação da ARI no teste específico para 
tipo e capacidade do equipamento. 
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3.23.5.2  UNIDADE EVAPORADORA, TIPO SPLITÃO , 100% DE AR 
EXTERNO 

 Gabinete 

 De construção robusta, em perfis de chapa de aço carbono dobrada, com prévio 
tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento em tinta epóxi aplicada pelo processo 
eletrostático, ou em termoplástico injetado, devendo possuir painéis laterais e frontais, 
removíveis para manutenção, inspeção e limpeza, isolados termicamente na face interna 
com material incombustível como placas rígidas de lã de vidro (40 kg/m3) ou de poliuretano 
expandido com “freon”, ambas as opções com espessura mínima de 15mm; os painéis 
deverão ser de fácil remoção e na estrutura do gabinete deverão haver guarnições de 
borracha para perfeita vedação do fechamento dos painéis. Deverá ainda contar com 
armação para montagem de filtros de ar, quando para dutos 

 Ventiladores 

 Do tipo centrífugo, de dupla aspiração e de pás curvadas para frente.  Serão de 
construção robusta, em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, tendo os rotores 
estática e dinamicamente balanceados. Os ventiladores e os respectivos motores elétricos 
deverão ser montados em uma base única, tendo os eixos apoiados sobre mancais de 
rolamento, auto-alinhantes e de lubrificação permanente. 

 Motor de Acionamento 

 Deverá ser um único motor para todo o conjunto de ventiladores de cada 
condicionador.  Do tipo de indução, com rotor do tipo “gaiola de esquilos”, grau de proteção 
IP-44, classe de isolamento B, trifásico, TFVE, 1750 rpm, 60 Hz. 

 Evaporador 

 Deverá ser construído com tubos paralelos de cobre sem costura, com aletas de 
alumínio perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansão mecânica ou hidráulica dos 
tubos. As cabeceiras serão construídas em chapas de aço galvanizada ou de alumínio.  Os 
coletores serão construídos com tubos de cobre, e os distribuidores de líquido em latão ou 
cobre, com tubos de distribuição em cobre. A velocidade máxima de ar na face da 
serpentina deverá ser de 2,5 m/s. A capacidade do evaporador deverá ser adequada para 
trabalhar em conjunto com o compressor. 

 Bandeja de Recolhimento de Água 

 A bandeja de recolhimento de água condensada será de aço pintada com tinta 
anticorrosiva, epóxi betuminosa preta, referência Glasurit, externamente a trabalho sob 
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condições rigorosas.Deverá possuir pontos de drenagem nos dois lados, interligados à 
tubulação de drenagem através de mangueiras plásticas transparentes. 

 Condensador 

 A serpentina do condensador deverá ser de cobre paralelos sem costura, 
aletados em alumínio externamente, perfeitamente fixados e vedados nos terminais. O 
condensador será ainda complementado com válvula de segurança e válvula de serviço 
instalada na saída do fluxo de fluído refrigerante de cada circuito. A capacidade do 
condensador deverá ser adequada para trabalhar em conjunto com o compressor. 

 Compressor Frigorífico 

 A unidade será do tipo SCROLL, de fabricação nacional ou importado, e 
projetado para trabalhar com fluído refrigerante R-410A. Deverá ser instalado sobre base 
amortecedora de vibração e será equipado individualmente, contendo: 

 
•  Válvulas de serviço na sucção e na descarga 
•  Protetor térmico interno para proteção do enrolamento do motor 
•  Pressostato de alta e baixa pressão com rearme manual na alta 
•  Os compressores deverão ter o seu funcionamento bloqueado nos seguintes casos: 
•  Aquecimento excessivo nos enrolamentos do motor (atuará o protetor térmico) 
•  Pressões anormais de trabalho (atuará o pressostato de alta e baixa pressão) 
•  Deficiência de lubrificação (atuará o pressostato de óleo) 
•  Temperatura do ar dentro do estabelecido no projeto (atuará o termostato de 

operação) 

 Circuito Frigorífico 

 O circuito frigorífico será com tubos de cobre sem costura, de bitolas adequadas, 
de acordo com as normas da ASHRAE, de modo a garantir a aplicação das velocidades 
corretas em cada trecho, bem como a execução de um trajeto adequado.  As linhas deverão 
ser independentes para cada compressor, contendo no mínimo os seguintes componentes: 

•  visor de líquido com indicador de umidade 
•  filtro secador e absorvedor de acidez, com válvulas de serviço a montante e a jusante 

deste, para sua substituição sem perda de carga de refrigerante 
•  válvula de expansão termostática, com distribuidor instalada na linha de líquido 
•  válvula solenóide para recolhimento do refrigerante instalada na linha de líquido 
•  válvula de segurança na parte superior da carcaça do condensador 

 Todo o trecho de tubulação de sucção deverá ser termicamente isolado com 
tubos de borracha esponjosa. Antes do carregamento dos circuitos com fluído 
refrigerante os mesmo deverão ser rigorosamente limpos, pressurizados com nitrogênio 
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extra-seco, executando-se então os testes de estanqueidade (verificação de 
vazamentos). Somente então executar-se-á o vácuo final preparatório do carregamento. 

 Quadro Elétrico 

 Com a finalidade de alimentação, comando e proteção dos motores elétricos, 
deverá ser do tipo armário, em chapa de aço tratada e pintada nos mesmos padrões do 
gabinete.Deverá conter no mínimo os seguintes componentes: 

•  fusíveis do tipo Diazed ou NH para cada fase de cada motor 
•  contatores de partida direta ou estrela-triângulo para cada motor 
•  relés de sobrecarga trifásicos para cada motor 
•  relé de proteção contra queda excessiva de tensão e falta ou inversão de fases 
•  relés de tempo para partida estrela-triângulo 
•  chaves de botão (botoeiras) “Liga-Desliga” 
•  lâmpadas piloto, indicadoras do funcionamento da ventilação e de cada compressor 

operando ou em “stand by” 
•  barramento ou ponto de aterramento do conjunto 
•  régua de bornes numerada 
•  plaquetas identificadoras de cada chave, botão, lâmpada piloto do condicionador 

 Toda a fiação deverá ser identificada com anilhas plásticas, contendo códigos 
alfa-numéricos de acordo com o esquema elétrico do equipamento, e conectada aos bornes 
numerados acima citados. 

 Filtros de ar  

 Do tipo plano, podendo ser metálico permanente ou de manta de material 
sintético descatável, ambos com moldura auto-suportante metálica.  Classe de filtragem G4 
+ M5, conforme norma ABNT-NBR 16401. 

 

3.23.5.3  REDE DE DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR 

 Construção 

 Toda a rede de dutos de ar executada em chapa de aço galvanizada nas bitolas 
recomendadas pela ABNT-BR 16401 obedecendo em princípio as dimensões e 
encaminhamento dos desenhos anexos; deverá ser construída e montada obedecendo às 
normas smacna (sheet metal and air conditioning contractor national association), 
especificadas no hvac duct system design manual e no hvac duct construction manual, 
última edição. 

 Fixação 
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 Através de conjunto cantoneira abas iguais + tirante roscado galvanizado / 
chumbador e porcas. 

 Interligação com os equipamentos 

 A interligação dos dutos com os equipamentos deverá ser feita com dutos 
flexível conforme detalhe em projeto. 

 Isolamento Térmico 

 Nos locais onde necessário, o isolamento térmico deverá ser executado em 
manta de lã de vidro, densidade 20 kg/m3, espessura 25 mm, revestido com papel kraft 
aluminizado  

 Geral 

 Todas as dobras de chapa deverão ser limpas e pintadas com tinta anti-
corrosiva. Todas as extremidades de juntas e chavetas deverão ser vedadas com massa 
plástica. Todas as saídas de ar deverão ter reguladores de vazão. Todas as derivações de 
ramais deverão ser providas de defletores móveis para a regulagem da vazão de ar, com 
seus eixos ligados a quadrantes externos, providos de porca tipo borboleta, para a fixação 
da posição de regulagem dos mesmos. Todas as curvas de 90° deverão ter veias direcionais 
fixas, executadas em chapa de aço galvanizada, conforme bitola recomendada pela 
SMACNA. 

 

3.23.5.4  DIFUSORES DE AR 

 Descrição 

 O difusor deve ser adequado para insuflar o ar nos ambientes, tanto na 
aparência como na aerodinâmica. 

 Características Gerais 

• Construção adequada para instalação em dutos ovais 
• Baixa perda de pressão 
• Baixo nível de ruído 
• Deverá possuir registro de vazão de ar de fácil regulagem 
• Deverá possuir sistema de fácil remoção 

 Material 
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 Alumínio anodizado. 

 

3.23.5.5  TOMADA DE AR EXTERNO 

 Serão fabricadas com venezianas em perfis de alumínio anodizados na cor 
natural, providas de tela, possuindo baixa perda de pressão e ruído, registros de 
regulagem de vazão em chapa de aço galvanizada, com fácil acesso e conjunto de filtros 
permanentes, laváveis classe G3 da ABNT 

 

3.23.5.6  REGISTRO TIPO MULTIPLALHETA 

 Descrição 

  O registro deverá ter a função de regular a vazão de ar, que passa pelo ramal 
onde este estiver instalado. Servirá também para bloquear totalmente a passagem do ar, 
quando assim for desejado. 

 Características Gerais 

• Do tipo multipalheta com lâminas opostas 
• Acionamento por alavanca externa ou motorizado (quando assim o projeto 

especificar) 
• Construção robusta com estrutura auto-suportante 
• Baixa perda de pressão 
• Possibilidade de fácil colocação de acessórios, ex.:  tela de arame, veneziana, 

etc. 
• Vedação estanque 
• Com flanges em ambas as extremidades 

 Material 

• Chapa de aço galvanizada 
• Mancais de nylon 
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 Instalação 

  Aparafusado ou chumbado a elementos de alvenaria, quando assim for 
especificado. 

  
 Quantidades, Tipos e Tamanhos 

 Vide projeto. 

 

3.23.5.7  REDES ELÉTRICAS 

 Quadro Elétrico 

 Armários 

 Em estrutura auto-suportante de perfilados de aço dobrada, com bitola mínima 
14, provido internamente de painéis isolantes para a instalação dos componentes, 
venezianas para a ventilação, com tela de arame galvanizado de malha fina na parte 
interna 

 As portas de acesso ao interior do armário deverão possuir dobradiças e 
maçanetas com fechaduras com chave. 

 Deverá haver também na parte interna da porta, um estojo para colocação de 
desenhos, contendo os esquemas elétricos de força e comando do painel, grau de proteção 
IP-55, para os quadros elétricos externos e grau de proteção IP-54 para os quadros 
elétricos montados em área interna. 

 Preparação e Pintura 

 As chapas e perfis de ao serão decapadas e então receberão pintura de fundo 
com no mínimo 2 (duas) demãos de tinta à base de cromato de zinco, somente após isso o 
armário será pintado, com no mínimo 2 (duas) demãos de tinta epóxi a pó, aplicada com 
equipamento apropriado, dando um acabamento corrugado. 

 Principais Componentes  

 Os quadros elétricos deverão ser compostos no mínimo dos componentes abaixo 
relacionados: 
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•  Disjuntor para manobras e proteção geral de cada condicionador ou ventilador, 

termomagnético; 
•  Barramento em cobre eletrolítico com 3 fases + 1 neutro + 1 terra; 
•  Chave seccionadora 
•  Contator (es) para partida de cada motor, sendo: 
•  Partida direta, para motores de potência até 5 cvI220vItrifasico; 
•  Botoeiras "liga-desliga" de comando para cada equipamento lâmpada piloto, 

indicadoras de painel energizado e de funcionamento de cada motor que estiver 
operando; 

•  Plaquetas acrílicas ou de plástico laminado, identificadoras de cada chave, - Botão, 
interruptor ou lâmpadas piloto que estiverem na porta do painel. 

 

 Interligações Elétricas  

 Os eletrodutos deverão ser metálicos galvanizados, conexões roscadas. 

 Os cabos e fios não poderão ser instalados de forma aparente, e serão 
fabricados em cobre eletrolítico, encapamento termoplástico, classe 750V, anti-chama. 

 Todos os cabos e fios elétricos integrantes do sistema, sejam internos ou 
externos aos painéis, deverão ser identificados com anilhas plásticas contendo códigos 
alfanuméricos em ambas as extremidades.  As ligações finais entre tubulações e 
equipamentos deverão ser realizadas com tubos flexíveis, e os suportes das tubulações 
deverão ser metálicos, protegidos contra corrosão.  O projeto e dimensionamento das 
instalações elétricas deverá obedecer as recomendações da ABNT, NBR5410, Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão.  

 

3.23.5.8  REDE FRIGORÍGENA 

 Tubulação  

 Em cobre flexível , tipo O , para bitolas até 5/8” . Para bitolas acima de 5/8 “ 
tipo 1 / 2 H, cobre rígido.Para espessura , ver catálogo do fabricante do equipamento. 

 Pressão máxima admissível:  

 - R410A = 4.30MPa - 43kg/cm² - 624psi.  

 Solda   
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 Não realizar soldas em locais externos durante dias chuvosos.  

 Aplicar solda não oxidante.  

 Se a tubulação não for conectada imediatamente aos equipamentos as 
extremidades devem ser seladas.  

 Para evitar a formação de óxidos e fuligem no interior da tubulação, que 
dissolvidos pelo refrigerante irão provocar entupimento de orifícios, filtros, capilares e 
válvulas, é recomendado que seja injetado nitrogênio no interior da tubulação durante o 
processo de solda.  

 O nitrogênio substitui o oxigênio no interior da tubulação evitando a 
carbonização e ajudando a remover a umidade. Tampar todas as pontas da tubulação onde 
não está sendo feito o serviço. Pressurize a tubulação com 0,02 MPa (0,2kg/cm² - 3psi) 
tampando a ponta onde se trabalhará com a mão. Quando a pressão atingir o ponto 
desejado remova a mão e inicie o trabalho.  

 Após a instalação deixar as pontas protegidas para evitar entrada de elementos 
estranhos no interior da tubulação. 

 Teste de Estanqueidade   

 
a) Aplicar nitrogênio até que a pressão atinja 0,5MPa (5kg/cm² - 73psi), aguarde por 

5 minutos verificando se a pressão não cai.  
 

b) Elevar a pressão para 1,5MPa (15kg/cm² - 218psi), aguarde mais 5 minutos e 
verifique se a pressão não cai.  

 
c) Pressurizar a tubulação com nitrogênio até 4MPa - 40kg/cm² - 580psi. Leve em 

conta a temperatura na avaliação da pressão. Observe a temperatura ambiente 
neste instante e anote.  

 A tubulação poderá ser aprovada se não houver queda de pressão em um 
período de 24h. Observar que a variação da temperatura entre o momento de 
pressurização e verificação da pressão (intervalo de 24h) pode provocar alteração da 
pressão, considerar que cada 1oC equivale a uma variação de 0,01MPa ( 0,1kg/cm² - 
1,5psi) devendo ser levado em conta na verificação.  

 Se uma queda de pressão for verificada, aplicar o teste de espuma nas 
conexões, soldas e flanges, realize a correção onde encontrado vazamento e proceda ao 
teste de vazamento padrão novamente.  
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 Obs.: Caso seja utilizado refrigerante para investigar vazamento, use R410A  no 
estado líquido.  

 Vácuo 

 Utilizar apenas bomba de vácuo com válvula de bloqueio contra refluxo em caso 
de desligamento. Caso contrário o óleo da bomba de vácuo poderá ser succionado para o 
interior da tubulação provocando contaminação. 

 A bomba deve ser de boa qualidade e possuir manutenção adequada (verificar 
estado e nível do óleo). A bomba deve ser capaz de atingir vácuo de 65Pa (500 microns) 
após 5 minutos de trabalho fechada em teste.  

 Utilizar vacuometro capaz de ler pressões absolutas inferiores à 650Pa (5000 
mícron). Não utilizar o manifold, pois ele não é capaz de medir o vácuo de 650Pa (5000 
mícron ou -755mmHg) com escala inferior a 130Pa (1000 mícron ou 1mmHg).  

 Procedimento:  

A)Inicie o vácuo e aguarde até atingir um nível inferior a 650Pa (5000 mícron).  

B)Mantenha o processo de vácuo por mais 1h.(A esta pressão a água evapora sendo 
removida da tubulação).  

C)Pare o processo de vácuo, aguarde 1h, observando que a pressão não se eleve mais que 
130Pa (1000 mícron). Esta variação é aceitável.  

D)Se houver variação superior a 130Pa (1000 mícron), realizar o procedimento de vácuo 
especial.  

 Procedimento de vácuo especial:  

 Quando a pressão de 650Pa (5000 mícron) não puder ser atingida após 3h de 
trabalho, ou houver variação maior que 130Pa (1000 mícron) após 1h de espera com a 
bomba desligada, é possível que água tenha se acumulado no interior da tubulação ou 
exista um vazamento.  

 Quando existir a suspeita de água quebre o vácuo com nitrogênio até a pressão 
de 0,05MPa (0.5kg/cm² , 400mmHg ou 7psi) e iniciar o vácuo novamente até atingir 650Pa 
(5000 mícron), aguarde 1h com a bomba operando, desligar a bomba e observe se após 1h 
não ocorre uma elevação superior a 130Pa (1000 mícron) em relação à pressão no instante 
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do desligamento da bomba. Este procedimento deverá ser realizado até que uma variação 
inferior a 130Pa (1000 mícron) seja obtida. 

 Outra forma de se obter a qualidade de vácuo necessária é prolongar o vácuo 
atingindo valores inferiores à 90Pa (700 mícron) e ao parar a bomba por 1h, observar que a 
pressão não ultrapasse 130Pa (1000 mícron).  

 Carga de Gás Solda   

 Uma vez que o vácuo desejado tenha sido obtido, conectar a garrafa de fluido 
refrigerante a tubulação e liberar o refrigerante até que o peso calculado tenha sido obtido, 
ou as pressões da garrafa e da tubulação tenham se igualado. Caso na tenha sido possível 
injetar a carga completa, marcar a quantidade faltante e realizar o complemento da carga 
durante os primeiros 30 minutos de operação do sistema.  

 Embora a carga inicial tenha sido calculada, poderão existir variações de 
medidas entre a planta e obra que provoque a necessidade de ajuste manual após o final do 
auto diagnóstico do sistema. Estar atento a ocorrência de superaquecimento elevado ou 
sub-resfriamento insuficiente.  

A carga deve ser realizada no estado liquido.  

 Isolamento Térmico 

 Para seleção dos isolantes adequados os parâmetros abaixo deverão ser 
observados:  

 Faixa normal de operação das temperaturas da linha de líquido (15 ~ 80oC)  

 Faixa normal de operação das temperaturas da linha de gás (0 ~ 100oC).  

 Utilizar espuma elastomérica Armflex A/F ou similar Superlon, capaz de suportar 
as temperaturas máximas acima indicadas e de proporcionar garantia contra condensação 
nas temperaturas mínimas indicadas. 

 Quando a espessura não puder ser atendida por apenas uma camada de 
isolante, deverá ser utilizado outro tubo com diâmetro interno compatível com o externo da 
segunda camada, no caso de corte longitudinal para encaixe do tubo as emendas coladas 
deverão ser contrapostas em 180º e a emenda externa selada com cinta de acabamento. 
As espessuras deverão ser similares de ambas as camadas utilizadas.  
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 Uma vez colado o isolamento, a instalação não deverá ser utilizada pelo período 
de 36h.  

 Recomenda-se o uso da cola indicada pelo fabricante exemplo: Armaflex 520.  

 Os trechos do isolamento expostos ao sol ou que possam esforços mecânicos 
deverão possuir acabamento externo de proteção: Uso de fita de PVC, folhas de Alumínio 
Liso ou corrugado ou revestimentos auto-adesivos desenvolvidos pelo fornecedor do 
isolamento exemplo: Arma-check D ou Arma-check S.  

 Suportes 

  Os suportes das tubulações deverão ser executados em sistemas de canaletas e 
fixadores de tubos em cunha cônica de aperto, tipo SRS, de fabricação SISA ou similar. Os 
suportes deverão ser confeccionados de forma a não esmagar o isolante ou corta-lo com o 
tempo. O isolante e tubo de cobre não deverão possuir folgas internas de forma a evitar a 
penetração de ar e condensação. Os trechos finais do isolante deverão ter acabamento que 
impeça a entrada de ar entre o tubo de cobre e tubo isolante. 

 

3.23.5.9  MOTO EXAUSTOR CENTRÍFUGO 

 Características Construtivas  

 Do tipo centrífugo, de dupla aspiração. Serão de construção robusta, em chapa 
de ao com tratamento anticorrosivo, tendo os rotores estática e dinamicamente 
balanceados. 

 Os ventiladores e os respectivos motores elétricos deverão ser montados em 
uma base única, tendo os eixos apoiados sobre mancais de rolamento, auto- alinhantes e 
de lubrificação permanente. 

 Rendimento mínimo = 70%. 

 Rotor 

 Deverá ser do tipo " Limit Load ", construído em chapa de aço carbono, AISI 
1020, e constituído de disco base com pás, soldadas eletricamente por cordão contínuo, e 
eixo de aço. Deverá ser estática e estaticamente balanceado. 
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 Transmissão 

 A transmissão deverá ser efetuada por polias e correias em V, anti-estáticas, e 
dimensionadas para um fator de serviço mínimo de 1,5. As polias deverão ser fabricadas 
com um mínimo de 02 (dois) gornes e em ferro fundido. 

 

 Mancais  

 Os mancais deverão ser do tipo autoalinhantes, com rolamentos blindados. 

 Base para Motor Elétrico 

 Deverá ser constituída em perfis tipo U de ao carbono soldados eletricamente. 

 A base deverá ser integrada ao conjunto do ventilador e ter suficiente rigidez 
mecânica de forma a suportar amplamente os esforços recebidos. 

  Deverá ser provida de trilhos esticadores, fabricados em ao carbono, que 
permitirão fácil posicionamento e ajuste da transmissão. 

 Protetor de polias e correias 

 Deverá ser construído em chapa de tela expandida, fixado a carcaça do 
ventilador por parafusos, sendo provido de aberturas para utilização de tacômetro. 

 Motor Elétrico 

  Deverá ser do tipo de indução, a prova de pingos e respingos, para 40° C de 
elevação máxima de temperatura em funcionamento continua, proteção IP-54, classe B de 
isolamento, categoria N. 

 Proteção de Superfícies 

 O ventilador deverá receber tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento 
consistido basicamente de fosfatização ou jateamento, pintura base em primer a base de 
zinco, camada de fundo selador e pintura de acabamento em esmalte sintético de alta 
resistência, na cor padrão do fabricante. 
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3.23.5.10  CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR 

 Gabinete Metálico 

  Construídos a partir de estruturas autoportantes, independentes, onde serão 
fixados todos os elementos que compõem o condicionador, fechamentos em painéis 
removíveis em chapas de aço galvanizado de alta qualidade, pintura em resina sintética, ou 
epóxi. 

 Ventilador 

  Serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração. Serão de construção robusta, em 
chapa de aço com tratamento anticorrosivo, tendo os rotores estática e dinamicamente 
balanceados. Serão dimensionados para uma velocidade de descarga não superior a 8 m/s, 
para a vazão de seleção do condicionador, e dispondo de uma pressão estática capaz de 
superar as perdas nos filtros de ar e redes de dutos. O ventilador e o respectivo motor 
elétrico deverão ser apoiados em amortecedores de vibração tipo mola, montados em uma 
base única ser balanceados estática e dinamicamente e apoiados sobre mancais com 
rolamentos auto alinhaveis e de lubrificação permanente. Rendimento mínimo = 70%. 

 Motor Elétrico 

 Do tipo trifásico, totalmente fechado, com ventilação externa, TFVE, proteção 
IP- 54, acoplados ao ventilador por meio de polias e correias trapezoidais, sendo a polia 
motora do tipo ajustável, que permita uma variação de pelo menos 20% para mais ou para 
menos na rotação selecionada. 

 Filtro de ar  

 Do tipo permanente, laváveis, classe de filtragem indicada em projeto, conforme 
ABNT, de fácil remoção para limpeza. 

 
 

3.23.5.11  TESTES, AJUSTE E BALANCEAMENTO 

 Objetivo 

 Os testes e balanceamentos têm por objetivo estabelecer as bases 
fundamentais, mínimas para aceitação dos sistemas de condicionamento de ar. Ao final dos 
trabalhos , a empresa Instaladora deverá enviar relatório técnico com os parâmetros de 

 
SDE_65_2021_ARQ_01-01_MD_PE_R00 Página 290 de 361 
 
 C
E

E
T

E
P

S
C

A
P

20
22

48
91

83
A

Autenticado com senha por LAILA CRISTINA DA SILVA FURLAN - Assessor Técnico Administrativo III / UIE/DE/DP - 10/10/2022
às 09:07:24.
Documento Nº: 54589295-3378 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54589295-3378

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

389



 

 

ETEC-074-JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA 
 

SDE- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

REVISÃO 00 
  

 
 
 
funcionamento do sistema de ar condicionado obtidos através das medições de campo e os 
resultados esperados em projeto . 

 Aparelhagem / Instrumentação 

 Para efetivação dos testes, a Instaladora deverá utilizar-se dos instrumentos de 
medição, com apresentação do Certificado de Calibração atestando a validade dos 
instrumentos Psicrômetro, anemômetro, medidores de pressão diferencial, decibelímetro 
(em casos especiais), termômetros, tacômetros, multímetros. 

 Procedimentos Gerais 

•  Verificar se todos os equipamentos foram instalados e, se obedecem as especificações 
e desenhos aprovados; 

•  Verificar se todos os equipamentos possuem placas de Especificação e Identificação; 
•  Verificar facilidades de acesso para operação, manutenção e remoção de componentes; 
•  Verificar se existe disponibilidade de energia elétrica, água e drenagem; 
•  Verificar o estado físico dos equipamentos e componentes, quanto a possíveis danos 

causados pelo transporte e instalação; 
•  Verificar a pintura de acabamento dos equipamentos e o tratamento contra oxidação; 
•  Verificar a posição e fixação dos equipamentos, bem como o alinhamento e 

nivelamento dos mesmos; 
•  Verificar se os equipamentos e componentes estão livres de obstruções, inclusive 

drenos; 
•  Verificar se não há vazamento nos sistemas; 
•  Testar o funcionamento e a seqüência de operação de todos os equipamentos e 

componentes instalados; 
•  Simular condições anormais de funcionamento para permitir observar atuação dos 

controles; 
•  Verificar o nível de ruído de todos os equipamentos, bem como se estão transmitindo 

vibrações para as estruturas onde estejam instaladas; 
•  Verificar se estão bem fixos os condutores elétricos, contatores, fusíveis, barramentos 

e outros; 
•  Verificar facilidades para troca de fusíveis, ajustes e relés, identificação de 

componentes e leituras dos instrumentos; 
•  Verificar se as características da rede de energia local estão de acordo com as 

especificações dos equipamentos e componentes; 
 

3.23.5.12  RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 A contratada deverá emitir “ART”, Anotação de Reponsabilidade Técnica, emitida 
pelo CREA, para todas as instalações mecânicas / elétricas contidas no escopo deste 
fornecimento. 
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3.23.5.13  LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 
 
 A instalação deverá ser entregue limpa e em perfeitas condições de operação, 
por meio de documento de entrega preliminar a ser substituído após os seis meses de 
operação com manutenção preventiva pelo termo de entrega definitivo. 
 

3.23.5.14  MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E GARANTIA 
 
 Deverá ser previsto o fornecimento de manuais de operação e treinamento de 
pessoal técnico qualificado para a operação do Sistema de Ar Condicionado, assim como 
a prestação de serviços de manutenção preventiva, pelo prazo de no mínimo doze 
meses, contados a partir da entrega das instalações. 
 
 As instalações deverão ser cobertas ainda por garantia contra defeitos de 
material ou montagem conforme previsto pela ABNT, NBR 16401 -1 / 2 / 3, pelo 
prazo mínimo de doze meses após a entrega preliminar da obra. 
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3.24 CABEAMENTO ESTRUTURADO, ATIVOS DE REDE E CFTV IP  

 OBJETO 

O memorial, a seguir, define o cabeamento estruturado e o circuito de 
câmeras digitais (IP) com objetivo de distribuir os cabos da rede de dados ou voz em 
conjunto com as câmeras digitais (IP). Os encaminhamentos foram utilizados do projeto 
de elétrica mantendo os padrões de distanciamentos para evitar possíveis interferências 
eletromagnéticas, os dimensionamentos, características e especificações técnicas de 
serviços e materiais poderão seguir nas plantas de cabeamento estruturado e CFTV IP. 

 NORMAS APLICÁVEIS 

As exigências técnicas, aqui formuladas, são as mínimas que devem reger 
cada caso, devendo prevalecer as normas da A.B.N.T (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e estarem em conformidade com o presente memorial. 

Nos casos em que as normas forem omissas ou conflitantes ou, onde houver 
divergências entre o projeto e este memorial, serão adotadas as soluções que forem 
tecnicamente mais perfeitas, cabendo a aprovação ou decisão final à Fiscalização da 
Obra. 

Toda instalação do cabeamento deverá estar de acordo com as normas 
internacionais que regem os serviços de cabeamento, abaixo relacionadas e outras 
específicas que não estiverem relacionadas e suas atualizações:  

NBR 14565, Procedimento básico para elaboração de projeto de cabeamento 
de telecomunicações para rede interna estruturada;  

NBR14136, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em 
corrente alternada  

ANSI/TIA/EIA 568 B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;  

ANSI/TIA/EIA 568 B.1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;  

ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;  

ANSI/TIA/EIA 568 B.3, Optical Fiber Cabling Components Standard;  

ANSI/TIA/EIA 569 A, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways 
and Spaces;  
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ANSI/TIA/EIA 606 A/B, Administration Standard for the Telecommunications 
Infrastructure of Commercial Buildings;  

ANSI/TIA/EIA 607, Commercial Buildings Grounding and Bonding Requirements for 
Telecommunications.  

Uma vez entregues os produtos, iniciar-se-á a etapa de verificação que compreenderá os 
seguintes procedimentos:  

Cada produto será verificado de acordo com as características descritas nos Anexos “A” e 
“D”, sendo posteriormente aferida a conformidade e testado o seu perfeito 
funcionamento.  

Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:  

Caso seja entregue em desconformidade com as especificações técnicas constantes dos 
Anexos  

“A” e “D” e da proposta vencedora;  

Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não seja novo;  

Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes 
de conformidade e verificação. 

   GENERALIDADES 

A execução da obra deverá obedecer rigorosamente ao projeto, no que se 
refere aos desenhos e especificações, bem como, a todas as recomendações dos 
fabricantes dos materiais indicados e às normas brasileiras da ABNT. 

Antes do início efetivo dos trabalhos, deverá ser apresentada pela Contratada 
a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pelos serviços de 
instalações elétricas objeto deste memorial, bem como, cópia do comprovante de 
regularidade de suas atribuições emitido pelo CREA. 

Em caso de divergência entre os desenhos, prevalecerão os de maior escala 
sobre os de menor. 

Em caso de divergência entre desenhos e memoriais, prevalecerão as 
especificações técnicas dos serviços e materiais constantes dos memoriais descritivos. 

 
SDE_65_2021_ARQ_01-01_MD_PE_R00 Página 294 de 361 
 
 C
E

E
T

E
P

S
C

A
P

20
22

48
91

83
A

Autenticado com senha por LAILA CRISTINA DA SILVA FURLAN - Assessor Técnico Administrativo III / UIE/DE/DP - 10/10/2022
às 09:07:24.
Documento Nº: 54589295-3378 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54589295-3378

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

393



 

 

ETEC-074-JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA 
 

SDE- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

REVISÃO 00 
  

 
 
 

Todas as medidas dimensionais deverão ser conferidas no local antes 
da efetiva execução dos trabalhos. 

Todos os equipamentos, acessórios e detalhes construtivos têm suas 
descrições e especificações contidas neste memorial. Sua aplicação deverá ser realizada 
de acordo com as indicações das plantas, cortes, detalhes e esquemas gráficos dos 
desenhos que integram o projeto. 

3.24.1  ESPECIFICAÇÕES DAS EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS 

Os serviços técnicos especializados para execução de pontos de rede CAT. 6 e 
fibras óticas, através de infraestrutura de cabeamento estruturado para redes locais de 
LÓGICA, com fornecimento de materiais, certificações e mão de obra devem obedecer às 
normas técnicas da ABNT, e em conformidade com as especificações e orientações.  

 Fica definido que: · Ponto lógico – é o conjunto composto de 01 tomada RJ 
45 Fêmea CAT 6A não blindada, instalada próximo ao usuário, conectorizada a um 
cordão flexível (multifilar) conectorizado em fábrica de 4 pares categoria 6A U/UTP de 
comprimento de até 20 metros, devidamente protegido por canaletas. Este cordão será 
inserido em uma tomada RJ 45 Fêmea, cat 6A não blindada, contida em uma estrutura 
modular de 12 posições (Mutoa), conectorizada ao cabo de par trançado (monofilar) CAT 
6, devidamente protegido por canaletas, eletrocalhas e tubulações, conectado à uma 
tomada RJ 45 contida em um patch panel modular instalado em rack padrão 19”, sendo 
este enlace devidamente identificado e certificado.  

A CONTRATADA deverá também disponibilizar a conexão do ponto lógico ou 
ponto de espelhamento de Racks no Data Center a um ativo da rede, conforme 
solicitação da CONTRATANTE, através de Patch Cords.  

A CONTRATADA deverá disponibilizar a conexão elétrica entre os RACKS E 
PAINEIS DE PERÍMETRO onde serão instalados os Nobreaks. Cada circuito deve 
disponibilizar no mínimo 2.200W (dois mil e duzentos Watts) por RACK e ou 1.100W (um 
mil e cem Watts) por PAINEL EXTERNO. Cada circuito deve ser terminado em uma 
tomada padrão NBR 14136 devidamente protegida por um quadro (PAINEL) de 
distribuição com disjuntores bipolares de ação rápida DIN a ser instalado nos RACKs e 
nos painéis de perímetro.  

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar enlaces de fibra-ótica OM4 de no 
mínimo 12 fibras (SEIS pares), com ambas as extremidades terminadas em conectores 
LC com polimento PC (physical Contact) ou melhor. Os cabos terão origem no 
Distribuidor Interno Ótico (DIO) na sala do RACK DO PRÉDIO EXISTENTE e devem ser 
instalados devidamente protegidos por eletrocalhas e ou tubulações. Todas os Racks de 
Telecomunicação das áreas devem receber no mínimo um enlace de fibra interligando-as 
individualmente ao Data Center. Todos painéis de perímetro serão interligados com a 
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fibra optica partindo da PORTARIA para o perímetro onde tiver câmeras, neste caso, será 
em série para o perímetro. 

Todos os materiais necessários a execução dos serviços, devem ser fornecidos 
pela CONTRATADA, assim como a mão de obra especializada. Os componentes 
empregados no cabeamento lógico deverão ser padronizados.  

Deverão ser identificados todos os enlaces horizontais e de fibra ótica 
instalados, por meio de anilhas ou etiquetas fixadas nas extremidades dos cabos 
utilizados, nos DIOs, nos patch panels e nos espelhos da caixa de tomadas intermediárias 
(MUTOA), nas caixas de tomadas de usuário, indicando e identificando o ponto, conforme 
a norma ANSI/EIA/TIA-606B. O formato da identificação deve ser submetido à análise e 
aprovação do CONTRATANTE.  

A CONTRATADA deverá efetuar análise, especificação e dimensionamento 
adequado da infraestrutura necessária e suficiente para a passagem de cabos elétricos e 
de cabeamento estruturado, entre os concentradores e os pontos dos usuários. Para a 
padronização da infraestrutura as canalizações exclusivas para passagem de cabos de 
volumes primários (interligadas aos concentradores - lado dos Racks) deverão ser 
construídas em infraestrutura metálica galvanizada, sendo admitido o uso de eletrocalhas 
e ou eletrodutos. Para os volumes secundários, onde se encontram as terminações 
(tomadas) a infraestrutura deverá ser em eletrodutos aparente ou engastado na parede. 
O trajeto da infraestrutura deve ser submetido à PLANTA DE ELÉTRICA.  

Para os Racks a serem especificados e fornecidos para o Ambiente do 
PRÉDIO HISTÓRICO, a CONTRATADA deverá prever o fornecimento de uma solução 
em Racks fechados Autoportantes de altura mínima de 44Us, INCLUIR AS 
INTERLIGAÇÕES ENTRE OS PRÉDIOS. Devem possuir fechadura com chaves de 
mesmo segredo das portas e fechamentos laterais dos gabinetes.  

  

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da fiscalização do 
CONTRATANTE, em tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais que serão 
utilizados nos serviços.  

Ao concluir o cabeamento estruturado, a CONTRATADA deverá executar a 
certificação de 100% dos pontos, não sendo admitido certificação por amostragem, e 
apresentar os relatórios de testes/certificação dos pontos lógicos, de acordo com as 
normas ANSI/TIA/EIA 568B.2-1, no padrão Permanent Link.  

A CONTRATADA deverá disponibilizar no mínimo, um Supervisor, que ficará 
responsável para tratar e responder junto ao CONTRATANTE sobre as questões técnicas 
relativas aos serviços, objeto desta contratação.  
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A CONTRATADA deverá apresentar cronograma dos serviços a executar, para 
aprovação do CONTRATANTE.  

Após a completa execução dos serviços, caberá à CONTRATADA a 
apresentação dos projetos de instalações de informática, “as built”, em papel sulfite 75 
gr/m2 (qualidade norma / final) para revisão, onde serão fornecidos tantos conjuntos 
deste mesmo tipo quantos forem necessários até que o conteúdo dos arquivos seja 
aceito pelo CONTRATANTE.  

Após o aceite, a CONTRATADA deverá também disponibilizar uma cópia digital 
de todo o projeto executivo, assim como o mapa de pontos em formato DWG e, 
também, relação dos pontos lógicos e suas respectivas localizações físicas em planilha 
eletrônica. 

3.24.2  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS DE REDE E CFTV. 

Todos os materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela 
empresa CONTRATADA, sendo obrigatória a apresentação de catálogos ou folhas técnicas 
do fabricante do sistema de cabeamento estruturado para a comprovação das 
características dos produtos, marca e modelo, para cada um dos itens a seguir 
especificados.   

MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA EM ALUMÍNIO  

Todos os produtos de infraestrutura aparente para cabos elétricos e de 
comunicação (canaletas e acessórios) devem ser ORIENTADOS pelo PROJETO DE 
ELÉTRICA. 

Todos os produtos de conectividade e acomodação dos equipamentos de rede 
(Patch panels, tomadas, Patch cords, distribuidores ópticos, cordões ópticos, 
organizadores horizontais e verticais) devem ser de um mesmo fabricante. O fabricante 
dos cabos e dos Racks deve ser o mesmo fabricante dos elementos de conectividade 
(tomadas RJ45, patch panel), ou deve ser uma marca comprovadamente homologada 
pelo mesmo, permitindo que o canal tenha uma performance compatível com os 
requisitos das normas ANSI/TIA/EIA 568-C e ISO/IEC 11801 e que possibilite ao 
instalador fornecer uma garantia de no mínimo 25 anos do fabricante aos produtos de 
cabeamento estruturado fornecidos pela CONTRATADA.  

A comprovação da homologação deve ser efetuada através de declaração do 
fabricante da solução de cabeamento estruturado a ser anexada à documentação de 
habilitação.  

CABO U/UTP categoria 6A – distribuição horizontal  
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Cabo utilizado para velocidades até 10Gbit/s, 100 Ohm, composto por cabos 
em 4 pares trançados. Esses cabos permitem o uso de protocolos suportados pela Classe 
EA para 10G Base – T applications. São classificados para até 500MHz. Pontos a 
considerar: 

 

 
 
1) Condutor: 23AWG, fio de cobre 
2) Material Isolante: PE com baixa perda dielétrica 
3) Isolação Central: projetado especialmente para otimizar o desempenho NEXT 
4) Fita: material sintético à prova d’água, garante a estabilidade estrutural a 
performance após a instalação. 
5) Capa interna: alumínio/polyester; garante máximo desempenho ANEXT 
6) Continuidade: arame de cobre estanhado 
7) Capa externa: LSZH, material retardante a chama com baixa liberação de fumaça e 
livre de halogênio. Cor da Capa externa: Amarelo RAL 1018 
8) Número de pares: 4 pares 
9) Diâmetro do Cabo (mm): 7,80 
10) Peso do cabo (Kg/Km): 56 
11) Raio mínimo de curvatura na instalação: 60 
12) Raio mínimo de curvatura após instalado: 30 
13) Tensão máxima na instalação (N): 804 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS A 20°C E AMBIENTAIS: 
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MARCAÇÕES E EMBALAGEM 

 

Marcações: 

Cat.No. – Número de pares – Bitola – Tipo – Impedância – Capa – Categoria – 
Normas e padrões – Lote – Comprimento; 

Embalagem: 

500 metros: embalado em uma bobina (peso aproximado de 30 Kg) 

Cabo de par trançado não blindado de 4 pares, com condutores de cobre nu 
recozido rígido 23AWG – 100, com isolação em polietileno de alta densidade, totalmente 
compatível com os padrões para Categoria 6A, que possibilite taxas de transmissão de 
até 10 Gbps (Gigabit Ethernet / 10000BaseT) e ATM a 10000 Mbps, para aplicação em 
Cabeamento Horizontal. Deverá atender às normas técnicas brasileiras NBR 14565, 
americanas ANSI/TIA 568-C.2, europeias IEC/ISO 11801, IEC 61156-5, EN50173 e 
EN52288 em todos os seus aspectos (características elétricas, mecânicas, etc.).  

Dois condutores com encapamento de polietileno são trançados entre si para 
formar um par. Ao conjunto de 4 pares, separados entre si por um membro plástico 
central, se aplica uma capa externa de PVC retardante a chamas.  

A capa de PVC deverá atender aos parâmetros de testes de flamabilidade, 
conforme a Norma europeia LSZH, contra propagação de fogo em caso de incêndio, deve 
permitir a operação em temperaturas entre –20 e 60oC, deverá ter números impressos 
indicando o comprimento em espaços de 1 metro, viabilizando a contagem exata do 
comprimento utilizado na instalação.  

DESEMPENHO 
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CERTIFICAÇÃO E NORMAS 

 
 
 

PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6A 

Os patch panels para o cabeamento horizontal deverão ser categoria 6A, com 
24 portas em linha em “1U” de altura, 8P8C, tipo RJ45, os conectores podem ser 
trocados um a um, sem causar danos aos demais, terminação IDC com crimpagem sem 
a necessidade do uso de ferramentas de impacto, deve possibilitar que a execução das 
terminações do cabo possam ser efetuadas em padrão T568A ou T568B; as terminações 
devem ocorrer pela parte frontal do painel, compatível com condutores de 26/22 AWG, a 
fixação dos contatos traseiros IDC no circuito impresso deve ser livre de soldas, o circuito 
impresso deve ser plenamente encapsulado, cada conector deve possuir tampa plástica 
para proteção dos contatos traseiros. Corpo do painel construído em chapa de aço 
galvanizada para montagem em racks padrão 19”, com 01U de altura, deve possuir 
sistema de fixação rápida diretamente ao montante do Rack sem necessidade de porcas 
gaiolas e parafusos, ou ser fornecido com todos os acessórios necessários à fixação como 
porcas gaiolas e parafusos , deve possuir organizador de cabos traseiro com mecanismo 
de fixação individual dos cabos dispensando abraçadeiras e ou amarração dos cabos, ou 
ser fornecido com todas os materiais para amarração individualizada dos cabos.  

  
Os patch panels deverão seguir a seguinte especificação mínima:  
 
• Ser apropriado para montagem em Racks e gabinetes padrão 19” ANSI/TIA 310D;  
• Possuir construção “universal” aceitando conectorizações tipo T568A ou T568B;  
• Cumprir com as especificações de categoria 6A ANSI/TIA 568C.2;  
• Possuir Contatos IDC – angulados para um maior contato elétrico e com crimpagem 
dos cabos livre de ferramentas de impacto;  
• Dispor de espaços próprios para colocação de etiquetas cambiáveis não autocolantes;  
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• Possuir integrado ao corpo guia traseira modular de cabos, com sistema de fixação por 
encaixe sem ferramentas, suficiente para suportar os 24 cabos para alívio de solicitações 
mecânicas, possibilitando que seja feita a manutenção individual dos cabos sem a 
necessidade de separá-la do patch panel, caso seja retirada, depois de feita a 
manutenção, a mesma possa retornar a posição original sem desfazer a organização dos 
demais cabos;  
• Preferencialmente permitir o encaixe e remoção individual dos conectores pela parte 
frontal do painel;  
• Plenamente compatível com as categorias anteriores 3, 5 e 5e;  
• Lâmina metálica do patch panel: aço, com acabamento galvanizado eletrolítico;  
• Módulos de acabamento em estrutura fabricada com plástico de alto impacto na cor 
preta, ou acabamento em pintura eletrostática na cor preta;  
• Os circuitos impressos devem estar confinados, ou seja, as tomadas devem conter 
proteção para os circuitos impressos, evitando danos aos mesmos durante e depois do 
manuseio e processo de conectorização;  
• Contatos modulares dianteiros com revestimento de níquel em toda a longitude do 
contato. Revestimento adicional de ouro na área de contato; os conectores devem ser 
preferencialmente testados e garantidos para operação simultânea com energia nos 
padrões IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+).  
• Devem suportar no mínimo 1.500 conexões e desconexões do patch Cord, testes 
efetuados em carga PoE+;  
• Contatos Traseiros padrão IDC: bronze-fósforo com revestimento de níquel em toda a 
longitude do contato. Devem suportar terminações de condutores sólidos entre 22 e 25 
AWG e de condutores multifilares entre 23 e 26 AWG;  
• A conexão dos contatos IDC com a placa de circuito impresso não pode ser feita com 
solda;  
• Os conectores RJ45 do patch panel devem ser equipados com tampa plástica traseira 
para proteção dos contatos IDC, que facilitem o posicionamento adequado dos pares 
antes da montagem do conector, assegurando que o decapamento do cabo seja inferior a 
25mm e o destrançamento dos pares seja inferior a 13mm conforme especificações 
normativas.  
Deve possibilitar a crimpagem facilitada dos condutores do cabo aos contatos IDC sem o 
uso de ferramentas de impacto padrão (punch down). Permitir a reinstalação do cabo em 
caso de erro e possibilite o fácil reaproveitamento;  
• Fabricante deve possuir ISO 9001 e ISO 14001  
• Compatível com ANSI/TIA 568 C.2 e ISO/IEC 11801  
  

 MUTOA - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO MULTIMIDIA – Caso seja 
necessário. 

As caixas de distribuição multimídia deverão ser do tipo modular, podendo ser 
fornecidas descarregadas ou já equipadas com até 12 conectores tipo RJ 45 cat. 6A 
blindados ou não blindados, podendo ser colocados individualmente ou em blocos 
modulares. Corpo construído em termoplástico resistente à impacto ou em corpo 
metálico, ser apropriado para montagem em piso elevado, no forro ou fixada sobreposta 
às paredes, deve possuir entradas de cabos com acessório anti poeira e possibilitar a 
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amarração individual dos cabos. Viabilizar a centralização das conexões em espaços 
abertos para escritórios modulares com possibilidade de alterações de layout (MUTOA) 
garantindo flexibilidade e evolução à instalação.  

  
As caixas de Distribuição deverão seguir a seguinte especificação mínima:  
  
• Dispor de acabamentos com espaços próprios para colocação de etiquetas cambiáveis 
não autocolantes;  
• Possuir integrado ao corpo guia traseira de cabos com sistema de fixação individual e 
suporte para os cabos que possibilite que seja feita a manutenção individual dos cabos.  
• Corpo em termoplástico não propagador de chama ou em chapa de aço galvanizada 
com pintura eletrostática;  
• Permitir o encaixe e remoção individual de blocos modulares e ou dos conectores 
preferencialmente pela parte frontal do painel;  
• Devem cumprir com as especificações de categoria 6A ANSI/TIA 568C.2;  
• Possuir Contatos IDC – angulados para um maior contato elétrico e com crimpagem 
dos cabos livre de ferramentas de impacto;  
• Plenamente compatível com as categorias anteriores 3, 5e e 6;  
• Os circuitos impressos devem estar confinados, ou seja, as tomadas devem conter 
proteção para os circuitos impressos, evitando danos aos mesmos durante e depois do 
manuseio e processo de conectorização;  
• Contatos modulares dianteiros com revestimento de níquel em toda a longitude do 
contato. Revestimento adicional de ouro na área de contato; os conectores devem ser 
preferencialmente testados e garantidos para operação simultânea com energia nos 
padrões IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+).  
Devem suportar no mínimo 1.500 conexões e desconexões do patch Cord, testes 
efetuados em carga PoE+;  
• Contatos Traseiros padrão IDC: bronze-fósforo com revestimento de níquel em toda a 
longitude do contato. Devem suportar terminações de condutores sólidos entre 22 e 25 
AWG e de condutores multifilares entre 23 e 26 AWG;  
• A conexão dos contatos IDC com a placa de circuito impresso não pode ser feita com 
solda;  
• Os conectores RJ45 do patch panel devem ser equipados com tampa plástica traseira 
para proteção dos contatos IDC, que facilitem o posicionamento adequado dos pares 
antes da montagem do conector, assegurando que o decapamento do cabo seja inferior a 
25mm e o destrançamento dos pares seja inferior a 13mm conforme especificações 
normativas.  
• Deve possibilitar a crimpagem facilitada dos condutores do cabo aos contatos IDC sem 
o uso de ferramentas de impacto padrão (punch down). Permitir a reinstalação do cabo 
em caso de erro e possibilite o fácil reaproveitamento;   
• Possuir as opções de ser equipado com blocos modulares das seguintes funções: até 12 
conectores RJ 45 cat. 6A, cat6 e cat5E blindados ou não blindados o  Bloco ou tomadas 
para distribuição de voz o Blocos com acopladores de Fibra Ótica LC ou SC o Blocos 
obturadores para acabamento das posições não utilizadas  
  
• Fabricante deve possuir ISO 9001 e ISO 14001  
• Compatível com ANSI/TIA 568 C.2 e ISO/IEC 11801  
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CONECTOR RJ-45 – (FÊMEA) – categoria 6 UTP – padrão Keystone  

Os módulos de conexão para voz e dados deverão ser Categoria 6A 
modulares, 8P8C, do tipo RJ45, com padrão de encaixe universal Keystone, terminação 
IDC sem necessidade do uso de ferramentas de impacto, com possibilidade de conexão 
T568A/B, compatível com condutores de 26-22 AWG, a fixação dos contatos traseiros 
IDC no circuito impresso deve ser livre de soldas, o circuito impresso deve ser 
plenamente encapsulado, cada conector deve possuir tampa plástica para proteção dos 
contatos traseiros que possibilite gabaritar as distâncias de decapamento e 
destrançamento adequados. 

Para aplicação nas estações de trabalho. Deve suportar taxas de transmissão 
de até 1 Gbps (Gigabit Ethernet / 1000BaseT, 1000BaseTX) e ATM a 155 Mbps. Deve 
atender às normas técnicas americanas ANSI/EIA/TIA-568-B e europeias IEC/ISO 11801, 
em todos os seus aspectos (características elétricas, mecânicas, etc.), possuindo as 
seguintes especificações mínimas:  

  
• Cumprir com as especificações de componentes categoria 6A ANSI/TIA/EIA 568B.2-1;  
• Os Componentes devem ser comprovados por laboratório independente de 
reconhecimento Internacional para a conformidade com a ANSI/TIA–568-B.2-1 – 
category 6A;  
• Devem permitir a inserção em espelhos, caixas de superfície pela parte frontal; caixas 
de piso e mobiliário pela parte traseira.  
• Compatível com as categorias 3, 5, 5e, 6 e 6A;  
• Estrutura fabricada com plástico de alto impacto;  
• Contatos modulares dianteiros com revestimento de níquel em toda a longitude do 
contato. Revestimento adicional de ouro na área de contato; os conectores devem ser 
preferencialmente testados e garantidos para operação simultânea com energia nos 
padrões IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+).  
• Devem suportar no mínimo 1.500 conexões e desconexões do patch Cord, testes 
efetuados em carga PoE+;  
• Contatos Traseiros padrão IDC: bronze-fósforo com revestimento de níquel em toda a 
longitude do contato. Devem suportar terminações de condutores sólidos entre 22 e 25 
AWG e de condutores multifilares entre 23 e 26 AWG;  
• A conexão dos contatos IDC com a placa de circuito impresso não pode ser feita com 
solda;  
• Os conectores RJ45 do patch panel devem ser equipados com tampa plástica traseira 
para proteção dos contatos IDC, que facilitem o posicionamento adequado dos pares 
antes da montagem do conector, assegurando que o decapamento do cabo seja inferior a 
25mm e o destrançamento dos pares seja inferior a 13mm conforme especificações 
normativas.  
• Possibilitar a crimpagem dos condutores do cabo aos contatos IDC sem o uso de 
ferramentas de impacto padrão (punch down). Permitir a reinstalação do cabo em caso 
de erro e possibilite o fácil reaproveitamento;  
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• Fabricante deve possuir ISO 9001 e ISO 14001  
• Compatível com ANSI/TIA 568 C.2 e ISO/IEC 11801  
  

PATCH CORD RJ45/RJ45 CAT. 6A  

Os patch cords e user cords deverão ser Categoria 6A, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, 
com cabo UTP de 4 pares, multifilar, 100, 24 AWG, T568A/B, com septo interno para a 
separação dos pares, bota de proteção de tamanho reduzido e proteção à lingueta de 
travamento, manufaturados e testados em fábrica.  

Os cabos (Patch Cords) destinados à interligação dos equipamentos de rede 
aos patch panels e das estações de trabalho aos pontos de rede, deverão ser do tipo não 
blindado, constituídos por oito condutores isolados individualmente, compondo quatro 
pares trançados de condutores de cobre (UTP), com capa de proteção externa, montados 
em fábrica, e atender inteiramente aos requisitos físicos e elétricos da norma 
ANSI/EIA/TIA 568-B, para categoria 6. Deverão possuir a seguinte especificação mínima:  

• Componentes comprovados através de testes de canal executados por laboratório 
independente com reconhecimento internacional (ANSI/TIA–568-B.2 e ISO/IEC 11801 – 
category 6A);  
• Possuir elemento plástico interno ao conector RJ45 macho (plugue) para manter a 
integridade dos pares trançados do cabo até o ponto de terminação no Plugue RJ45 
macho;  
• Dever ser disponível nos comprimentos de 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 8m, 15m e 20m 
para uso nas salas de telecomunicação, usuários e MUTOAs, preferencialmente na cor 
azul;  
• Testados em fábrica para um rendimento categoria 6A;  
• Construído com cabos multifilares (flexível) categoria 6A, 4 pares, sem blindagem 
(UTP), capa externa de PVC CM;  
• Compatíveis com conectorizações de rede tipo T568A e T568B;  
• As capas plásticas do plug RJ45 (boot) devem ajudar a evitar a curvatura excessiva dos 
cabos, ser transparentes ou na mesma cor do cabo, injetadas ou montadas de forma 
permanente, sendo com a mesma dimensão do plug (slim form);  
• Compatíveis com as categorias 3, 5, 5e e 6;  
• Estrutura do plugue: policarbonato transparente;  
• Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ouro nas superfícies de contato;  
• Classificados para 750 inserções;  
• Fabricante deve possuir ISO 9001 e ISO 14001  
• Compatível com ANSI/TIA 568 C.2 e ISO/IEC 11801  

CAIXA de superfície – Conduletes de 02 posições  

Seguir os condulete especificados pela elétrica, com tampa para 1 ou 2 portas 
de RJ45, com campo para identificação das portas conforme TIA/EIA 606A, que permita 
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o encaixe a troca dos módulos de conectores. Deve ser embalada individualmente em 
fábrica com os acessórios de identificação e fixação.  

As caixas de superfície devem observar as seguintes especificações mínimas:  

•  Atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 606A;  
• Ser produzida pelo mesmo fabricante do cabeamento estruturado;  

CABO DE FIBRA ÓPTICA – uso indoor/outdoor  

Os cabos de fibra óptica devem ser constituídos por fibras ópticas do tipo 
Multimodo de 50/125µm melhorada para suportar 10Gbps em enlaces de comprimento 
de até 500m classe OM4, com revestimento “tight buffer” termoplástico de 0,9mm de 
diâmetro, reunidas helicoidalmente com passo adequado, de forma a permitir elevados 
esforços de tração e pequenos raios de curvatura.  

Sobre o conjunto de 06 fibras ópticas reunidas se aplica uma camada de 
fibras sintéticas de alto módulo de elasticidade, para absorver os esforços de tração 
aplicados sobre o cabo, e sobre esta camada um revestimento externo de 
preferencialmente de polímero especial não halogenado LSZH ou no mínimo COG 
retardante a chamas.  

O revestimento externo deverá permitir que o cabo atenda aos parâmetros de 
comportamento frente à chama, classe COG, conforme a Norma ABNT NBR 14705, deve 
permitir a operação em temperaturas entre –20 e 65oC, e possuir gravado na superfície 
externa a identificação do fabricante e do cabo, bem como números indicando o 
comprimento em espaços de 01 (um) metro, viabilizando a contagem exata do 
comprimento utilizado na instalação.  

Os cabos de fibras ópticas devem observar as seguintes especificações 
mínimas:  

 
• Deve conter 06 fibras ópticas do tipo multimodo de índice gradual, com diâmetro de 
núcleo igual a 50μm;  
• As fibras ópticas devem possuir largura de banda otimizada para operação em 10Gbps 
em enlaces de até 500m (OM4) conforme norma ISO/IEC 11801 ou TIA 568 C3;  
• Fibras protegidas com revestimento “Tight Buffer” de 900μm, em polímero 
termoplástico;  
• Deve ser totalmente dielétrico, com elemento de tração em fibras sintéticas;  
• Deve ser protegido contra penetração de água, não contendo nenhum composto 
gelatinoso;  
• Revestimento externo COG na cor laranja ou azul, ou preto, preferencialmente com 
polímero especial não halogenado LSZH, impermeável, resistente à propagação de 
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chamas e degradação por raios UV, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos 
durante sua queima;  
• Coeficiente de atenuação máximo de 3,2 dB/km a 850 nm e 1,2 dB/km a 1300 nm;  
• Largura de banda modal efetiva (EMB) a 850 nm de, no mínimo, 2000 MHz.km;  
• Resistente a tração durante a instalação;  
• Raio mínimo de curvatura de 20 vezes o diâmetro externo, durante a instalação;  
• Construção própria para instalação “indoor/outdoor”, devendo atender integralmente a 
norma ABNT NBR 14772;  
• O cabo deverá ser acondicionado em carretéis de madeira ou plástico, contendo lance 
nominal de 500, 1000 ou 2.000 metros;  

DIO – Terminação dos cabos ópticos 

Os Gabinetes de Fibras Ópticas, quando necessários deverão ser metálicos, 
para montagem em rack padrão 19” com 01U de altura e acabamento frontal na cor 
preta, fechamento rápido por meio de travamento automático, guias internas para 
armazenamento de sobras de fibras ópticas e para fixação dos cabos, deve conter 
acessórios para a entrada dos cabos no gabinete do tipo passa cabos e prensa cabos, 
com capacidade para até 24 módulos acopladores SC distribuídos em  blocos modulares 
ou kit de painéis de encaixe rápido SC duplos e tampas de proteção em ambos os lados 
dos acopladores, tampa cega para os espaços vazios.  

Os DIO’s deverão possuir no mínimo as seguintes características:  

 
• Suportar blocos ou kits painéis de montagem rápida;  
• Disponibilidade de adquirir múltiplas configurações com as trocas dos módulos ou kit de 
painéis;  
• Possibilidade de encaixe SC, ST, LC  
• O gabinete deve ser fornecido com o corpo ou no mínimo a parte frontal na cor preta;  
• Possibilidade de terminação de até 24 fibras SC ou 48 LC em 1U;  
• Deve permitir a remoção do corpo sem a necessidade de desparafusar o corpo do DIO 
do Rack;  
• Deve possuir entrada de cabos preferencialmente em ângulo de 45o na parte traseira 
do gabinete;  
• Deve possibilitar a fixação em racks de 19”;  

MINI DIO ou Bloco de Terminação Ótica 

Os Blocos ou Caixas de Terminação Interna de Fibras Óticas, deverão ser 
metálicos ou termoplásticos, para montagem preferencialmente no patch panel modular 
a equipar padrão 19” com 01U de altura ou fixado em bandejas fixas, acabamento frontal 
na cor preta, possuir guias internas para armazenamento de sobras de fibras ópticas e 
suporte para os tubetes de emendas óticas. Deve conter local adequado para a entrada e 
fixação dos internos, com capacidade para até 12 módulos acopladores LC ou até 06 
acopladores SC distribuídos em bloco modular e ou kit de painéis de encaixe rápido.  
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As caixas de terminação deverão possuir no mínimo as seguintes 
características:  

 
• Suportar bloco ou kit de painéis de montagem rápida;  
• Disponibilidade de adquirir múltiplas configurações com as trocas do módulo ou kit de 
painéis;  
• Possibilidade de encaixe SC, LC  
• A Caixa deve ser fornecida com o corpo ou no mínimo a parte frontal na cor preta;  
• Possibilidade de terminação de até 06 fibras SC ou 12 LC em 1U de altura;  
• Deve possuir entrada adequada para cabos de uso interno na parte traseira;  
  

EXTENSÕES de fibra óptica – Pig tails 

As extensões ópticas deverão ser com terminação de formato LC, com 
polimento PC ou SPC, multímodo de 50/125µm melhorada para suportar até 10Gbps, 
simplex, de 1,0 metro de comprimento, com perda de inserção máxima de 0,5dB e perda 
de retorno máxima de –20dB para 850/1300 nm, com tampa de proteção para os 
conectores, manufaturados e testados em fábrica indicando perdas de inserção.  

  
Os cordões ópticos deverão seguir a seguinte especificação mínima:  
• Conectores: terminação formato LC;  
• Polimentos: PC (Physical Contact), SPC (Super Physical Contact) ou UPC (ultra Physical 
Contact);  
• Comprimento: 1 metro  
• Tipos de fibra: 50/125µm enhanced (para aplicações de 10G – multímodo OM3 ou 
OM4);  
• Simplex (uma via);  
• Cabo deve possuir homologação Anatel;  
• Fabricante deve possuir ISO 9001.  
  

 JUMPERS de fibra óptica – cordões ópticos  

Os cordões ópticos deverão ser com terminação LC/LC ou LC/SC ou SC/SC, 
conforme necessidade levantada na visita técnica, multímodo de 50/125µm melhorada 
para suportar até 10Gbps, duplex, com perda de inserção máxima de 0,5dB e perda de 
retorno máxima de –20dB para 850/1300 nm, com tampa de proteção para os 
conectores, manufaturados e testados em fábrica indicando perdas de inserção.  

Os cordões ópticos deverão seguir a seguinte especificação mínima:  
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• Conectores: LC ou SC ou ambos  
• Polimentos: PC (Physical Contact), SPC (Super Physical Contact) ou UPC (Ultra Physical  
Contact)  
• Comprimentos: 1,2 e 3 metros  
• Tipos de fibra: 50/125µm enhanced (para aplicações de 10G – multímodo OM3 ou 
OM4);  
• Duplex (duas vias);  
• Cabo deve possuir homologação Anatel •  Fabricante deve possuir ISO 9001  
  

ORGANIZADORES de cabos - para montagem em rack 19”  

Para a organização dos cabos de manobra óticos ou metálicos, deverão ser 
utilizados organizadores horizontais do mesmo fabricante do rack, devem possuir largura 
padrão de 19” e altura de 1U ou de 2U, devem ser do tipo abertos, ou seja, não devem 
possuir tampas, a base de fixação deve ser metálica reforçada e os suportes de 
organização em estrutura plástica do tipo raiados sem cantos “vivos” para uma ótima 
proteção do patch Cord, e adequada manutenção dos raios de curvatura mínimo.  Deve 
possuir preferencialmente sistema de fixação rápida no Rack para dispensar o uso de 
parafuso e porcas gaiolas. No caso de oferta de organizadores com fixação tradicional, 
devem ser fornecidos com as porcas gaiolas e parafusos.  

  

GABINETE 44U 19” - Largura de 1000mm com organizadores verticais  

Os gabinetes (racks) deverão ser auto-suportados, metálicos, com planos de 
montagem com profundidade regulável, fechados, padrão EIA de 19” (483 mm), 42U de 
altura útil, com dimensões exteriores de 800X1000mm e 2400mm de altura, capacidade 
de carga distribuída de 420 Kg, com planos de fixação verticais de perfil metálico 
galvanizado, com padrão de perfurações para porca gaiola com separação alternada  ½U, 
com acesso de cabos pela parte superior ou pelo piso, sistema de conexão a terra, 
acabamento com pintura de textura de poliéster com alta resistência a aranhões.  

Os rack’s deverão possuir no mínimo as seguintes características:  

  
• Possuir índice de proteção contra o ingresso de objetos sólidos e líquidos, conforme 
IEC/EN 60529, mínimo de 20 (IP 20)  
• Possuir índice de proteção contra impactos mecânicos externos, conforme IEC/EN 
62262, mínimo de 08 (IK 08)  
• Suportar no mínimo cargas distribuídas de 420Kg.  
• Possibilidade acessos para os cabos vindos do piso ou do teto;  
• Possuir na parte frontal 02 guias organizadoras de cabos verticais, quando de largura 
de 800mm.  
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• Possuir dispositivo reversível da porta frontal, permitindo que seja montada para abrir 
pela direita ou pela esquerda.  
• Os painéis de fechamento lateral devem possuir o mesmo fecho da porta frontal, 
permitindo ser abertos com a mesma chave.  
• A porta frontal deve ser transparente de vidro temperado seguro.  
• Possuir disponibilidade (do mesmo fabricante) de organizadores frontais de 1U e 2U 
vazados que possibilita ao mesmo tempo a organização na parte frontal e traseira. Ter 
também organizadores de cabo abertos com passa cabos de 1U e 2U;  
• Possuir opção de montagem de fileiras com a associação de gabinetes de mesmas 
dimensões e acessório específico, com portas, para a passagem de cabos entre os Racks.  
• Possuir disponibilidade do mesmo fabricante de acessórios como bandejas fixas e 
retráteis, base soleira, kit de ventilação forçada, termostatos, rodízios.  
  

GABINETE 12U 19” 

Os gabinetes (racks) deverão ser auto-suportados, com estrutura em alumínio 
ou aço, fechados, padrão EIA de 19” (483 mm), 12U de altura, 600mm de largura e 
670mm de profundidade, com planos de fixação verticais de perfil metálico galvanizado, 
com padrão de perfurações para porca gaiola com separação alternada de 01U, com 
acesso de cabos pela parte superior ou pelo piso, acabamento com pintura epóxi bege ou 
cinza ou preto.  

Os rack’s deverão possuir no mínimo as seguintes características:  

 
• Porta de aço com tampa de acrílico cristal ou vidro temperado;  
• Tampas laterais ventiladas e removíveis;  
  

RÉGUA DE TOMADAS 

Régua ou PDU para distribuição de energia padrão 19” com no mínimo as 
seguintes características:  

  
• No mínimo 04 (quatro) tomadas no padrão NBR14136;  
• No mínimo suportar cargas com 2.200 W (dois mil e duzentos Watts);  

GRAVADOR DIGITAL IP 

Sistema 
Processador Principal: Microprocessador dual core de alto desempenho 
Sistema operacional: Linux® embarcado 
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Entrada de vídeo 
Suporte para câmeras IP: 32 
Protocolos suportados qualquer fabricante e Onvif Perfil S 
Suporte a fluxos de video simultâneos (streams) de uma mesma câmera: 3 
Suporte à câmeras de outras marcas: Onvif Perfil S 
 
Áudio 
Entrada para áudio 1 canal, RCA 
Saída para áudio 1 canal, RCA 
Suporte à câmeras IP com áudio 32 
Compressão de áudio suportado G.711 e AAC 
 
Visualização 
Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA 
Resoluções suportadas no monitor HDMI 1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 
Resoluções suportadas no monitor HDMI 2: Não possui 
Resoluções suportadas no monitor VGA 1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 
Resoluções suportadas no monitor VGA 2: Não possui 
Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA: 5 metros / 10 metros 
Quantidade de canais exibidos na tela: 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36 
Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full 
HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF¹ 
 
 
Canais em visualização simultânea em Stream Principal: 
8 MP (4K) - 1 canal 
6 MP - 1 canal 
5 MP - 1 canal 
4 MP - 2 canais 
3 MP - 3 canais 
2 MP (Full HD/1080p) - 4 canais 
1 MP (720P) - 4 canais 
 
Canais em visualização simultânea em Stream Extra: 
D1 - 21 canais 
CIF - 32 canais 
Máscara de privacidade Até 4 por canal 
Zoom digital 
Controle de contas de usuário com permissões de acesso ao sistema 
 
Gravação 
Sistema de compressão dos arquivos: H.265/H.264 
Resoluções de gravação suportadas: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full 
HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF 
Taxa de frames suportada para gravação por resolução: 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 
2MP (Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF todos em até 30 frames 
Taxa de bit rate suportada para gravação: 80 Mbps 
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Eventos/configurações para gravação: Detecção de movimento, mascaramento, perda de 
vídeo. Todos configuráveis por agenda. 
Configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação: 1~120 minutos (padrão: 60 
minutos) /1~30 segundos /10~300 segundos 
 
Inteligências de vídeo embarcadas 
PTZ Controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes IP que utilizam protocolo 
Do mesmo fabricante 
 
Reprodução e backup de gravações 
Reprodução simultânea: Até 4 canais 
Resoluções suportadas na reprodução: 8 MP (4K), 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 2 MP (Full 
HD/1080p), 1 MP (HD/720p), D1, CIF 
Modos de busca Data e hora com precisão de segundo e detecções de eventos 
(movimento e eventos) 
Funções no playback Reproduzir, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, 
arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, 
reprodução aleatória, seleção de backup, zoom digital 
Modos de backup Dispositivo USB, FTP e através de interface Web 
 
Rede 
Porta Ethernet 1 portas RJ45, (10/100/1000Mbps) 
Funções das portas Ethernet: Simples 
Funções de rede: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, UPnP (somente 
discovery), NTP, DNS, DDNS, Filtro IP, FTP, SFTP, E-mail (SMTP), SNMP, 802.1x e 
Intelbras Cloud 
Throughput de rede: 140 Mbps 
Entrada de banda: 80 Mbps 
Saída de banda: 60 Mbps 
Conexões remotas: 128 usuários simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser 
considerado) 
Cliente DDNS: DynDNS, No-IP e Intelbras DDNS 
Acesso por Smartphones: IOS e Android através do Intelbras ISIC 6, ISIC Lite e 
Guardian 
 
Armazenamento 
Disco rígido 2 HD's SATA 3  
Opções de armazenamento: Gravação simples por eventos ou regular 
Gerenciamento de espaço em disco: Sobrescrita de arquivos antigos, alarmes de falha e 
HD cheio 
Modos de HD: Leitura/gravação, somente leitura e redundante 
 
Conexões auxiliares 
Porta USB USB 2 portas (1 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0). 
Pode-se utilizar simultaneamente. 
Entrada de áudio bidirecional 1 canal, RCA 
Saída de áudio bidirecional 1 canal, RCA 
Suporte a mesas operadoras mesmo fabricante 
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Geral 
Alimentação do dispositivo: 12Vdc - 4A 
Consumo 3W: (sem HD) 
Proteção contra surto de tensão 
Condições de ambiente: -10°C ~ +55°C, 0 ~ 90% de umidade 
Acondicionamento: Instalação em mesa ou rack 
Tamanho (L × A × P): 1 U – 375mm×281.5mm×56 mm 
Peso: 1.6kg(sem HD) 
Peso bruto: 3.2kg(sem HD) 
Certificados FCC e CE 
 
Hd específico para gravação de vídeos – Considerar 2 de 6TB ou 
8TB/GRAVADOR 
Discos rígidos WD Purple™ 
Discos rígidos para uso exclusivo em CFTV até 64 câmeras. 
Os HDs WD Purple™ foram desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos de 
segurança eletrônica. Mais robustos, seguros e confiáveis, possuem a garantia de 
qualidade Intelbras. Sua tecnologia exclusiva é compatível com as principais marcas de 
CFTV. 
Disco rígido especial para segurança eletrônica 
Operação 24 horas por dia 7 dias por semana 
Estabilidade na gravação de dados 
 
Velocidade de disco controlada 
Dissipação de calor otimizada 
Baixo consumo de energia e nível de ruído 
Compatível com as principais marcas de CFTV 
3 anos de garantia 
 
Recursos do produto 
Capacidade formatada-  6 TB ou 8 TB 
Interface¹ SATA de 6 Gb/s 
Formatação avançada 
Tamanho físico 3,5 polegadas 
Compatível com RoHS 
 
Desempenho 
Host para o/a partir do drive (mantido): 175 MB/s ou 245 MB/s  
Classe de desempenho (RPM): 5400 RPM ou 7200 RPM 
Cache: 64 MB ou 256 MB 
 

ATIVOS DE REDE PARA DADOS E VÍDEOS 

 
Contratação de solução de segurança com alta disponibilidade de Firewall de 
nova geração (Next Generation Firewall - NGFW) appliance (hardware 
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dedicado), incluindo sistema de segurança do tipo IDS (Intrusion Detection 
System), IPS (Intrusion Prevention System), Gateway Anti-Malware bem como 
suporte, Gerencia centralizada, treinamento e assistência técnica especializada; 
 
 
Fornecimento de serviço de instalação e configuração de toda a solução objeto deste 
contrato; 
 
Fornecimento de suporte, manutenção especializada e garantia. 
 
Treinamento para 5 profissionais da contratante; 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FIREWALL: 

Firewall de nova geração (Next Generation Firewall -NGFW) appliance 
(hardware), baseado na tecnologia Stateful Packet Inspection com capacidade de Deep 
Packet Inspection para filtragem de tráfego IP; 

Os Firewalls operarão em alta disponibilidade; 

Deve permitir a configuração dos seguintes modos de operação: transparente 
mode, Nat mode e routing mode; 

Deve permitir o funcionamento em modo transparente tipo bridge e ser 
configurado em alta disponibilidade neste modo; 

Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces de redes com velocidade de 1 Gbps 
RJ45; 

Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces de 10 Gbps, SFP+ contendo todos os 
respectivos tranceivers/GBICs no padrão 10 Gb Short Range; 

Permitir a criação de, no mínimo, 1024 (mil e vinte e quatro) VLANs, padrão 
IEEE 802.1Q, definindo interfaces virtuais por identificadores de VLAN (VLAN ID tag). As 
interfaces virtuais devem permitir as mesmas funcionalidades das interfaces físicas,  

20, incluindo designação de zona de segurança, DHCP Server, DHCP Relay, 
NAT, VPN e regras de controle de acesso; 

Possuir suporte a agregação de links 802.3ad (LACP); 
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Deve permitir a configuração de, no mínimo, 4 (quatro) firewalls virtuais, 
possibilitando o gerenciamento de interfaces, VLAN, zonas, regras, rotas e VPN, de forma 
individualizada para cada firewalll; 

Deve possuir capacidade de processamento de, no mínimo, 15 (quinze) Gbps 
(throughput) para tráfego stateful inspection multiprotocolo com a funcionalidade de 
firewall, controle de aplicações, IPS e Anti-Malware ativas simultaneamente, 
considerando-se para fins de métrica, ambientes de produção (Mundo real); 

Deve possuir performance de VPN IPsec, por appliance, de no mínimo 8 Gbps 
(throughput) bidirecional, com criptografia 3DES (168 bits) ou AES e pelo menos um 
túnel de VPN IPsec estabelecido; 

Permitir a implementação de no mínimo 10.000 (dez mil) policies; 

Possuir capacidade para um mínimo de 10.000.000 (dez Milhões) conexões 
TCP/IP concorrentes e simultâneas, para tráfego stateful inspection multiprotocolo com a 
funcionalidade de firewall, controle de aplicações e IPS ativas simultaneamente, 
considerando-se para fins de métrica, ambientes de produção (Mundo real); 

Possuir capacidade para um mínimo de 60.000 (sessenta mil) novas conexões 
TCP/IP por segundo, para tráfego stateful inspection multiprotocolo com a funcionalidade 
de firewall, controle de aplicações e IPS ativas simultaneamente, considerando-se para 
fins de métricas, ambientes de produção (Mundo real); 

Licenças 

Deverão ser fornecidas licenças de IPS/IDS, filtro de conteúdo, antivírus e 
antispyware, incluindo licenças para up-dates, com atualização automática para o 
período contratado, e permitir a possibilidade de renovação das mesma após seu período 
de vencimento; 

Deverão ser fornecidas licenças de Gateway Anti-Malware, incluindo licenças 
para updates, com atualização automática e gratuita para o período contratado e 
permitindo a utilização por um número indefinido de usuários ou endereços IP. 

Possuir suporte a um número ilimitado de endereços IP nas redes internas; 

Implementar recurso de NAT (network address translation) do tipo um-para-
um (one-toone), um-para-muitos (one-to-many), muitos-para-um (many-to-one) e 
muitos- paramuitos (many-to-many) e tradução simultânea de endereço IP e porta TCP 
de conexão (NAPT); 

 
SDE_65_2021_ARQ_01-01_MD_PE_R00 Página 315 de 361 
 
 C
E

E
T

E
P

S
C

A
P

20
22

48
91

83
A

Autenticado com senha por LAILA CRISTINA DA SILVA FURLAN - Assessor Técnico Administrativo III / UIE/DE/DP - 10/10/2022
às 09:07:24.
Documento Nº: 54589295-3378 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54589295-3378

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

414



 

 

ETEC-074-JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA 
 

SDE- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

REVISÃO 00 
  

 
 
 

Possuir suporte a NAT simétrico; 

Suportar NAT em todas as interfaces; 

Deve implementar Network Prefix Translation (NPTv6) ou NAT66, prevenindo 
problemas de roteamento assimétrico; 

Deverá possuir a função de TOLERANCIA A FALHAS (Alta Disponibilidade), nos 
modos Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo, com todas as licenças de software habilitadas para 
tal, de forma a garantir que, se um dos firewalls parar de funcionar, o outro deverá 
assumir automaticamente, suportando todo o tráfego; 

Para proteção do ambiente contra ataques, os dispositivos de proteção devem 
possuir módulo de IPS integrado no próprio appliance de Firewall;  

Deve incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de 
arquivos maliciosos; 

Deve sincronizar as assinaturas de IPS quando implementado em alta 
disponibilidade ativo/ativo e ativo/passivo; 

Deve implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo 
IPS: permitir, permitir e gerar log, bloquear, bloquear IP do atacante por um intervalo de 
tempo e enviar tcp-reset; 

Deve permitir ativar, desativar e habilitar apenas em modo de monitoração as 
assinaturas de prevenção contra invasão; 

Exceções por IP de origem ou de destino devem ser possíveis nas regras e 
assinatura a assinatura; 

Deve suportar granularidade nas políticas de IPS, possibilitando a criação de 
diferentes politicas por zona de segurança, endereço de origem, endereço de destino, 
serviço e a combinação de todos esses itens. 

Deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades. 

Deve permitir o bloqueio de exploits conhecidos. 

Deve incluir proteção contra ataques de negação de serviços. 
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Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS: 

Análise de padrões de estado de conexões; 

Análise de decodificação de protocolo;  

Análise para detecção de anomalias de protocolo; 

IP Defragmentation; 

Remontagem de pacotes de TCP; 

Bloqueio de pacotes malformados 

Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Syn flood, ICMP flood, 
UDP flood, etc; 

Detectar e bloquear a origem de portscans; 

Bloquear ataques efetuados por worms conhecidos, permitindo ao 
administrador acrescentar novos padrões; 

Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS e DDoS; 

Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow; 

Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface 
gráfica do produto; 

Deverá permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas 
customizadas de IPS e anti-spyware, permitindo a criação de exceções com 
granularidade nas configurações; 

Identificar e bloquear comunicação com botnets; 

Registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças 
identificadas: 

O nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da 
comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo; 
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Deve suportar a captura de pacotes (PCAP), por assinatura de IPS e controle 
de aplicação; 

Os eventos devem identificar o país de onde partiu a ameaça; 

Deve incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e javascript, software 
espião (spyware) e worms; 

Proteção contra downloads involuntários usando HTTP de arquivos 
executáveis, maliciosos; 

Deve ser possível a configuração de diferentes políticas de controle de 
ameaças e ataques baseado em políticas do firewall considerando Usuários, Grupos de 
usuários, origem, destino, zonas de segurança, etc., ou seja, cada política de firewall 
poderá ter uma configuração diferente de IPS, sendo essas políticas por Usuários, Grupos 
de usuário, origem, destino e zonas de segurança.  

ANÁLISE DE MALWARES 

Devido aos Malwares serem muito dinâmicos e um antivírus comum reativo 
não ser capaz de detectar os mesmos com a mesma velocidade que suas variações são 
criadas, a solução ofertada dever possuir funcionalidades para análise de Malwares não 
conhecidos incluídas na própria ferramenta ou entregue com composição com outro 
fabricante; 

O dispositivo de proteção deve ser capaz de enviar arquivos trafegados de 
forma automática para análise "In Cloud" ou local, onde o arquivo será executado e 
simulado em ambiente controlado da solução; 

Deve permitir de forma automática a criação e manutenção de um histórico 
ou fluxo de trabalho forense no qual seja possível identificar: 

Inserção de malware no ambiente de rede, movimento lateral, mesmo quando 
esta não seja detectada inicialmente como malware. 

Deve permitir selecionar através de políticas granulares quais tipos de 
arquivos sofrerão esta análise incluindo, mas não limitado a: endereço IP de 
origem/destino, usuário/grupo do AD/LDAP, aplicação, porta, URL/categoria de URL de 
destino, tipo de arquivo e todas estas opções simultaneamente; 

Deve suportar a monitoração, detecção e prevenção em tempo real de 
arquivos trafegados nos seguintes protocolos HTTPS, FTP, HTTP, SMTP, IMAP, POP3 como 
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também arquivos trafegados internamente entre servidores de arquivos usando SMB em 
todos os modos de implementação: sniffer, transparente e L3; 

Deve permitir especificar o tipo de arquivo, inclusive os comprimidos que 
serão analisados em cada política de controle de malware, permitindo especificar um 
contexto de análise para redes, vlans e outros objetos associados ao controle de acesso 
do ambiente protegido. 

Permitir que seja definido o tamanho máximo dos arquivos a serem 
inspecionados. 

Deve utilizar mecanismo de proteção baseado em reputação global em tempo 
real, permitindo assim que sejam adotadas ações automáticas de alerta e bloqueio de 
arquivos suspeitos ou malwares já encontrados anteriormente. 

O dispositivo não deve depender ou utilizar de forma exclusiva mecanismos 
de análise em ambiente virtualizado para que seja feita a detecção e o bloqueio de 
ameaças malwares em tempo real. 
A utilização de recursos de execução virtualizada, não deve depender da configuração 
manual de imagens ou escolha de versões específicas de sistemas operacionais; 

Deve possuir mecanismo blacklist para implementar controles customizados 
de forma automatizada. 

Deve possuir mecanismo whitelist para implementar controles customizados 
de forma automatizada. 

Deve possuir capacidade para detecção de Malwares em comunicações de 
entrada e saída, incluindo a detecção de mecanismos de Comando e Control. 

Deve identificar ataques como: ataques direcionados, Zero Day, exploração 
de vulnerabilidades, indicadores de obfuscação e indicadores de comprometimento 
automáticos. 

Deve possuir tecnologia proprietária de execução para verificação de 
Malwares avançados inclusive mecanismos tipo sandbox. 

Deve implementar a identificação e capacidade de controle de acesso em 
tempo real nos seguintes tipos de arquivo: MSEXE, 9XHIVE, DMG, DMP, ISO, NTHIVE, 
PCAP, PGD, SYLKc, SYMANTEC, VMDK, DWG, IMG_PICT, MAYA, PSD,WMF, SCRENC, 
UUENCODED, PDF, EPS, AUTORUN, BINARY_DATA, BINHEX, EICAR,  ELF,ISHIELD_MSI, 
MACHO, RPM, TORRENT, AMR, FFMPEG, FLAC, FLIC, FLV, IVR, MIDI, MKV, MOV, MPEG, 
OGG, PLS, R1M, REC, RIFF, RIFX, RMF, S3M, SAMI, SMIL, SWF, WAV, WEBM, 7Z, ARJ, 
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BZ, CPIO_CRC, CPIO_NEWC, CPIO_ODC, JAR, LHA, MSCAB, MSSZDD, OLD_TAR, 
POSIX_TAR, RAR, SIS, SIT, ZIP, ZIP_ENC, ACCDB, HLP, MAIL, MDB, MDI,MNY, MSCHM, 
MSOLE2, MSWORD_MAC5, MWL, NEW_OFFICE, ONE, PST, RTF,TNEF, WAB, WP, WRI, 
XLW, XPS. Adicionalmente, deve implementar em tempo real a inspeção, detecção e 
bloqueio autônomo (prevenção sem a necessidade de integrar com outros sistemas 
terceiros para que seja feito o bloqueio da ameaça) na rede para os seguintes tipos de 
arquivos: 7Z, ACCDB, ARJ, BINARY_DATA, BINHEX, BZ, CPIO_CRC, CPIO_NEWC, CPIO, 
ODC, EICAR, FLV, GZ, ISHIELD_MSI, JAR, JARPACK, LHA, MAIL, MDB, MDI, MNY, 
MSCAB, MSCHM, MSEXE, MSOLE2, MSWORD_MAC5, NEW_OFFICE, OLD_TAR, PDF, 
POSIX_TAR, PST, RAR, RTF, SIS, SIT, SWF, TNEF, WAB, WRI, XLW, XPS, ZIP, ZIP_ENC; 

Deve implementar na solução, atualização à base de dados da Rede de 
Inteligência de forma automática. 

Para recursos de análise virtualizada existente, deve ser mantido um histórico 
dos resultados de avaliações prévias de um arquivo e utilizar esta informação para 
determinar de forma configurável que o arquivo seja considerado malware a partir de 
certo limite. 

Dispor de múltiplos motores e mecanismos de detecção e prevenção para 
verificação de Malwares e códigos maliciosos incluindo: 

•  Machine learning 
•  Reputação global 
•  Detecção customizada local por blacklist e regras customizadas de detecção de     

tráfego de rede 
 

Deve possuir capacidade de emular (sandbox) ataques com funcionalidade de 
APT (Advanced Persistent Threat) e Zero Day em diferentes sistemas operacionais, tais 
como: 

• Windows 7, 8, 8.1, 10 e Server 2008 R2, 2012, 2012 R2,2016; 
•  Linux Red Hat Enterprise Linux ou CentOS 6.x 7.x. 

O dispositivo deve ser capaz de enviar arquivos suspeitos de forma 
automática para análise "In Cloud" ou para dispositivo local, onde o arquivo será 
executado e simulado em ambiente controlado (Sandbox); 

Possibilitar a pré-definição de políticas para determinar quais tipos de 
arquivos deverão ser enviados para análise; 

Suportar a análise com pelo menos 100 (cem) tipos de comportamentos 
maliciosos para detecção das ameaças não conhecidas; 
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Deve suportar a monitoração de arquivos trafegados na internet (HTTP, FTP, 
HTTP, SMTP); 

O processo de análise de comunicações, Malwares e sua prevenção deve 
ocorrer em tempo real, não sendo aceitas tecnologias que dependam de verificações que 
induzam latência suficiente para postergar a entrega de arquivos ao seu destino original; 

Deve permitir o download dos malwares identificados a partir da própria 
interface de gerência; 

Suportar a análise de arquivos executáveis, DLLs e ZIP no ambiente 
controlado; 

Suportar a análise de arquivos do pacote office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, 
.pptx), arquivos java (.jar e.class); 

Permitir o envio de arquivos para análise no ambiente controlado de forma 
automática; 

Permitir a criação de túneis VPN (Virtual Private Network) Site to Site IPSec. 

Deverão ser inclusas gratuitamente no mínimo 100 licenças para VPN Site to 
Site; 

Suportar protocolo NTP para sincronismo de relógio do equipamento; 

Suportar o protocolo SNMP, para checagem de status e TRAP para envio e 
notificação de alarmes; 

Deve possuir suporte completo a protocolos de roteamento (rotas estáticas e 
dinâmicas IPv4 (BGP e OSPFv2) e IPv6 (BGP e OSPFv3), com possibilidade de 
programação de rotas para as interfaces; 

Permitir a definição de rotas de tráfego baseadas em regras definidas por port 
de serviço (TCP/UDP) e endereço IP de origem ou destino (PBR – policy based routing); 

Possibilitar a especificação de política por tempo, ou seja, permitir a definição 
de regras para determinado horário ou período (dia da semana e hora); 

Deve possuir fonte de alimentação operando nas tensões 110/220 V, com 
seleção automática de voltagem e freqüência de 50/60 Hz; 
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Deve possuir fonte redundante; 

Possuir estatística de utilização de CPU e memória do firewall; 

Possuir no mínimo um disco SSD de 200GB; 

Deve possuir no máximo 3 RU; 

Possibilitar a criação de entradas ARP estáticas para fixação de endereço IP 
com um número MAC específico; 

Deverá permitir backup remoto de configuração; 

Possuir função de DHCP Server, Relay e Client interno; 

Capacidade de enviar e armazenar logs em um servidor remoto via protocolo 
syslog; 

Deverá possuir função de debug on-line, com pesquisa por endereço IP 
(origem/destino) identificando no mínimo, informações do cabeçalho, porta e protocolo 
do pacote capturado; 

Deverá ser fornecida a versão mais recente para todos os softwares internos 
dos equipamentos; 

Implementar a ativação de filtro de conteúdo por URL com atualização 
automática da base de dados, por palavra, categorias e no minimo 40 categorias e filtro 
por grupos de usuários, que podem ser definidos por: 

Deve possuir a capacidade de criação de políticas baseadas no controle de 
quem está utilizando quais aplicações através da integração com serviços de diretório, 
autenticação via LDAP, Active Directory, E-directory e base de dados local; 

Deve possuir integração com LDAP para integração de usuários e grupos 
permitindo o controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários; 

Endereços IP; 

 Funcionalidades de Filtro de URL 
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O equipamento deve ter controle de filtro web e controle de aplicações e 
reconhecer pelo menos 1.000 aplicações diferentes e no mínimo as seguintes categorias 
de aplicações conforme descrito abaixo ou similares: 

 
• Redes sociais; 
• E-mail; 
• Compartilhamento de arquivos; 
• Acesso remoto (SSH, VNC, TeamViewer, MS-RDP, LogMeIn, GoToMeeting, etc.); 
• Update de software; 
• Protocolos de rede; 
• Aplicações de Banco de dados; 
• VoIP e Áudio/Vídeo; 
• Proxies ou Anonymizers; 
• Aplicações Peer to Peer (Torrents e etc); 
• Aplicações de autenticação (LDAP, RADIUS, Kerberos, TACACs+, etc) Aplicações de 

autenticação ou serviços de rede; 
• Aplicações de comunicação (Teams, Google Meet, Whatsapp, Telegram, Facebook 

Messenger, etc); 

 Filtragem de URLs com configuração de políticas de acordo com 
qualquer combinação de pelo menos os seguintes critérios: 

• Por endereço IP, por range IP, por rede/subrede IP, por origem e destino de 
endereçamento IP; 

• Por URL e categoria de URL. 
• Por intervalo de tempo (horas, dia da semana, dia, mês, ano) determinado ou 

recorrente; 
• Por usuário e grupos de usuários. 

 Em relação à categorização de URL, devem: 

• Possuir pelo menos 50 categorias de URL; 
• Realizar a configuração manual de categorização de URLs 
• Suportar a criação de categorias de URL customizadas; 
• Fornecer uma descrição objetiva para cada uma das categorias de URL disponíveis; 
• Realizar base ou cache de URL local no appliance; 
• Realizar inclusão e alteração de uma URL em relação à categoria; 
• Em relação ao bloqueio do filtro de URL deve ser capaz de apresentar as seguintes 

informações nos logs: 
• Identificação do usuário, nome e por endereço IP de origem, da conexão ou por ambos; 
• Categoria do recurso bloqueado, em PT-BR ou EN; 
• URL do recurso bloqueado; 
• As mensagens das páginas de bloqueio devem ser possíveis sua customização em PT-

BR; 
• Deve ter a capacidade de geração de logs de acesso para todas as ações tomadas pela 

filtragem de URLs, e encaminhar ao SIEM existente, utilizando os serviços Syslog, com 
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uso de conector específico da Solução ou customização do conector padrão (Arcsight 
FlexConector); 

• Deve bloquear o acesso a conteúdo indevido ao utilizar a busca em sites como Google, 
Bing e Yahoo, independentemente de a opção Safe Search estar habilitada no 
navegador do usuário; 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GERENCIA CENTRALIZADA 

A solução ofertada deverá ser entregue com hardware, software, licenças, 
assim como qualquer outro componente necessário a seu pleno funcionamento. 

Característica física: 

 
• Fontes de alimentação hot-plug em redundância (1+1); 
 
• Possuir capacidade de armazenamento mínima de 900 (Novecentos) Gb 
 
• Suportar no mínimo 5.000 (cinco mil) logs/flows por segundo. 
 
• Possuir interfaces de rede Ethernet com as seguintes características: 
 
• No mínimo 02 (duas) portas RJ-45 1 (um)GbE; 
 
• As funcionalidades de gerência e retenção de logs que compõem a plataforma de 

segurança, podem funcionar em múltiplos appliances desde que obedeçam a todos os 
requisitos desta especificação; 

 
• Centralizar os logs e relatórios, usando uma única interface de gerenciamento; 
 
• O gerenciamento da solução deve suportar acesso via SSH, cliente ou WEB (HTTPS) e 

API aberta; 
 
• O armazenamento poderá ser realizado através de composição com solução de terceiros 

como por exemplo SIEM (Security Information and Event Management); 
 
• Não será permitido a instalação de cliente para administração do appliance de Firewall; 
 
• O gerenciamento deve permitir/possuir: 
 
• Visualização de logs e relatórios relacionados às políticas de firewall e controle de 

aplicação; 
 
• Visualização de logs e relatórios relacionados às IPS, Controle de Aplicação e Anti-

Malware; 
 
• Visualização de logs e relatórios relacionados às políticas de Filtro de URL; 
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• Monitoração de logs; 
 
• Ferramentas de investigação de logs; 
 
• Visualização das capturas de pacotes realizadas nos ataques detectados; 
 
• Acesso concorrente de administradores; 
 

Deve possuir um mecanismo de busca por comandos no gerenciamento via 
SSH, facilitando a localização de comandos; 

Deve permitir monitorar eventos diretamente relacionados à identificação de 
aplicação e análise de ameaças como, mas não limitado à ocorrência de botnets, 
ocorrência de vírus na rede e acesso a sites de grupos extremistas ou pedofilia; 

Deve permitir bloqueio de alterações, no caso acesso simultâneo de dois ou 
mais administradores; 

Deve permitir definição de perfis de acesso à console com permissões 
granulares como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de 
configurações; 

Deve permitir autenticação integrada ao Microsoft Active Directory (AD) e 
servidor Radius; 

Deve possuir geração de logs de auditoria detalhados, informando a 
configuração realizada, o administrador que a realizou e o horário da alteração; 

Deverá ter a capacidade de gerar um relatório gráfico que permita visualizar 
as mudanças na utilização de aplicações na rede no que se refere a um período de tempo 
anterior, permitindo comparar os diferentes consumos realizados pelas aplicações no 
decorrer do tempo; 

Deve prover relatórios com visão correlacionada de aplicações, ameaças (IPS, 

Antivírus e Anti-Spyware), URLs e filtro de arquivos, para melhor diagnóstico 
e resposta a incidentes; 

Deve permitir a criação de painéis de instrumentos (dashboards) ou relatórios 
customizados para visibilidades do tráfego de aplicativos, usuários, categorias de URL, 
ameaças identificadas pelo IPS, ameaças identificadas pelo malwares detectados, 
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aplicações mais utilizadas, protocolos mais utilizados, principais atacantes (com 
informação de geolocalização); 

O gerenciamento da solução deve possibilitar a coleta de estatísticas de todo 
o tráfego que passar pelos dispositivos de segurança; 

Deve prover uma visualização sumarizada das aplicações e URLs que 
passaram pela solução; 

Deve possuir mecanismo "Drill-Down" para navegação nos dashboards em 
tempo real; 

Deve ser possível exportar os logs em CSV; 

Deve permitir que os logs e relatórios sejam rotacionados automaticamente 
baseado no tempo em que estão armazenados na solução. 

 
Deve possibilitar a exibição das seguintes informações, de forma histórica em 
tempo real: 
• Situação do dispositivo e do cluster; 
• Principais aplicações; 
• Principais aplicações por risco; 
• Principais ameaças; 
• Uso de CPU e memória; 
 
No mínimo os seguintes relatórios devem ser gerados: 
 
• Resumo gráfico de aplicações utilizadas;  
• Principais aplicações por utilização de largura de banda de entrada e saída; 
• Principais aplicações por taxa de transferência de bytes; 
• Principais hosts por número de ameaças identificadas; 
• Atividades de um usuário específico e grupo de usuários do AD/LDAP, incluindo 

aplicações acessadas, categorias de URL, ameaças de rede vinculadas a este tráfego; 
• Deve permitir a criação de relatórios personalizados 
 
O gerenciamento deve permitir/possuir: 
• Criação e administração de políticas de firewall e controle de aplicação; 
• Criação e administração de políticas de IPS e Anti-Malware; 
• Criação e administração de políticas de Filtro de URL; 
• Deve permitir usar palavras chaves e cores para facilitar identificação deregras; 
• Alerta de alterações, no caso acesso simultâneo de dois ou mais administradores; 
• Definição de perfis de acesso à console com permissões granulares como: acesso de 

escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de configurações; 
• Autenticação integrada ao Microsoft Active Directory (AD) e servidor Radius;  
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• Localização de em quais regras um endereço IP, IP Range, subnet ou objetos estão 

sendo utilizados;  
• Backup das configurações e rollback de configuração para a última configuração salva; 
• Deve possuir mecanismo de validação das políticas, avisando quando houver regras 

que, ofusquem ou conflitem com outras; 
• Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações atuais, configuração 

anterior e configurações antigas. 

SWITCH DE ACESSO 

REQUISITOS GERAIS 

O equipamento deve ser novo, sem uso anterior e o modelo ofertado deverá 
estar em linha de produção, sem previsão de encerramento de fabricação na data de 
entrega da proposta, não sendo aceita solução em roadmap. 

Todos os Switches devem ser do mesmo fabricante, compondo uma solução 
única de rede, para assegurar a compatibilidade funcional de todos os recursos e permitir 
o gerenciamento unificado. 

O modelo do equipamento ofertado deve possuir, na data da entrega da 
proposta, homologação junto à ANATEL com certificado disponível publicamente no 
endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242 de 30 de 
novembro de 2000. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DE CADA SWITCH 

O equipamento deve possuir dimensão adequada para instalação em rack 
padrão EIA 19 polegadas e ter altura máxima de 1 U (uma unidade de altura de rack). 

Deve possuir memória não volátil (flash) para armazenamento do software 
interno e ter capacidade suficiente para comportar, no mínimo, duas imagens do sistema 
operacional simultaneamente, permitindo que seja realizado atualização de software e a 
imagem anterior seja mantida. 

Deve ser fornecido com a versão mais recente (última versão comercial 
disponível) do software interno instalado. 

Requisitos de Interfaces e performance mínimos: 

 
• Portas 1000BaseT - 48 
• Portas PoE+ - 48 
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• Porta SFP/SFP+ - 2 
• Porta Empilhamento 10gb - 2 
• Total de Portas - 52 
• Switching capacity (Gbps) - 176 
• Throughput (Mbps) - 130 
 

Deve permitir o funcionamento simultâneo de todas as portas, não será aceito 
portas do tipo “combo”; 

Detecção automática de velocidade (auto sense) nas portas; 

Deve possuir uma porta console para gerenciamento; 

Fonte de Alimentação; 

Deve possuir fonte de alimentação interna ao chassi, operando 
automaticamente em tensões de 110 VAC a 220 VAC e em frequência de 60 Hz; 

Deve vir com fonte interna capaz de alimentar simultaneamente todas as 
interfaces PoE+ do Switch Tipo 7/8 com 370w, sem o uso de fonte externa. 

FUNCIONALIDADES GERAIS 

 

Deve implementar o armazenamento de, no mínimo, 16.000 endereços MAC; 

Deve implementar quadros Ethernet extensos de, no mínimo, 9.000 bytes 
(jumbo frames); 

Deve suportar até 4.000 VLAN IDs conforme o padrão IEEE 802.1Q; 

Deve implementar a criação de, no mínimo, 500 VLANs ativas, 
simultaneamente, conforme o padrão IEEE 802.1Q; 

Deve implementar a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma 
dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; 

Deve implementar Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), Rapid Spanning 
Tree Protocol (IEEE 802.1w) e Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s); 
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Deve implementar agregação de links conforme padrão IEEE 802.3ad com, no 
mínimo, 24 grupos, sendo 8 links agregados por grupo; 

Deve implementar rotas estáticas; 

Deve implementar IPv4/IPv6 em pilha dupla (dual stack); 

Deve implementar o armazenamento de, no mínimo, 256 rotas IPv4; 

Deve implementar o armazenamento de, no mínimo, 128 rotas IPv6; 

Deve implementar o roteamento de camada 3 entre VLANs; 

Deve implementar UDLD (Unidirectional Link Detection) ou DLDP (Device Link 
Detection Protocol) ou recurso similar; 

Deve implementar o protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol) 
versões 1, 2 e 3; 

Deve implementar IGMP snooping; 

Deve possuir controle de broadcast e multicast por porta. Deve ser possível 
especificar limiares ("thresholds") individuais para tráfego tolerável de broadcast e 
multicast em cada porta do switch e enviar um trap SNMP quando o evento de broadcast 
ocorrer; 

Deve implementar DHCP relay configurável por VLAN para IPv4 e IPv6; 

Deve implementar DHCP Option 82, configurável por VLAN; 

 

FUNCIONALIDADES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (QoS) 

 

Deve implementar, no mínimo, 4 (quatro) filas de prioridade por interface; 

Deve implementar controle de fluxo de dados segundo o padrão IEEE 802.3x 
em full duplex; 
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Deve implementar, por porta, pelo menos uma fila de saída com prioridade 
estrita (strict priority) e divisão de prioridade entre as demais filas de saída; 

Deve implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada 
nos valores de classe de serviço do frame Ethernet (IEEE 802.1p CoS); 

Deve implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada 
nos valores do campo "Differentiated Services Code Point" (DSCP) do cabeçalho IP, 
conforme definições do IETF; 

Deve implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de 
origem/destino e portas TCP e UDP de origem e destino; 

Deve implementar funcionalidades de QoS de "Traffic Policing". Para os 
pacotes que excederem a especificação deve ser possível configurar, no mínimo, a ação 
de descarte do pacote; 

 

FUNCIONALIDADES DE SEGURANÇA 

Deve implementar mecanismos de autenticação, autorização e accounting 
(AAA) via RADIUS; 

Deve controlar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem 
executar nos equipamentos gerenciados. Devem ser registrados no servidor AAA todos 
os comandos executados; 

Deve implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x 
(Port Based Network Access Control); 

Deve implementar a autenticação 802.1x de múltiplos usuários conectados a 
uma única porta, atribuindo-os a VLANs distintas de acordo com o atributo RADIUS 
encaminhado na etapa da autenticação; 

Na autenticação 802.1x, deve implementar funcionalidade que designe VLAN 
específica para o usuário quando: a estação não tem cliente 802.1x (suplicante) ou as 
credenciais do usuário não estão corretas (falha de autenticação); 

Na autenticação 802.1x, deve implementar associação automática de VLAN da 
porta do switch através da qual o usuário requisitou acesso à rede; 
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Na autenticação 802.1x, deve ser possível definir, por porta, o intervalo de 
tempo para obrigar o cliente a se reautenticar (reautenticação periódica); 

Deve implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço 
IP de origem e destino e portas TCP e UDP de origem e destino; 

Deve implementar técnica de proteção contra os ataques de DHCP no caso de 
algum invasor assumir a funcionalidade de servidor de DHCP na rede; 

Deve possuir proteção contra IP spoofing (IP source guard); 

Deve implementar proteção de frames BPDUs (Bridge Protocol Data Units); 

Deve implementar mecanismo de proteção da root bridge do algoritmo 
Spanning-Tree para prover defesa contra os ataques do tipo Denial of Service na camada 
2 (OSI); 

FUNCIONALIDADES DE GERENCIAMENTO 

Deve ser gerenciável via SNMP versões 1, 2 ou 2c e 3; 

Deve implementar SSH versão 2; 

Deve suportar gerenciamento MIB II. Deve possuir a descrição completa das 
MIBs implementadas no equipamento e as extensões privadas se as mesmas existirem; 

Deve implementar gerenciamento RMON com pelo menos 4 grupos (alarme, 
evento, histórico e estatística); 

Deve implementar gerenciamento de tráfego de fluxo em Sflow, Netflow, 
IPFIX ou protocolo similar; 

Deve implementar o protocolo Syslog para funções de "logging" de eventos; 

Deve implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol) ou o protocolo 
SNTP (Simple Network Time Protocol); 

Deve implementar o protocolo IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol 
(LLDP) e sua extensão LLDP-MED, permitindo a descoberta dos elementos de rede 
vizinhos. 
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Deve implementar o espelhamento de tráfego de uma porta para uma outra 
porta específica; 

ACESSÓRIOS E LITERATURAS TÉCNICAS (PARA CADA EQUIPAMENTO) 

Deverá fornecer 1 (um) cabo console; 

Deverá fornecer 1 (um) cabo para fonte de alimentação de energia elétrica, 
padrão ABNT 14136 (2P+T); 

Deverá fornecer 1 (um) cabo de empilhamento de, no mínimo, 50 (cinquenta) 
centímetros; 

Deverá fornecer 1 (um) conjunto (kit) para montagem em rack de 19 
polegadas; 

Deverá fornecer 1 (um) conjunto de manuais técnicos, para cada 
equipamento, contendo todas as informações sobre o produto com as instruções para 
instalação, configuração e operação. 

ATIVO DE REDE PARA O PERÍMETRO 

SWITCH 9 PORTAS Fast Ethernet com 8 portas PoE+ 

9 portas 10/100 Mbps, sendo 8 com suporte à PoE/PoE+; 
Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 97 W de potência máxima 
total; 
Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros; 
Proteção contra surtos elétricos de até 15KV em todas as portas RJ45; 
QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p); 
Deve possuir possui 9 portas Fast Ethernet, sendo 8 delas com suporte à função PoE e 1 
exclusiva para uplink. 
 

Especificações técnicas que deve possuir: 

 
• Padrões: IEEE802.3 – 10BASE-T; IEEE802.3u – 100BASE-TX; 
• IEEE802.3x – Flow Control; IEEE802.3af – PoE (Power over Ethernet); 
• IEEE802.3at – PoE (Power over Ethernet); IEEE 802.1p – QoS (Quality of Service)³; 
• Portas Porta 9: RJ45 10/100 Mbps com autonegociação; Portas PoE: de 1 a 8; Auto 

MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); Tabela de 
endereço MAC 4 K; Método de transferência Armazena e envia (Store and Forward) e 
Taxa de encaminhamento de pacotes 1,48 Mpps; 
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• Taxa de latência: 4,8 μs; 
• Backplane (capacidade do switch): 1,8 Gbps; 
• LEDs indicadores: 9 – Link/Act, 8 – PoE, 1 – PoE-Max; 
• Cabeamento recomendado: Cabo UTP categoria 5 ou superior para distâncias de no 

máximo 100 m / Cabo UTP categoria 5e Homologado (100% cobre) ou superior para 
distâncias de até 250m com a função PoE Extender habilitada; 

• Consumo máximo (sem carga) PoE: 4 W; 
• Consumo máximo: 102 W; 
• PoE: Até 30 W em uma única porta e 97 W em todas as portas; 
• Pinagem PoE: Power +: pino 4 e pino 5 / Power -: pino 7 e pino 8; 
• Fonte de alimentação: Entrada = 100 – 240 Vac, 50/60 Hz / Saída = 51 Vdc – 2 A; 
• Proteção contra surtos: 15 kV durante 45 microssegundos em modo comum / 1 kV 

durante 10 a 700 microssegundos em modo diferencial; 
• Temperatura de operação: -10 °C a 45 °C; 
• Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C; 
• Umidade de operação: 10% - 90% sem condensação; 
• Umidade de armazenamento: 5% - 90% sem condensação; 
• Dimensões (L × A × P): 237 × 28 × 104 mm; 
• Peso: 1,3 kg; 
• Garantia: 1 ano; 
• Certificações: Anatel. 
 

 PONTO DE ACESSO WIFI6 802.11AX  

 Condição de Fornecimento 

O equipamento deve ser novo, sem uso anterior e o modelo ofertado deverá 
estar em linha de produção, sem previsão de encerramento de fabricação na data de 
entrega da proposta, não sendo aceita solução em roadmap;  

A configuração dos seus parâmetros operacionais, o gerenciamento das 
políticas de segurança e de radiofrequência devem ser gerenciadas por uma solução de 
Controladora Wireless em nuvem. Esta solução de controladora wireless em nuvem 
deverá ser do mesmo fabricante do ponto de acesso afim de garantir uma perfeita 
interoperabilidade.  

Deve estar licenciado para permitir o controle e gerenciamento centralizado 
através da solução de controladora wireless em nuvem por um período de no mínimo 60 
(sessenta) meses;  

Não deve haver restrição de licença que limite o número de usuários por 
Ponto de Acesso.  
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Deve ser fornecido com todas as licenças necessárias para o pleno 
funcionamento do ponto de acesso em conjunto com a solução de controladora wireless 
em nuvem, incluindo todos os recursos especificados neste item 3  

O modelo do equipamento ofertado deve possuir, na data da entrega da 
proposta, homologação junto à ANATEL com certificado disponível publicamente no 
endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242 de 30 de 
novembro de 2000.  

Características Gerais  
 
Tabela com os requisitos mínimos para cada tipo de Ponto de Acesso:  
• Uso Interno  
• MIMO (Multiple Input Multiple Output) 5ghz 2x2  
• Número de “Spatial Streams” 5ghz 2  
• Velocidade 2.4ghz(mbps) mínima 144  
• Velocidade 5ghz(mbps) mínima 866  
• Antenas Internas 2  
  

Possuir no mínimo 01 (uma) porta Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T – 
IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE802.3ab) autosense, UTP RJ45.   

Deve permitir ser alimentado através da tecnologia PoE IEEE 802.3af ou 
802.3at utilizando a porta de switch na qual está conectado, através de dispositivo 
“power injector” ou através de fonte de alimentação externa VAC.  

Deverá ser fornecida e instalada a versão mais recente do software interno do 
ponto de acesso WiFi.  

Deve possuir sistema de ‘’Portal Captivo’’ para autenticação de usuários. Deve 
permitir que os usuários concordem com os termos de serviços e preencham um 
formulário, ou tenham acesso a um anúncio de publicidade (incluindo vídeo) antes de 
obter acesso à internet. Deve permitir a integração com servidor RADIUS da 
CONTRATANTE para autenticar os clientes WiFi com informações de usuário e senha.   

Deve implementar, localmente ou em conjunto com a solução de controladora 
Wireless em nuvem, integração com Radius e LDAP da CONTRATANTE para fins de 
autenticação dos clientes WiFi.  

Deve implementar, localmente ou em conjunto com a solução de controladora 
Wireless em nuvem, o protocolo OAUTH2 ou SAML (Security Assertion Markup 
Language), agindo como autenticador de um Provedor de Serviços (Service Provider - 
SP) de terceiros.  
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Deve implementar recursos de filtro de aplicação para reconhecimento e 
bloqueio de conteúdos relacionados a jogos, compartilhamento de arquivos, redes 
sociais, entre outros. Caso este recurso necessite de licença, a mesma deve ser fornecida 
pelo mesmo período de tempo coberto pela garantia solicitada neste termo de referência.  

Deve implementar a visualização/identificação e marcação das aplicações para 
permitir o bloqueio ou priorização.  

Deve permitir a definição de endereços MAC para controle de acesso a rede 
WiFi.  

Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação, 
configuração e operação do equipamento, tais como: softwares, documentação técnica, 
acessórios completos de fixação para teto e parede para Access Points do tipo Indoor 
(internos) e fixação em poste e parede para Access Points do tipo Outdoor (externos) 
originais do mesmo fabricante.  

Deve implementar recursos de firewall stateful camada 7;  

Caso o equipamento possua porta console ou similar, todos os cabos, 
conectores e adaptadores para sua utilização também deverão ser fornecidos 
individualmente por equipamento;  

Deve permitir a conexão de, no mínimo, 250 dispositivos simultâneos.  

Deve localmente ou em conjuntos com a solução de controladora wireless em 
nuvem, implementar análise de espectro de RF em 2.4GHz e 5gHZ para identificação de 
outros pontos de acesso intrusos e não autorizados (rogues), além de interferências no 
canal habilitado no ponto de acesso e nos demais canais configurados na rede WiFi. A 
análise de espectro deve ser realizada de forma simultânea ao atendimento dos clientes 
do ponto de acesso, sem que estes sejam desconectados.  

Deve localmente ou em conjunto com a solução de controladora wireless em 
nuvem, realizar o ajuste dinâmico de nível de potência e canal de rádio de modo a 
otimizar o tamanho da célula de RF. Ajustar automaticamente os canais 802.11 e realizar 
a detecção de interferências e reajustar os parâmetros de Rádio Frequência visando 
evitar problemas de cobertura e performance.  

Deve permitir operação simultânea nos padrões IEEE 802.11b/g/n, na faixa 
de 2,4 GHz, e 802.11a/n/ac/ax, na faixa de 5 GHz, através de rádios independentes 
(dual radio), com padrão de irradiação omnidirecional.  
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3.1.2.18. Deve implementar a tecnologia 802.11ax 2 MU-MIMO (Multi-User, 
Multiple Input, Multiple Output).  

Deve possuir certificação WiFi Alliance para operar nos padrões IEEE 
802.11a/b/g/n/ac/ax.  

Deve implementar High-Throughput (HT): Canais de 20MHz, 40MHz para IEEE 
802.11N e VHT20, VHT40, VHT80 para IEEE 802.11ac.  

Deve implementar maximal-ratio combining (MRC) e Beamforming.  

Deve Operar com DFS e OFDM.  

Deve implementar protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision 
Avoidance).  

Ser compatível com os padrões WMM e 802.1p para priorização de tráfego.  

Deve possuir capacidade para operação em modo "repetidor" ou “mesh” 
permitindo a comunicação entre pontos de acesso WiFi sem a necessidade de 
cabeamento adicional permitindo desta forma o atendimento de usuários em locais 
isolados da localidade.  

Deve possuir cliente DHCP, para configuração automática do endereço IP.  

Deve permitir a conexão à rede de usuários em IPv4 e IPv6.  

Deve ser gerenciável no mínimo através do protocolo SNMP versão 2.  

Deve possuir a capacidade de criação de no mínimo 8 (oito) SSIDs.  

Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID.  

Deve permitir configurar o SSID para trabalhar nos modos NAT e BRIDGE. No 
modo NAT, o access point deverá distribuir IPs via DHCP para os clientes WiFi, que ao 
efetuarem alguma navegação, terão os seus IPs traduzidos para o endereço IP adquirido 
pelo ponto de acesso através da rede cabeada. No modo brige, o ponto de acesso fará 
uma ponte entre a rede local e a rede WiFi, permitindo que os clientes WiFi adquiram 
endereçamento IP via DHCP da própria rede local onde o ponto de acesso for instalado.  

Deve possuir no mínimo 01 (um) LED indicativo do seu estado de operação.  
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O software interno e os arquivos de configuração devem ser armazenados em 
memória não-volátil, permitindo a sua atualização via solução de controladora wireless 
em nuvem.  

Permitir o uso do protocolo de autenticação IEEE 802.1X para no mímino EAP-
TLS e EAP-PEAP/MSCHAPV2  

Deve ser compatível com WPA (Wi-Fi Protected Access) com, no mínimo, 
algoritmo de criptografia TKIP.  

Deve implementar WPA2 e WPA3  

Deve ser compatível com o padrão IEEE 802.11i.  

Deve permitir a implantação de VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q, 
permitindo a configuração de no mínimo 8 (oito) VLANs.  

Deve implementar a técnica de direcionamento de banda, permitindo que 
clientes com suporte a faixa de frequência de 5 GHz se conectem aos Pontos de Acesso 
utilizando, preferencialmente, a faixa de 5 GHz.  

Deve implementar sincronismo de data e hora através da controladora em 
nuvem ou através de protocolo NTP (Network Time Protocol) ou o protocolo SNTP 
(Simple Network Time Protocol). 

Deve implementar o envio de eventos por meio do protocolo Syslog.  

Deve implementar controle de limite de uso de banda por SSID e por cliente.  

Deve, juntamente com a solução de Controladora Wireless em nuvem descrita 
neste anexo, detectar, classificar ou reagir automaticamente e gerar alarmes de 
interferência WiFi.  

Deve realizar o bloqueio da comunicação entre usuários que compartilhem um 
mesmo SSID, permitindo o isolamento dos usuários.  

Deve implementar o controle de tráfego de broadcast evitando a degradação 
do serviço devido a propagação deste tipo de tráfego.  

Deve implementar Wireless IDS para identificar ataques de RF como Denial Of 
Service, entre outros.  
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Deve implementar detecção de rogue APs e de redes AD-Hoc sem desconectar 
os clientes WiFi IEEE 802.11 associados ao ponto de acesso.   

 
Deve implementar solução segurança baseada em DNS com as seguintes 
características mínimas:  
• Deve permanecer ativa em todo momento, independentemente da conectividade do 

cliente;  
• Deve possuir no mínimo 50 categorias de URL Filtering;  
• Deve possuir logs de bloqueio e liberação de acessos a URL’s, integrados a solução de 

gerenciamento dos AP s;  
• Deve operar nativamente com a solução de WiFi/AP e permitir  
• o uso de políticas especificas de segurança na camada DNS, por SSID;  
• A solução não poderá introduzir latência nas pesquisas durante a resolução DNS;  
• Deve proteger todas as plataformas cliente e servidor do ambiente que utilizem 

comunicação internet através de resolução DNS;  
• Deve implementar a prevenção (bloqueio) de malware avançado em diversos vetores 

de ataque;  
• Deve utilizar tecnologia que implementa diversos métodos de descoberta e inteligência 

de ameaças proprietária;  
• Deve realizar a detecção e prevenção de DGA’s (domain generation algorithm) em 

tempo real, permitindo a obtenção de inteligência  e elementos de correlação com 
outras infraestruturas globais em uso no contexto observado;  

• O mecanismo de proteção DNS não deve depender de repasse de ações de bloqueio 
para sistemas externos como firewalls, IPS ou proxy no controle de acesso;  

• Deve incorporar a capacidade de controle de acesso por categorias implementado em 
nível DNS mesmo quando não relacionadas a segurança.  

 
Não deve depender de listas locais, feeds ou proxies para:  

a) Manutenção e automação do conteúdo das categorias de segurança 
padrão;  

b) Prover visibilidade e detecção de condições de “fast fluxing” (redes 
utilizadas por vários botnets para esconder os domínios utilizados para baixar malware 
ou hospedar sites web com phishing) de infraestruturas e domínios suspeitos, maliciosos 
e dinâmicos;   

c)  Prover visibilidade e prevenção de exposição contraataque incorporando 
“domainshadowing” (processo de criação de subdomínios por proprietários de domínio 
usando credenciais) e cadeias de acesso aos portais de distribuição de malware e 
ataques;  

Não deve precisar de um mecanismo de firewall para bloqueio de exposição a 
ameaças em tempo real;  
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Não deve precisar realizar nenhum tipo de inspeção profunda no tráfego 
internet para permitir o bloqueio de acesso a infraestruturas dinâmicas suspeitas, 
realizando a distribuição de ameaças ou comprometidas em tempo real;  

Não deverá necessitar de integração com proxy para bloqueio de ameaças em 
tempo real;  

Deve possuir a capacidade de estabelecer reputação e inteligência de 
domínios por mecanismos preditivos e dinâmicos, através da utilização de modelagem 
estatística e aproveitamento automático de utilização de domínios globalmente;  

Não deverá ser uma solução para substituição de infraestrutura DNS interno, 
serviço DHCP ou firewall;  

Deve nativamente permitir estabelecer detecção, reputação e inteligência de 
infraestruturas e domínios por modelos automáticos de concorrência em escala global 
(concorrência de acessos);  

Não serão aceitas soluções IPAM (IP Address management);  

Deve ser capaz de monitorar a atividade de rede em tempo real;  

Deve permitir a identificação de ataques direcionados;  

Deve permitir a comparação do tráfego DNS local e utilização de um domínio 
contra os padrões globais de tráfego;  

Deve possuir inteligência de ameaças atualizada de forma contínua em escala 
global (Internet) e customizada, criando um mecanismo dinâmico de reputação  

Funcionalidades da solução de Controladora wireless em nuvem  

Deve ser uma plataforma em nuvem, disponibilizada em ambiente com 
certificação ISO27001. Esta plataforma será responsável pelas seguintes funções na rede 
sem fio: administração, configuração e gerenciamento completo centralizado dos pontos 
de acesso WiFi (especificados neste anexo), funções de segurança para acesso, funções 
de segurança para tráfego de dados e controle, funções de gerenciamento de RF (Rádio 
Frequência), funções de gerenciamento de usuários e funções de gerenciamento de 
dispositivos de usuários.  

A solução de Controladora Wireless em Nuvem deve possuir uptime 
(disponibilidade) de 99,6% ao ano. A solução ainda não deve ter restrição de licença que 
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limite o número de Ponto de Acesso a ser controlado por ela, sendo escalável para 
gerenciar no mínimo 10.000 (dez mil) pontos de acesso em uma mesma console de 
administração.  

Deve disponibilizar uma Console de Gerenciamento Web acessível através de 
protocolo Criptografado, compatível com os principais browsers do mercado (Internet 
Explorer, Firefox e Chrome), permitindo também acesso a Console através de 
dispositivos móveis com sistema operacional IOS e Android. 

 Deve permitir habilitar e desabilitar os SSID’s e com agendamento periódico.  

Deve realizar procedimentos automáticos de configuração, correção e 
aperfeiçoamento da cobertura e disponibilidade dos pontos de acesso.  

Deve possuir ferramenta de gerenciamento para múltiplas localidades 
integrada;  

 Deve possuir Mapa de Calor;  

 Deve realizar otimização de radiofrequência, monitoramento e alertas.  

 Deve realizar o upgrade de softwares dos pontos de acesso WiFi.  

Deve empregar criptografia de dados no canal de comunicação com os pontos 
de acesso WiFi, como TLS, SSL, IPSEC entre outros.  

Deve disponibilizar pelo menos 03 (três) níveis de acesso à Console de 
Gerenciamento Web, sendo:  

Administrador: acesso de leitura e escrita às configurações para o 
gerenciamento do sistema;  

Operador: acesso de apenas leitura às configurações para a monitoria, sem 
permissão para alterar configurações;  

Organizador de Visitantes: acesso e permissão exclusiva para criação de 
usuários temporários e visitantes para acesso a rede WiFi.  

Deve implementar 2FA ou MFA para acesso administrativo a Console de 
Gerenciamento WEB;  
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Deve implementar integração nativa via SAML para autenticação SSO de 
acesso a Console de Gerenciamento  

Deve permitir a criação de múltiplas redes distintas e segregadas, mas 
administradas na mesma console, permitindo assim a segmentação e agrupamento de 
Access Points que tenham objetivos comuns, permitindo uma melhor organização do 
ambiente de equipamentos administrados.  

Deve implementar recursos que permitam mecanismo de autenticação 
através de portal Web customizável (captive portal customizável) para clientes visitantes, 
com usuário e senha. Este mecanismo deve permitir ainda que o cliente visitante crie a 
sua própria conta de usuário, cuja validação deve ser realizada por meio de mensagem a 
ser enviada para o email informado pelo cliente visitante durante o cadastro. No caso de 
a solução gerar um usuário e/ou senha automaticamente, estes dados devem ser 
informados ao visitante através de e-mail ou sms, ou captive portal. Todo o processo 
deve ser realizado sem a intervenção do administrador da solução que controla a solução 
wireless em nuvem.  

Deve permitir a visualização de um conjunto de informações de análise dos 
Access Points que fazem parte da rede wireless, disponibilizando pelo menos as seguintes 
informações:  

Relação dos Access Points conectados, disponibilizando no mínimo as 
informações de Nome, MAC Address, Modelo de equipamento e endereço IP;  

Quantidade de dispositivos conectados em cada Access Point, volume de 
dados utilizado, tempo de disponibilidade e SSIDs.  

Localização dos Access Points em planta baixa inserida no sistema, 
incorporando informações sobre os equipamentos gerenciados. 

Deve estar licenciado e fornecer relatórios analíticos de presença, informando 
graficamente números relacionados a: Usuários passantes (Passer By ou Proximity), 
Visitantes (Visitor) e Engajamento (Engaged ou Loyalty). Os analíticos devem garantir 
histórico de dados retroativos de pelo menos 30 dias. Deve ser possível comparar 
analíticos de diferentes localidades.  

Deve estar licenciado e fornecer monitoramento proativo com gráficos 
contendo telemetria informando porcentagem ou número absoluto do sucesso em: 
Associações, Autenticações, entrega de DHCP e respostas DNS. Os gráficos devem 
garantir histórico de dados retroativos de pelo menos 30 dias.  

Deve estar licenciado e fornecer monitoramento pro-ativo com gráficos 
contendo telemetria informando porcentagem ou numero absoluto referente a qualidade 
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comunicações unificadas (UC), Voz e Video. Os gráficos devem garantir histórico de 
dados retroativos de pelo menos 30 dias.  

Deve permitir a visualização de um conjunto de informações dos dispositivos 
conectados à rede wireless, disponibilizando pelo menos os dados abaixo especificados:  

• Endereço IP, MAC Address, Hostname, Usuário;  
• Sistema Operacional do dispositivo utilizado;  
• Tempo de conexão;  
• Informação do protocolo de conexão com a rede WiFi, SSID e Ponto de Acesso 

utilizados;  
• Gráficos e Dados de utilização dos Usuários;  
• Informações de destinos acessados;  

Deve possuir integração com Webhooks;  

Deve integrar nativamente com API’s abertas e documentadas,   

Deve disponibilizar um formato de relatório sintético em extensões conhecidas 
como .csv, .xlsx, .pdf ou similares, com o resumo das principais informações estatísticas 
de utilização dos Access Point, como por exemplo: SSIDs mais usados, Usuários com 
maior consumo de dados, Aplicações mais utilizadas, Tipos de Dispositivos mais usados, 
Access Points mais utilizados, Volume Total de Banda e Quantidade Total de Usuários. Tal 
relatório ainda deve possibilitar ser enviado por e-mail, para usuários definidos pelo 
Administrador. Tal funcionalidade poderá ser fornecida em módulo ou solução externa 
desde que essa seja de mesmo fabricante e totalmente compatível com os pontos de 
acesso e solução de controladora em nuvem constantes neste anexo;  

Deve possibilitar o agrupamento dos Access Point suportando a criação e o 
gerenciamento de grupos de Access Point simultâneos, permitindo assim criar 
 nomenclaturas de organização como "Predio_Central", "Primeiro_Andar" entre 
outros.  

Deve guardar os logs por um período de no mínimo 3 (três) meses.  

ACESSÓRIOS E LITERATURAS TÉCNICAS (PARA CADA EQUIPAMENTO)  

Deve fornecer 2 (dois) cabos UTP Cat. 6 com conetor RJ45 macho nas duas 
extremidades de no mínimo 1,5 metros  

 Deve fornecer 1 (um) conjunto (kit) de acessórios de fixação no teto  

 Deve fornecer 1 (um) kit anti furto de segurança  
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Cada “Ponto de Acesso” deverá ser fornecido com fonte de alimentação VAC 
com seleção automática de tensão entre 110-220VAC e 60Hz e cabo de força ou 
adaptador, padrão ABNT NBR 14136 compatível com o equipamento ofertado ou power 
injector do mesmo fabricante. 

Deve fornecer 1 (um) conjunto de manuais técnicos, contendo as informações 
sobre o produto com as instruções de instalação, configuração e operação. 

LISTA DE MATERIAIS - ESTIMATIVA  

 A tabela abaixo específica a estimativa dos materiais a serem utilizados para a 
confecção do cabeamento estruturado da rede e CFTV IP, sendo de responsabilidade da 
empresa CONTRATADA aferir os itens e respectivos quantitativos, a partir de vistoria 
técnica. 

UTILIZAR OS CONVERSORES DE MÍDIA (FO-UTP) DO MESMO 
FABRICANTE DOS SWITCHES. VALE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E 
FIBRA-OPTICA. 

Segue abaixo tabelas com quantitativos por bloco e pavimento: 
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ITEM QTDE UNID. MATERIAIS EDIFICIO HISTRÓRICO TERREO

1 1 peças
RACK 44 U x 23 x 1000 completo com ventoinha de 
teto fechado

2 1 peças Servidor
3 2 peças Switch gerenciável 48 P POE 10/100/1000
4 4 peças Patch panel 24 P CAT 6A CARREGADO
5 2 peças Conversor de midia Gigabit
6 1 peças DIO 12 vias
7 1 peças Cordão óptico
8 8 peças Organizador de cabo
9 1 peças Bandeja para Rack 44 U

10 1 peças Régua de tomadas 10 A com 8 tomadas
11 40 peças Porca gaiola e parafuso M8
12 5 peças Patch cord 1,5 MT azul CAT 6A
13 20 peças Patch cord 1,5 MT amarelo CAT 6A

14 74 peças Patch cord 1,5 MT Cinza CAT 6A

15 4 peças Caixa de sobrepor Surface Box com 1 tomada RJ45
16 35 peças Caixa de sobrepor Surface Box com 2 tomada RJ45

17 1 peças
RACK 44 U x 23 x 1000 completo com ventoinha 
aberto

18 3 peças NVR stand alone modelo 7132 com 32 ch IP 
19 1 peças Bandeja para Rack 44 U
20 18 peças CAM.IP POE 2 MP FULL HD
21 94 peças keystone RJ45 Femea CAT 6A
22 4250 metros Cabo de rede Cat 6A homologado
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ITEM QTD UNID. MATERIAIS EDIFICIO HISTÓRICO 1º PAV
1 0 peça RACK  do Tº - utilizar rack aberto
2 1 peças Switch gerenciável 48 P POE 10/100/1000
3 2 peças Patch panel 24 P CAT 6A CARREGADO
4 2 peças Conversor de midia Gigabit
5 1 peças Cordão óptico
6 4 peças Organizador de cabo
7 1 peças Régua de tomadas 10 A com 8 tomadas
8 20 peças Porca gaiola e parafuso M8
9 3 peças Patch cord 1,5 MT azul CAT 6A

10 6 peças Patch cord 1,5 MT amarelo CAT 6A
11 34 peças Patch cord 1,5 MT Cinza CAT 6A
12 3 peças Caixa de sobrepor Surface Box com 1 tomada RJ45
13 15 peças Caixa de sobrepor Surface Box com 2 tomada RJ45
14 5 peças CAM.IP POE 2 MP FULL HD
15 36 peças keystone RJ45 Femea CAT 6A
16 1520 metros Cabo de rede Cat 6A homologado

ITEM QTD UNID. MATERIAIS BLOCO LABORATÓRIO TERREO

1 1 peça
RACK de parede 16 U 780x550x650 mm completo 
com ventoinha fechado

2 1 peças Switch gerenciável 48 P POE 10/100/1000
3 2 peças Patch panel 24 P CAT 6A CARREGADO
4 2 peças Conversor de midia Gigabit
5 1 peças Cordão óptico
6 6 peças Organizador de cabo
7 1 peças Régua de tomadas 10 A com 8 tomadas
8 30 peças Porca gaiola e parafuso M8
9 31 peças Patch cord 1,5 MT azul CAT 6A

10 15 peças Patch cord 1,5 MT amarelo CAT 6A
11 31 peças Patch cord 1,5 MT Cinza CAT 6A
12 31 peças Espelho para condulete 1 1/2' com 1 tomada RJ45
13 13 peças Caixa de sobrepor Surface Box com 1 tomada RJ45
14 13 peças CAM.IP POE 2 MP FULL HD
15 31 peças keystone RJ45 Femea CAT 6A
16 2015 metros Cabo de rede Cat 6A homologado
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ITEM QTD UNID MATERIAIS BLOCO PEDAGÓGICO TERREO

1 1 peças
RACK 44 U x 23 x 1000 completo com ventoinha de 
teto fechado

2 2 peças Switch gerenciável 48 P POE 10/100/1000
3 3 peças Patch panel 24 P CAT 6A CARREGADO
4 2 peças Conversor de midia Gigabit
5 1 peças Cordão óptico
6 8 peças Organizador de cabo
7 1 peças Bandeja para Rack 44 U
8 1 peças Régua de tomadas 10 A com 8 tomadas
9 40 peças Porca gaiola e parafuso M8

10 72 peças Patch cord 1,5 MT azul CAT 6A
11 16 peças Patch cord 1,5 MT amarelo CAT 6A
12 72 peças Patch cord 1,5 MT Cinza CAT 6A
13 72 peças Espelho cego condulete 1 1/2' 1 tomada RJ45
14 8 peças Caixa de sobrepor Surface Box com 1 tomada RJ45
15 1 peças Bandeja para Rack 44 U
16 8 peças CAM.IP POE 2 MP FULL HD
17 72 peças keystone RJ45 Femea CAT 6A
18 4680 metros Cabo de rede Cat 6A homologado ANATEL

ITEM QTD UNID. MATERIAIS BLOCO PEDAGÓGICO 1º ANDAR

1 1 peça
RACK de parede 12 U 600x550x550 mm completo 
com ventoinha fechado

2 1 peça
RACK 44 U x 23 x 1000 completo com ventoinha de 
teto fechado

3 6 peças Switch gerenciável 48 P POE 10/100/1000
4 6 peças Patch panel 24 P CAT 6A CARREGADO
5 4 peças Conversor de midia Gigabit
6 2 peças Cordão óptico
7 12 peças Organizador de cabo
8 1 peças Bandeja para Rack 44 U
9 2 peça Régua de tomadas 10 A com 8 tomadas

10 50 peças Porca gaiola e parafuso M8
11 55 peças Patch cord 1,5 MT azul CAT 6A
12 9 peças Patch cord 1,5 MT amarelo CAT 6A
13 55 peças Patch cord 1,5 MT Cinza CAT 6A
14 55 peças Espelho cego com 1 tomada RJ45
15 8 peças Caixa de sobrepor Surface Box com 1 tomada RJ45
16 8 peças CAM.IP POE 2 MP FULL HD
17 55 peças keystone RJ45 Femea CAT 6A
18 3575 metros Cabo de rede Cat 6 homologado
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ITEM QTD UNID. MATERIAIS BLOCO PEDAGÓGICO 2º ANDAR

1 4 peça
RACK de parede 12 U 600x550x550 mm completo 
com ventoinha fechado

2 1 peça
RACK de parede 16 U 780x550x650 mm completo 
com ventoinha fechado

3 2 peças Switch gerenciável 48 P POE 10/100/1000
4 3 peças Patch panel 24 P CAT 6A CARREGADO
5 2 peças Conversor de midia Gigabit
6 2 peças Cordão óptico
7 12 peças Organizador de cabo
8 5 peça Régua de tomadas 10 A com 8 tomadas
9 60 peças Porca gaiola e parafuso M8

10 62 peças Patch cord 1,5 MT azul CAT 6A
11 8 peças Patch cord 1,5 MT amarelo CAT 6A
12 62 peças Patch cord 1,5 MT Cinza CAT 6A
13 62 peças espelho cego 1 1/2' com uma tomada RJ45
14 8 peças Caixa de sobrepor Surface Box com 1 tomada RJ45
15 8 peças CAM.IP POE 2 MP FULL HD
16 62 peças keystone RJ45 Femea CAT 6A
17 4030 metros Cabo de rede Cat 6A homologado ANATEL

ITEM QTD UNID PORTARIA TERREO IMPLANTAÇÃO

1 1 peças
RACK de parede 12 U 600x550x550 mm completo 
com ventoinha fechado

2 1 peças Switch gerenciável 48 P POE 10/100/1000
3 1 peças Patch panel 24 P CAT 6A
4 2 peças Conversor de midia Gigabit
5 1 peças Cordão óptico
6 2 peças Organizador de cabo
7 1 peças Régua de tomadas 10 A com 8 tomadas
8 20 peças Porca gaiola e parafuso M8
9 6 peças Patch cord 1,5 MT azul CAT 6A

10 6 peças Patch cord 1,5 MT Cinza CAT 6A
11 5 peças CAM.IP POE 2 MP FULL HD
12 6 peças keystone RJ45 Femea CAT 6A
13 305 metros Cabo de rede Cat 6A homologado ANATEL
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ITEM QTD UNID IMPLANTAÇÃO PERÍMETRO EXTERNO
1 6 peças Paineis CFTV IMPLANTAÇÃO ÁREA EXTERNA
2 12 peças Conversor de midia Gigabit
3 6 peças Switch gerenciável 8 P POE 10/100/1000
4 19 peças CAM.IP POE 2 MP FULL HD
5 1 peças CAM. IP POE SPEED DOME 2 MP
6 20 peças keystone RJ45 Femea CAT 6A
7 20 peças Patch cord 1,5 MT azul CAT 6A
8 1000 metros Cabo de rede Cat 6A homologado ANATEL

ITEM QTD UNID QUADRA POLIESPORTIVA IMPLANTAÇÃO

1 1 peças
RACK de parede 12 U 600x550x550 mm completo 
com ventoinha fechado

2 1 peças Switch gerenciável 24 P POE 10/100/1000
3 2 peças Patch panel 24 P CAT 6
4 2 peças Conversor de midia Gigabit
5 1 peças Cordão óptico
6 2 peças Organizador de cabo
7 1 peças Régua de tomadas 10 A com 8 tomadas
8 20 peças Porca gaiola e parafuso M8
9 2 peças Patch cord 1,5 MT azul CAT 6A

10 16 peças Patch cord 1,5 MT Cinza CAT 6A
11 10 peças CAM.IP POE 2 MP FULL HD
12 16 peças keystone RJ45 Femea CAT 6A
13 28 peças Patch cord 1,5 MT azul CAT 6A
14 900 metros Cabo de rede Cat 6A homologado ANATEL

PREDIO ROTEADOR WI-FI6 - QTDE
100 2
200 17
202 22
203 24
500 4

Total 69
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FIBRA OPTICA OM4 - MM - 12 VIAS - INDOOR / OUTDOOR e DIO's
QUANT. UNID. CALCULO DE FIBRA ÓPTICA e DIO

9 peças DIO's completos para FO-OM4-12 vias MM
6 peças Mini-DIOs ou Terminador Optico completos para FO-OM4-12 vias MM

35 metros Fibra óptica da sala do servidor térreo para portaria

460 metros
Fibra óptica da portaria térreo fazendo o perímetro e retornando para 
portaria

45 metros Fibra óptica da sala do servidor térreo para quadra poliesportiva
55 metros Fibra óptica da sala do servidor térreo para bloco laboratório térreo
125 metros Fibra óptica da sala do servidor térreo para bloco pedagógico térreo
30 metros Fibra óptica da sala do servidor térreo para edificio histórico 1º pav
150 metros Fibra óptica da sala do servidor térreo para bloco pedagógico 1º pav
180 metros Fibra óptica da sala do servidor térreo para bloco pedagógico 2º pav

30 metros Interligação rack bloco pedagógico 2º pav com  rack bloco pedagógico 1º pav

30 metros Interligação rack bloco pedagógico  1º pav com rack bloco pedagógico térreo

62 metros Interligação rack bloco pedagógico térreo com rack bloco laboratório térreo

60 metros Interligação rack bloco laboratório térreo com rack  quadra poliesportiva

45 metros
Interligação rack quadra poliesportiva com rack sala servidor edifício 
histórioco térreo

200 metros Interligação rack portaria  com paineis de CFTV perímetro
1507 metros TOTAL METRAGEM FIBRA ÓPTICA

9 peças TOTAL DIO's completos para FO-OM4-12 vias MM
6 peças TOTAL Mini-DIOs ou Terminador Optico completos para FO-OM4-12 vias MM
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3.25  PAISAGISMO 

 

 ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 Os serviços de ajardinamento das áreas livres, compreenderão o preparo e a 
adubação da terra, fornecimento e plantio de grama e árvores, seguindo-se as seguintes 
especificações: 

 Padrão de qualidade do material 

 O objetivo deste capítulo é caracterizar o padrão de qualidade do material 
necessário para a obra de jardinagem e paisagismo, correspondendo à vegetação em si e 
aqueles ligados a seu perfeito desenvolvimento, ou seja, o solo, nutrientes químicos e 
orgânicos, e elementos de suporte. 

 Terra de boa qualidade - tipo de solo 

 Entende-se por terra de boa qualidade tipo solo, a camada superficial original 
do terreno ou terreno cultivável. 

 É uma camada mais escura, mas para o marrom ou vermelho escuro, que a 
camada imediatamente abaixo, porque contém matéria orgânica intimamente misturada 
com a matéria mineral, formando grânulos, onde se desenvolve a micro- flora e micro-
fauna útil à vegetação. Nela podem ser encontradas pequenas raízes provenientes da 
vegetação original; as raízes maiores devem ser eliminadas. 

 Devem ser livre de ervas más e sementes, tubérculos e outras pragas. 
Corresponde à terra de boa qualidade para a agricultura, a que não é tolerável para 
aterro em obras de engenharia civil. 

 Em termos agronômicos corresponde aos horizontes “superficial” e “A”. 

 Esta terra de boa qualidade tipo solo deverá constituir-se na camada 
superficial dos jardins e jardineiras, numa espessura mínima, sem prescindir do preparo 
e das devidas correções, a saber: 

 - 0,15 m. para os gramados em jardins (condições naturais) 

 - 0,30 m. para áreas com rasteiras de cobertura e canteiros 
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 - 0,20 m. para os gramados em jardineiras (condições artificiais) 

 - 0,40 m. para as áreas com rasteiras de cobertura, canteiros de flores e 
folhagens e áreas com arbustos em jardineiras (condições artificiais) 

 Terra comum - Tipo subsolo 

 Entende-se por terra comum tipo subsolo, a camada de terra imediatamente 
abaixo da terra de boa qualidade, tipo solo. É menos escura que a anterior, pois 
praticamente não contém matéria orgânica, nem micro-fauna, sendo portanto, menos 
rica em elementos minerais. Deve ter textura argilo-silicosa (argilo arenosa) e ser isenta 
de ervas más, sementes, tubérculos e outras pragas. Em termos agronômicos 
corresponde ao horizonte “B”. 

 Este material de terra poderá ser utilizado para acertos do terreno até as 
cotas imediatamente abaixo daquelas exigidas com terra de boa qualidade, ou seja: 

 - nas áreas gramadas em jardins, abaixo de 0,15 m. da cota do projeto. 

 - nas áreas com rasteiras de cobertura e canteiros em jardins, abaixo de 0,30 
da cota de projeto. 

 - nas áreas gramadas em jardineiras, abaixo de 0,20 m. da cota do projeto. 

 - nas áreas com rasteiras de cobertura, canteiros de flores e folhagens e 
áreas com arbustos em jardineira, abaixo de 0,40 m. da cota do projeto. 

 Terra Imprestável 

 Considera-se terra imprestável para uso no acerto do terreno toda aquela cuja 
textura for excessivamente argilosa ou excessivamente arenosa, ou turfosa, ou 
impregnada com ervas daninhas, sementes, tubérculos e outras pragas em especial a 
“tiririca”, ou que corresponde ao horizonte “C” ou “D” do conceito de solo em termos 
agronômicos ou ainda que contenha pedras. 

 Esta terra não deve estar em qualquer camada, a qualquer nível e deve ser 
retirada do terreno. 

 Matéria orgânica 

 A matéria orgânica é necessária para o melhoramento das qualidades físicas e 
químicas do solo sendo utilizada no preparo do solo para plantio, na mistura de terra 
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preparada para covas de árvores, arbustos e jardineiras e na mistura para cobertura de 
gramados. 

 A matéria orgânica deve ser de origem animal, bovina ou eqüina, admitindo-
se um máximo de 20 % de material vegetal na mistura (palha, serragem, etc) 

 Algumas prefeituras fornecem um composto de lixo, que também pode ser 
usado, em outra proporção, como indicado, mas com cuidado, pois contém pequenos 
pedaços de vidro, sendo desaconselhável como cobertura de gramados e mesmo em 
canteiros que exigem tratos culturais mais frequentes. 

 Mistura de terra para Covas de Árvores, Arbustos e Jardineiras 

 A árvore, o arbusto e as jardineiras merecem uma atenção especial quanto ao 
preparo do solo para plantio, preparado como segue, para cada m³: 

 - 1º caso - usando matéria orgânica de origem animal, bovina ou eqüina: 

 - 0,15 m³ de matéria orgânica de origem animal totalmente curada. 

 - 0,85 m³ de terra de boa qualidade, tipo solo 

 - 300 g de adubo químico NPK fórmula 4-18-8 

 - 600 g de pó calcáreo dolomítico 

 - 2º caso - usando matéria orgânica proveniente do lixo, preparado pela 
Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 - 0,30 m³ de matéria orgânica do lixo da Prefeitura. 

 - 0,70 m³ de terra de boa qualidade, tipo solo 

 - 300 g de adubo químico NPK fórmula 4-18-8 

 - 600 g de pó calcáreo dolomítico 

 - Esta mistura com matéria orgânica de lixo deve ser preparada com uma 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do plantio. 

 Mistura de Terra para Cobertura de Gramados 
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 A mistura deve ter as seguintes proporções por metro cúbico: 

 25 % de matéria orgânica. 

 75 % de terra de boa qualidade, tipo solo 

 2 Kg de adubo químico, fórmula 10-20-10 (NPK) 

 O adubo químico poderá ser lançado manualmente, distribuídos 
uniformemente, diretamente sobre o gramado, na proporção de 100 g/m² de área 
gramada, e anteriormente à aplicação da cobertura. 

 Padrão de qualidade no Fornecimento da Vegetação 

 As mudas devem ter um padrão de qualidade e um tratamento adequado no 
fornecimento. A seguir estão relacionados as condições básicas para aceitação, exceções 
serão objeto de normas específicas a cada caso e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 As mudas devem ser plantadas o mais rapidamente possível, sem sofrer a 
ação direta do sol, vento ou calor. Não será tolerada a permanência das miúdas no local 
da obra, sem plantio, simplesmente armazenadas, por um período superior a 2 (dois) 
dias ou 48 horas. 

 Para o transporte ao local da obra, as mudas devem estar protegidas com 
lona e o veículo não deverá alcançar velocidade superior a 60 Km/hora. 

 O transporte deverá efetuar-se de preferência à noite ou de madrugada. 

 A vegetação fornecida não deve vir acompanhada de ervas daninhas, em 
qualquer estágio de crescimento ou seja, em batatas, sementes ou qualquer outra forma. 

 A vegetação deve ser sadia, em pleno desenvolvimento; formas raquíticas e 
subdesenvolvidas refletindo subnutrição não serão aceitas. Igualmente, a vegetação deve 
estar livre de doenças e pragas e materialmente não danificada. 

 A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de fiscalizar o viveiro da firma 
Empreiteira sempre que desejar. 

 O padrão de Qualidade no fornecimento de árvores, arbustos, trepadeiras, 
gramados, rasteiras de cobertura, mudas para canteiros e jardins internos e plantio em 
jardineiras estão descritos a seguir em seus respectivos itens de plantio. 
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 NORMAS TÉCNICAS DE EXECUÇÃO 

 Vegetação Primitiva ou já existente 

 A vegetação primitiva que será aproveitada no mesmo local, deverá ser 
protegida por uma cerca que contorne a projeção horizontal da copa da árvore ou 
arbusto, e se possível com folga de 0,50 a 1,00 m. 

 A vegetação primitiva que será reutilizada em outros locais também deverá 
ser protegida por uma cerca antes e após os serviços de transplante. 

 O Procedimento nos serviços de transplante será especificado para cada caso 
no projeto de paisagismo. 

 A vegetação primitiva a retirar por ser inaproveitável não necessita de 
proteção. Deverá ser eliminada em sua totalidade incluindo o sistema radicular. Não será 
permitida a queima dos restos de vegetação. 

 Armazenamento do solo 

 Nas áreas onde serão implantadas obras civis que requerem movimentação 
de terra, e onde for constatada a presença de solo, o mesmo deverá ser retirado e 
armazenado para posterior utilização no cultivo da vegetação. 

 O solo deverá ser retirado em função da espessura de sua camada e 
armazenado em camadas sobrepostas de 0,50 metros de altura, recebendo a cada 
parcela, uma camada de calcáreo dolomítico à razão de 300 g/m², ou o que for 
determinado pela análise química do solo. 

 O armazenamento pode ser feito em qualquer local 

 Etapas para implantação do paisagismo Para árvores e arbustos: 

 - As etapas indicadas a seguir, poderão ser alternadas no que se refere à 
ordem ou concomitantemente em alguns casos. 

 - Controle de formigas; 

 - Demarcação dos canteiros e das covas de espécies arbóreas e arbustivas; 

 - Controle e retirada de plantas invasoras em todos os locais de plantio; 
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 - Abertura das covas para espécies de porte arbóreo (mínimo 80x80x80 cm), 
covas para espécies de porte arbustivo (mínimo de 40x40x40 cm); 

 - Correção e adubação das covas e dos canteiros; 

 - Revolvimento do solo dos canteiros (escarificação) para arejamento; 

 - Incorporação de adubo orgânico, calcário dolomítico e posterior adubo 
granulado nas áreas de plantio; 

 - Nivelamento do solo nos locais de plantio; 

 - Distribuição das mudas nas respectivas áreas; 

 - Plantio das árvores/palmeiras e arbustos; 

 - Tutoramento; 

 - Plantio das espécies herbáceas/forrações; 

 - Irrigação. 

 Para forração e gramados 

 - Demarcação das áreas a serem gramadas respeitando os canteiros de 
paisagismo e covas de árvores e palmeiras; 

 - Controle e retirada de plantas invasoras em todos os locais de plantio; 

 - Correção e adubação das áreas de plantio; 

 - Revolvimento do solo (escarificação) para arejamento; 

 - Incorporação de adubo orgânico, calcário dolomítico e posterior adubo 
granulado nas áreas de plantio; 

 - Nivelamento do solo nos locais de plantio; 

 - Plantio das placas de grama; 
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 - Cobertura da grama com areia e/ou composto próprio para gramados; 

 - Adubação de cobertura; 

 - Irrigação. 

 Considerações gerais para as áreas de plantio dos canteiros e das covas 

 Preparo dos canteiros de forrações e das covas de plantio de árvores, 
palmeiras, arbustos e trepadeiras: 

 - Antes do início dos serviços a Empreiteira deixará o solo nivelado e pronto 
para receber o tratamento de plantio; 

 - Demarcação de todos os canteiros de espécies de forração e herbáceas; 

 - Demarcação de todas as covas para o plantio de espécies arbóreas, 
palmeiras, arbustos e trepadeiras; 

 - Controle e retirada de plantas invasoras em todos os locais de plantio; 

 - Abertura de covas de árvores e palmeiras nas dimensão de 80x80x80 cm 
Deve-se atentar para não ocorrer o espelhamento do solo durante a abertura das covas. 
Caso ocorra, basta realizar a quebra das faces espelhadas no interior de cada cova; 

 - Abertura de covas de arbustos e trepadeiras nas dimensões de 40x40x40 
cm; 

 - Nos canteiros de forrações e herbáceas, afofar e escarificar o solo 
incorporando 100g/m² de adubo mineral NPK, fórmula 4-14-8 e 1/3 de lata de 18L de 
esterco de gado curtido e despraguejado por metro quadrado; 

 - Nas covas de árvores e palmeiras, afofar e escarificar o solo incorporando as 
quantidades de adubo mineral NPK, fórmula 4-14-8 e 1 lata de 18L de esterco de gado 
curtido e despraguejado da seguinte forma: Misturar a terra da superfície da cova com 
300g  do adubo/esterco e preencher a cova com a mistura. Plantar após 10 dias; 

 - Nas covas de espécies arbustivas e trepadeiras, afofar e escarificar o solo 
incorporando metade da quantidade indicada para as espécies arbóreas; 

 - Distribuição e plantio de todas as árvores, palmeiras e arbustos; 
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 - Distribuição e plantio nos canteiros de todas as espécies herbáceas e de 
forração; 

 - Tutoramento de todas as árvores com estacas de madeira de altura superior 
à muda (altura mínima de 2,50m), devendo ser fixadas no fundo da cova antes da 
colocação do torão, mantendo sua preservação original, e posteriormente deverão ser 
amarradas com sisal em duas alturas do tronco; 

 - Tutoramento de todas as palmeiras com 3 estacas de madeira formando um 
tripé em volta da muda para uma melhor sustentação. As mudas deverão ser protegidas 
para não encostarem diretamente nos tutores com sacos de sisal amarrados em volta do 
ponto de fixação e apoiados em pequenos pedaços de tábuas de madeira fixadas nos 
tutores. Estes tutores deverão ser afixados no solo e amarrados entre si com arame; 

 - Adubação de cobertura das espécies herbáceas e forrações com adubo 
mineral NPK, formulação 10-10-10 e esterco de gado curtido e despraguejado ou 
composto próprio para jardins, aplicado sem o contato com as plantas na quantidade de 
50g/m² de NPK e 200g/m² de esterco ou composto nos canteiros; 

 - Adubação de cobertura das espécies arbóreas e palmeiras com adubo 
mineral sulfato de amônio, 3 a 4 meses após o plantio, aplicados da seguinte forma: 
após 3 a 4 meses de plantio, aplicar 100g do adubo, em filete contínuo, ao redor da 
muda, na projeção da copa, após o coroamento da planta; 

 - Adubação de cobertura das espécies arbustivas e trepadeiras, considerar a 
metade da quantidade de adubo indicada para as espécies arbóreas; 

 - Irrigação das áreas já implantadas até 30 dias após plantio, considerando 
uma rega com caminhão pipa a cada 2 dias, com uma lâmina de aproximadamente 10 
mm para todas as plantas e canteiros. 

 Preparo das áreas a serem gramadas: 

 - Antes do início dos serviços a Empreiteira deixará o solo nivelado e pronto 
para receber o tratamento de plantio; 

 - Afofar e escarificar o solo incorporando 50g/m² de adubo mineral NPK, 
fórmula 4-14-8; 

 - Plantio das placas de grama, conforme indicado em planta; 

 - Cobertura com areia ou composto próprio para gramados com no máximo 2 
cm de altura; 
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 - Adubação de cobertura com adubo mineral NPK, formulação 10-10-10, 
aplicado à lanço na quantidade de 100g/m²; 

 - Irrigação das áreas já implantadas até 30 dias após plantio considerando 
uma rega com caminhão pipa a cada 2 dias, com uma lâmina de aproximadamente 10 
mm; 

 - Estaqueamento com bambu (ou similar) em todas as áreas declivosas 
(barrancos). 

 

3.26  LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

Na verificação final serão obedecidas as seguintes normas técnicas da ABNT: EB-829/75 
Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651); NB-19/83 Instalações 
Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160) Inspeções e Ensaios; NB- 597/77 
Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675). 

 Materiais e Equipamentos 

 Os materiais e equipamentos a ser utilizados na limpeza da obra serão os de 
melhor qualidade possível. 

 Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e adequado. 

 Limpeza 

 Remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim 
como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e 
acessórios. 

 Proceder à remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 
desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os 
seus acessos. 

 Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, 
azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão abundante e cuidadosamente lavados, 
de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

 Tomar particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 
argamassa endurecida das superfícies. 
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 Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as 
partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza de vidros, 
ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários. 

 As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e 
lustração, serão polidos em definitivo e lustrados. 

 As superfícies de madeira serão raspadas, rejuntadas e enceradas em 
definitivo 

 Procedimentos específicos: 

1. Cimentados lisos e placas pré-moldadas: limpeza com vassourões e 
talhadeiras. 

 2. Piso vinílico e de borracha: limpeza com pano úmido com água e detergente 
neutro. 

3. Pisos cerâmicos e industriais monolíticos: lavagem com solução de ácido 
muriático, na proporção de uma parte de ácido para sete de água, seguida de nova 
lavagem com água e sabão. 

4. Azulejos: remoção do excesso de argamassa de rejuntamento seguida de 
lavagem com água e sabão neutro. 

5. Divisórias em granilite: após o último polimento, lavagem das superfícies e 
enceramento, depois de secas, com duas demãos de cera incolor, seguida de lustração. 

6. Divisórias internas: limpeza com pano úmido e em seguida aplicação de lustra 
móvel. 

7. Vidros: remoção de respingos de tinta com removedor adequado e palha de 
aço fina, remoção dos excessos de massa com espátulas finas e lavagem com água e 
papel absorvente. Por fim, limpeza com pano umedecido com álcool. 

8. Ferragens e metais: limpeza das peças cromadas e niqueladas com 
removedor adequado para recuperação do brilho natural, seguida de polimento com 
flanela. Lubrificação adequada das partes móveis das ferragens para o seu perfeito 
acionamento. 

9. Aparelhos Sanitários: remoção de papel ou fita adesiva de proteção, seguida 
de lavagem com água e sabão neutro, sem adição de qualquer ácido. 
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10. Aparelhos de Iluminação: remoção do excesso de argamassa ou tinta com 
palha de aço fina, seguida de lavagem com água e sabão neutro. 

 Verificação Final 

 Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das 
perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, 
esgotos, águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, 
ferragens, etc. 

 Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, o CONSTRUTOR 
executará todos os arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO 
determinar. 
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Administração Central 
_______________________________________________________________________________ 

Concorrência para obras e serviços de engenharia (v.5/2022 – 28.11.2022) 
As alterações ao texto padronizado, em negrito e sublinhado, deverão ser submetidas à aprovação da PGE. 

ANEXO II 

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

(apresentadas fora dos envelopes) 

 

ANEXO II.1 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

Nome completo: __________________________________________________________________________ 

RG nº: __________________________________             CPF nº: __________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), 

interessado em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos termos do inciso I do 

artigo 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.121, de 7 

de julho de 2008 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Administração Central 
_______________________________________________________________________________ 

Concorrência para obras e serviços de engenharia (v.5/2022 – 28.11.2022) 
As alterações ao texto padronizado, em negrito e sublinhado, deverão ser submetidas à aprovação da PGE. 

ANEXO II.2 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM 

ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL. 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, 

representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em 

participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu 

enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios 

previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão 

nas vedações previstas no mesmo diploma legal.  

 

(Local e data). 

 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 

MODELOS PARA O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 

 

ANEXO III.1 

MODELO DE PROPOSTA 

 

CONCORRÊNCIA N º ____/____ 

PROCESSO N º 

OBJETO: 

 

Proponente: 

Endereço: 

Cidade/ Estado:                                      CEP: 

Telefone:                                                FAX:                     E-MAIL: 

CNPJ:                                                     Insc. Estadual/Mun.: 

 

À Comissão Julgadora da Licitação, 

 

O licitante _______________________ (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por 

intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente 

todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as 

condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob 

sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ __________________ (valor por extenso), já 

computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que 

constituem parte indissociável desta proposta de preços. 

 

O prazo de validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data 

de entrega dos envelopes, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso 

administrativo. Neste caso, o prazo voltará a ser contado, pelo período que remanesce, do dia 

útil que suceder a publicação da decisão administrativa que decidir substancialmente o(s) 

recurso(s) administrativo (s) interposto (s) nessa licitação 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO III.2 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS GERAL, UNITÁRIOS E GLOBAL 

(PARA PREENCHIMENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUMERO 
ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS VALOR (R$) %

1.1-1 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL

1.1-2 1.1-2-CONSTRUÇÃO-CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

1.1-3 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS PRELIMINARES - 100

1.1-4 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 100

1.1-5 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100

1.3-1 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

1.3-2 1.3-2-CONSTRUÇÃO-RESERVATÓRIO - 100

1.3-3 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

1.3-4 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

1.3-5 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

1.3-6 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 100

1.3-7 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS

1.5-1 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200

1.5-2 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

1.5-3 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

1.5-4 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

1.5-5 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

1.5-6 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 200

1.5-7 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 2 SÉRIE 100

1.5-8 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 100

1.5-9 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100

1.5-10 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E ESCADAS - 100

1.5-11 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

1.5-12 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

1.5-13 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100

1.5-14 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO REVEGETACAO

1.7-1 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300

1.7-2 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

1.7-3 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

1.7-4 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

1.7-5 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

1.7-6 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 300

1.9-1 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400

1.9-2 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

1.9-3 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

1.9-4 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

1.9-5 1.9-5-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 400

2.2-1 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100

2.4-1 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO SERIE 200 - FUNDACAO

2.6-1 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  LABORATÓRIO SÉRIE 300

2.8-1 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

2.11-1 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, ELEVADOR E BANHEIROS - 500

3.10-1 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS - BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

3.12-1 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500

3.12-2 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500

3.12-3 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, CFTV E SPDA - 500

3.12-4 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES HIDRÁULICAS - 500

3.12-5 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

3.12-6 3.12-6-REFORMA-SERVICOS COMPLEMENTARES - 500

TOTAL R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
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 OBJETO:

 LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

 OBJETO:

 LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA CÓDIGO DO 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 

(S/BDI)

CUSTO TOTAL (S/ 
BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO 

(C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

SINAPI 2022/07 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 35,00

SINAPI 2022/07 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 35,00

SINAPI 2022/07 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 35,00
SINAPI 2022/07 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 35,00

SINAPI 2022/07 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 35,00

FDE 2022/07 1.1-2-CONSTRUÇÃO-CANTEIRO (INSTALAÇÃO 
E DESMOBILIZAÇÃO) -SERVICOS PRELIMINARES 16.06.059 TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE 

EXTERNA CO LOGOTIPO M 100,00

FDE 2022/07 1.1-2-CONSTRUÇÃO-CANTEIRO (INSTALAÇÃO 
E DESMOBILIZAÇÃO) -SERVICOS PRELIMINARES 16.06.046 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. M2 924,00

FDE 2022/07 1.1-2-CONSTRUÇÃO-CANTEIRO (INSTALAÇÃO 
E DESMOBILIZAÇÃO) -SERVICOS PRELIMINARES 16.06.047 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 

LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.  M2 308,00

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 000020 LOCACAO DA OBRA M2 2494,00

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 003948 TELA DE POLIETILENO PARA PROTECAO DE FACHADA, INSTALACAO E 

RETIRADA COM ACESSORIOS DE INSTALACAO E SUSTENTACAO INCLUSOS M2 2800,00

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 02.05.202 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO MXMES 450,00

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 02.05.060 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM 

ALTURA ATÉ 10 M M 45,00

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 02.05.212 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS 

AJUSTÁVEIS M2MES 3568,32

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 02.05.100 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM 

ALTURA SUPERIOR A 10 M M2 594,72

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 02.06.030 LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA 

APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA UNMES 10,00

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.03.040 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO 

BARRO M2 1531,60

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.02.070 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL 

QUALQUER M2 1531,60

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.08.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE 

FIXAÇÃO/TARUGAMENTO M2 1531,60

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.03.080 RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER M 677,14

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 164,93

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.01.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 894,12

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 527,86

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.08.220 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM M3 2677,92

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.08.140 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 53558,41

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.008 TRANSPORTE E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, 

TIPO TELHAS CIMENTO AMIANTO T 24,51

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 4016,88

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.01.020 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO M3 2943,00

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.12.040 ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO M3 457,90

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.12.020 COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM 
FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO M3 457,90

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 300896 TERRAPLENAGEM-CORTE, RECORTE, REMOCAO E TRANSPORTE DE 
ARVORES, INCLUSIVE RAIZES UN 16,00

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 49702,00

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 2485,10

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 91,99
CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 274,09
CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 9765,00
CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 7,00

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003127 LAJE PRE-FOR/PIS E=12CM (INCLUSO CAP.DE 4CM CONCRETO 
FCK=15MPA) SEM ARMACAO M2 59,60

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 000850 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 19 6MPA ESTRUTURAL M2 86,04

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 
50, SEM PINTURA KG 1421,00

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 1421,00

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

30.14.040
PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO ATÉ 2,00 M, NAS DIMENSÕES DE 900 X 
1400 MM, CAPACIDADE DE 250 KG - PERCURSO SUPERIOR A 1,00 M DE 
ALTURA

CJ 1,00

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 3 MM M2 1,43

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

16.13.070 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO M2 2,33

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 7,70

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 20,49

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 20,49

Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.
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CDHU 2022/08 1.3-2-CONSTRUÇÃO-RESERVATÓRIO - 100 -SUPER ESTRUTURA 416636

RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO CILINDRICO, VERTICAL, METODO 
CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, D=3.50M (INTERNO) V1=48M3 
V2=20M3 V3=70M3 COM BARRILETES E CASA DE BOMBAS - ETEC JOSE 
MARTIMIANO DA SILVA

M 26,30

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 178,51

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 38,09

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

001780 REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=3CM M2 61,19

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 3 MM M2 21,26

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

003446 PROTECAO MECANICA 1:4 E=3CM M2 21,26

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO M2 227,06

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 15.01.320 ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER, 

EXCETO BARRO M2 57,02

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.12.050 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM M2 57,02

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM M 14,80

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 78,80

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 15.03.150 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 

METALON, SEM PINTURA KG 262,40

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.02.080 PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA M2 7,56

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.01.010 CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA M2 5,64

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.01.030 CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 4,96

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.02.100 PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, 

COMPLETO M2 12,96

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-PINTURA 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 93,35

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 VIDROS  -VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 10,60

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 

CLASSE C M2 81,37

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 14.20.020 CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA M 73,97

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 162,73

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 162,73

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 003290 DEGRAU ESCADA EXTERNA M 36,45

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 001901 PINTURA LATEX EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS M2 162,73

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.08.020 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 

DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 8,40

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.08.031 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 

1/2" M 14,80

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.04.090 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS COM PINTURA ESMALTE EPÓXI, 
COMPRIMENTO DE 20 CM UN 11,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.020 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 
CORRIMÃO UN 32,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 

CLASSE C M2 11,10

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 14.20.020 CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA M 8,88

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 22,20

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 22,20

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 34.05.260 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E 

PINTURA ELETROSTÁTICA M2 19,54

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 34.05.290 PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, 

MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA M2 9,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 001901 PINTURA LATEX EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS M2 629,85

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 408,79

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 408,79

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 17.02.220 REBOCO M2 372,36

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 18.11.032

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 44,94

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PINTURA 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 425,04

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-FORRO 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 61,19

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 18.06.102
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 7,77

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 17.03.020 CIMENTADO DESEMPENADO M2 1023,28

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 002537 PISO EM CONCRETO USINADO 15MPA E=7CM COM TELA E LASTRO DE 
BRITA 3CM M2 969,86

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 11.18.020 LASTRO DE AREIA M3 39,05
CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 000100 LASTRO DE BRITA M3 117,15

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 54.04.393 PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL - 
ESPESSURA DE 8 CM M2 781,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 30.04.030 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), 
ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA M2 6,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 003808 GUIA DE BORDA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 10X20CM M 73,15

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PINTURA 30.06.110 SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM 
FAIXAS DEMARCATÓRIAS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.090 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO 
UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SOLEIRA E PEITORIL - 100-PISOS 002998 SOLEIRA PRE-MOLDADA 5X3.5CM FCK=18MPA M 3,60

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SOLEIRA E PEITORIL - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 002999 PEITORIL PRE-MOLDAD0 24X5CM FCK=18MPA M 17,66

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 35.04.120 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 27,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 411714 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO REDONDO 60X40CM UN 16,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 415332 LIXEIRA TULIPA TUBULAR CILINDRICA EM ACO UN 5,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 002330 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 71,12
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CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.040 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 

100 MM, COM ACESSÓRIOS M 100,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.030 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 

MM, COM ACESSÓRIOS M 90,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.020 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 

MM, COM ACESSÓRIOS M 122,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.016 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 

MM, COM ACESSÓRIOS M 210,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.010 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 

MM, COM ACESSÓRIOS M 90,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 401000

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 80X80X60CM COM 
FUNDO FALSO DE BRITA DE
20CM

UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 406388 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50CM SEM FUNDO COM LASTRO DE BRITA 

20CM - ELE UN 5,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 340,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 640,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 260,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 100,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.100 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 360,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.110 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 120,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.125 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 460,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.130 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 120,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 400,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134130 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 16MM2 M 90,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134150 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 35MM2 M 90,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134160 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 50MM2 M 30,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134180 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 95MM2 M 30,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134340 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 120MM2 M 90,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134471 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 10MM2 M 160,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134552 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 6MM2 M 85,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134917 ENVELOPE DE CONCRETO 300KG CIM/M3 M3 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.300 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² UN 16,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.280 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM² UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.250 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM² UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.240 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.200 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.120 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.080 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² UN 32,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.060 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² UN 32,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 385,92

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 643,20

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 381,93

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 3,99

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 3,99

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 79,71

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.01.160 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS M 140,00
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CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 406388 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50CM SEM FUNDO COM LASTRO DE BRITA 

20CM - ELE UN 8,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.01.160 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.01.080 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135509

DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, IIMP MAIOR OU IGUAL 12.5KA (ONDA 
10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, IMAX MAIOR OU IGUAL 40KA 
(ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 50,40

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 84,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 47,93

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 2,47

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 2,47

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 49,46

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.016 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 

MM, COM ACESSÓRIOS M 600,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.03.178 CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 2000,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.10.430 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, 

ALTURA DE 6,00 M UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.11.703 LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 

17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 51,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 82,80

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 138,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 82,51

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,29

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,29

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 5,78

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416637

CABINE PRIMARIA- TRANSFORMADOR SECO 15 KV 750KVA, 15 KV 45 KVA - 
13800/11400V  220/127V, TRANSF CORRENTE, DISJUNTOR, RELÉ, 
ISOLADOR, CHAPA, GRADE, ABRIGO MEDIÇÃO, CAVALETE, SPDA,

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.06.080 TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 

MM²/15 KV CJ 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.12.120 FUSÍVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 2,5 A ATÉ 50 A UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.20.540 CRUZETA METÁLICA DE 2400 MM, PARA FIXAÇÃO DE MUFLA OU PARA-

RAIOS UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.07.030 PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, 

ENCAPSULADO COM POLÍMERO UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.05.080 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.20.200 MÃO FRANCESA DE 700 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.06.070 CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C M 40,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.05.180 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 4´ COM 

ACESSÓRIOS M 12,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 68.01.800 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 11,00 M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 8,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.20.284 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM PINTURA 

REFLETIVA "PERIGO ALTA TENSÃO" M2 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.20.350 CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,92

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 2,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.780 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, 

TRIPOLAR 1600/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1000 ATÉ 1600 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134966 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16" M 12,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.010 CHAVE COMUTADORA PARA AMPERÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.040 AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO EM 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0A/50 A ATÉ 0A/2 KA UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.010 CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.030 VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIÁVEIS DE 

0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.043

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 3F+N, UN ATÉ 
240/415V, IIMP= 75 KA (25 KA POR FASE), CURVA DE ENSAIO 10/350 µS - 
CLASSE 1

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.19.030 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000-5 A ATÉ 1500-5 A, JANELA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.770 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, 

TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.370 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 

400 X 400 MM E TAMPA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.02.500 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATÉ 125 ZONAS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 50.05.450 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL UN 12,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 50.05.230 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL UN 12,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.01.120 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS M 170,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135132 QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA 

AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF. UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135133 QD.DE ACIONAMENTO PARA BOMBA DE INCENDIO POT.ATE 5CV 220V 

TRIFASICO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.016 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 

MM, COM ACESSÓRIOS M 86,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.010 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 

MM, COM ACESSÓRIOS M 85,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 425,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 344,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.01.020 CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO 

CROMADO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 29.03.030 CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1/4´ (6,35 MM) M 10,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135415 CORDOALHA DE ACO 50MM2 M 60,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 46.03.038 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 6,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134420 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 404756 TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO BLOCO 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134571 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135521 APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 

LAMP.LED EM MASTRO 1"X3.00M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS M 30,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134546 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.13.102 LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.280 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 5 

KVA (220/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 5,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.120 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 

10 KVA (220 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 2 HORAS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.200 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE DE 20 KVA 

(220/127 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.040 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 

15 KVA (208 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.10.110 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MONOESTÁGIO, HMAM= 14 

A 26 MCA, Q= 56 A 30 M³/H UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.10.794 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1 CV, MULTIESTÁGIO 

TRIFÁSICO, HMAN= 70 A 115 MCA E Q= 1,0 A 1,6 M³/H UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.115 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 12,00
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CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 6,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 5,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.600

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 8 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 6 TB, 1 INTERFACE DE REDE FAST 
ETHERNET

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 305,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

66.08.131 MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA PLANA DE 21,5´ UN 6,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 
2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 12,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 
EXTERNAS - 1,3 MP UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 1000,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.050 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 118,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.080 TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES M 78,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 28,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 77,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155540 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 152850 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 1" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 48.05.040 TORNEIRA DE BOIA, DN= 1 1/2´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155733 FLANGE FOGO BSP 3" COM ANEL DE BORRACHA - AF UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 45.01.060 ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, 

DN= 1 1/2´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 91,44

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 152,40

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 90,59

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,85

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 0,85

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 16,95

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.080 TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES M 28,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.070 TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.060 TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 28,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155540 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155170 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.05.050 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2´ UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155733 FLANGE FOGO BSP 3" COM ANEL DE BORRACHA - AF UN 5,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155742 FLANGE DE COBRE 66MM CAIXA D'AGUA - AF UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155604 UNIAO FOGO 2 1/2" - AF UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.26.060 JUNTA DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO 

PREDIAL SMU, DN= 50 MM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.05.210 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE, DN= 2 1/2´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 06.02.040 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 

ALÉM DE 1,5 M M3 21,24
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CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 35,40

FDE 2022/07 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO M3 20,65

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 07.01.120 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M3 0,59

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,59

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 11,70

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.050 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 28,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.060 TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 50,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 8,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155660 UNIAO PVC 50MM SOLDAVEL - AF UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.26.060 JUNTA DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO 

PREDIAL SMU, DN= 50 MM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 154750 NIPLE DUPLO FOGO BSP 2" - AF UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 154730 NIPLE DUPLO FOGO BSP 1 1/4" - AF UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155755 FLANGE DE COBRE 54MM BB UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152860 ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 50X1 1/2" - AF UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416381 DOSADOR AUTOMATICO DE CLORO EM TABLETE CAP MAX DE ATE 300.000 

LITROS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.05.040 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1 1/2´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.11.100 MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 

/ 0-28 KG/CM² UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416382 FILTRO CARTUCHO SEM BOMBA CAP MAX DE ATE 90.000 LITROS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 43.10.130 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3/4 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 

10 A 16 MCA, Q= 12,7 A 8 M³/H UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.400 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 

CROMADO, DN= 3/4´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416383 BOCAL DE VALVULA DE ESFERA DE ACO INOXIDAVEL 304 3/4" (20MM) UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 40.20.300 CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO 

SWITCH UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.12.300 VÁLVULA GLOBO AUTO-OPERADA HIDRAULICAMENTE, COMANDADA POR 

SOLENÓIDE, EM FERRO DÚCTIL, CLASSE PN-10, DN= 100MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 28,08

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 46,80

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 27,39

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,69

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,69

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 13,74

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300268 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 150MM M 120,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300269 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 200MM M 120,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003421 CAIXA DE GORDURA DUPLA 60X60X60CM UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 154400 CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 86,40

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 144,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 80,51

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 5,89

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 5,89

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 117,75

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300268 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 150MM M 124,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300269 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 200MM M 91,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300270 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 250MM M 122,00
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CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300271 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 300MM M 12,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.060 TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 7,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 49.06.020 GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS M2 1,02

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416384 FILTRO VORTEX PARA CAPTACAO DE AGUA DE CHUVA PARA AREAS ATE 

3.000M2 UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 43.11.360 CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ÁGUAS 

RESIDUAIS, Q= 2 A16 M³/H, HMAN= 12 A 2 MCA, POTÊNCIA DE 0,5 CV UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.05.050 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 415343 CANALETA RETANGULAR CONCRETO L=15CM SEM TAMPA (FDE CA20) M 12,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300828 CANALETA DE CONCRETO L=15CM COM TAMPA PERFURADA (FDE CA-20) M 178,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 24.03.340 TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A 

FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4´ M2 30,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 401530 CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO 80X80X120CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155253 CAIXA DE INSPECAO 60X60X42CM - AP UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003256 CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA 50X50CM C/GRELHA-AP UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003231 CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 60X60X65CM UN 39,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 49.12.110 POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 128,16

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 213,60

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 116,26

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 11,90

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 11,90

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 238,02

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.070 TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 128,30

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 50.01.340 ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - 

INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 50.01.330 ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 

M (2 X 15 M) UN 6,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155230 EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA UN 5,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.01.090 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 4´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 134090 BUCHA/ARRUELA 1 1/2" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155278 COTOVELO 45O FOGO BSP 2 1/2" - AF UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.11.100 MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 

/ 0-28 KG/CM² UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.11.111

PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL, CAIXA À PROVA DE ÁGUA, 
UNIDADE SENSORA EM AÇO INOXIDÁVEL 316, FAIXA DE OPERAÇÃO ENTRE 
1,4 A 14 BAR, PARA FLUÍDOS CORROSIVOS, DN=1/2´

UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 154840 TE FOGO BSP 2 1/2" - AF UN 6,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155604 UNIAO FOGO 2 1/2" - AF UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.05.406

VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE NÃO ASCENDENTE, CLASSE 125 
LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 200 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 
1.1/4´

UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.01.170 VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, 

ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2´ UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155070 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL COM PORTINHOLA 1 1/4" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.05.360 VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR 

SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1 1/2´ UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 46,19

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 76,98

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 45,75

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,44

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,44

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 8,77

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.10.010 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.08.010 TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4´, INCLUSIVE 
CONEXÕES M 19,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.08.020 TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1´, INCLUSIVE 
CONEXÕES M 102,00
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CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.20.080 REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO DE ALTA PRESSÃO ATÉ 2 KGF/CM², 
VAZÃO DE 90 KG GLP/HORA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.07.020
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, 
CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, 
ÓLEO E GÁS, DN= 3/4´

UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.20.010 PIGTAIL EM LATÃO PARA MANÔMETRO, DN= 1/2´ UN 4,00
CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155667 REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2O.ESTAGIO UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.940 VÁLVULA DUPLA PARA BANCADA DE LABORATÓRIO, USO EM GLP, COM 
BICO PARA MANGUEIRA - DIÂMETRO DE 1/4´ A 1/2´ UN 10,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 45.20.020 CILINDRO DE GÁS (GLP) DE 45 KG, COM CARGA UN 4,00
CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416385 CILINDRO DE GAS (MIG) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00
CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416386 CILINDRO DE GAS (TIG) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00
CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416426 CILINDRO DE GAS (ACETILENO) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00
CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416427 CILINDRO DE GAS (OXIGENIO) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00
CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 50,04
CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 83,40
CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 49,94

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,10

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 0,10

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 1,94

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 321,03

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 15.05.290 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 
40 MPA M3 591,04

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 44,52
CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 8094,00
CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 1733,00
CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 403315 LAJE EM PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO PROTENDIDO E=0.15M M2 4904,75

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 
50, SEM PINTURA KG 73097,45

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-PINTURA 33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 73097,45

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 416640 ELEVADOR PARA PASSAGEIROS CAPACIDADE 600 KG 3 PARADAS ACO 

INOX PORTAS UNILATERAIS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 416641 MANTA ACUSTICA BIFASICA DE BORRACHA SINTETICA, DENSIDADE 

1.666KG/M3 E EPDM ESP 5MM M2 56,58

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 8594,55

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 145,68

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.30.190 DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL COM MIOLO MINERAL, ACABAMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM M2 24,50

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

001780 REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=3CM M2 5503,01

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 3 MM M2 329,98

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

003446 PROTECAO MECANICA 1:4 E=3CM M2 329,98

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO M2 9759,60

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.12.050 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM M2 1557,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 15.03.150 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
METALON, SEM PINTURA KG 6027,97

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM M 144,40

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 433,28

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-VIDROS  416642 VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 12MM INSTALADO EM 
COBERTURA - ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA M2 534,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 VIDROS  -VIDROS  416643 DIVISORIA EM VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO COM PORTAS DE VIDRO 
E ACESSORIOS, INSTALADO -ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA M2 106,51

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.01.120 CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM AÇO 

GALVANIZADO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO M2 60,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.02.250 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB 

MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 14,01

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.500 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 323,39

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.520 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO M2 458,51

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.510 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO M2 83,49

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 13,60

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 22.06.300 BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICROPERFURADA DE 

ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA M2 852,67

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.03.100 ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO M2 0,90

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 865,39

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 416730

GUARDA-CORPO/CORRIMAO TUBULAR DUPLO EM ACO INOX COM 
�MONTANTES CONF. PROJETO INSTALADO - ETEC JOSE MARTIMIANO DA 

SILVA
M 411,55

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.020 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 
CORRIMÃO UN 96,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.04.090 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS COM PINTURA ESMALTE EPÓXI, 
COMPRIMENTO DE 20 CM UN 132,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.560 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.550 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.630 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 140 X 210 CM UN 38,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.590 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 002950 FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM BARRA APOIO 

E CH ACO - WC UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.20.110 VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER 

VIDRO M2 75,85

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UN 43,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 28.20.430 DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO, COM MOLA TIPO VAI E VEM, DE 3" CJ 1,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002481 PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS M2 512,82

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 6541,36

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 6541,36

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.220 REBOCO M2 5184,28
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CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 18.11.032

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 1357,08

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 3854,68

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002522 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 1329,60

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002989 PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA M2 4922,24
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-FORRO 22.03.030 FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX M2 1940,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-FORRO 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, 
FIXO M2 391,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PINTURA 002522 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 391,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 002537 PISO EM CONCRETO USINADO 15MPA E=7CM COM TELA E LASTRO DE 
BRITA 3CM M2 5503,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 18.06.102
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 546,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 4957,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 17.10.200 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM M 1951,03
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 17.40.160 RESINA EPÓXI PARA PISO DE GRANILITE M2 5152,10
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 003507 PISO PODOTATIL DE BORRACHA ALERTA 25X25CM M2 18,30

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-PISOS 19.01.062 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO M 17,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-PISOS 17.10.100 SOLEIRA EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M 3,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-PISOS 002999 PEITORIL PRE-MOLDAD0 24X5CM FCK=18MPA M 439,56

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 
ACABAMENTO POLIDO M2 134,30

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 44.02.200 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO M2 8,35

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 151291 BACIA SANITARIA PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACESSORIOS UN 63,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 71,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.640 TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO 
CROMADO, DN= 1/2´ OU 3/4´ UN 81,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.01.240 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA UN 10,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.01.200 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 15,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 43.02.160 CHUVEIRO LAVA-OLHOS, ACIONAMENTO MANUAL, TUBULAÇÃO EM FERRO 
GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI COR VERDE UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN 10,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 002929 BARRA DE APOIO ACO INOX 80CM UN 20,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003415 BARRA DE APOIO ACO INOX 70CM UN 20,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003863 BARRA DE APOIO ACO INOX PARA LAVATORIO EM U 24X40CM UN 20,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003708 BARRA DE APOIO ACO INOX TIPO L 70X70CM UN 10,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155857 TANQUE DE LOUCA COMPLETO COM COLUNA 22 LITROS CJ 3,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 78,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 34,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 
VISOR UN 63,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.370 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ UN 23,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 43.02.080 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA UN 4,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.06.410 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 600X500X300MM UN 19,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.470 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM 
LATÃO FUNDIDO CROMADO UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.500 APARELHO MISTURADOR DE PAREDE, PARA PIA, COM BICA MÓVEL, 
ACABAMENTO CROMADO UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.06.400 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM UN 2,00
CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.06.250 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 300 X 140MM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 43.01.032
PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-
PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO

UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 62.20.340 COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - ÁREA DE 

3,01 ATÉ 7,50 M² M2 4,61

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-VIDROS  26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 28,08

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,92

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,50

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.740 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 

MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 700 A ATÉ 800 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 32,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.010 CHAVE COMUTADORA PARA AMPERÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.040 AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO EM 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0A/50 A ATÉ 0A/2 KA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.010 CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.030 VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIÁVEIS DE 

0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.043

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 3F+N, UN ATÉ 
240/415V, IIMP= 75 KA (25 KA POR FASE), CURVA DE ENSAIO 10/350 µS - 
CLASSE 1

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.19.030 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000-5 A ATÉ 1500-5 A, JANELA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 1,12

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135537 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A BORNE 50MM2 CAIXA 
MOLD.CORRENTE INTERRUPCAO MINIMA (ICU) 20KA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A UN 17,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 32 A UN 12,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 16,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 
DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.850 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 
A ATÉ 50 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,96

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 13,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,12

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 19,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 18,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,96

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 23,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 22,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.850 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 

A ATÉ 50 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,96

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 13,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,12

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 13,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

FDE 2022/07 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO 

ACIDENTAL M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 5,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 5,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.890 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

40 A ATÉ 50 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,35

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 7,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.22.150 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100 MM, COM 

ACESSÓRIOS M 330,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.21.350 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM 

ACESSÓRIOS M 366,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.07.140 SAÍDA SUPERIOR, DIÂMETRO DE 3/4´ UN 200,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.22.660 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 

MM M 696,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.23.150 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100 MM UN 340,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 1500,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 100,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 240,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 

ACESSÓRIOS M 350,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.04.120 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2´ COM ACESSÓRIOS M 42,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 9000,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 150,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 900,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 1540,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 162,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.080 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 160,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.090 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 134546 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V UN 83,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135534 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" UN 110,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 27,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135382 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 1 TOM 2P+T 10A-250V UN 381,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135431 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 2 TOM 2P+T 10A-250V UN 342,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135432 PLUG FEMEA 2P+T UN 810,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135425 PLUG MACHO 2P+T UN 810,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
38 W A 41 W

UN 728,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135211 CABO PP 3X1.5MM2 M 900,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 134497 LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA UN 73,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.12.210 PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA 

MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.31.070

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 
15 W A 24 W

UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 307,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135415 CORDOALHA DE ACO 50MM2 M 430,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135416 PRESILHA LATAO ESTANHADO 20MM PARA CABO 50MM2 COM PARAFUSO 

E BUCHA UN 100,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135212 VERGALHAO RE BAR 3/8"X3.40M COM CLIPS PR M 180,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.230 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ UN 30,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.115 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.200 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 500 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 160,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 8,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.600

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 8 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 6 TB, 1 INTERFACE DE REDE FAST 
ETHERNET

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 72,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 4680,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.220 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK, 19´ X 800 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.100 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.111 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.200 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 500 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 119,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.600

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 8 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 6 TB, 1 INTERFACE DE REDE FAST 
ETHERNET

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 55,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 3575,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.100 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.111 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 5,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 132,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.600

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 8 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 6 TB, 1 INTERFACE DE REDE FAST 
ETHERNET

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 62,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 4030,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 72,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 68,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.040 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 84,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 59,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 220,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 151040 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155540 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 5,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.02.030 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 

DN= 1´ - LINHA ESPECIAL UN 3,00
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CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.02.020 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 

DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL UN 29,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.02.050 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 

DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.080 TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES M 338,04

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.060 TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 42,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.050 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 3,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 20,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 178,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 134,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.070 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 37,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.080 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 13,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.090 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 102,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.15.111 TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE=160 MM - PN-10, 
INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

47.02.110 REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 
DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL UN 18,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 11,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

400148 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 2" UN 20,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155170 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155540 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

47.04.050 VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ UN 60,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.07.100 TUBO GALVANIZADO DN= 6´, INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 

SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 78,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 196,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 190,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 190,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.01.040 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA UN 18,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 20,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.11.130 CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, LARGURA DE 80 MM M 11,20

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155933 TERMINAL DE VENTILACAO 75MM - ESG UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155532 TERMINAL DE VENTILACAO  50MM - ESG UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.18.020 TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E PONTA TCLA - DN= 100MM, SEM 

JUNTAS E CONEXÕES M 306,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.18.180 CURVA DE 90° EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, CLASSE PN-10, DN= 

100MM UN 28,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 15,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.03.050 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 41,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.03.060 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 45,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.05.050 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 29,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.06.080 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ UN 28,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.06.010 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4´ UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.003 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 11 TR A 13 TR UN 3,00
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CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.004 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 14 TR A 16 TR UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416387 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 20 TR UN 9,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.040 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 1 TR UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.041 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 2 TR UN 28,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416393 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 29.700 BTUS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416394 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 39.600 BTUS UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416395 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 49.500 BTUS UN 17,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416396 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 56.300 BTUS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416397 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLITAO, CAPACIDADE DE 300.000 BTUS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416398
UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLITAO, CAPACIDADE DE
360.000 BTUS

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416399
UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLITAO, CAPACIDADE DE
480.000 BTUS

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 10290,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

32.06.010 LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1´ M2 1415,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.511 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E 
COLARINHO M2 1,76

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.564 GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 
DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M² M2 7,92

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.565 GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 
DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M² M2 16,16

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.578 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M² A 
0,65 M² M2 1,50

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.581 VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 1,12

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.402 DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,15 M² A 0,20 M² M2 0,50

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.403 DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,21 M² A 0,40 M² M2 1,25

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.27.060 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES M 126,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.270 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) M 126,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.001 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 204,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.430 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO) M 204,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.002 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 72,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.280 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE) M 72,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.003 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

5/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 150,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.290 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) M 150,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.004 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 234,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.440 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO) M 234,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.005 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

7/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 36,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.310 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8´ (COBRE) OU 1/2´ (FERRO) M 36,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.007 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 54,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.320 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO) M 54,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.008 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 126,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.230 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4´ (35 MM) M 126,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.010 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 36,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.240 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (42 MM) M 36,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 525,00

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
21

5A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:49:38, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
12:04:17 e GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 12:04:24.
Documento Nº: 54754092-7525 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54754092-7525

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

1659



CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 525,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 6,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135337 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 4MM2 M 24,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 6,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 135337 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 4MM2 M 24,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 6,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134471 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 10MM2 M 24,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 
ACESSÓRIOS M 168,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134150 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 35MM2 M 576,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134130 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 16MM2 M 168,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134140 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 25MM2 M 96,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,16

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 2,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,16

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 2,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,16

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 2,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,72

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 9,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.780 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, 
TRIPOLAR 1600/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1000 ATÉ 1600 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 4,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 20,00

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.080 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO 

UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.061 SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS 

COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE CJ 10,00

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 002742 BANCO DE CONCRETO (FDE 160601) M 20,00

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.08.170 LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL M2 156,00

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.08.020 FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA APARELHADA NATURAL DE 

10 X 2,5 CM M 868,35

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 002330 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 5503,00

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 000020 LOCACAO DA OBRA M2 2465,00

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 003948 TELA DE POLIETILENO PARA PROTECAO DE FACHADA, INSTALACAO E 

RETIRADA COM ACESSORIOS DE INSTALACAO E SUSTENTACAO INCLUSOS M2 1540,00

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 02.05.202 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO MXMES 450,00

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 02.05.060 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM 

ALTURA ATÉ 10 M M 75,00
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CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 02.05.212 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS 

AJUSTÁVEIS M2MES 7136,64

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 02.05.100 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM 

ALTURA SUPERIOR A 10 M M2 594,72

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 02.06.030 LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA 

APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA UNMES 12,00

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.03.040 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO 

BARRO M2 3312,38

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.02.070 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL 

QUALQUER M2 3312,38

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.08.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE 

FIXAÇÃO/TARUGAMENTO M2 3312,38

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.03.080 RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER M 903,43

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 331,24

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.01.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 1049,72

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 811,44

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.08.220 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM M3 4596,04

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.08.140 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 91920,72

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.008 TRANSPORTE E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, 

TIPO TELHAS CIMENTO AMIANTO T 53,00

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 6894,05

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.01.020 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO M3 2817,90

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.12.040 ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO M3 461,90

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.12.020 COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM 
FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO M3 461,90

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 300896 TERRAPLENAGEM-CORTE, RECORTE, REMOCAO E TRANSPORTE DE 
ARVORES, INCLUSIVE RAIZES UN 16,00

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 47120,00

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 2356,00

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 002537 PISO EM CONCRETO USINADO 15MPA E=7CM COM TELA E LASTRO DE 

BRITA 3CM M2 1580,90

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 17.03.020 CIMENTADO DESEMPENADO M2 1580,90

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 54.04.393 PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL - 

ESPESSURA DE 8 CM M2 1390,00

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 000100 LASTRO DE BRITA M3 208,50

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 11.18.020 LASTRO DE AREIA M3 69,50

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 003672 PISO PODOTATIL DE LADRILHO HIDRAULICO COM CIMENTO COLANTE M2 45,00

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 003808 GUIA DE BORDA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 10X20CM M 316,20

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

34.05.260 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E 
PINTURA ELETROSTÁTICA M2 151,98

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

34.05.290 PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, 
MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA M2 9,00

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

24.08.020 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 
DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 34,70

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

24.08.031 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 
1/2" M 80,60

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

24.08.040 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ 
E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 7,35

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ALVENARIA E 
OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 

CLASSE C M2 124,23

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ALVENARIA E 
OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.20.020 CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA M 103,52

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 248,47

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 248,47

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-PISOS 003290 DEGRAU ESCADA EXTERNA M 122,00

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 VIDROS  -PINTURA 001901 PINTURA LATEX EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS M2 908,39

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.040 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 

100 MM, COM ACESSÓRIOS M 210,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.030 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 

MM, COM ACESSÓRIOS M 300,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 406388 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50CM SEM FUNDO COM LASTRO DE BRITA 

20CM - ELE UN 4,00
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CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 004019 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 40X40X50CM - 

ELE UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 400,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 315,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 284,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.080 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 620,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 340,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.110 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 720,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.125 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 360,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.130 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 480,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 840,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134160 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 50MM2 M 90,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134170 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 70MM2 M 90,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134180 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 95MM2 M 265,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134340 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 120MM2 M 270,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134917 ENVELOPE DE CONCRETO 300KG CIM/M3 M3 11,48

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 183,60

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 306,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 180,93

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 2,67

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 2,67

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 53,49

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

38.01.160 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS M 148,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

406388 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50CM SEM FUNDO COM LASTRO DE BRITA 
20CM - ELE UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.01.160 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.01.080 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135509

DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, IIMP MAIOR OU IGUAL 12.5KA (ONDA 
10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, IMAX MAIOR OU IGUAL 40KA 
(ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU 
IGUAL 1500V

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 53,28

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 88,80

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 50,67

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 2,61

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 2,61

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 52,28

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.13.016 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 

MM, COM ACESSÓRIOS M 480,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.03.178 CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 1600,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.10.430 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, 

ALTURA DE 6,00 M UN 20,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.11.703 LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 

17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W UN 20,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 004019 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 40X40X50CM - 

ELE UN 36,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.12.210 PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA 

MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W UN 15,00
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CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 172,80

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 288,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 172,20

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,60

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,60

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 12,06

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416633 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO COMPLETO PARA FIBRA OPTICA OM4-12 

PORTAS MULTIMODO UN 9,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416634 MINIDISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO COMPLETO PARA FIBRA OPTICA OM4-

12 PORTAS MULTIMODO UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416434 CABO OPTICO 2.0X5.0MM MONOMODO 1 FIBRA M 1507,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155517 TUBO PVC SERIE R JE 100MM - ESG M 57,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155429 TUBO PVC SERIE R JE DN 150MM - ESG M 83,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003421 CAIXA DE GORDURA DUPLA 60X60X60CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 154400 CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM UN 13,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 50,40

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 84,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 48,49

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 1,91

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 1,91

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 38,27

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155517 TUBO PVC SERIE R JE 100MM - ESG M 78,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

300268 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 150MM M 50,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

300269 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 200MM M 29,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

300270 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 250MM M 25,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

415343 CANALETA RETANGULAR CONCRETO L=15CM SEM TAMPA (FDE CA20) M 7,60

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.08.250 CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 65,52

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 109,20

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 61,89

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 3,63

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 3,63

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 72,65

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.070 TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 197,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 50.01.340 ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - 

INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 50.01.330 ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 

M (2 X 15 M) UN 5,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155230 EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA UN 27,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 70,92

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 118,20

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 70,25
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CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,67

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,67

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 13,47

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.05.040 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 225,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.05.050 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 7,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.05.060 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 25,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 300828 CANALETA DE CONCRETO L=15CM COM TAMPA PERFURADA (FDE CA-20) M 99,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 300829 CANALETA DE CONCRETO L=20CM COM TAMPA PERFURADA (FDE CA-21) M 12,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.08.250 CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM UN 15,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003256 CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA 50X50CM C/GRELHA-AP UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 92,52

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 154,20

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 87,10

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 5,42

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 5,42

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 108,41

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300733 PAISAGISMO URBANO-PROTETOR PARA ARVORES AP-01 (NOVA VERSAO) UN 46,00

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300734 PAISAGISMO URBANO-TUTOR (NOVA VERSAO) UN 46,00

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300902 PAISAGISMO URBANO-ARBUSTO UN 41,00

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300904 PAISAGISMO URBANO-ARVORE ORNAMENTAL H=2.0M UN 46,00

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300905 PAISAGISMO URBANO-FORRACAO CLOROFITO M2 40,23

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300909 PAISAGISMO URBANO-FORRACAO PILEIA M2 82,24

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300914 PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA BATATAIS M2 1793,60

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300916 PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA PRETA M2 72,50

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 412273 PAISAGISMO-VISTORIA TECNICA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300333 FECHAMENTO-CERCA  5 FIOS COM ARAME FARPADO E MOUROES 

EUCALIPTOS A CADA 2.50M H=2.20M M 244,00

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300731 PAISAGISMO REFLORESTAMENTO-FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS 

COM PREPARO DA AREA ADUBACAO Ha 0,27

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300734 PAISAGISMO URBANO-TUTOR (NOVA VERSAO) UN 450,00

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 411337 PAISAGISMO-ISCAS GRANULADAS PARA COMBATE AS FORMIGAS 

CORTADEIRA-MAT KG 27,00

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300839 PAISAGISMO REFLORESTAMENTO-MANUTENCAO MENSAL DE AREA 

VERDE INCLUSO ROCADA, ADUBACAO, REPLANTIO, IRRIGACAO E LIMPEZA haMES 10,26

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 409792 PAISAGISMO-RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 88,15

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 15.05.290 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 
40 MPA M3 182,57

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 82,49

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 403315 LAJE EM PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO PROTENDIDO E=0.15M M2 1282,48

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 269,00

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 86,00

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 
50, SEM PINTURA KG 16515,93

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-PINTURA 33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 16515,93

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 36,20

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 2305,02

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 33,97

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

001780 REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=3CM M2 1352,58
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CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 3 MM M2 203,07

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

003446 PROTECAO MECANICA 1:4 E=3CM M2 203,07

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO M2 1295,73

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.12.050 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM M2 1387,57

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM M 94,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 269,20

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.01.120 CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM AÇO 

GALVANIZADO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO M2 25,13

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.02.010 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA 

COMERCIAL M2 3,75

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.02.590 PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA M2 8,75

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.02.250 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB 

MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 40,95

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.500 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 47,93

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.520 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO M2 90,72

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.510 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO M2 24,96

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 13,60

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 22.06.300 BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICROPERFURADA DE 

ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA M2 132,52

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.03.100 ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO M2 1,81

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.02.100 PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, 

COMPLETO M2 57,24

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 VIDROS  -PINTURA 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 171,72

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 163,61

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-VIDROS  26.01.142 VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM M2 3,75

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.560 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.550 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.630 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 140 X 210 CM UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.590 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 003749 PORTA DE MADEIRA LISA 140X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 002950 FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM BARRA APOIO 

E CH ACO - WC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.20.110 VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER 

VIDRO M2 9,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UN 5,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002481 PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS M2 126,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 2365,73

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 2365,73

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.220 REBOCO M2 2158,20

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 18.11.032

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 207,53

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 1225,55

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002522 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 525,23

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002983 PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 361,38

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002989 PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA M2 1899,26

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, 
FIXO M2 123,23

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 002522 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 123,23

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 9,93

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 002537 PISO EM CONCRETO USINADO 15MPA E=7CM COM TELA E LASTRO DE 
BRITA 3CM M2 1342,65

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 18.06.102
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 56,65

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
21

5A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:49:38, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
12:04:17 e GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 12:04:24.
Documento Nº: 54754092-7525 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54754092-7525

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

1665



CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.12.060 PISO EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL 12 MM M2 752,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.12.240 RODAPÉ QUALQUER EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 
CM M 243,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 534,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.10.200 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM M 272,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.40.160 RESINA EPÓXI PARA PISO DE GRANILITE M2 534,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 003507 PISO PODOTATIL DE BORRACHA ALERTA 25X25CM M2 1,07

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.03.020 CIMENTADO DESEMPENADO M2 9,93

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 19.01.062 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO M 18,55

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.10.100 SOLEIRA EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M 12,40

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 002999 PEITORIL PRE-MOLDAD0 24X5CM FCK=18MPA M 83,82

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 

ACABAMENTO POLIDO M2 15,15

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 44.02.200 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO M2 36,20

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 12,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.645 TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM 

LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ UN 12,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 151291 BACIA SANITARIA PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACESSORIOS UN 9,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.240 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.200 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 43.02.160 CHUVEIRO LAVA-OLHOS, ACIONAMENTO MANUAL, TUBULAÇÃO EM FERRO 

GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI COR VERDE UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 002929 BARRA DE APOIO ACO INOX 80CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003415 BARRA DE APOIO ACO INOX 70CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003863 BARRA DE APOIO ACO INOX PARA LAVATORIO EM U 24X40CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003708 BARRA DE APOIO ACO INOX TIPO L 70X70CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155857 TANQUE DE LOUCA COMPLETO COM COLUNA 22 LITROS CJ 1,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 4,32

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 12,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR UN 11,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.370 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 

SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.06.410 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 600X500X300MM UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 38.23.240 MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 500 MM UN 16,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.590 TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO 

FUNDIDO CROMADO UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 43.01.032

PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-
PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO

UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,92

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,50

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.740 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 

MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 700 A ATÉ 800 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.720 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 

MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 300 A ATÉ 400 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134965 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1 1/2"X3/16" M 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.010 CHAVE COMUTADORA PARA AMPERÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.040 AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO EM 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0A/50 A ATÉ 0A/2 KA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.010 CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.030 VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIÁVEIS DE 

0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.043

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 3F+N, UN ATÉ 
240/415V, IIMP= 75 KA (25 KA POR FASE), CURVA DE ENSAIO 10/350 µS - 
CLASSE 1

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.19.020 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200-5 A ATÉ 600-5 A, JANELA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.17.110 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 
DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.880 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.880 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,45

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134966 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16" M 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.900 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

63 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,60

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134966 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16" M 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.080 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS UN 16,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.880 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 17,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,35
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CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 13,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.110 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 5,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00
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CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 9,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.900 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

63 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,60

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134966 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16" M 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 11,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.900 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

63 A UN 5,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.22.130 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100 MM, COM 

ACESSÓRIOS M 160,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.21.320 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM 

ACESSÓRIOS M 160,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.07.140 SAÍDA SUPERIOR, DIÂMETRO DE 3/4´ UN 60,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.22.640 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 

MM M 160,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.23.150 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100 MM UN 160,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 500,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 100,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 80,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 

ACESSÓRIOS M 350,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.120 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2´ COM ACESSÓRIOS M 50,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 4500,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 350,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 400,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 650,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 162,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.080 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 200,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.160 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3´ COM ACESSÓRIOS M 30,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 240,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134546 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V UN 32,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135534 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" UN 32,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 34,00
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CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135382 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 1 TOM 2P+T 10A-250V UN 75,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135432 PLUG FEMEA 2P+T UN 180,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135425 PLUG MACHO 2P+T UN 180,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.04.140 TOMADA 3P+T DE 32 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR NEGATIVA CJ 228,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
38 W A 41 W

UN 179,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135211 CABO PP 3X1.5MM2 M 182,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134497 LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA UN 15,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.31.070

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 
15 W A 24 W

UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.22.630 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 

MM M 160,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 22,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135415 CORDOALHA DE ACO 50MM2 M 330,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135416 PRESILHA LATAO ESTANHADO 20MM PARA CABO 50MM2 COM PARAFUSO 

E BUCHA UN 85,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135212 VERGALHAO RE BAR 3/8"X3.40M COM CLIPS PR M 80,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 14,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.230 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ UN 14,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M UN 14,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.110 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 77,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 13,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 13,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.610

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT 
ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 31,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 2015,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 32,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 57,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.040 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 66,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 104,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 152850 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 1" UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 400148 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 2" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 21,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 73,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 56,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 44,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155933 TERMINAL DE VENTILACAO 75MM - ESG UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.01.040 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA UN 5,00
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CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.05.040 RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.06.020 GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS M2 3,57

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.12.058 BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 14,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 34,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 23,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.070 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 7,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.080 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 85,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.04.050 VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ UN 11,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.14.510 TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-9 COM JUNTA ELÁSTICA, DN= 100MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES M 67,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.14.520 TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-9 COM JUNTA ELÁSTICA, DN= 150MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 12,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155588 GRELHA HEMISFERICA FOFO 8" UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.08.250 CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.05.050 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 39,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416404 TUBO POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM M 180,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416405 TUBO POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM M 66,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416406 CURVA 180° POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416407 JOELHO 90O COM INSERTO METALICO EM POLIPROPILENO AZUL (PPR) 

PN20 32MM X 1" UN 40,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416408 CURVA 90O POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416409 CURVA 90O POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416410 TE POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416411 TE REDUCAO POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM X 32MM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416412 TE POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 23,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416413 REGISTRO ESFERA POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416414 REGISTRO ESFERA POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416415 COMPRESSOR DE AR TRIFASICO DE 30HP PRESSAO DE OPERACAO 12.07 

BAR RESERVATORIO 500 LITROS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416416 TUBO EM ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 3/4" M 90,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416417 TUBO EM ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 1/2" M 6,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416418 CURVA 90O EM ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 3/4" UN 14,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416419 REDUCAO EXCENTRICA OU CONCENTRICA DE ACO INOXIDAVEL 316 

SCHEDULE 40 SEM COSTURA 3/4" X 1/2" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416420 LUVA DE ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 1/2" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.07.010

VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, 
CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, 
ÓLEO E GÁS, DN= 1/2´

UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416421 REGULADOR DE PRESSAO PARA GASES MEDICINAIS 

(OXIGENIO/ACETILENO) COM 2 ESTAGIOS E MANOMETRO UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416422 CENTRAL MANIFOLD (1+1) COM 2 CHICOTES FLEXIVEIS PARA GASES 

MEDICINAIS (OXIGENIO/ACETILENO/GASES INERTES) UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.10.020 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 102,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.10.010 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416423 MEDIDOR DE FLUXO DE AR ROTAMETRO 3 A 30 LPM UN 5,00
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CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416425 SUPORTE METALICO DE PAREDE PARA FIXACAO DE CILINDROS UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416387 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 20 TR UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.040 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 1 TR UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.041 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 2 TR UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.042 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 3 TR UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.043 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 4 TR UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416429 EXAUSTOR CENTRIFUGO LIMIT LOAD VAZAO 7.200M3/H PRESSAO 
120MMCA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416430 CAIXA DE VENTILACAO COM FILTRO G4+M5 VAZAO 4.720M3/H PRESSAO 12 
MMCA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 1340,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.310 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) M 15,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.320 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 20CM (8´) M 30,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

416431 BRACO ARTICULADO L=2.00M DIAMETRO 160MM VAZAO 900M3/H COM 
BOCAL PARA EXAUSTAO DE FUMOS DE SOLDA UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.511 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E 
COLARINHO M2 1,94

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.403 DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,21 M² A 0,40 M² M2 0,25

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.27.060 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES M 6,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.270 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) M 6,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.001 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 108,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.430 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO) M 108,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.002 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 36,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.280 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE) M 36,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.003 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

5/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 108,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.290 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) M 108,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.004 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 30,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.440 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO) M 30,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.005 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

7/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 66,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.310 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8´ (COBRE) OU 1/2´ (FERRO) M 66,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.006 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1", 

INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.300 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1´ (COBRE) M 18,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.007 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.320 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO) M 18,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.008 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 42,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.230 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4´ (35 MM) M 42,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.010 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 6,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.240 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (42 MM) M 6,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 222,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 
ACESSÓRIOS M 12,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 210,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134150 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 35MM2 M 48,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134130 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 16MM2 M 12,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135193 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 2.5MM2 M 48,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,20
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CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,20

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 2,50

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 300 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.080 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO 

UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 300 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.061 SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS 

COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE CJ 2,00

CDHU 2022/08 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 300 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.08.170 LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL M2 19,20

CDHU 2022/08 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 300 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 002330 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 1473,47

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 22,95

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 15.05.290 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 
40 MPA M3 144,63

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 4,48

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 403315 LAJE EM PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO PROTENDIDO E=0.15M M2 150,07

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 51,00

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 5,00

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 
50, SEM PINTURA KG 20558,62

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-PINTURA 33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 20558,62

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 932,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 34,62

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.28.030 ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39 X 39 X 10 
CM M2 50,55

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

001780 REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=3CM M2 1040,28

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 3 MM M2 76,95

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

003446 PROTECAO MECANICA 1:4 E=3CM M2 76,95

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO M2 900,89

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.12.050 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM M2 794,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.16.040 TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO M2 152,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM M 40,70

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 128,80

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.01.120 CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM AÇO 

GALVANIZADO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO M2 50,37

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.02.010 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA 

COMERCIAL M2 56,18

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.02.250 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB 

MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 42,18

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.500 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 19,68

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.510 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO M2 21,54

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 416730

GUARDA-CORPO/CORRIMAO TUBULAR DUPLO EM ACO INOX COM 
�MONTANTES CONF. PROJETO INSTALADO - ETEC JOSE MARTIMIANO DA 

SILVA
M 43,27
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CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.08.020 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 

DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 24,30

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 VIDROS  -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.020 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 
CORRIMÃO UN 36,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 41,22

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.560 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 002950 FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM BARRA APOIO 

E CH ACO - WC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002481 PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS M2 22,68

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 1992,67

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 1992,67

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.220 REBOCO M2 1571,21

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 18.11.032

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 421,46

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 672,24

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002522 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 315,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002983 PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 583,97

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002989 PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA M2 1120,32

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 150,07

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 002537 PISO EM CONCRETO USINADO 15MPA E=7CM COM TELA E LASTRO DE 
BRITA 3CM M2 1040,28

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 18.06.102
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 105,96

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 003168 ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA 
MEC. ELETRICA M2 934,32

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 003507 PISO PODOTATIL DE BORRACHA ALERTA 25X25CM M2 5,15

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002733 QUADRA DE ESPORTE-PINTURA ACRILICA PARA PISOS (FDE 150482) M2 556,10

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002732 QUADRA DE ESPORTE-PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA 
DE ESPORTES (FDE 150481) M 415,72

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 003119 QUADRA DE ESPORTE-TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO EM ACO 

GALVANIZADO COM REDE UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 003122 QUADRA DE ESPORTE-TABELA DE BASQUETE EM ESTRUTURA DE 

CONCRETO E TRELICA METALICA COMPLETA (PADRAO FDE) UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 35.01.170 POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL CJ 1,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 19.01.062 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO M 13,80

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 002999 PEITORIL PRE-MOLDAD0 24X5CM FCK=18MPA M 57,55

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 

ACABAMENTO POLIDO M2 8,78

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.645 TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM 

LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 151291 BACIA SANITARIA PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACESSORIOS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.240 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.200 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 43.02.080 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 30.08.030 ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI 

DE 700 X 450 MM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 30.08.050 TROCADOR ACESSÍVEL EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO DE 180X80 CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 002929 BARRA DE APOIO ACO INOX 80CM UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003415 BARRA DE APOIO ACO INOX 70CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003863 BARRA DE APOIO ACO INOX PARA LAVATORIO EM U 24X40CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003708 BARRA DE APOIO ACO INOX TIPO L 70X70CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR UN 8,00
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CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.370 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 

SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 43.01.032

PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-
PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO

UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 PISOS - 100-VIDROS  26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 4,05

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,20

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134966 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16" M 3,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 16,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 400,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 22,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.26.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 550,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

134546 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V UN 30,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135534 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" UN 30,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135382 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 1 TOM 2P+T 10A-250V UN 30,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135432 PLUG FEMEA 2P+T UN 32,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135425 PLUG MACHO 2P+T UN 32,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

41.31.040
LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
38 W A 41 W

UN 32,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135211 CABO PP 3X1.5MM2 M 40,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

134497 LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

41.31.070
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 
15 W A 24 W

UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

41.12.210 PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA 
MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W UN 16,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135415 CORDOALHA DE ACO 50MM2 M 270,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135416 PRESILHA LATAO ESTANHADO 20MM PARA CABO 50MM2 COM PARAFUSO 

E BUCHA UN 70,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135212 VERGALHAO RE BAR 3/8"X3.40M COM CLIPS PR M 70,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 12,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 42.05.230 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ UN 12,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M UN 12,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.110 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 46,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 16,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.610

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT 
ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 16,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 900,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 51,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 23,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.040 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 20,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 63,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 151040 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 152850 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 1" UN 5,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 22,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 33,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.01.040 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155933 TERMINAL DE VENTILACAO 75MM - ESG UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 11,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 38,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 31,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.070 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 75,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 151040 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.04.050 VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.14.510 TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-9 COM JUNTA ELÁSTICA, DN= 100MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES M 66,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.06.080 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00

CDHU 2022/08 1.9-5-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 400 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.020 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 

CORRIMÃO UN 32,00

CDHU 2022/08 1.9-5-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 400 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.04.090 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS COM PINTURA ESMALTE EPÓXI, 

COMPRIMENTO DE 20 CM UN 54,00

CDHU 2022/08 1.9-5-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 400 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.080 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO 

UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-5-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 400 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.061 SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS 

COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE CJ 2,00

CDHU 2022/08 1.9-5-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 400 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 002330 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 1040,28

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.010 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO TX 1,00

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.016 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO M 940,00

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 66,41

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 4132,00
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CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002826 ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M M3 343,89

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003024 APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 110,05

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000100 LASTRO DE BRITA M3 5,54

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 8,95

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 75,32

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 1665,00

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 21,00

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 513,37

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 513,37

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 513,37

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 123,18

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 220,71

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 4414,24

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 220,71

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.060 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM EM SOLO M 2880,00

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 361,73

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 10587,00

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002826 ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M M3 1104,97

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003024 APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 441,34

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000100 LASTRO DE BRITA M3 22,48

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 198,96

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 1055,95

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 16769,00

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 765,08

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 765,08

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 765,08

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 883,54

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 221,43

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 221,43

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 4428,60

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.010 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO TX 1,00

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.016 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO M 1113,00

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 78,63

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 3829,00

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002826 ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M M3 611,13

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003024 APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 234,25

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000100 LASTRO DE BRITA M3 11,95

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 87,95

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 618,02

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 5978,00
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CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 529,91

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 529,91

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 529,91

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 511,21

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 99,92

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 1998,40

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 99,92

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.016 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO M 1225,00

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 86,55

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 4886,00

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002826 ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M M3 410,32

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003024 APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 165,65

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000100 LASTRO DE BRITA M3 8,45

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 69,82

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 355,08

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 4326,00

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 180,87

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 180,87

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 180,87

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 332,05

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 78,27

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 1565,40

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 78,27

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.01.061 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 30 CM - COMPLETA M 60,00

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002826 ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M M3 51,98

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003024 APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 20,58

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000100 LASTRO DE BRITA M3 1,06

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 4,81

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 41,78

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 372,00

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 14,00

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 23,58

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 23,58

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 23,58

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 44,94

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 7,04

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 140,80

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 7,04

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 -COBERTURA 04.03.060 RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO M 103,88

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 -COBERTURA 04.03.020 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 568,62
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CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 -COBERTURA 04.02.020 RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 1262,15

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 -COBERTURA 04.02.050 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO M2 142,16

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 ETAPA 01-FORRO 03.08.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE 

FIXAÇÃO/TARUGAMENTO M2 432,53

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 ETAPA 01-FORRO 03.05.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO, INCLUINDO A BASE M2 68,74

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

04.09.020 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 3,00

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

04.09.080 RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, 
FIXADOS M 3,20

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 04.08.020 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 8,00

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 04.08.060 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 

MADEIRA, CHUMBADOS M 43,20

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 04.01.040 RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO COM 

MONTANTES METÁLICOS M2 41,88

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 0,41

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 05.08.220 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM M3 53,64

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 05.08.140 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 1072,75

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 96,55

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 5,39

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 35,46

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 352,00

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 

15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 
50, SEM PINTURA KG 4351,60

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-PINTURA 33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 4351,60

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 416645 ELEVADOR PARA PASSAGEIROS CAPACIDADE 600 KG 2 PARADAS ACO 

INOX PORTAS UNILATERAIS UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 96,19

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.15.120 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO DE 15 CM, 
USO REVESTIDO - CLASSE C25 M2 88,27

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 7,18

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO M2 58,50

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.02.020 TELHA DE BARRO TIPO FRANCESA M2 568,62

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 15.01.040 ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 
13,01 A 18,00 M M2 142,16

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 15.01.310 ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS DE BARRO M2 142,16

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 001100 RIPA DE MADEIRA 5X1.5CM - MAT M 1262,15

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.02.230 CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, 
FRANCESA E PAULISTINHA M 103,88

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.13.070 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO M2 3,95

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM M 2,82

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA M3 0,35

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 132,40

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 414824 DEDETIZACAO-DESCUPINIZACAO DE AREA INTERNA DAS EDIFICACOES M2 568,62

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 003696 PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA DE ABRIR 0.70X2.10M COM PINTURA 
ELETROSTATICA UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 416624
REPLICA DE ESQUADRIA METALICA, EXCETO PINTURA, CONFORME 
ORIGINAL E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE RESTAURO DO 
EDIFIÍCIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 18,77

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 416625
REPLICA DE ESQUADRIA METALICA, EXCETO PINTURA, CONFORME 
ORIGINAL E MEMORIAL DESCRITIVO
PARA O SANITARIO MASCULINO PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO

M2 4,40

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 416626
RESTAURO DE ESQUADRIA METALICA, EXCETO PINTURA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO 
HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 203,65

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 15,85

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 24.01.030 CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 5,20

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 24.08.040 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ 
E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 3,75

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 24.08.020 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 
DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 51,03

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 407,30

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
21

5A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:49:38, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
12:04:17 e GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 12:04:24.
Documento Nº: 54754092-7525 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54754092-7525

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

1679



CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.020 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 
CORRIMÃO UN 32,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 130,41

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 416623

RESTAURO DE PORTA EM MADEIRA, EXCETO PINTURA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO 
HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 82,46

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 416630

RESTAURO DA DIVISORIA EM MADEIRA DA SALA DO MEMORIAL, INCLUSIVE 
APLICACAO DE VERNIZ, CONFORME ORIGINAL E MEMORIAL DESCRITIVO 
PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE

M2 3,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 416631

RESTAURO DA ESCADA E GUARDA-CORPO ORIGINAL EM MADEIRA, 
INCLUSIVE APLICACAO DE VENIZ,
CONFORME ORIGINAL E MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE

M2 68,74

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 33.05.330 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 164,92

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 82,46

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 524,65

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 524,65

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.220 REBOCO M2 393,75

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 18.11.032

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 130,90

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 416621

RESTAURO DE FRISOS, MOLDURAS E PEITORIS, INCLUSIVE PINTURA E 
CONFECCAO DE MOLDES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A 
OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO

M 268,38

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 416622

RESTAURO DO BRASAO CONFORME ORIGINAL, INCLUSIVE PINTURA E 
CONFECCAO DE MOLDE, PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO 
HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILV

UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002989 PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA M2 93,24

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 416440
TINTA LATEX STANDARD FOSCA, INCLUSIVE PREPARO, NAS CORES 
ESPECIFICADAS NAS PROSPECCOES PICTORICAS PARA A OBRA DE 
RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 3383,80

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, 
FIXO M2 432,53

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 22.03.030 FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX M2 192,90

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 416629
RESTAURO DO FORRO EM ESTUQUE ORIGINAL, EXCETO PINTURA, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO 
EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 282,79

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 416441
TINTA LATEX FOSCA ANTIMOFO, INCLUSIVE PREPARO, NAS CORES 
ESPECIFICADAS NAS PROSPECCOES PICTORICAS PARA A OBRA DE 
RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 807,97

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 001780 REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=3CM M2 179,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 18.06.102
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 51,58

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 54.07.130 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO VÁRIAS CORES 20 X 20 CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA M2 127,42

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 30.04.070 REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM M2 127,42

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 003507 PISO PODOTATIL DE BORRACHA ALERTA 25X25CM M2 7,39

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 21.04.110 REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO 
COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 6 MM M2 68,74

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 416627
RESTAURO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO ORIGINAL CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO 
HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 346,78

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 416628
RESTAURO DE PISO EM MADEIRA, INCLUSIVE APLICACAO DE VERNIZ, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO 
EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 477,99

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 416632
RESTAURO DA ESCADA EXTERNA EM BASALTO CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA 
ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 26,33

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 19.01.064 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO M 13,80

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 002999 PEITORIL PRE-MOLDAD0 24X5CM FCK=18MPA M 83,18

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 

ACABAMENTO POLIDO M2 6,50

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.645 TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM 
LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ UN 10,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 151291 BACIA SANITARIA PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACESSORIOS UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.20.120 CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.01.240 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 002929 BARRA DE APOIO ACO INOX 80CM UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003415 BARRA DE APOIO ACO INOX 70CM UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003863 BARRA DE APOIO ACO INOX PARA LAVATORIO EM U 24X40CM UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 6,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 10,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 
VISOR UN 10,00
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CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.370 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ UN 6,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 43.01.032
PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-
PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO

UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-VIDROS  26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 3,60

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,80

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,50

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134965 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1 1/2"X3/16" M 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.010 CHAVE COMUTADORA PARA AMPERÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.040 AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO EM 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0A/50 A ATÉ 0A/2 KA UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.010 CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.030 VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIÁVEIS DE 

0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.043

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 3F+N, UN ATÉ 
240/415V, IIMP= 75 KA (25 KA POR FASE), CURVA DE ENSAIO 10/350 µS - 
CLASSE 1

UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.19.020 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200-5 A ATÉ 600-5 A, JANELA UN 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,96

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A UN 23,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 22,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 
DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,96

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 18,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 17,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 2,00
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CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.890 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

40 A ATÉ 50 A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 420,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 70,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 

ACESSÓRIOS M 15,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 1900,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 350,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 90,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 210,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 60,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134546 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V UN 21,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135382 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 1 TOM 2P+T 10A-250V UN 82,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135432 PLUG FEMEA 2P+T UN 88,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135425 PLUG MACHO 2P+T UN 88,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
38 W A 41 W

UN 76,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135211 CABO PP 3X1.5MM2 M 86,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134497 LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA UN 12,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.31.070

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 
15 W A 24 W

UN 5,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 40,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 135415 CORDOALHA DE ACO 50MM2 M 240,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 135416 PRESILHA LATAO ESTANHADO 20MM PARA CABO 50MM2 COM PARAFUSO 

E BUCHA UN 60,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.250 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 50,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.230 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 46.03.038 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.200 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE DE 20 KVA 

(220/127 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.390 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 

40 KVA (380/220 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.120 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 

10 KVA (220 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 2 HORAS UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.111 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416633 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO COMPLETO PARA FIBRA OPTICA OM4-12 

PORTAS MULTIMODO UN 9,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.200 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 500 MM UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 99,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416402 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 2 TOMADAS RJ45 UN 35,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.115 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.340 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) EXTERNO DE 5 TB UN 1,00
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CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 18,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.620

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT 
ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME

UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 94,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 4250,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 32,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 58,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 38,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 5,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 20,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 29,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 6,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155933 TERMINAL DE VENTILACAO 75MM - ESG UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 26,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 20,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.080 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 115,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.04.050 VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ UN 10,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.14.510 TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-9 COM JUNTA ELÁSTICA, DN= 100MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 175,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.004 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 14 TR A 16 TR UN 3,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.002 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 8 TR A 10 TR UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.041 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 2 TR UN 11,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.042 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 3 TR UN 10,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.043 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 4 TR UN 3,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416438 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 96.320 BTUS COM CONTROLE REMOTO UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 61.14.080 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.190 M³/H, 
PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 960,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

32.06.010 LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1´ M2 26,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.310 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) M 50,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.320 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 20CM (8´) M 15,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.511 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E 
COLARINHO M2 0,60

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.582 VENEZIANA COM TELA M2 0,42

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.27.060 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES M 6,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.270 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) M 6,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.001 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 102,00
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CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.430 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO) M 102,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.002 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 36,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.280 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE) M 36,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.003 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

5/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 108,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.290 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) M 108,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.004 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 30,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.440 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO) M 30,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.005 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

7/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 66,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.310 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8´ (COBRE) OU 1/2´ (FERRO) M 66,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.006 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1", 

INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.300 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1´ (COBRE) M 18,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.007 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 30,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.320 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO) M 30,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.008 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.230 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4´ (35 MM) M 12,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.010 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.240 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (42 MM) M 24,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.011 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.5/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 36,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.340 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8´ (COBRE) OU 1 1/4´ (FERRO) M 36,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 150,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.05.060 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM 
ACESSÓRIOS M 24,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.05.100 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2´ COM 
ACESSÓRIOS M 24,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 150,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134130 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 16MM2 M 96,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134471 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 10MM2 M 96,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,20

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 3.12-6-REFORMA-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 500 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.04.090 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS COM PINTURA ESMALTE EPÓXI, 

COMPRIMENTO DE 20 CM UN 43,00
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NUMERO 
ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS VALOR (R$) %

1.1-1 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL

1.1-2 1.1-2-CONSTRUÇÃO-CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

1.1-3 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS PRELIMINARES - 100

1.1-4 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 100

1.1-5 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100

1.3-1 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

1.3-2 1.3-2-CONSTRUÇÃO-RESERVATÓRIO - 100

1.3-3 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

1.3-4 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

1.3-5 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

1.3-6 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 100

1.3-7 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS

1.5-1 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200

1.5-2 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

1.5-3 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

1.5-4 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

1.5-5 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

1.5-6 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 200

1.5-7 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 2 SÉRIE 100

1.5-8 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 100

1.5-9 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100

1.5-10 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E ESCADAS - 100

1.5-11 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

1.5-12 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

1.5-13 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100

1.5-14 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO REVEGETACAO

1.7-1 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300

1.7-2 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

1.7-3 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

1.7-4 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

1.7-5 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

1.7-6 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 300

1.9-1 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400

1.9-2 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

1.9-3 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

1.9-4 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

1.9-5 1.9-5-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 400

TOTAL R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO

RESUMO
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 OBJETO:

 LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

 OBJETO:

 LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA CÓDIGO DO 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 

(S/BDI)

CUSTO TOTAL (S/ 
BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO 

(C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

SINAPI 2022/07 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 35,00

SINAPI 2022/07 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 35,00

SINAPI 2022/07 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 35,00

SINAPI 2022/07 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 35,00

SINAPI 2022/07 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 35,00

FDE 2022/07 1.1-2-CONSTRUÇÃO-CANTEIRO (INSTALAÇÃO 
E DESMOBILIZAÇÃO) -SERVICOS PRELIMINARES 16.06.059 TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE 

EXTERNA CO LOGOTIPO M 100,00

FDE 2022/07 1.1-2-CONSTRUÇÃO-CANTEIRO (INSTALAÇÃO 
E DESMOBILIZAÇÃO) -SERVICOS PRELIMINARES 16.06.046 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. M2 924,00

FDE 2022/07 1.1-2-CONSTRUÇÃO-CANTEIRO (INSTALAÇÃO 
E DESMOBILIZAÇÃO) -SERVICOS PRELIMINARES 16.06.047 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 

LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.  M2 308,00

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 000020 LOCACAO DA OBRA M2 2494,00

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 003948 TELA DE POLIETILENO PARA PROTECAO DE FACHADA, INSTALACAO E 

RETIRADA COM ACESSORIOS DE INSTALACAO E SUSTENTACAO INCLUSOS M2 2800,00

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 02.05.202 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO MXMES 450,00

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 02.05.060 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM 

ALTURA ATÉ 10 M M 45,00

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 02.05.212 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS 

AJUSTÁVEIS M2MES 3568,32

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 02.05.100 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM 

ALTURA SUPERIOR A 10 M M2 594,72

CDHU 2022/08 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS 
PRELIMINARES - 100 ETAPA 01-SERVICOS PRELIMINARES 02.06.030 LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA 

APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA UNMES 10,00

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.03.040 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO 

BARRO M2 1531,60

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.02.070 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL 

QUALQUER M2 1531,60

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.08.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE 

FIXAÇÃO/TARUGAMENTO M2 1531,60

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.03.080 RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER M 677,14

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 164,93

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.01.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 894,12

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 527,86

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.08.220 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM M3 2677,92

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.08.140 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 53558,41

CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.008 TRANSPORTE E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, 

TIPO TELHAS CIMENTO AMIANTO T 24,51

Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.
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CDHU 2022/08 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 4016,88

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.01.020 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO M3 2943,00

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.12.040 ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO M3 457,90

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.12.020 COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM 
FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO M3 457,90

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 300896 TERRAPLENAGEM-CORTE, RECORTE, REMOCAO E TRANSPORTE DE 
ARVORES, INCLUSIVE RAIZES UN 16,00

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 49702,00

CDHU 2022/08 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 2485,10

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 91,99

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 274,09

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 9765,00

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 7,00

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003127 LAJE PRE-FOR/PIS E=12CM (INCLUSO CAP.DE 4CM CONCRETO 
FCK=15MPA) SEM ARMACAO M2 59,60

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 000850 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 19 6MPA ESTRUTURAL M2 86,04

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 
50, SEM PINTURA KG 1421,00

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 1421,00

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

30.14.040
PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO ATÉ 2,00 M, NAS DIMENSÕES DE 900 X 
1400 MM, CAPACIDADE DE 250 KG - PERCURSO SUPERIOR A 1,00 M DE 
ALTURA

CJ 1,00

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 3 MM M2 1,43

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

16.13.070 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO M2 2,33

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 7,70

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 20,49

CDHU 2022/08 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 20,49

CDHU 2022/08 1.3-2-CONSTRUÇÃO-RESERVATÓRIO - 100 -SUPER ESTRUTURA 416636

RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO CILINDRICO, VERTICAL, METODO 
CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, D=3.50M (INTERNO) V1=48M3 
V2=20M3 V3=70M3 COM BARRILETES E CASA DE BOMBAS - ETEC JOSE 
MARTIMIANO DA SILVA

M 26,30

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 178,51

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 38,09

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

001780 REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=3CM M2 61,19

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 3 MM M2 21,26

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

003446 PROTECAO MECANICA 1:4 E=3CM M2 21,26

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO M2 227,06

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 15.01.320 ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER, 

EXCETO BARRO M2 57,02

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.12.050 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM M2 57,02
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CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM M 14,80

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 78,80

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 15.03.150 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 

METALON, SEM PINTURA KG 262,40

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.02.080 PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA M2 7,56

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.01.010 CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA M2 5,64

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.01.030 CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 4,96

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.02.100 PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, 

COMPLETO M2 12,96

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-PINTURA 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 93,35

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 VIDROS  -VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 10,60

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 

CLASSE C M2 81,37

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 14.20.020 CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA M 73,97

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 162,73

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 162,73

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 003290 DEGRAU ESCADA EXTERNA M 36,45

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 001901 PINTURA LATEX EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS M2 162,73

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.08.020 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 

DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 8,40

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.08.031 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 

1/2" M 14,80

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.04.090 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS COM PINTURA ESMALTE EPÓXI, 
COMPRIMENTO DE 20 CM UN 11,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.020 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 
CORRIMÃO UN 32,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 

CLASSE C M2 11,10

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 14.20.020 CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA M 8,88

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 22,20

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 22,20

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 34.05.260 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E 

PINTURA ELETROSTÁTICA M2 19,54

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 34.05.290 PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, 

MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA M2 9,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 001901 PINTURA LATEX EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS M2 629,85

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 408,79

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 408,79

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 17.02.220 REBOCO M2 372,36

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 18.11.032

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 44,94
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CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PINTURA 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 425,04

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-FORRO 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 61,19

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 18.06.102
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 7,77

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 17.03.020 CIMENTADO DESEMPENADO M2 1023,28

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 002537 PISO EM CONCRETO USINADO 15MPA E=7CM COM TELA E LASTRO DE 
BRITA 3CM M2 969,86

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 11.18.020 LASTRO DE AREIA M3 39,05

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 000100 LASTRO DE BRITA M3 117,15

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 54.04.393 PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL - 
ESPESSURA DE 8 CM M2 781,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 30.04.030 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), 
ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA M2 6,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PISOS 003808 GUIA DE BORDA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 10X20CM M 73,15

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-PINTURA 30.06.110 SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM 
FAIXAS DEMARCATÓRIAS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 PISOS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.090 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO 
UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SOLEIRA E PEITORIL - 100-PISOS 002998 SOLEIRA PRE-MOLDADA 5X3.5CM FCK=18MPA M 3,60

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SOLEIRA E PEITORIL - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 002999 PEITORIL PRE-MOLDAD0 24X5CM FCK=18MPA M 17,66

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 35.04.120 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 27,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 411714 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO REDONDO 60X40CM UN 16,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 415332 LIXEIRA TULIPA TUBULAR CILINDRICA EM ACO UN 5,00

CDHU 2022/08 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100 SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 002330 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 71,12

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.040 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 

100 MM, COM ACESSÓRIOS M 100,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.030 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 

MM, COM ACESSÓRIOS M 90,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.020 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 

MM, COM ACESSÓRIOS M 122,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.016 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 

MM, COM ACESSÓRIOS M 210,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.010 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 

MM, COM ACESSÓRIOS M 90,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 401000

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 80X80X60CM COM 
FUNDO FALSO DE BRITA DE
20CM 

UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 406388 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50CM SEM FUNDO COM LASTRO DE BRITA 

20CM - ELE UN 5,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 340,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 640,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 260,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 100,00

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
21

5A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:49:38, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
12:04:17 e GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 12:04:24.
Documento Nº: 54754092-7525 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54754092-7525

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

1689



CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.100 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 360,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.110 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 120,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.125 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 460,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.130 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 120,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 400,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134130 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 16MM2 M 90,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134150 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 35MM2 M 90,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134160 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 50MM2 M 30,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134180 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 95MM2 M 30,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134340 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 120MM2 M 90,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134471 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 10MM2 M 160,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134552 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 6MM2 M 85,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134917 ENVELOPE DE CONCRETO 300KG CIM/M3 M3 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.300 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² UN 16,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.280 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM² UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.250 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM² UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.240 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.200 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.120 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.080 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² UN 32,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.10.060 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² UN 32,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 385,92

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 643,20

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 381,93

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 3,99

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 3,99

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 79,71

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.01.160 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS M 140,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 406388 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50CM SEM FUNDO COM LASTRO DE BRITA 

20CM - ELE UN 8,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.01.160 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.01.080 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135509

DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, IIMP MAIOR OU IGUAL 12.5KA (ONDA 
10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, IMAX MAIOR OU IGUAL 40KA 
(ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU 
IGUAL 1500V

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 50,40

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 84,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 47,93

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 2,47

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 2,47

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 49,46

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.016 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 

MM, COM ACESSÓRIOS M 600,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.03.178 CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 2000,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.10.430 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, 

ALTURA DE 6,00 M UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.11.703 LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 

17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 51,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 82,80

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 138,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 82,51

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,29

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,29

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 5,78

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416637

CABINE PRIMARIA- TRANSFORMADOR SECO 15 KV 750KVA, 15 KV 45 KVA - 
13800/11400V  220/127V, TRANSF CORRENTE, DISJUNTOR, RELÉ, 
ISOLADOR, CHAPA, GRADE, ABRIGO MEDIÇÃO, CAVALETE, SPDA, 
CONDUTOR, ATERRAMENTO E OUTROS P ENTRADA SUBTERRÂNEA. NÃO 

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.06.080 TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 

MM²/15 KV CJ 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.12.120 FUSÍVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 2,5 A ATÉ 50 A UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.20.540 CRUZETA METÁLICA DE 2400 MM, PARA FIXAÇÃO DE MUFLA OU PARA-

RAIOS UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.07.030 PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, 

ENCAPSULADO COM POLÍMERO UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.05.080 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.20.200 MÃO FRANCESA DE 700 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.06.070 CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C M 40,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.05.180 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 4´ COM 

ACESSÓRIOS M 12,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 68.01.800 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 11,00 M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 8,00
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CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.20.284 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM PINTURA 

REFLETIVA "PERIGO ALTA TENSÃO" M2 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 36.20.350 CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,92

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 2,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.780 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, 

TRIPOLAR 1600/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1000 ATÉ 1600 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134966 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16" M 12,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.010 CHAVE COMUTADORA PARA AMPERÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.040 AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO EM 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0A/50 A ATÉ 0A/2 KA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.010 CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.030 VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIÁVEIS DE 

0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.043

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 3F+N, UN ATÉ 
240/415V, IIMP= 75 KA (25 KA POR FASE), CURVA DE ENSAIO 10/350 µS - 
CLASSE 1

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.19.030 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000-5 A ATÉ 1500-5 A, JANELA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.770 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, 

TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.370 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 

400 X 400 MM E TAMPA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.02.500 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATÉ 125 ZONAS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 50.05.450 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL UN 12,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 50.05.230 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL UN 12,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.01.120 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS M 170,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135132 QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA 

AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF. UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135133 QD.DE ACIONAMENTO PARA BOMBA DE INCENDIO POT.ATE 5CV 220V 

TRIFASICO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.016 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 

MM, COM ACESSÓRIOS M 86,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.010 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 

MM, COM ACESSÓRIOS M 85,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 425,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 344,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.01.020 CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO 

CROMADO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 29.03.030 CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1/4´ (6,35 MM) M 10,00
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CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135415 CORDOALHA DE ACO 50MM2 M 60,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 46.03.038 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 6,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134420 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 404756 TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO BLOCO 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134571 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135521 APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 

LAMP.LED EM MASTRO 1"X3.00M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS M 30,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134546 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.13.102 LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.280 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 5 

KVA (220/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 5,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.120 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 

10 KVA (220 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 2 HORAS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.200 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE DE 20 KVA 

(220/127 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.040 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 

15 KVA (208 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.10.110 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MONOESTÁGIO, HMAM= 14 

A 26 MCA, Q= 56 A 30 M³/H UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.10.794 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1 CV, MULTIESTÁGIO 

TRIFÁSICO, HMAN= 70 A 115 MCA E Q= 1,0 A 1,6 M³/H UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.115 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 6,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 5,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.600

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 8 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 6 TB, 1 INTERFACE DE REDE FAST 
ETHERNET

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 305,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

66.08.131 MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA PLANA DE 21,5´ UN 6,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 
2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 6,00
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CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 12,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 
EXTERNAS - 1,3 MP UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 1000,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.050 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 118,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.080 TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES M 78,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 28,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 77,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155540 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 152850 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 1" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 48.05.040 TORNEIRA DE BOIA, DN= 1 1/2´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155733 FLANGE FOGO BSP 3" COM ANEL DE BORRACHA - AF UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 45.01.060 ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, 

DN= 1 1/2´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 91,44

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 152,40

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 90,59

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,85

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 0,85

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 16,95

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.080 TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES M 28,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.070 TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.060 TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 28,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155540 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155170 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.05.050 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2´ UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155733 FLANGE FOGO BSP 3" COM ANEL DE BORRACHA - AF UN 5,00
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CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155742 FLANGE DE COBRE 66MM CAIXA D'AGUA - AF UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155604 UNIAO FOGO 2 1/2" - AF UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.26.060 JUNTA DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO 

PREDIAL SMU, DN= 50 MM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.05.210 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE, DN= 2 1/2´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 06.02.040 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 

ALÉM DE 1,5 M M3 21,24

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 35,40

FDE 2022/07 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO M3 20,65

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 07.01.120 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M3 0,59

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,59

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 11,70

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.050 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 28,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.060 TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 50,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 8,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155660 UNIAO PVC 50MM SOLDAVEL - AF UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.26.060 JUNTA DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO 

PREDIAL SMU, DN= 50 MM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 154750 NIPLE DUPLO FOGO BSP 2" - AF UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 154730 NIPLE DUPLO FOGO BSP 1 1/4" - AF UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155755 FLANGE DE COBRE 54MM BB UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152860 ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 50X1 1/2" - AF UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416381 DOSADOR AUTOMATICO DE CLORO EM TABLETE CAP MAX DE ATE 300.000 

LITROS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.05.040 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1 1/2´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.11.100 MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 

/ 0-28 KG/CM² UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416382 FILTRO CARTUCHO SEM BOMBA CAP MAX DE ATE 90.000 LITROS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 43.10.130 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3/4 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 

10 A 16 MCA, Q= 12,7 A 8 M³/H UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.400 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 

CROMADO, DN= 3/4´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416383 BOCAL DE VALVULA DE ESFERA DE ACO INOXIDAVEL 304 3/4" (20MM) UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 40.20.300 CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO 

SWITCH UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.12.300 VÁLVULA GLOBO AUTO-OPERADA HIDRAULICAMENTE, COMANDADA POR 

SOLENÓIDE, EM FERRO DÚCTIL, CLASSE PN-10, DN= 100MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 28,08
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CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 46,80

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 27,39

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,69

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,69

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 13,74

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300268 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 150MM M 120,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300269 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 200MM M 120,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003421 CAIXA DE GORDURA DUPLA 60X60X60CM UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 154400 CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 86,40

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 144,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 80,51

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 5,89

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 5,89

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 117,75

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300268 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 150MM M 124,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300269 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 200MM M 91,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300270 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 250MM M 122,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300271 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 300MM M 12,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.060 TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 7,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 49.06.020 GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS M2 1,02

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416384 FILTRO VORTEX PARA CAPTACAO DE AGUA DE CHUVA PARA AREAS ATE 

3.000M2 UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 43.11.360 CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ÁGUAS 

RESIDUAIS, Q= 2 A16 M³/H, HMAN= 12 A 2 MCA, POTÊNCIA DE 0,5 CV UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.05.050 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 415343 CANALETA RETANGULAR CONCRETO L=15CM SEM TAMPA (FDE CA20) M 12,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300828 CANALETA DE CONCRETO L=15CM COM TAMPA PERFURADA (FDE CA-20) M 178,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 24.03.340 TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A 

FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4´ M2 30,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 401530 CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO 80X80X120CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155253 CAIXA DE INSPECAO 60X60X42CM - AP UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003256 CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA 50X50CM C/GRELHA-AP UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003231 CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 60X60X65CM UN 39,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 49.12.110 POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 128,16

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 213,60

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 116,26

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 11,90

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 11,90

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 238,02

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.070 TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 128,30

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 50.01.340 ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - 

INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 50.01.330 ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 

M (2 X 15 M) UN 6,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155230 EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA UN 5,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.01.090 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 4´ UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 134090 BUCHA/ARRUELA 1 1/2" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155278 COTOVELO 45O FOGO BSP 2 1/2" - AF UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.11.100 MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 

/ 0-28 KG/CM² UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.11.111

PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL, CAIXA À PROVA DE ÁGUA, 
UNIDADE SENSORA EM AÇO INOXIDÁVEL 316, FAIXA DE OPERAÇÃO ENTRE 
1,4 A 14 BAR, PARA FLUÍDOS CORROSIVOS, DN=1/2´

UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 154840 TE FOGO BSP 2 1/2" - AF UN 6,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155604 UNIAO FOGO 2 1/2" - AF UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.05.406

VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE NÃO ASCENDENTE, CLASSE 125 
LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 200 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 
1.1/4´

UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.01.170 VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, 

ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2´ UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155070 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL COM PORTINHOLA 1 1/4" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.05.360 VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR 

SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1 1/2´ UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 46,19

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 76,98

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 45,75

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,44

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,44

CDHU 2022/08 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS - 100 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 8,77
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CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.10.010 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.08.010 TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4´, INCLUSIVE 
CONEXÕES M 19,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.08.020 TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1´, INCLUSIVE 
CONEXÕES M 102,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.20.080 REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO DE ALTA PRESSÃO ATÉ 2 KGF/CM², 
VAZÃO DE 90 KG GLP/HORA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.07.020
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, 
CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, 
ÓLEO E GÁS, DN= 3/4´

UN 3,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.20.010 PIGTAIL EM LATÃO PARA MANÔMETRO, DN= 1/2´ UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155667 REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2O.ESTAGIO UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.940 VÁLVULA DUPLA PARA BANCADA DE LABORATÓRIO, USO EM GLP, COM 
BICO PARA MANGUEIRA - DIÂMETRO DE 1/4´ A 1/2´ UN 10,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 45.20.020 CILINDRO DE GÁS (GLP) DE 45 KG, COM CARGA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416385 CILINDRO DE GAS (MIG) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416386 CILINDRO DE GAS (TIG) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416426 CILINDRO DE GAS (ACETILENO) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416427 CILINDRO DE GAS (OXIGENIO) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 50,04

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 83,40

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 49,94

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,10

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 0,10

CDHU 2022/08 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 1,94

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 321,03

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 15.05.290 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 
40 MPA M3 591,04

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 44,52

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 8094,00

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 1733,00

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 403315 LAJE EM PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO PROTENDIDO E=0.15M M2 4904,75

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 
50, SEM PINTURA KG 73097,45

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-PINTURA 33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 73097,45

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 416640 ELEVADOR PARA PASSAGEIROS CAPACIDADE 600 KG 3 PARADAS ACO 

INOX PORTAS UNILATERAIS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 416641 MANTA ACUSTICA BIFASICA DE BORRACHA SINTETICA, DENSIDADE 

1.666KG/M3 E EPDM ESP 5MM M2 56,58

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 8594,55
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CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 145,68

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.30.190 DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL COM MIOLO MINERAL, ACABAMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM M2 24,50

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

001780 REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=3CM M2 5503,01

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 3 MM M2 329,98

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

003446 PROTECAO MECANICA 1:4 E=3CM M2 329,98

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO M2 9759,60

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.12.050 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM M2 1557,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 15.03.150 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
METALON, SEM PINTURA KG 6027,97

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM M 144,40

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 433,28

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-VIDROS  416642 VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 12MM INSTALADO EM 
COBERTURA - ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA M2 534,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 VIDROS  -VIDROS  416643 DIVISORIA EM VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO COM PORTAS DE VIDRO 
E ACESSORIOS, INSTALADO -ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA M2 106,51

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.01.120 CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM AÇO 

GALVANIZADO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO M2 60,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.02.250 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB 

MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 14,01

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.500 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 323,39

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.520 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO M2 458,51

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.510 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO M2 83,49

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 13,60

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 22.06.300 BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICROPERFURADA DE 

ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA M2 852,67

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.03.100 ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO M2 0,90

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 865,39

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 416730

GUARDA-CORPO/CORRIMAO TUBULAR DUPLO EM ACO INOX COM 
�MONTANTES CONF. PROJETO INSTALADO - ETEC JOSE MARTIMIANO DA 

SILVA
M 411,55

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.020 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 
CORRIMÃO UN 96,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.04.090 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS COM PINTURA ESMALTE EPÓXI, 
COMPRIMENTO DE 20 CM UN 132,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.560 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.550 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.630 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 140 X 210 CM UN 38,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.590 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 002950 FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM BARRA APOIO 

E CH ACO - WC UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.20.110 VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER 

VIDRO M2 75,85
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CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UN 43,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 28.20.430 DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO, COM MOLA TIPO VAI E VEM, DE 3" CJ 1,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002481 PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS M2 512,82

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 6541,36

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 6541,36

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.220 REBOCO M2 5184,28

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 18.11.032

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 1357,08

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 3854,68

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002522 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 1329,60

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002989 PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA M2 4922,24

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-FORRO 22.03.030 FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX M2 1940,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-FORRO 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, 
FIXO M2 391,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PINTURA 002522 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 391,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 002537 PISO EM CONCRETO USINADO 15MPA E=7CM COM TELA E LASTRO DE 
BRITA 3CM M2 5503,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 18.06.102
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 546,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 4957,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 17.10.200 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM M 1951,03

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 17.40.160 RESINA EPÓXI PARA PISO DE GRANILITE M2 5152,10

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 003507 PISO PODOTATIL DE BORRACHA ALERTA 25X25CM M2 18,30

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-PISOS 19.01.062 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO M 17,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-PISOS 17.10.100 SOLEIRA EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M 3,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-PISOS 002999 PEITORIL PRE-MOLDAD0 24X5CM FCK=18MPA M 439,56

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 
ACABAMENTO POLIDO M2 134,30

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 44.02.200 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO M2 8,35

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 151291 BACIA SANITARIA PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACESSORIOS UN 63,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 71,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.640 TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO 
CROMADO, DN= 1/2´ OU 3/4´ UN 81,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.01.240 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.01.200 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 15,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 43.02.160 CHUVEIRO LAVA-OLHOS, ACIONAMENTO MANUAL, TUBULAÇÃO EM FERRO 
GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI COR VERDE UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 002929 BARRA DE APOIO ACO INOX 80CM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003415 BARRA DE APOIO ACO INOX 70CM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003863 BARRA DE APOIO ACO INOX PARA LAVATORIO EM U 24X40CM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003708 BARRA DE APOIO ACO INOX TIPO L 70X70CM UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155857 TANQUE DE LOUCA COMPLETO COM COLUNA 22 LITROS CJ 3,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 78,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 34,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 
VISOR UN 63,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.370 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ UN 23,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 43.02.080 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.06.410 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 600X500X300MM UN 19,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.470 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM 
LATÃO FUNDIDO CROMADO UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.500 APARELHO MISTURADOR DE PAREDE, PARA PIA, COM BICA MÓVEL, 
ACABAMENTO CROMADO UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.06.400 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.06.250 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 300 X 140MM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 43.01.032
PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-
PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO

UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 62.20.340 COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - ÁREA DE 

3,01 ATÉ 7,50 M² M2 4,61

CDHU 2022/08 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-VIDROS  26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 28,08

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,92

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,50

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.740 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 

MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 700 A ATÉ 800 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 32,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.010 CHAVE COMUTADORA PARA AMPERÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.040 AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO EM 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0A/50 A ATÉ 0A/2 KA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.010 CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.030 VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIÁVEIS DE 

0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.043

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 3F+N, UN ATÉ 
240/415V, IIMP= 75 KA (25 KA POR FASE), CURVA DE ENSAIO 10/350 µS - 
CLASSE 1

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.19.030 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000-5 A ATÉ 1500-5 A, JANELA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 1,12

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135537 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A BORNE 50MM2 CAIXA 
MOLD.CORRENTE INTERRUPCAO MINIMA (ICU) 20KA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A UN 17,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 16,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 
DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.850 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 
A ATÉ 50 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,96

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 13,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,12

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 19,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 18,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,96

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 23,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 22,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.850 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 

A ATÉ 50 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,96

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 13,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,12

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 13,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 12,00

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
21

5A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:49:38, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

FDE 2022/07 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO 

ACIDENTAL M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 5,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 5,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 4,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.890 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

40 A ATÉ 50 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,35

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 7,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PISOS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A ID=30MA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SOLEIRA E PEITORIL - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.22.150 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100 MM, COM 

ACESSÓRIOS M 330,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.21.350 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM 

ACESSÓRIOS M 366,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.07.140 SAÍDA SUPERIOR, DIÂMETRO DE 3/4´ UN 200,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.22.660 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 

MM M 696,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.23.150 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100 MM UN 340,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 1500,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 100,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 240,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 

ACESSÓRIOS M 350,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.04.120 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2´ COM ACESSÓRIOS M 42,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 9000,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 150,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 900,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 1540,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 162,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.080 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 160,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.26.090 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 134546 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V UN 83,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135534 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" UN 110,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 27,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135382 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 1 TOM 2P+T 10A-250V UN 381,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135431 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 2 TOM 2P+T 10A-250V UN 342,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135432 PLUG FEMEA 2P+T UN 810,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135425 PLUG MACHO 2P+T UN 810,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
38 W A 41 W

UN 728,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135211 CABO PP 3X1.5MM2 M 900,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 134497 LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA UN 73,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.12.210 PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA 

MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.31.070

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 
15 W A 24 W

UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

SERVICOS COMPLEMENTARES - 100-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 307,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135415 CORDOALHA DE ACO 50MM2 M 430,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135416 PRESILHA LATAO ESTANHADO 20MM PARA CABO 50MM2 COM PARAFUSO 

E BUCHA UN 100,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135212 VERGALHAO RE BAR 3/8"X3.40M COM CLIPS PR M 180,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.230 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ UN 30,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 SPDA-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.115 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.200 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 500 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 160,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.600

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 8 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 6 TB, 1 INTERFACE DE REDE FAST 
ETHERNET

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 72,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 4680,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO TÉRREO-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.220 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK, 19´ X 800 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.100 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.111 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.200 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 500 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 119,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.600

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 8 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 6 TB, 1 INTERFACE DE REDE FAST 
ETHERNET

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 55,00
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CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 1º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 3575,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.100 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.111 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 12,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 5,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 132,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.600

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 8 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 6 TB, 1 INTERFACE DE REDE FAST 
ETHERNET

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 62,00

CDHU 2022/08 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200 PEDAGÓGICO 2º PAV.-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 4030,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 72,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 68,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.040 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 84,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 59,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 220,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 151040 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155540 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 5,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.02.030 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 

DN= 1´ - LINHA ESPECIAL UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.02.020 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 

DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL UN 29,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.02.050 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 

DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.080 TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES M 338,04

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.060 TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 42,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.07.050 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 3,00
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CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 20,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 178,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 134,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.070 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 37,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.080 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 13,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.01.090 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 102,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.15.111 TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE=160 MM - PN-10, 
INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

47.02.110 REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 
DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL UN 18,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 11,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

400148 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 2" UN 20,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155170 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155540 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

47.04.050 VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ UN 60,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.07.100 TUBO GALVANIZADO DN= 6´, INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 

SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 78,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 196,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 190,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 190,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.01.040 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA UN 18,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 20,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.11.130 CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, LARGURA DE 80 MM M 11,20

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155933 TERMINAL DE VENTILACAO 75MM - ESG UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155532 TERMINAL DE VENTILACAO  50MM - ESG UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.18.020 TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E PONTA TCLA - DN= 100MM, SEM 

JUNTAS E CONEXÕES M 306,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.18.180 CURVA DE 90° EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, CLASSE PN-10, DN= 

100MM UN 28,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 15,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.03.050 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 41,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.03.060 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 45,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.05.050 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 29,00

CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.06.080 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ UN 28,00
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CDHU 2022/08 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.06.010 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4´ UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.003 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 11 TR A 13 TR UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.004 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 14 TR A 16 TR UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416387 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 20 TR UN 9,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.040 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 1 TR UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.041 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 2 TR UN 28,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416393 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 29.700 BTUS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416394 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 39.600 BTUS UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416395 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 49.500 BTUS UN 17,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416396 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 56.300 BTUS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416397 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLITAO, CAPACIDADE DE 300.000 BTUS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416398
UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLITAO, CAPACIDADE DE
360.000 BTUS 

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416399
UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLITAO, CAPACIDADE DE
480.000 BTUS

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 10290,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

32.06.010 LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1´ M2 1415,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.511 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E 
COLARINHO M2 1,76

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.564 GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 
DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M² M2 7,92

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.565 GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 
DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M² M2 16,16

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.578 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M² A 
0,65 M² M2 1,50

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.581 VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 1,12

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.402 DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,15 M² A 0,20 M² M2 0,50

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.403 DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,21 M² A 0,40 M² M2 1,25

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.27.060 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES M 126,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.270 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) M 126,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.001 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 204,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.430 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO) M 204,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.002 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 72,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.280 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE) M 72,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.003 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

5/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 150,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.290 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) M 150,00
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CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.004 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 234,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.440 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO) M 234,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.005 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

7/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 36,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.310 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8´ (COBRE) OU 1/2´ (FERRO) M 36,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.007 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 54,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.320 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO) M 54,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.008 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 126,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.230 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4´ (35 MM) M 126,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.010 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 36,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.240 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (42 MM) M 36,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 525,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 525,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 6,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135337 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 4MM2 M 24,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 6,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 135337 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 4MM2 M 24,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 6,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134471 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 10MM2 M 24,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 
ACESSÓRIOS M 168,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134150 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 35MM2 M 576,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134130 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 16MM2 M 168,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134140 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 25MM2 M 96,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,16

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 2,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,16

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 2,00
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CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 2,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,16

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 2,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,72

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 9,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.780 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, 
TRIPOLAR 1600/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1000 ATÉ 1600 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 4,00

CDHU 2022/08 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 20,00

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.080 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO 

UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.061 SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS 

COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE CJ 10,00

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 002742 BANCO DE CONCRETO (FDE 160601) M 20,00

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.08.170 LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL M2 156,00

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.08.020 FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA APARELHADA NATURAL DE 

10 X 2,5 CM M 868,35

CDHU 2022/08 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 200 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 002330 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 5503,00

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 000020 LOCACAO DA OBRA M2 2465,00

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 003948 TELA DE POLIETILENO PARA PROTECAO DE FACHADA, INSTALACAO E 

RETIRADA COM ACESSORIOS DE INSTALACAO E SUSTENTACAO INCLUSOS M2 1540,00

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 02.05.202 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO MXMES 450,00

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 02.05.060 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM 

ALTURA ATÉ 10 M M 75,00

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 02.05.212 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS 

AJUSTÁVEIS M2MES 7136,64

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 02.05.100 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM 

ALTURA SUPERIOR A 10 M M2 594,72

CDHU 2022/08 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 
2 SÉRIE 100 -SERVICOS PRELIMINARES 02.06.030 LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA 

APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA UNMES 12,00

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.03.040 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO 

BARRO M2 3312,38

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.02.070 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL 

QUALQUER M2 3312,38

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.08.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE 

FIXAÇÃO/TARUGAMENTO M2 3312,38
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CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 04.03.080 RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER M 903,43

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 331,24

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.01.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 1049,72

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 811,44

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.08.220 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM M3 4596,04

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.08.140 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 91920,72

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.008 TRANSPORTE E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, 

TIPO TELHAS CIMENTO AMIANTO T 53,00

CDHU 2022/08 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 6894,05

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.01.020 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO M3 2817,90

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.12.040 ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO M3 461,90

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 07.12.020 COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM 
FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO M3 461,90

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 300896 TERRAPLENAGEM-CORTE, RECORTE, REMOCAO E TRANSPORTE DE 
ARVORES, INCLUSIVE RAIZES UN 16,00

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 47120,00

CDHU 2022/08 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100 -SERVICOS PRELIMINARES 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 2356,00

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 002537 PISO EM CONCRETO USINADO 15MPA E=7CM COM TELA E LASTRO DE 

BRITA 3CM M2 1580,90

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 17.03.020 CIMENTADO DESEMPENADO M2 1580,90

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 54.04.393 PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL - 

ESPESSURA DE 8 CM M2 1390,00

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 000100 LASTRO DE BRITA M3 208,50

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 11.18.020 LASTRO DE AREIA M3 69,50

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 003672 PISO PODOTATIL DE LADRILHO HIDRAULICO COM CIMENTO COLANTE M2 45,00

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ETAPA 01-PISOS 003808 GUIA DE BORDA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 10X20CM M 316,20

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

34.05.260 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E 
PINTURA ELETROSTÁTICA M2 151,98

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

34.05.290 PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, 
MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA M2 9,00

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

24.08.020 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 
DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 34,70

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

24.08.031 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 
1/2" M 80,60

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

24.08.040 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ 
E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 7,35

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ALVENARIA E 
OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 

CLASSE C M2 124,23

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ALVENARIA E 
OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.20.020 CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA M 103,52

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 248,47

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-REVESTIMENTOS DE 
PAREDE E TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 248,47
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CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-PISOS 003290 DEGRAU ESCADA EXTERNA M 122,00

CDHU 2022/08 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E 
ESCADAS - 100 VIDROS  -PINTURA 001901 PINTURA LATEX EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS M2 908,39

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.040 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 

100 MM, COM ACESSÓRIOS M 210,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.13.030 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 

MM, COM ACESSÓRIOS M 300,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 406388 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50CM SEM FUNDO COM LASTRO DE BRITA 

20CM - ELE UN 4,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 004019 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 40X40X50CM - 

ELE UN 3,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 400,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 315,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 284,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.080 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 620,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 340,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.110 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 720,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.125 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 360,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.130 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 480,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.21.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C M 840,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134160 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 50MM2 M 90,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134170 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 70MM2 M 90,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134180 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 95MM2 M 265,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134340 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 120MM2 M 270,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134917 ENVELOPE DE CONCRETO 300KG CIM/M3 M3 11,48

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 183,60

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 306,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 180,93

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 2,67

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 2,67

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 53,49

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

38.01.160 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS M 148,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

406388 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50CM SEM FUNDO COM LASTRO DE BRITA 
20CM - ELE UN 8,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.01.160 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.01.080 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM UN 3,00
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CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135509

DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, IIMP MAIOR OU IGUAL 12.5KA (ONDA 
10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, IMAX MAIOR OU IGUAL 40KA 
(ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU 
IGUAL 1500V

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 53,28

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 88,80

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 50,67

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 2,61

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 2,61

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 52,28

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 38.13.016 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 

MM, COM ACESSÓRIOS M 480,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 39.03.178 CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 1600,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.10.430 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, 

ALTURA DE 6,00 M UN 20,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.11.703 LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 

17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W UN 20,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 004019 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 40X40X50CM - 

ELE UN 36,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 41.12.210 PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA 

MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W UN 15,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 172,80

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 288,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 172,20

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,60

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,60

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 12,06

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416633 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO COMPLETO PARA FIBRA OPTICA OM4-12 

PORTAS MULTIMODO UN 9,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416634 MINIDISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO COMPLETO PARA FIBRA OPTICA OM4-

12 PORTAS MULTIMODO UN 6,00

CDHU 2022/08 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416434 CABO OPTICO 2.0X5.0MM MONOMODO 1 FIBRA M 1507,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155517 TUBO PVC SERIE R JE 100MM - ESG M 57,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155429 TUBO PVC SERIE R JE DN 150MM - ESG M 83,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003421 CAIXA DE GORDURA DUPLA 60X60X60CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 154400 CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM UN 13,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 50,40

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 84,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 48,49

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 1,91
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CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 1,91

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 38,27

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155517 TUBO PVC SERIE R JE 100MM - ESG M 78,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

300268 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 150MM M 50,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

300269 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 200MM M 29,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

300270 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 250MM M 25,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

415343 CANALETA RETANGULAR CONCRETO L=15CM SEM TAMPA (FDE CA20) M 7,60

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.08.250 CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM UN 14,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 65,52

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 109,20

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 61,89

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 3,63

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 3,63

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 72,65

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.07.070 TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 197,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 50.01.340 ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - 

INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 50.01.330 ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 

M (2 X 15 M) UN 5,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155230 EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA UN 27,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 70,92

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 118,20

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 70,25

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 0,67

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 0,67

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 13,47

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.05.040 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 225,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.05.050 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 7,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.05.060 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 25,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 300828 CANALETA DE CONCRETO L=15CM COM TAMPA PERFURADA (FDE CA-20) M 99,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 300829 CANALETA DE CONCRETO L=20CM COM TAMPA PERFURADA (FDE CA-21) M 12,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.08.250 CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM UN 15,00
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CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003256 CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA 50X50CM C/GRELHA-AP UN 10,00

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 92,52

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 154,20

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 87,10

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 

QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 5,42

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA M3 5,42

CDHU 2022/08 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 108,41

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300733 PAISAGISMO URBANO-PROTETOR PARA ARVORES AP-01 (NOVA VERSAO) UN 46,00

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300734 PAISAGISMO URBANO-TUTOR (NOVA VERSAO) UN 46,00

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300902 PAISAGISMO URBANO-ARBUSTO UN 41,00

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300904 PAISAGISMO URBANO-ARVORE ORNAMENTAL H=2.0M UN 46,00

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300905 PAISAGISMO URBANO-FORRACAO CLOROFITO M2 40,23

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300909 PAISAGISMO URBANO-FORRACAO PILEIA M2 82,24

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300914 PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA BATATAIS M2 1793,60

CDHU 2022/08 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300916 PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA PRETA M2 72,50

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 412273 PAISAGISMO-VISTORIA TECNICA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300333 FECHAMENTO-CERCA  5 FIOS COM ARAME FARPADO E MOUROES 

EUCALIPTOS A CADA 2.50M H=2.20M M 244,00

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300731 PAISAGISMO REFLORESTAMENTO-FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS 

COM PREPARO DA AREA ADUBACAO Ha 0,27

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300734 PAISAGISMO URBANO-TUTOR (NOVA VERSAO) UN 450,00

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 411337 PAISAGISMO-ISCAS GRANULADAS PARA COMBATE AS FORMIGAS 

CORTADEIRA-MAT KG 27,00

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 300839 PAISAGISMO REFLORESTAMENTO-MANUTENCAO MENSAL DE AREA 

VERDE INCLUSO ROCADA, ADUBACAO, REPLANTIO, IRRIGACAO E LIMPEZA haMES 10,26

CDHU 2022/08 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO 
REVEGETACAO -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 409792 PAISAGISMO-RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 88,15

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 15.05.290 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 
40 MPA M3 182,57

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 82,49

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 403315 LAJE EM PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO PROTENDIDO E=0.15M M2 1282,48

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 269,00

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 86,00

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 
50, SEM PINTURA KG 16515,93

CDHU 2022/08 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-PINTURA 33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 16515,93
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CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 36,20

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 2305,02

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 33,97

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

001780 REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=3CM M2 1352,58

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 3 MM M2 203,07

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

003446 PROTECAO MECANICA 1:4 E=3CM M2 203,07

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO M2 1295,73

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.12.050 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM M2 1387,57

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM M 94,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 269,20

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.01.120 CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM AÇO 

GALVANIZADO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO M2 25,13

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.02.010 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA 

COMERCIAL M2 3,75

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.02.590 PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA M2 8,75

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.02.250 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB 

MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 40,95

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.500 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 47,93

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.520 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO M2 90,72

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.510 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO M2 24,96

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 13,60

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 22.06.300 BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICROPERFURADA DE 

ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA M2 132,52

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.03.100 ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO M2 1,81

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.02.100 PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, 

COMPLETO M2 57,24

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 VIDROS  -PINTURA 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 171,72

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 163,61

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-VIDROS  26.01.142 VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM M2 3,75

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.560 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.550 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.630 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 140 X 210 CM UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.590 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 003749 PORTA DE MADEIRA LISA 140X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 002950 FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM BARRA APOIO 

E CH ACO - WC UN 2,00

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
21

5A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:49:38, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
12:04:17 e GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 12:04:24.
Documento Nº: 54754092-7525 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54754092-7525

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

1720



CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.20.110 VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER 

VIDRO M2 9,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UN 5,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002481 PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS M2 126,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 2365,73

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 2365,73

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.220 REBOCO M2 2158,20

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 18.11.032

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 207,53

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 1225,55

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002522 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 525,23

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002983 PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 361,38

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002989 PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA M2 1899,26

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, 
FIXO M2 123,23

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 002522 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 123,23

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 9,93

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 002537 PISO EM CONCRETO USINADO 15MPA E=7CM COM TELA E LASTRO DE 
BRITA 3CM M2 1342,65

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 18.06.102
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 56,65

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.12.060 PISO EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL 12 MM M2 752,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.12.240 RODAPÉ QUALQUER EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 
CM M 243,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 534,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.10.200 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM M 272,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.40.160 RESINA EPÓXI PARA PISO DE GRANILITE M2 534,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 003507 PISO PODOTATIL DE BORRACHA ALERTA 25X25CM M2 1,07

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.03.020 CIMENTADO DESEMPENADO M2 9,93

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 19.01.062 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO M 18,55

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 17.10.100 SOLEIRA EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M 12,40

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 002999 PEITORIL PRE-MOLDAD0 24X5CM FCK=18MPA M 83,82

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 

ACABAMENTO POLIDO M2 15,15

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 44.02.200 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO M2 36,20

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 12,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.645 TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM 

LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ UN 12,00
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CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 151291 BACIA SANITARIA PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACESSORIOS UN 9,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.240 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.200 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 43.02.160 CHUVEIRO LAVA-OLHOS, ACIONAMENTO MANUAL, TUBULAÇÃO EM FERRO 

GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI COR VERDE UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 002929 BARRA DE APOIO ACO INOX 80CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003415 BARRA DE APOIO ACO INOX 70CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003863 BARRA DE APOIO ACO INOX PARA LAVATORIO EM U 24X40CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003708 BARRA DE APOIO ACO INOX TIPO L 70X70CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155857 TANQUE DE LOUCA COMPLETO COM COLUNA 22 LITROS CJ 1,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 4,32

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 12,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR UN 11,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.370 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 

SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.06.410 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 600X500X300MM UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 38.23.240 MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 500 MM UN 16,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.590 TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO 

FUNDIDO CROMADO UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 43.01.032

PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-
PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO

UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,92

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,50

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.740 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 

MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 700 A ATÉ 800 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.720 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 

MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 300 A ATÉ 400 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 

ATÉ 50 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134965 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1 1/2"X3/16" M 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.010 CHAVE COMUTADORA PARA AMPERÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.040 AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO EM 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0A/50 A ATÉ 0A/2 KA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.010 CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.030 VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIÁVEIS DE 

0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.043

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 3F+N, UN ATÉ 
240/415V, IIMP= 75 KA (25 KA POR FASE), CURVA DE ENSAIO 10/350 µS - 
CLASSE 1

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.19.020 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200-5 A ATÉ 600-5 A, JANELA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.17.110 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 
DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.880 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.880 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,45

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134966 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16" M 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.900 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

63 A UN 10,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,60
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CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134966 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16" M 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.080 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS UN 16,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.880 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 17,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,35

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 13,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.110 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
21

5A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:49:38, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
12:04:17 e GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 12:04:24.
Documento Nº: 54754092-7525 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54754092-7525

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

1724



CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 5,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 9,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,30

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 1,00
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CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.900 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

63 A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,60

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134966 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16" M 3,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 11,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.900 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

63 A UN 5,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.22.130 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100 MM, COM 

ACESSÓRIOS M 160,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.21.320 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM 

ACESSÓRIOS M 160,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.07.140 SAÍDA SUPERIOR, DIÂMETRO DE 3/4´ UN 60,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.22.640 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 

MM M 160,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.23.150 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100 MM UN 160,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 500,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 100,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 80,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 

ACESSÓRIOS M 350,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.120 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2´ COM ACESSÓRIOS M 50,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 4500,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 350,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 400,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 650,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 162,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.080 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 200,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.160 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3´ COM ACESSÓRIOS M 30,00
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CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 240,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134546 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V UN 32,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135534 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" UN 32,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 34,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135382 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 1 TOM 2P+T 10A-250V UN 75,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135432 PLUG FEMEA 2P+T UN 180,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135425 PLUG MACHO 2P+T UN 180,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.04.140 TOMADA 3P+T DE 32 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR NEGATIVA CJ 228,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
38 W A 41 W

UN 179,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135211 CABO PP 3X1.5MM2 M 182,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134497 LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA UN 15,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.31.070

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 
15 W A 24 W

UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.22.630 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 

MM M 160,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 22,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135415 CORDOALHA DE ACO 50MM2 M 330,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135416 PRESILHA LATAO ESTANHADO 20MM PARA CABO 50MM2 COM PARAFUSO 

E BUCHA UN 85,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135212 VERGALHAO RE BAR 3/8"X3.40M COM CLIPS PR M 80,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 14,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.230 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ UN 14,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 MUROS ENTORNO - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M UN 14,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.110 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 77,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 13,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 13,00
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CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.610

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT 
ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 31,00

CDHU 2022/08 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 2015,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 32,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 57,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.040 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 66,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 104,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 152850 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 1" UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 400148 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 2" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 21,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 73,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 56,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 44,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155933 TERMINAL DE VENTILACAO 75MM - ESG UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.01.040 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA UN 5,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.05.040 RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.06.020 GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS M2 3,57

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.12.058 BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 14,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 34,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 23,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.070 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 7,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.080 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 85,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.04.050 VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ UN 11,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.14.510 TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-9 COM JUNTA ELÁSTICA, DN= 100MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES M 67,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.14.520 TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-9 COM JUNTA ELÁSTICA, DN= 150MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00
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CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 12,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155588 GRELHA HEMISFERICA FOFO 8" UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.08.250 CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.05.050 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 39,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416404 TUBO POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM M 180,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416405 TUBO POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM M 66,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416406 CURVA 180° POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416407 JOELHO 90O COM INSERTO METALICO EM POLIPROPILENO AZUL (PPR) 

PN20 32MM X 1" UN 40,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416408 CURVA 90O POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416409 CURVA 90O POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416410 TE POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM UN 6,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416411 TE REDUCAO POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM X 32MM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416412 TE POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 23,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416413 REGISTRO ESFERA POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 20,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416414 REGISTRO ESFERA POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 416415 COMPRESSOR DE AR TRIFASICO DE 30HP PRESSAO DE OPERACAO 12.07 

BAR RESERVATORIO 500 LITROS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416416 TUBO EM ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 3/4" M 90,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416417 TUBO EM ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 1/2" M 6,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416418 CURVA 90O EM ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 3/4" UN 14,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416419 REDUCAO EXCENTRICA OU CONCENTRICA DE ACO INOXIDAVEL 316 

SCHEDULE 40 SEM COSTURA 3/4" X 1/2" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416420 LUVA DE ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 1/2" UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 47.07.010

VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, 
CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, 
ÓLEO E GÁS, DN= 1/2´

UN 7,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416421 REGULADOR DE PRESSAO PARA GASES MEDICINAIS 

(OXIGENIO/ACETILENO) COM 2 ESTAGIOS E MANOMETRO UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416422 CENTRAL MANIFOLD (1+1) COM 2 CHICOTES FLEXIVEIS PARA GASES 

MEDICINAIS (OXIGENIO/ACETILENO/GASES INERTES) UN 4,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.10.020 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 102,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.10.010 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416423 MEDIDOR DE FLUXO DE AR ROTAMETRO 3 A 30 LPM UN 5,00

CDHU 2022/08 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRAULICAS E INCENDIO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 416425 SUPORTE METALICO DE PAREDE PARA FIXACAO DE CILINDROS UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416387 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 20 TR UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.040 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 1 TR UN 3,00
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CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.041 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 2 TR UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.042 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 3 TR UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.043 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 4 TR UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416429 EXAUSTOR CENTRIFUGO LIMIT LOAD VAZAO 7.200M3/H PRESSAO 
120MMCA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416430 CAIXA DE VENTILACAO COM FILTRO G4+M5 VAZAO 4.720M3/H PRESSAO 12 
MMCA UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 1340,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.310 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) M 15,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.320 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 20CM (8´) M 30,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

416431 BRACO ARTICULADO L=2.00M DIAMETRO 160MM VAZAO 900M3/H COM 
BOCAL PARA EXAUSTAO DE FUMOS DE SOLDA UN 8,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.511 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E 
COLARINHO M2 1,94

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.403 DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,21 M² A 0,40 M² M2 0,25

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.27.060 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES M 6,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.270 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) M 6,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.001 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 108,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.430 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO) M 108,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.002 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 36,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.280 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE) M 36,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.003 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

5/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 108,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.290 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) M 108,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.004 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 30,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.440 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO) M 30,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.005 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

7/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 66,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.310 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8´ (COBRE) OU 1/2´ (FERRO) M 66,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.006 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1", 

INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.300 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1´ (COBRE) M 18,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.007 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.320 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO) M 18,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.008 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 42,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.230 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4´ (35 MM) M 42,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.010 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 6,00
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CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.240 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (42 MM) M 6,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 222,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 
ACESSÓRIOS M 12,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 210,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134150 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 35MM2 M 48,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134130 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 16MM2 M 12,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135193 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 2.5MM2 M 48,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,20

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 3,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,20

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 2,50

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 300 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.080 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO 

UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE UN 2,00

CDHU 2022/08 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 300 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.061 SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS 

COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE CJ 2,00

CDHU 2022/08 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 300 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.08.170 LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL M2 19,20

CDHU 2022/08 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 300 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 002330 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 1473,47

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 22,95

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 15.05.290 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 
40 MPA M3 144,63

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 4,48

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 403315 LAJE EM PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO PROTENDIDO E=0.15M M2 150,07

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 51,00

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 5,00
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CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 
50, SEM PINTURA KG 20558,62

CDHU 2022/08 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-PINTURA 33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 20558,62

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 932,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 34,62

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.28.030 ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39 X 39 X 10 
CM M2 50,55

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

001780 REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=3CM M2 1040,28

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, 
ESPESSURA DE 3 MM M2 76,95

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

003446 PROTECAO MECANICA 1:4 E=3CM M2 76,95

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO M2 900,89

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.12.050 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM M2 794,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.16.040 TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO M2 152,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM M 40,70

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 128,80

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.01.120 CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM AÇO 

GALVANIZADO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO M2 50,37

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.02.010 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA 

COMERCIAL M2 56,18

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.02.250 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB 

MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 42,18

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.500 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO M2 19,68

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 25.01.510 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO M2 21,54

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 416730

GUARDA-CORPO/CORRIMAO TUBULAR DUPLO EM ACO INOX COM 
�MONTANTES CONF. PROJETO INSTALADO - ETEC JOSE MARTIMIANO DA 

SILVA
M 43,27

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 24.08.020 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 

DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 24,30

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 VIDROS  -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.020 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 
CORRIMÃO UN 36,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 41,22

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 23.09.560 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 002950 FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM BARRA APOIO 

E CH ACO - WC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002481 PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS M2 22,68

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 1992,67

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 1992,67

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.220 REBOCO M2 1571,21

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 18.11.032

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 421,46

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 672,24
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CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002522 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 315,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002983 PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 
DEMAOS M2 583,97

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 002989 PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA M2 1120,32

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 
DEMAOS M2 150,07

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 002537 PISO EM CONCRETO USINADO 15MPA E=7CM COM TELA E LASTRO DE 
BRITA 3CM M2 1040,28

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 18.06.102
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 105,96

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 003168 ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA 
MEC. ELETRICA M2 934,32

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PISOS 003507 PISO PODOTATIL DE BORRACHA ALERTA 25X25CM M2 5,15

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002733 QUADRA DE ESPORTE-PINTURA ACRILICA PARA PISOS (FDE 150482) M2 556,10

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002732 QUADRA DE ESPORTE-PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA 
DE ESPORTES (FDE 150481) M 415,72

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 003119 QUADRA DE ESPORTE-TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO EM ACO 

GALVANIZADO COM REDE UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 003122 QUADRA DE ESPORTE-TABELA DE BASQUETE EM ESTRUTURA DE 

CONCRETO E TRELICA METALICA COMPLETA (PADRAO FDE) UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 MUROS ENTORNO - 100-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 35.01.170 POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL CJ 1,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 19.01.062 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO M 13,80

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 002999 PEITORIL PRE-MOLDAD0 24X5CM FCK=18MPA M 57,55

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 

ACABAMENTO POLIDO M2 8,78

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.645 TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM 

LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 151291 BACIA SANITARIA PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACESSORIOS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.240 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.01.200 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 43.02.080 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 30.08.030 ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI 

DE 700 X 450 MM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 30.08.050 TROCADOR ACESSÍVEL EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO DE 180X80 CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 002929 BARRA DE APOIO ACO INOX 80CM UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003415 BARRA DE APOIO ACO INOX 70CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003863 BARRA DE APOIO ACO INOX PARA LAVATORIO EM U 24X40CM UN 4,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 003708 BARRA DE APOIO ACO INOX TIPO L 70X70CM UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 10,00
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CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 44.03.370 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 

SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 43.01.032

PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-
PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO

UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400 PISOS - 100-VIDROS  26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 4,05

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 1,20

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134966 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16" M 3,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 6,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 16,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 6,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 400,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 22,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

39.26.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 550,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

134546 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V UN 30,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135534 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" UN 30,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135382 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 1 TOM 2P+T 10A-250V UN 30,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135432 PLUG FEMEA 2P+T UN 32,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135425 PLUG MACHO 2P+T UN 32,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

41.31.040
LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
38 W A 41 W

UN 32,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

135211 CABO PP 3X1.5MM2 M 40,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

134497 LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

41.31.070
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 
15 W A 24 W

UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

41.12.210 PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA 
MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W UN 16,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135415 CORDOALHA DE ACO 50MM2 M 270,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135416 PRESILHA LATAO ESTANHADO 20MM PARA CABO 50MM2 COM PARAFUSO 

E BUCHA UN 70,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 135212 VERGALHAO RE BAR 3/8"X3.40M COM CLIPS PR M 70,00

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
21

5A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:49:38, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
12:04:17 e GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 12:04:24.
Documento Nº: 54754092-7525 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54754092-7525

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

1734



CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 12,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 42.05.230 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ UN 12,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M UN 12,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.110 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 46,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 16,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.610

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT 
ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME

UN 1,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 16,00

CDHU 2022/08 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 900,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 51,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 23,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.040 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 20,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 63,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 151040 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 152850 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 1" UN 5,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 22,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 33,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.01.040 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 4,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155933 TERMINAL DE VENTILACAO 75MM - ESG UN 8,00
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CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 11,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 38,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 31,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.070 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 75,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 151040 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 2,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.04.050 VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ UN 8,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.14.510 TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-9 COM JUNTA ELÁSTICA, DN= 100MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES M 66,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 49.06.080 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ UN 10,00

CDHU 2022/08 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00

CDHU 2022/08 1.9-5-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 400 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.020 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 

CORRIMÃO UN 32,00

CDHU 2022/08 1.9-5-CONSTRUÇÃO-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 400 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.04.090 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS COM PINTURA ESMALTE EPÓXI, 

COMPRIMENTO DE 20 CM UN 54,00
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NUMERO 
ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS VALOR (R$) %

2.2-1 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100

2.4-1 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO SERIE 200 - FUNDACAO

2.6-1 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  LABORATÓRIO SÉRIE 300

2.8-1 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

2.11-1 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, ELEVADOR E BANHEIROS - 500

TOTAL R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO - PREÇO UNITÁRIO

RESUMO
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 OBJETO:

 LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

 OBJETO:

 LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA CÓDIGO DO 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 

(S/BDI)

CUSTO TOTAL (S/ 
BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO 

(C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.010 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO TX 1,00

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.016 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO M 940,00

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 66,41

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 4132,00

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002826 ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M M3 343,89

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003024 APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 110,05

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000100 LASTRO DE BRITA M3 5,54

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 8,95

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 75,32

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 1665,00

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 21,00

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 513,37

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 513,37

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 513,37

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 123,18

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 220,71

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 4414,24

CDHU 2022/08 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 220,71

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.060 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM EM SOLO M 2880,00

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 361,73

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 10587,00

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002826 ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M M3 1104,97

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003024 APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 441,34

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000100 LASTRO DE BRITA M3 22,48

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 198,96

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 1055,95

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 16769,00

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 765,08

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 765,08

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 765,08

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 883,54

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 221,43

Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
21

5A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:49:38, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
12:04:17 e GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 12:04:24.
Documento Nº: 54754092-7525 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54754092-7525

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

1738



CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 221,43

CDHU 2022/08 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 
SERIE 200 - FUNDACAO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 4428,60

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.010 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO TX 1,00

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.016 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO M 1113,00

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 78,63

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 3829,00

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002826 ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M M3 611,13

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003024 APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 234,25

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000100 LASTRO DE BRITA M3 11,95

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 87,95

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 618,02

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 5978,00

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 529,91

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 529,91

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 529,91

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 511,21

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 99,92

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 1998,40

CDHU 2022/08 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  
LABORATÓRIO SÉRIE 300

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 99,92

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.12.016 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO M 1225,00

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 86,55

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 4886,00

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002826 ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M M3 410,32

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003024 APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 165,65

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000100 LASTRO DE BRITA M3 8,45

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 69,82

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 355,08

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 4326,00

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 180,87

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 180,87

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 180,87

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 332,05

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 78,27

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 1565,40

CDHU 2022/08 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 
SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 78,27

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500 ETAPA 01-INFRA ESTRUTURA 12.01.061 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 30 CM - COMPLETA M 60,00

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002826 ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M M3 51,98

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003024 APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 20,58

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000100 LASTRO DE BRITA M3 1,06
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CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 4,81

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 41,78

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 372,00

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 14,00

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 23,58

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 23,58

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 23,58

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 44,94

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) M3 7,04

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 140,80

CDHU 2022/08 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 
ELEVADOR E BANHEIROS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INFRA ESTRUTURA 

05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
SOLO/TERRA M3 7,04
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NUMERO 
ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS VALOR (R$) %

3.10-1 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS - BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

3.12-1 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500

3.12-2 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500

3.12-3 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, CFTV E SPDA - 500

3.12-4 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES HIDRÁULICAS - 500

3.12-5 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

3.12-6 3.12-6-REFORMA-SERVICOS COMPLEMENTARES - 500

TOTAL R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADEQUAÇÃO

RESUMO
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 OBJETO:

 LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

 OBJETO:

 LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA CÓDIGO DO 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 

(S/BDI)

CUSTO TOTAL (S/ 
BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO 

(C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 -COBERTURA 04.03.060 RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO M 103,88

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 -COBERTURA 04.03.020 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 568,62

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 -COBERTURA 04.02.020 RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 1262,15

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 -COBERTURA 04.02.050 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO M2 142,16

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 ETAPA 01-FORRO 03.08.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE 

FIXAÇÃO/TARUGAMENTO M2 432,53

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500 ETAPA 01-FORRO 03.05.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO, INCLUINDO A BASE M2 68,74

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

04.09.020 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 3,00

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES 

04.09.080 RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, 
FIXADOS M 3,20

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 04.08.020 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 8,00

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 04.08.060 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 

MADEIRA, CHUMBADOS M 43,20

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 04.01.040 RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO COM 

MONTANTES METÁLICOS M2 41,88

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-ALVENARIA E OUTROS 
ELEMENTOS DIVISORIOS 03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 0,41

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 05.08.220 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM M3 53,64

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 05.08.140 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 1072,75

CDHU 2022/08 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS -
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 96,55

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 5,39

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 35,46

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500 ETAPA 01-SUPER ESTRUTURA 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 352,00

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 

15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 
50, SEM PINTURA KG 4351,60

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-PINTURA 33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 4351,60

CDHU 2022/08 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 416645 ELEVADOR PARA PASSAGEIROS CAPACIDADE 600 KG 2 PARADAS ACO 

INOX PORTAS UNILATERAIS UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C M2 96,19

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.15.120 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO DE 15 CM, 
USO REVESTIDO - CLASSE C25 M2 88,27

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ETAPA 01-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 7,18

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 

32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E 
ÁGUA DE PERCOLAÇÃO M2 58,50

Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.
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CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.02.020 TELHA DE BARRO TIPO FRANCESA M2 568,62

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 15.01.040 ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 
13,01 A 18,00 M M2 142,16

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 15.01.310 ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS DE BARRO M2 142,16

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 001100 RIPA DE MADEIRA 5X1.5CM - MAT M 1262,15

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.02.230 CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, 
FRANCESA E PAULISTINHA M 103,88

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.13.070 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO M2 3,95

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM M 2,82

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-COBERTURA 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA M3 0,35

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 132,40

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 414824 DEDETIZACAO-DESCUPINIZACAO DE AREA INTERNA DAS EDIFICACOES M2 568,62

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 003696 PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA DE ABRIR 0.70X2.10M COM PINTURA 
ELETROSTATICA UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 416624
REPLICA DE ESQUADRIA METALICA, EXCETO PINTURA, CONFORME 
ORIGINAL E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE RESTAURO DO 
EDIFIÍCIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 18,77

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 416625

REPLICA DE ESQUADRIA METALICA, EXCETO PINTURA, CONFORME 
ORIGINAL E MEMORIAL DESCRITIVO
PARA O SANITARIO MASCULINO PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO 
HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 4,40

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 416626
RESTAURO DE ESQUADRIA METALICA, EXCETO PINTURA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO 
HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 203,65

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 15,85

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 24.01.030 CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 5,20

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 24.08.040 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ 
E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 3,75

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 VIDROS  -ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 24.08.020 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 
DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´ M 51,03

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 407,30

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.020 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 
CORRIMÃO UN 32,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-VIDROS  26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 130,41

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 416623

RESTAURO DE PORTA EM MADEIRA, EXCETO PINTURA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO 
HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 82,46

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 416630

RESTAURO DA DIVISORIA EM MADEIRA DA SALA DO MEMORIAL, INCLUSIVE 
APLICACAO DE VERNIZ, CONFORME ORIGINAL E MEMORIAL DESCRITIVO 
PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE 
MARTIMIANO DA SILVA

M2 3,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 416631

RESTAURO DA ESCADA E GUARDA-CORPO ORIGINAL EM MADEIRA, 
INCLUSIVE APLICACAO DE VENIZ,
CONFORME ORIGINAL E MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE 
RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 68,74

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 33.05.330 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 164,92

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-PINTURA 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 82,46

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.020 CHAPISCO M2 524,65

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 524,65

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 17.02.220 REBOCO M2 393,75

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 18.11.032

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 130,90
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CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 416621

RESTAURO DE FRISOS, MOLDURAS E PEITORIS, INCLUSIVE PINTURA E 
CONFECCAO DE MOLDES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A 
OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO 
DA SILVA

M 268,38

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 416622

RESTAURO DO BRASAO CONFORME ORIGINAL, INCLUSIVE PINTURA E 
CONFECCAO DE MOLDE, PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO 
HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILV

UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 002989 PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA M2 93,24

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 416440
TINTA LATEX STANDARD FOSCA, INCLUSIVE PREPARO, NAS CORES 
ESPECIFICADAS NAS PROSPECCOES PICTORICAS PARA A OBRA DE 
RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 3383,80

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, 
FIXO M2 432,53

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 22.03.030 FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX M2 192,90

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-FORRO 416629
RESTAURO DO FORRO EM ESTUQUE ORIGINAL, EXCETO PINTURA, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO 
EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 282,79

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 MUROS ENTORNO - 100-PINTURA 416441
TINTA LATEX FOSCA ANTIMOFO, INCLUSIVE PREPARO, NAS CORES 
ESPECIFICADAS NAS PROSPECCOES PICTORICAS PARA A OBRA DE 
RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 807,97

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 001780 REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=3CM M2 179,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 18.06.102
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 51,58

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 54.07.130 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO VÁRIAS CORES 20 X 20 CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA M2 127,42

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 30.04.070 REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM M2 127,42

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 003507 PISO PODOTATIL DE BORRACHA ALERTA 25X25CM M2 7,39

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 21.04.110 REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO 
COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 6 MM M2 68,74

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 416627
RESTAURO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO ORIGINAL CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO 
HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 346,78

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 416628
RESTAURO DE PISO EM MADEIRA, INCLUSIVE APLICACAO DE VERNIZ, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO 
EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 477,99

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 416632
RESTAURO DA ESCADA EXTERNA EM BASALTO CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA 
ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 26,33

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 19.01.064 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 
DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO M 13,80

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-PISOS 002999 PEITORIL PRE-MOLDAD0 24X5CM FCK=18MPA M 83,18

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 REVESTIMENTOS PAREDE - 100-ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 

ACABAMENTO POLIDO M2 6,50

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.645 TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM 
LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ UN 10,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 151291 BACIA SANITARIA PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACESSORIOS UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.20.120 CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.01.240 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 002929 BARRA DE APOIO ACO INOX 80CM UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003415 BARRA DE APOIO ACO INOX 70CM UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 003863 BARRA DE APOIO ACO INOX PARA LAVATORIO EM U 24X40CM UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 6,00

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
21

5A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:49:38, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
12:04:17 e GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 12:04:24.
Documento Nº: 54754092-7525 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54754092-7525

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

1744



CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 10,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 
VISOR UN 10,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 44.03.370 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ UN 6,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 43.01.032
PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-
PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO

UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500 PISOS - 100-VIDROS  26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 3,60

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,80

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,50

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134965 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1 1/2"X3/16" M 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A 

ATÉ 100 A UN 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.010 CHAVE COMUTADORA PARA AMPERÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.13.040 AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO EM 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0A/50 A ATÉ 0A/2 KA UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.010 CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.14.030 VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIÁVEIS DE 

0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.043

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 3F+N, UN ATÉ 
240/415V, IIMP= 75 KA (25 KA POR FASE), CURVA DE ENSAIO 10/350 µS - 
CLASSE 1

UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.19.020 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200-5 A ATÉ 600-5 A, JANELA UN 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,96

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A UN 23,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 22,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 
DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,96

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00
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CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 18,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 17,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 

- SEM COMPONENTES M2 0,40

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 

DE SURTO 50 ATÉ 80 KA UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.13.890 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

40 A ATÉ 50 A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 420,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS M 70,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 

ACESSÓRIOS M 15,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 1900,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 350,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 90,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 210,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.26.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES M 60,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134546 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V UN 21,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135382 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 1 TOM 2P+T 10A-250V UN 82,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135432 PLUG FEMEA 2P+T UN 88,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135425 PLUG MACHO 2P+T UN 88,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
38 W A 41 W

UN 76,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 135211 CABO PP 3X1.5MM2 M 86,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134497 LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA UN 12,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 41.31.070

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 
15 W A 24 W

UN 5,00
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CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 40,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 135415 CORDOALHA DE ACO 50MM2 M 240,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 135416 PRESILHA LATAO ESTANHADO 20MM PARA CABO 50MM2 COM PARAFUSO 

E BUCHA UN 60,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.250 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 50,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO COM 

LASTRO BRITA 20CM - ELE UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.230 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 46.03.038 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.200 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE DE 20 KVA 

(220/127 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.390 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 

40 KVA (380/220 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 3,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 VIDROS  -INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.06.120 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 

10 KVA (220 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 2 HORAS UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.111 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 

2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416633 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO COMPLETO PARA FIBRA OPTICA OM4-12 

PORTAS MULTIMODO UN 9,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 8,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.200 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 500 MM UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 99,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416402 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 2 TOMADAS RJ45 UN 35,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.115 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.340 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) EXTERNO DE 5 TB UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E 

EXTERNAS - 1,3 MP UN 18,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 66.08.620

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT 
ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME

UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 94,00

CDHU 2022/08 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500 RAMPAS E ESCADAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 4250,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 32,00

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
21

5A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:49:38, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
12:04:17 e GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 12:04:24.
Documento Nº: 54754092-7525 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54754092-7525

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

1747



CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 58,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 38,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 5,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 20,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 29,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 6,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

155933 TERMINAL DE VENTILACAO 75MM - ESG UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 26,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 20,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.01.080 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M 115,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 47.04.050 VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ UN 10,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.14.510 TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-9 COM JUNTA ELÁSTICA, DN= 100MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00

CDHU 2022/08 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES 
HIDRÁULICAS - 500

ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 175,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.004 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 14 TR A 16 TR UN 3,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.002 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
DE 8 TR A 10 TR UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.041 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 2 TR UN 11,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.042 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 3 TR UN 10,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 43.08.043 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE, 
CAPACIDADE DE 4 TR UN 3,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 416438 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 96.320 BTUS COM CONTROLE REMOTO UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ETAPA 01-INSTALAÇÕES ELETRICAS 61.14.080 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.190 M³/H, 
PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 960,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

32.06.010 LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1´ M2 26,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.310 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) M 50,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.320 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 20CM (8´) M 15,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.511 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E 
COLARINHO M2 0,60

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

VIGAS E BLOCOS BALDRAME - RESERV. RETENCAO- 
APROVEITAM. AP- SUBESTACAO- ABRIGOS- MURO DE 
ARRIMO- RESERVATORIO ELEVADO.-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS

61.10.582 VENEZIANA COM TELA M2 0,42
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CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.27.060 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES M 6,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.270 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) M 6,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.001 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 102,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.430 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO) M 102,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.002 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 36,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.280 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE) M 36,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.003 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

5/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 108,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.290 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) M 108,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.004 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 30,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.440 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO) M 30,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.005 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

7/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 66,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.310 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8´ (COBRE) OU 1/2´ (FERRO) M 66,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.006 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1", 

INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.300 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 

12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1´ (COBRE) M 18,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.007 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 30,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.320 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO) M 30,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.008 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.230 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4´ (35 MM) M 12,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.010 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.240 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 

MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (42 MM) M 24,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 46.32.011 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 

1.5/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 36,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA-INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 32.11.340 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 

26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8´ (COBRE) OU 1 1/4´ (FERRO) M 36,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS M 150,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.05.060 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM 
ACESSÓRIOS M 24,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 38.05.100 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2´ COM 
ACESSÓRIOS M 24,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 150,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134130 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 16MM2 M 96,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 134471 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 10MM2 M 96,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 
- SEM COMPONENTES M2 0,20

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 3,00
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CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 1,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A UN 4,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 
8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 1,00

CDHU 2022/08 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500 ESQUADRIAS METALICAS - 100-INSTALAÇÕES ELETRICAS 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 10,00

CDHU 2022/08 3.12-6-REFORMA-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 500 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.04.090 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS COM PINTURA ESMALTE EPÓXI, 

COMPRIMENTO DE 20 CM UN 43,00

CDHU 2022/08 3.12-6-REFORMA-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 500 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.080 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO 

UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE UN 2,00

CDHU 2022/08 3.12-6-REFORMA-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 500 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.06.061 SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS 

COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE CJ 2,00

CDHU 2022/08 3.12-6-REFORMA-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 500 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES 416403 TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO 

EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) UN 28,00
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Administração Central 
_______________________________________________________________________________ 

Concorrência para obras e serviços de engenharia (v.5/2022 – 28.11.2022) 
As alterações ao texto padronizado, em negrito e sublinhado, deverão ser submetidas à aprovação da PGE. 

ANEXO III.3 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO UNITÁRIOS E GLOBAL 

(PARA PREENCHIMENTO) 

 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GERAL)

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP
1ª Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa 8º Etapa 9º Etapa 10º Etapa 11º Etapa 12º Etapa 13º Etapa 14º Etapa 15º Etapa 16º Etapa 17º Etapa 18º Etapa 19º Etapa 20º Etapa 21º Etapa 22º Etapa 23º Etapa 24º Etapa 25º Etapa 26º Etapa 27º Etapa 28º Etapa 29º Etapa 30º Etapa 31º Etapa 32º Etapa 33º Etapa 34º Etapa 35º Etapa

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900 930 960 990 1020 1050Prazo: 1050 diasVALOR 
ETAPA DESCRIÇÃO % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

ADMINSTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO
1 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL

2 1.1-2-CONSTRUÇÃO-CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

ETAPA 1
IMPLANTAÇÃO - SÉRIE 100

3 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS PRELIMINARES - 100

4 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 100

5 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100

6 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100

7 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

8 1.3-2-CONSTRUÇÃO-RESERVATÓRIO - 100

9 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

10 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

11 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 
100

12 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 100

13 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS

BLOCO PEDAGÓGICO - SÉRIE 200
14 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO SERIE 200 - FUNDACAO

15 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200

16 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

17 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

18 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

19 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

20 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 200

ETAPA 2
IMPLANTAÇÃO - SÉRIE 100

21 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 2 SÉRIE 100

22 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 100

23 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100

24 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E ESCADAS - 100

25 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

26 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

27 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100

28 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO REVEGETACAO

BLOCO LABORATÓRIO - SÉRIE 300
29 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  LABORATÓRIO SÉRIE 300

30 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300

31 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

32 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

33 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

34 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

35 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 300

BLOCO ESPORTIVO - SÉRIE 400
36 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO

37 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400

38 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

39 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

40 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

41 1.9-5-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 400

BLOCO HISTÓRICO - SÉRIE 500
42 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS - BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

43 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, ELEVADOR E BANHEIROS - 500

44 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500

45 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500

46 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, CFTV E SPDA - 500

47 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES HIDRÁULICAS - 500

48 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

49 3.12-6-REFORMA-SERVICOS COMPLEMENTARES - 500

VALOR
VALOR ACUMULADO

0,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00

10/10/2022 - 6 - Cronograma Físico Financeiro (preenchimento) - CRON-GERAL
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - PREÇO GLOBAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo;
reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do
bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.
LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

1ª Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa 8º Etapa 9º Etapa 10º Etapa 11º Etapa 12º Etapa 13º Etapa 14º Etapa 15º Etapa 16º Etapa 17º Etapa 18º Etapa 19º Etapa 20º Etapa 21º Etapa 22º Etapa 23º Etapa 24º Etapa 25º Etapa 26º Etapa 27º Etapa 28º Etapa 29º Etapa 30º Etapa 31º Etapa 32º Etapa 33º Etapa 34º Etapa 35º Etapa

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900 930 960 990 1020 1050 Prazo: 1050 dias VALOR SERVIÇO

ETAPA DESCRIÇÃO % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 1.1-1-CONSTRUÇÃO-ADMINSTRAÇÃO LOCAL

1

2 1.1-2-CONSTRUÇÃO-CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

2

3 1.1-3-CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS PRELIMINARES - 100

3

4 1.1-4-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 100

4

5 1.1-5-CONSTRUÇÃO-TERRAPLANAGEM - 100

5

6 1.3-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 100

6

7 1.3-2-CONSTRUÇÃO-RESERVATÓRIO - 100

7

8 1.3-3-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 100

8

9 1.3-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS IMPLANTAÇÃO - 100

9

10 1.3-5-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES DE CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO - 100

10

11 1.3-6-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 100

11

12 1.3-7-CONSTRUÇÃO-GÁS

12

13 1.5-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 200

13

14 1.5-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 200

14

15 1.5-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 200

15

16 1.5-4-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 200

16

17 1.5-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZAÇÃO - 200

17

18 1.5-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 200

18

19 1.5-7-CONSTRUÇÃO-ETAPA 2 - IMPLANTAÇÃO 2 SÉRIE 100

19

20 1.5-8-CONSTRUÇÃO-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 100

20

21 1.5-9-CONSTRUÇÃO-TERRAPLENAGEM - 100

21

22 1.5-10-CONSTRUÇÃO-PISOS, RAMPAS E ESCADAS - 100

22

23 1.5-11-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES ELETRICAS IMPLANTACAO 2 - 100

23

24 1.5-12-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRAULICAS IMPLANTACAO 2 - 100

24

25 1.5-13-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO - 100

25

26 1.5-14-CONSTRUÇÃO-PAISAGISMO REVEGETACAO

26

27 1.7-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 300

27

28 1.7-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 300

28

29 1.7-3-CONSTRUÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, SPDA - 300

29

30 1.7-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRAULICAS E INCENDIO - 300

30

31 1.7-5-CONSTRUÇÃO-CLIMATIZACAO - 300

31

32 1.7-6-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 300

32

33 1.9-1-CONSTRUÇÃO-ESTRUTURA - 400

33

34 1.9-2-CONSTRUÇÃO-CIVIL - 400

34

35 1.9-3-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES ELETRICAS, CFTV E SPDA - 400

35

36 1.9-4-CONSTRUÇÃO-INSTALACOES HIDRÁULICAS E INCÊNDIO - 400

36

37 1.9-5-CONSTRUÇÃO-SERVICOS COMPLEMENTARES - 400

37

VALOR
VALOR ACUMULADO

10/10/2022 - 6 - Cronograma Físico Financeiro (preenchimento)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: Obras de construção dos blocos
pedagógico, de laboratórios e esportivo;
reservatórios em torre e enterrado; subestação e
li i b i d á ld f d blLOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

1ª Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa 8º Etapa 9º Etapa 10º Etapa 11º Etapa 12º Etapa 13º Etapa 14º Etapa 15º Etapa 16º Etapa 17º Etapa 18º Etapa 19º Etapa 20º Etapa 21º Etapa 22º Etapa 23º Etapa 24º Etapa 25º Etapa 26º Etapa 27º Etapa 28º Etapa 29º Etapa 30º Etapa 31º Etapa 32º Etapa 33º Etapa 34º Etapa 35º Etapa

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900 930 960 990 1020 1050 Prazo: 1050 dias VALOR 
SERVIÇO

ETAPA DESCRIÇÃO % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

38 2.2-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -100
38
39 2.4-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO PEDAGOGICO 

SERIE 200 - FUNDACAO
39
40 2.6-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDAÇÃO -  

LABORATÓRIO SÉRIE 300
40
41 2.8-1-PREÇO UNITÁRIO-BLOCO ESPORTIVO - 

SÉRIE 400 - FUNDAÇÃO
41
42 2.11-1-PREÇO UNITÁRIO-FUNDACAO, 

ELEVADOR E BANHEIROS - 500
42

VALOR

VALOR ACUMULADO

10/10/2022 - 6 - Cronograma Físico Financeiro (preenchimento)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  (ADEQUAÇÃO) - PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: Obras de construção dos blocos
pedagógico, de laboratórios e esportivo;
reservatórios em torre e enterrado; subestação e
lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco
histórico e portaria da Etec José Martimiano da
Silva Ribeirão Preto/SPLOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

1ª Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa 8º Etapa 9º Etapa 10º Etapa 11º Etapa 12º Etapa 13º Etapa 14º Etapa 15º Etapa 16º Etapa 17º Etapa 18º Etapa 19º Etapa 20º Etapa 21º Etapa 22º Etapa 23º Etapa 24º Etapa 25º Etapa 26º Etapa 27º Etapa 28º Etapa 29º Etapa 30º Etapa 31º Etapa 32º Etapa 33º Etapa 34º Etapa 35º Etapa

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900 930 960 990 1020 1050 Prazo: 1050 dias VALOR SERVIÇO

ETAPA DESCRIÇÃO % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

43 3.10-1-REFORMA-DEMOLICOES E RETIRADAS - 
BLOCO HISTORICO SÉRIE 500

43

44 3.12-1-REFORMA-ESTRUTURA - 500

44

45 3.12-2-REFORMA-CIVIL - 500

45

46 3.12-3-REFORMA-INSTALACOES ELETRICAS, 
CFTV E SPDA - 500

46

47 3.12-4-REFORMA-INSTALACOES HIDRÁULICAS -
500

47

48 3.12-5-REFORMA-CLIMATIZAÇÃO - 500

48

49 3.12-6-REFORMA-SERVICOS 
COMPLEMENTARES - 500

49

VALOR
VALOR ACUMULADO

10/10/2022 - 6 - Cronograma Físico Financeiro (preenchimento)
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Administração Central 
_______________________________________________________________________________ 

Concorrência para obras e serviços de engenharia (v.5/2022 – 28.11.2022) 
As alterações ao texto padronizado, em negrito e sublinhado, deverão ser submetidas à aprovação da PGE. 

ANEXO III.4 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

(PARA PREENCHIMENTO) 

  

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  % 

2 LUCRO (L)  % 

3 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  % 

4 SEGUROS/ GARANTIAS e RISCOS 

4.1 Seguros (S)  % 

4.2 Garantias (G)  % 

4.3 Riscos (R)  % 

5 TRIBUTOS (I) 

5.1 Imposto Municipal: Imposto Sobre Serviço – ISS  % 

5.2 Programa de Integração Social – PIS  % 

5.3 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS 
 % 

TOTAL DO BDI EM PORCENTAGEM  % 

 

EQUAÇÃO PARA O CÁLCULO DO BDI *: 

BDI= [(1 + (AC + S + R + G)) x (1 + DF) x (1 + L) / (1 - I) ] - 1 

AC= taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 

S= taxa representativa de Seguros; 

R= taxa representativa de Riscos; 

G= taxa representativa de Garantias; 

DF= taxa representativa de Despesas Financeiras; 

L= taxa representativa de Lucro; 

I= taxa representativa da incidência de Impostos; 
 

*conforme modelo do relatório do Tribunal de Contas da União (TC 036.076/2013-2) - Acórdão nº 2622/2013  

 

BDI PARA EQUIPAMENTOS:  % 

 

 

 

 



  

 

Administração Central 
_______________________________________________________________________________ 

Concorrência para obras e serviços de engenharia (v.5/2022 – 28.11.2022) 
As alterações ao texto padronizado, em negrito e sublinhado, deverão ser submetidas à aprovação da PGE. 

ANEXO III.5 

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

(PARA PREENCHIMENTO) 

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (Regime Onerado) 

GRUPO A Encargos Sociais Básicos Parcial 

(%) 

Total 

(%) 

A1. Previdência Social   

A2. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  

A3. Salário-Educação  

A4. Serviço Social da Indústria (Sesi)  

A5. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)  

A6. Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae)  

A7. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra) 

 

A8. Seguro contra acidentes de trabalho (INSS)  

A9. Seconci-Serviço Social da Indústria da Construção e do 

Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do 

III grupo da CLT-art.577) 

 

GRUPO B Encargos Sociais recebem as incidências do Grupo A Parcial 

(%) 

Total 

(%) 

B1. Repouso Semanal e Feriados Nacionais, Estaduais e 

Municipais 

  

B2. Auxílio Enfermidade  

B3. Licença Paternidade  

B4. 13º Salário  

B5. Dias de chuva/faltas justificadas/acidentes de 

trabalho/greves/falta ou atraso na entrega de materiais 

ou serviços na obra/outras dificuldades 

 

GRUPO C Encargos Sociais que não recebem as incidências 

globais de A 

Parcial 

(%) 

Total 

(%) 

C1. Depósito por despedida injusta: 40% sobre (A2+(A2XB)   

C2. Aviso-prévio indenizado  

C3. Férias indenizadas  

GRUPO D Taxas das reincidências Parcial 

(%) 

Total 

(%) 

D1. Reincidências de A sobre B   

D2. Reincidências de A2 sobre C2  

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIO HORA (%)  
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ANEXO III.6 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO 

CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, 

representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em 

participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, 

especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer 

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 

procedimento licitatório; 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido 

ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão 

licitante antes da abertura oficial das propostas; e  

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir 

fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, 

nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual 

nº 67.301/2022, tais como:   

 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar 

a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  
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IV – no tocante a licitações e contratos:  

a)  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo;  

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 

em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos  

Respectivos instrumentos contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública;  

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 

MODELOS DE DECLARAÇÕES PARA O ENVELOPE Nº 2 – “HABILITAÇÃO” 

 

ANEXO IV.1 

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL 

 

 

Nome completo: __________________________________________________________________________ 

RG nº: __________________________________             CPF nº: __________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), 

interessado em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___:  

 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do 

Decreto Estadual nº 42.911/1998; 

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste 

Edital; e 

c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do 

artigo 117 da Constituição Estadual. 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV.2 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS OU 

SUBPRODUTOS FLORESTAIS DE ORIGEM NATIVA DA FLORA BRASILEIRA, NOS TERMOS 

DO DECRETO ESTADUAL Nº 66.819/2022 

 

 

 

Nome completo: __________________________________________________________________________ 

RG nº: __________________________________             CPF nº: __________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 66.819/2022, 

que o licitante ________________________ nome empresarial), interessado em participar da 

Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, no caso de utilização na execução do objeto desta 

licitação de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos 

no artigo 1º do Decreto Estadual n° 66.819/2022, cumprirá a obrigação de proceder às 

respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA. 

 

Tenho ciência de que o descumprimento do referido decreto poderá acarretar a rescisão do 

contrato, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas 

legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera 

criminal. 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV.3 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE AMIANTO OU ASBESTO 

NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 16.775, DE 22 DE 

JUNHO DE 2018 

 

 

 

Nome completo: __________________________________________________________________________ 

RG nº: __________________________________             CPF nº: __________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com a Lei Estadual nº 16.775/2018, que o 

licitante ________________________ nome empresarial), interessado em participar da Concorrência 

nº ___/___, Processo n° ___/___, se compromete a cumprir o disposto na Lei Estadual nº 12.684, 

de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais 

ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, 

acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV.4 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ÁGUA 

 

Ao 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS 

CONCORRÊNCIA Nº ______ 

PROCESSO Nº ______ 

OBJETO: _______ 

 

 

Empresa__________, com sede________, inscrita no CNPJ nº________, neste ato, por seu 

representante legal, vem por meio desta, declarar nosso compromisso com a redução 

e a utilização racional e eficiente de água, nos termos dos Decretos estaduais nº 48.138 

e nº 59.327/2013.  

 

São Paulo, __ de ________ de ____. 

 

____________________________________________________ 

(Nome, cargo do representante legal da licitante) 

 

(em papel timbrado da licitante) 
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ANEXO IV.5  

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS  

PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

Ao 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS 

CONCORRÊNCIA Nº ______ 

PROCESSO Nº ______ 

OBJETO: ______ 

 

Eu, ______(nome completo), RG n.º _________________CPF nº ___________, representante 

legal da empresa ________________ (nome da pessoa jurídica), CNPJ/MF n.º 

___________________, declaro ter conhecimento das condições locais para a execução do 

objeto. 

 

São Paulo, ______ de _________________ de _______. 

 

 

_____________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
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ANEXO IV.6 - TABELA - SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA  
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 006/2023 

PROCESSO Nº CEETEPS-PRC-2022/33210 

CONTRATO Nº ____ /____ 

 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CENTRO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA PAULA SOUZA E 

A EMPRESA _______________________________ em recuperação 

judicial/extrajudicial, quando for o caso), TENDO POR 

OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS 

BLOCOS PEDAGÓGICOS, DE LABORATÓRIOS E 

ESPORTIVO; RESERVATÓRIOS EM TORRE E ENTERRADO; 

SUBSTAÇÃO E LIXEIRA E ABRIGOS DE GÁS E SOLDA; E 

REFORMA DO BLOCO HISTÓRICO E PORTARIA DA ETEC 

JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA, SITUADA NA RUA 

TAMANDARÉ Nº 520, CAMPOS ELISEOS – RIBEIRÃO 

PRETO/SP. 

 

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS, autarquia 

de regime especial, nos termos do artigo 15 da Lei Estadual 952/1976, criado pelo Decreto-Lei 

de 06.10.69, CNPJ/MF. n.º 62.823.257/0001-09, Inscrição Estadual Isenta, localizado na Rua dos 

Andradas, nº 140 – Santa Ifigênia – São Paulo/SP, doravante designado “CONTRATANTE”, neste 

ato representado por sua Diretora Superintendente, Professora Laura M. J. Laganá, RG n.º 

___________, CPF/MF n.º ______________, no uso da competência conferida pelo Decreto 

58.385/2012 e pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, e 

________________________________ (em recuperação judicial/extrajudicial, quando for o caso), 

inscrita no CNPJ sob n.º __________________, com sede _________________________, a seguir 

denominada “CONTRATADA”, neste ato representada pelo Senhor (a) ___________________, 

portador do R.G n.º ________________, CPF/MF n.º _____________________, em face da adjudicação 

efetuada no certame licitatório indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE 

CONTRATO, sujeitando-se às normas da Lei Estadual n° 6.544/1989, da Lei Federal n° 

8.666/1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive Resolução SDECTI 

Nº 12, DE 28-3-2014, mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente 

outorgam e aceitam: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS 

PEDAGÓGICOS, DE LABORATÓRIOS E ESPORTIVO; RESERVATÓRIOS EM TORRE E 

ENTERRADO; SUBSTAÇÃO E LIXEIRA E ABRIGOS DE GÁS E SOLDA; E REFORMA DO 

BLOCO HISTÓRICO E PORTARIA DA ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA, SITUADA NA 

RUA TAMANDARÉ Nº 520, CAMPOS ELISEOS – RIBEIRÃO PRETO/SP, conforme as 

especificações técnicas constantes do Projeto Básico, da proposta da CONTRATADA e demais 

documentos constantes do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 

técnicas da ABNT. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a 

qualidade requeridas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O regime de execução deste contrato é o de empreitada mista, por preço unitário e global, 

conforme planilha orçamentaria Anexo III.2. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e pelas normas mencionadas 

no preâmbulo durante toda a sua vigência, nos termos do parágrafo único do artigo 191 c/c o 

inciso II do artigo 193 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A execução dos serviços deverá ter início em 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da 

ordem de início dos serviços, obedecidas as condições estabelecidas no Projeto Básico e no 

Edital indicado no preâmbulo deste instrumento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no Projeto Básico, correndo 

por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à sua plena e adequada execução, 

em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
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O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na 

proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de Termo Aditivo. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e 

instrumentais à execução do objeto deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA  

 

O prazo de vigência do presente ajuste será de 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias 

contados a partir da data da ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado mediante 

a celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O Termo Aditivo deverá contemplar a correspondente adequação do cronograma físico-

financeiro. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A prorrogação será precedida de justificativa e autorização da autoridade competente para a 

celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Não obstante o prazo estipulado no caput desta cláusula, a vigência contratual nos exercícios 

subsequentes ao da assinatura do pacto estará sujeita à condição resolutiva consubstanciada 

na inexistência de recursos aprovados de cada exercício, para atender as respectivas despesas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Ocorrendo a resolução do contrato com base na condição estipulada no parágrafo anterior, a 

CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.  

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Projeto Básico, que constitui Anexo I do 

Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos 

diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 
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OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS 

 

I. - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

indicada no preâmbulo deste termo; 

II. Executar os serviços contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas, 

especificações dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instruções da fiscalização 

do CONTRATANTE, bem como a boa técnica; 

III. Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e uso/locação dos 

equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato; 

IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente 

por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 

V. Contratar e manter, durante toda a execução contratual, os seguintes seguros, 

encaminhando cópia ao CONTRATANTE das respectivas apólices e eventuais alterações ou 

substituições: 

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura de 

danos corporais ou materiais a terceiros em consequência da execução de obra; 

b) contra acidentes do trabalho; e 

c) outros exigidos pela legislação pertinente; 

VI. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes: 

a)  de acidentes do trabalho que não forem cobertas pelo seguro da CONTRATADA; 

b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual de 

terceiros; 

c) de defeitos ou incorreções dos serviços executados pela CONTRATADA e eventuais 

subcontratadas; 

d) de destruição ou danificação dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via pública adjacente à obra; 

e) da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, da obra danificada por incêndio 

ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro; 

VII. Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos empregados 

acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as 

responsabilidades daí decorrentes; 

VIII. Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução dos serviços a 

serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer; 
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IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da CONTRATADA que 

estarão atuando na execução das obras em questão, atualizando sempre que necessários e/ou 

quando houver alterações; 

X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua 

propriedade, bem como aqueles provenientes de remoções para reutilização e/ou os 

fornecidos para a execução da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua 

guarda e distribuição; 

XI. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, 

devendo observar as exigências emanadas do SESMT - Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho, bem como as orientações da CIPA (Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes), de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional), ou o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), quando for o caso; 

XII. Manter na obra equipe técnica especializada, e em número suficiente para cumprir o 

prazo de execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatória para início dos 

serviços a apresentação de fichas de registro dos funcionários que estarão lotados na obra, 

inclusive terceirizados.  

XIII. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, 

para receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização a assistência 

necessária ao desempenho das suas tarefas; 

XIV. Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar visível do canteiro, 

de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE; 

XV. Assegurar livre acesso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e atender a 

eventuais exigências no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE; 

XVI. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade ao CONTRATANTE; 

XVII. Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de quaisquer vícios e 

defeitos provenientes da execução do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade 

pela segurança e solidez dos trabalhos executados, seja em razão dos materiais, seja em razão 

do solo, nos termos do artigo 618 do Código Civil; 

XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 

8.078/1990); 

XIX. Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham 
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prestado serviços ao CONTRATANTE por força deste contrato, bem como qualquer outro 

documento ou comprovação que seja solicitado; 

XX. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no Projeto 

Básico (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habite-se”, licenças 

ambientais, alvarás, etc.); 

XXI. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI a seus empregados, instruindo-os 

quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilização; 

XXII. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessários à perfeita 

execução do objeto do contrato; 

XXIII. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos 

com similares de propriedade do CONTRATANTE; 

XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o 

uso de qualquer bebida alcoólica ou entorpecente de qualquer espécie; 

XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for 

considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE; 

XXVI. Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por crachá com 

fotografia recente; 

XXVII. Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados, quanto 

à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE; 

XXVIII. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que 

verificar durante a execução dos serviços; 

XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os 

esclarecimentos que lhe forem solicitados; 

XXX. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com as melhores práticas de engenharia ou que ponha em risco a 

segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

XXXI. Submeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do contrato 

mudanças pontuais nos métodos executivos que não impliquem em alteração quantitativa ou 

qualitativa de objeto nem resultem em majoração de custos ao CONTRATANTE; 

XXXII. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 

aplicáveis; 

XXXIII. Acatar todas as determinações do CONTRATANTE quanto à interpretação de projetos 

e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Diário de Ocorrências” todas as 

observações apresentadas pela fiscalização; 
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XXXIV. Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes aos 

produtos, projetos, soluções e documentos congêneres desenvolvidos pela CONTRATADA e 

seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 

realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los, alterá-los e utilizá-los sem limitações; 

XXXV. Não efetuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços contratados 

sem que haja o devido aditamento contratual; 

XXXVI. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito 

à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das 

informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, 

reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas 

durante a execução do objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, observando 

as normas legais e regulamentares aplicáveis; 

XXXVII.  Atender, no prazo estabelecido, as notificações enviadas pelo CONTRATANTE; 

XXXVIII. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e 

humanos necessários. 

XXXIX. Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos, bem como 

pessoal em número suficiente de forma a cumprir as obrigações assumidas. 

XL. Não alojar os empregados, bem como os prestadores de serviços na área de execução da 

obra, salvo no caso de vigias e seguranças, que deverão permanecer em locais previamente 

limitados pelo CONTRATANTE. 

XLI. Manter, permanentemente, no canteiro de obras, pelo menos um representante 

autorizado/preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, para receber 

instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização do CONTRATANTE toda a 

assistência necessária ao bom cumprimento e desempenho de suas tarefas. 

XLII. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte dos seus 

empregados, sem repasse de qualquer ônus ao CONTRATANTE, para que não haja 

interrupção dos serviços prestados. 

XLIII. Manter a guarda e a vigilância dos serviços até a sua entrega, inexistindo, por parte do 

CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações. 

XLIV. Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier 

a fornecer ao CONTRATANTE; 

XLV. Respeitar todos os bens móveis, materiais e equipamentos pertencentes às Unidades de 

Ensino do CEETEPS mantendo-os, até a entrega do objeto, nas mesmas condições que se 

encontravam quando do início da obra. 

XLVI. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e a supervisão permanente dos 

serviços, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas 

normas de conduta. 
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XLVII. Fornecer equipamentos de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no 

exercício de suas funções. 

XLVIII. Reexecutar serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em 

desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos. 

XLIX. Responder ao CONTRATANTE pelos danos ou avarias causadas por seus empregados e 

encarregados ao patrimônio do CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício 

de suas atividades. 

L. Qualquer substituição ou retirada necessária dos bens móveis, materiais e equipamentos, 

pertencentes às Unidades de Ensino do CONTRATANTE, deverá ser 

previamente comunicada à Diretoria da Unidade de Ensino e à Fiscalização da obra, a qual 

emitirá autorização expressa, a fim de que seja apresentada, na ocasião da 

medição dos serviços, sob pena de responsabilização e ressarcimento a qualquer dano 

causado e/ou à retirada indevida dos mesmos. 

LI. Excepcionalmente, havendo situação que demandar urgência quando da substituição ou 

retirada necessária dos bens móveis, materiais e equipamentos, pertencentes às Unidades de 

Ensino do CONTRATANTE, esta deverá ser comunicada, expressamente, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas, após sua remoção. 

LII. Os bens móveis, equipamentos e/ou aparelhos, sistemas fornecidos pela CONTRATADA, 

durante a execução da obra, deverão ser acompanhados pelas respectivas notas fiscais e 

declarações de titularidade ao CONTRATANTE, quando do término da execução dos serviços 

e entregues para a fiscalização da obra. 

LIII. A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que esteja a serviço do CONTRATANTE. 

LIV. Antes da entrega dos serviços, dentro do prazo fixado pelo CONTRATANTE, a 

CONTRATADA deverá proceder à remoção de entulhos, bem como a retirada de máquinas, 

equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade que estejam no local da obra. 

LV. Arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus 

empregados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do 

CONTRATANTE. 

LVI. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à 

segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas 

durante a execução dos serviços. 

LVII. Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que 

venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua 

indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização. 

LVIII. Manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade 

comprovada, em perfeitas condições de uso, em quantidade adequada à boa execução dos 

trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de 

proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica; 
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LIX. Submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando 

todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre 

a execução do objeto contratual. 

LX. Fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção 

individual adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização; 

LXI. Fornecer equipamentos de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no 

exercício de suas funções. 

LXII. Nos serviços a serem executados, a CONTRATADA empregará pessoal, quer de direção, 

quer de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como 

única e exclusiva empregadora. 

LXIII. A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o 

cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que 

solicitado pelo CONTRATANTE e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do 

administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito ao gestor do contrato. 

LXIV. A CONTRATADA não poderá exigir qualquer custo pela manutenção dos itens (Ex.: 

equipamentos, aparelhos, sistemas instalados, etc.) e materiais incorporados à obra, pelo prazo 

e condições de garantia respectivos. 

 

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

LXV. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco 

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por 

intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste 

contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais 

subcontratados; 

LXVI. Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos 

lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal nº 

12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 67.301/2022, abstendo-se de práticas como as 

seguintes: 

a)  prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

d) no tocante a licitações e contratos:  

i. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 
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ii. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público;  

iii. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 

iv. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

v. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

vi. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou  

vii. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a Administração Pública; 

e) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e 

dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional; 

 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

LXVII. Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, preservando a 

fauna e a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho 

adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança; 

LXVIII. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou 

subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto 

Estadual n° 66.819/2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição 

validada no CADMADEIRA; 

LXIX. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a 

qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras 

de amianto na sua composição, em atendimento ao disposto na Lei Estadual nº 16.775, de 22 

de junho de 2018. 

LXX. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para 

executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizadas que, por 

sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente; 

LXXI. Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil 

originários da execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº 

307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307


  

 

Administração Central 
_______________________________________________________________________________ 

Concorrência para obras e serviços de engenharia (v.5/2022 – 28.11.2022) 
As alterações ao texto padronizado, em negrito e sublinhado, deverão ser submetidas à aprovação da PGE. 

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos 

de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas; 

d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

LXXII. Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 

Transporte de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, conforme o caso; 

LXXIII. Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo 

órgão ambiental federal, estadual ou municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

 

I- Expedir ordem de início dos serviços; 

II- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas deste instrumento, o Edital da licitação e os termos de sua proposta; 

III- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato; 

IV-Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma físico-financeiro e os termos 

deste ajuste; 

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

VI- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
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VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADO amplo e livre acesso às áreas físicas 

do CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas normas de 

segurança internas; 

VIII- Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso; 

IX- Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 

solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar, em tempo 

hábil, de modo a não prejudicar o andamento dos trabalhos; 

X- Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

XI- Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, 

administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do 

objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações 

subsequentes. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A CONTRATANTE se reserva no direito de executar na mesma área, caso seja necessário, obras 

e/ou serviços distintos dos abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência 

na obra e serviços objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 

 

O CONTRATANTE realizará, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados, 

vistorias que terão por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execução contratual, 

bem como realizar as medições dos serviços efetivamente executados e verificar eventual 

inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Todas as vistorias serão acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela 

CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A CONTRATADA deverá manter na obra livro denominado “Diário de Ocorrências” ou “Diário 

de Obras”, em formatação fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrão observado pelo 

CREA/SP, servindo como comunicação formal entre as partes quando as anotações forem 

rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro deverá ser 

preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em cópia, ao 

CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

Nos livros “Diário de Ocorrências” ou “Diário de Obras” deverão ser registrados todas as 

ocorrências e operações realizadas na obra, em especial: 

I. as condições especiais que afetem os trabalhos em andamento; 

II. o número e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra; 

III. o recebimento de materiais; 

IV. as fiscalizações ocorridas, suas observações e demais anotações técnicas; 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

A contratação será gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresária contratada 

para esta finalidade.  

 

PARÁGRAFO SEXTO 

É vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os 

empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela indicados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO  

 

O valor total da contratação é de R$ ___________ (______________________). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No valor total para a execução do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios 

e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão de 

obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e 

transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de 

imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; 

seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, 

estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas 

aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário 

e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e 
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amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; 

testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à 

contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário 

diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 

123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante o CONTRATANTE, 

tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro com base na alegação de que a sua 

proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado 

 

CLAUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito 

orçamentário: 

Programa de trabalho 12363103952920000 Manutenção da Educação Profissional Técnica, 

elemento de despesa 44 90 51 (obras e instalações) – UGO – 102401. 

 

PARAGRÁFO ÚNICO 

Quando a execução do contrato se protrair para além do presente exercício financeiro, as 

despesas em cada exercício subsequente ao inicial correrão à conta dos recursos próprios para 

atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício 

financeiro. 

 

CLÁUSULA NONA – MEDIÇÕES 

 

As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de 

início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de 

solicitação da CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes 

elementos: 

I. relatórios escrito e fotográfico; 

II. cronograma refletindo o andamento da obra; 

III. quando o caso, declaração, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra 

ou serviço é, exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos ou 

subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto 

Estadual n° 66.819/2022, declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas 

aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA;  
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IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle 

da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas 

fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto Estadual n° 

66.819/2022, e o registro de sua destinação final; 

V. as faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra, 

tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados 

para o controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das respectivas cópias, 

que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as 

quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos 

adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, 

sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a situação 

cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto 

Estadual n° 66.819/2022, bem como instruir o processo administrativo com o comprovante da 

respectiva inscrição validada e com as cópias de documentos indicadas no caput desta 

Cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – PAGAMENTOS 

 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às 

etapas concluídas do cronograma físico-financeiro da obra, nos termos desta Cláusula. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser feito em 

consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar Federal nº 116/2003, 

e respeitando as seguintes determinações: 



  

 

Administração Central 
_______________________________________________________________________________ 

Concorrência para obras e serviços de engenharia (v.5/2022 – 28.11.2022) 
As alterações ao texto padronizado, em negrito e sublinhado, deverão ser submetidas à aprovação da PGE. 

I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação municipal 

aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo, expressamente, 

sobre a eventual necessidade de retenção do tributo, pelo tomador dos serviços; 

II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo tomador 

dos serviços: 

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia 

correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 

equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA 

no prazo previsto na legislação municipal. 

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de 

“RETENÇÃO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 

equivalente. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem 

nenhuma dedução. 

III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:  

a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente com a 

indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção; 

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do 

ISSQN correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciado à data de 

emissão da nota fiscal, fatura ou documento de cobrança equivalente; 

c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de 

cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, 

poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês 

imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida 

quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento. 

d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de 

sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo 

necessariamente corresponder também à execução efetiva de serviços previstos no Projeto 

Básico. O primeiro pagamento ficará condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das 

seguintes providências, sob sua única e inteira responsabilidade: 

I. apresentação de comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso 

de se tratar de hipótese de inscrição obrigatória nos termos da legislação aplicável; 

II. entrega de via devidamente preenchida da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, 

junto ao CREA, ou do RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o 

caso, na qual deverá constar a referência expressa ao número deste contrato, seu objeto e o 

número do processo administrativo; 
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III. colocação de placas; 

IV. comunicação do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho competente; 

V. apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no 

contrato, vencidos até então. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os pagamentos serão realizados mediante depósito em conta corrente em nome da 

CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento: 

I. a CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao CONTRATANTE em até dois dias 

úteis após a sua realização; 

II. o CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura pela 

CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovação em até cinco dias úteis contados a 

partir do recebimento da medição;  

III. a CONTRATADA apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da medição 

correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura será o termo inicial do prazo de 

pagamento. 

IV. a não aprovação dos valores pelo CONTRATANTE deverá ser comunicada à CONTRATADA 

no prazo de três dias úteis, acompanhado da justificativa correspondente.  

V. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para 

retificação, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação das faturas 

corrigidas ao CONTRATANTE. A devolução das faturas em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato;  

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo ensejarão a 

prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os 

atrasos verificados. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da 

CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 

Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada 

pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela 

CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual 

nº 12.799/2008. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma 

da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado. 
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PARÁGRAFO SEXTO 

O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos 

determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou 

que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, 

quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por ela executados. 

 

PARÁGRAFO OITAVO 

I. Por oportuno, esclarecemos que o orçamento da obra foi dividido da seguinte forma: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Preço Unitário; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO - Preço 

Global e PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL. De modo que, os pagamentos serão efetuados 

na seguinte conformidade: por item dos serviços efetivamente realizados, conforme medido 

durante a execução das obras; e por etapa devidamente efetivada, conforme planilha 

orçamentária por preço global. 

II. Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é 

necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a 

pagamentos e atendido às exigências da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas. 

 

PARÁGRAFO NONO 

Por ocasião da apresentação ao CONTRATANTE da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de 

cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS por meio das Guias de recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. 

I - As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder ao 

período de execução e por tomador de serviço, são as seguintes: 

a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo “Conectividade Social”; 

b) Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa pelo SEFIP, com a autenticação 

mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante 

emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet; 

c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP-RE; 

d) Relação de Tomadores/Obras – RET; 

II - Se por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do documento de 

cobrança equivalente não houver decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS, poderão 

ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, 

devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo 

legal para recolhimento. 
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III - A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar 

o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

No caso de CONTRATADA em situação de recuperação judicial deverá apresentar declaração, 

relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador 

judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está 

cumprindo o plano de recuperação judicial. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 

No caso de CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais 

comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 

obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 

A não apresentação das comprovações de que tratam os parágrafos décimo e décimo primeiro 

assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos 

seguintes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTE DE PREÇOS  

 

Os preços serão reajustados, observando-se a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da 

data da apresentação da proposta/data do orçamento a que a proposta se referir, e o Índice 

de Preços de Obras Públicas do Estado de São Paulo, da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas-FIPE, divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 

Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 27.133/1987. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de obedecer aos 

requisitos previstos no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, será proporcional 

ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados 

pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do 

valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo 

Aditivo. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a parte interessada 

falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em especial nas seguintes 

hipóteses: 

I. a efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar 

comprovada e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela parte 

interessada; 

II.  o evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à 

sessão pública de entrega dos envelopes e declarações complementares ou posterior à 

expiração da vigência do contrato; 

III. não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos 

suportados pela parte interessada; 

IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração de seus 

próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a 

sua ocorrência; 

V. a elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já 

contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento. 

VI. o evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária imputável à 

CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES DO OBJETO  

 

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições avençadas, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao objeto do 

contrato, até o limite de: 

I. 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos, no caso 

de reforma de edifícios; 

II. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressões e 

acréscimos, nos demais casos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa, será previamente formalizada por meio 

da celebração de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal n° 8.666/1993. É 

nula a alteração determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que proveniente da 

autoridade competente para autorizar a celebração do Termo Aditivo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
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Os acréscimos e supressões serão calculados sobre o valor original atualizado do contrato, 

aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de 

compensação entre eles, os limites de alteração previstos em lei. 

I. A compensação entre acréscimos e supressões somente será admitida, em caráter 

excepcional, quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na Decisão nº 

215/1999, do Plenário do Tribunal de Contas da União, quais sejam:  

a) a alteração seja consensual; 

b) não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de 

uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos 

da elaboração de um novo procedimento licitatório; 

c) não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e 

econômico-financeira do contratado; 

d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou 

imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

e) não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de 

natureza e propósito diversos; 

f) seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do 

cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos 

decorrentes; 

g) demonstre-se que as consequências da outra alternativa (i.e., rescisão contratual, 

seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse 

coletivo a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive quanto à sua urgência e 

emergência. 

II. A compensação excepcional entre acréscimos e supressões só será autorizada se os 

requisitos elencados no inciso I desta Cláusula forem atestados nos autos do processo 

administrativo pelo gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da 

autoridade competente para autorizar a celebração do aditamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os acréscimos tomarão por base os valores unitários previstos na planilha de preços unitários 

e totais apresentados pela CONTRATADA à época da licitação. 

I. Os itens que não estiverem previstos na planilha de preços unitários e totais serão 

remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial de Custos 

da CDHU, vigente à época da contratação. Justificadamente, poderão ser utilizados como 

referência os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI, do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO, ou de outros 

sistemas de preços utilizados por outros órgãos públicos, tais como a FDE, o DNIT e o DER.  
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II. Não havendo previsão nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos serão 

remunerados mediante pesquisa de preços específica, realizada pelo CONTRATANTE com no 

mínimo três empresas do ramo, a qual será juntada aos autos do processo por ocasião do 

aditamento, adotando-se para cada item o valor mínimo obtido na pesquisa realizada. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parágrafo anterior será 

aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferença entre o valor total constante 

da Planilha Orçamentária Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto pela 

CONTRATADA, acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na 

proposta. Quando cabível, o resultado final será atualizado pelos mesmos índices de reajuste 

de preços previstos neste instrumento. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

Havendo necessidade de alteração do plano de execução dos serviços, a CONTRATADA deverá 

encaminhar, por escrito, à CONTRATANTE, a respectiva solicitação, acompanhada das 

planilhas, quadro comparativo e cronograma físico-financeiro, com justificativa 

circunstanciada, para análise e aprovação pela CONTRATANTE, não sendo permitida a 

continuação dos serviços sem autorização prévia da CONTRATANTE para tanto. 

 

PARÁGRAFO SEXTO 

Admitida à alteração, será lavrado o competente TERMO DE ADITAMENTO, que terá como 

base o Cronograma Físico Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e 

aprovado pela CONTRATANTE. O TERMO DE ADITAMENTO deverá ser acompanhado sempre 

do Cronograma Físico-Financeiro, resultante da (s) alteração (ões). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

As condições de subcontratação, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverão obedecer 

aos termos e condições previstos no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

 

A fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA não implicará óbice para a execução deste 

contrato se a pessoa jurídica resultante da operação societária, cumulativamente: 

I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de todos 

os requisitos de habilitação exigidos no Edital da licitação,  



  

 

Administração Central 
_______________________________________________________________________________ 

Concorrência para obras e serviços de engenharia (v.5/2022 – 28.11.2022) 
As alterações ao texto padronizado, em negrito e sublinhado, deverão ser submetidas à aprovação da PGE. 

II. mantiver as demais cláusulas e condições do contrato; 

III. não gerar prejuízos à execução do objeto pactuado; e 

IV. contar com a anuência expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

A garantia de execução contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorrência da 

celebração do contrato, deverá obedecer às normas previstas no Edital indicado no preâmbulo 

deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, perante o 

CONTRATANTE ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 

8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/1989, nos termos do Edital indicado 

no preâmbulo deste instrumento e do seu Anexo VI. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

 

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade 

por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 

70 e 71 da Lei Estadual nº 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/1993 e as regras 

específicas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitação indicada no 

preâmbulo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita informando 

o fato à fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias 

úteis, a realização de vistoria para fins de recebimento provisório. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, 

com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 

retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

I – Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias de igual 

teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 
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II – A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo ao CONTRATANTE não atestar a 

última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as pendências apontadas 

no Termo de Recebimento Provisório. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 90 (noventa) dias úteis após a 

lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências 

da fiscalização e sanadas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação para o 

recebimento definitivo de objeto: 

I. alvará de utilização expedido pelos órgãos competentes, em especial o "habite-se" 

emitido pelo Município; 

II. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (“as built”); 

III. manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas 

instalados, especificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados à obra 

por força deste contrato; 

IV. relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos; 

V. resultados dos testes e ensaios realizados; 

VI. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

VII.  laudo de vistoria do corpo de bombeiros; 

VIII. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis; 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Projeto Básico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA, 

devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, às custas 

da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

PARÁGRAFO SEXTO 

O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias não 

afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela 

legislação pertinente. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO 

Os bens móveis e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA durante a execução da obra 

deverão ser acompanhados pelas cópias das respectivas notas fiscais, quando do término da 

execução dos serviços e entregues para fiscalização da obra. 

Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses contados da data do 

Recebimento Definitivo do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO DO CONTRATO 

 

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos 

nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 

6.544/1989, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 

administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/1993, e no artigo 77 

da Lei Estadual n° 6.544/1989. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

I. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao 

cronograma físico-financeiro atualizado; 

II. Relação dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos; 

III. Multas e eventuais indenizações. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a CONTRATADA 

desmobilize o canteiro, deixando o imóvel inteiramente livre e desimpedido. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao marco legal 

anticorrupção, previstas na Cláusula Quarta deste instrumento, poderá submeter a 

CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuízo da 
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aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo 

administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto 

Estadual nº 67.301/2022. 

 

PARÁGRAFO SEXTO 

No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a convalidação 

em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais 

cominações legais. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o 

descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem 

prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Fica ainda ajustado que: 

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 

transcritos: 

a) o Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

II - Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, croquis, desenhos 

técnicos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela 

CONTRATADA para a execução do objeto por ela executado. 

III - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Estadual n° 6.544/1989, da 

Lei Federal n° 8.666/1993 e disposições regulamentares, e, subsidiariamente, as disposições da 

Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos 

contratos. 

IV - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera 

administrativas, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 

(uma) via, que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para que produza 

todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas. 

 

São Paulo, ____ de __________ de 20XX. 
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__________________________ 

CONTRATANTE 

__________________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 
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ANEXO V.1 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA 

SOUZA" 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 

de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 

de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º 

das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 
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CPF: ____________________________  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO VI 

RESOLUÇÃO SDECTI Nº 12, DE 28-3-2014. 

 

Dispõe sobre a aplicação da penalidade de multa prevista nas Leis federais nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei estadual nº 6.544, de 22 de 

novembro de 1989, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação. 

 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 

com fundamento no disposto no artigo 3º do Decreto nº 31.138, de 09 de janeiro de 1990, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Na aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80 e 81, inciso II, da Lei Estadual nº 

6.544, de 22, de novembro de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 

21, de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17, de julho de 2002, serão 

observadas as disposições desta Resolução. 

 

Art. 2º. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa, na forma 

estabelecida no artigo 5º desta Resolução. 

 

Art. 3º. O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará o contratado à multa 

de mora, observado o seguinte: 

 

I. em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos: 

 

a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de 

atraso, calculados sobre o valor global do contrato; 

 

b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por 

dia de atraso, calculados sobre o valor global do contrato; 

 

II. em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia: 

 

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 0,2% (dois 

décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigação 

contratual não cumprida; 
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b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais): multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de 

atraso, calculados sobre o valor da obrigação contratual não cumprida; e 

 

c) para contratos com valor de igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e 

um centavo): multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculados 

sobre o valor diário do contrato; 

 

III. em se tratando de serviços contínuos: multa de 30% (trinta por cento) por dia 

de inexecução, calculados sobre o valor diário do contrato. 

 

§1º  O valor das multas previstas neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por 

cento) do saldo financeiro ainda não realizado do contrato. 

 

§2º  A multa pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato será calculada a 

partir do primeiro dia útil seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria ter 

sido cumprida. 

 

Art. 4º. A inexecução parcial do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, observado o 

seguinte: 

 

I. em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos: multa 

de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do 

contrato; 

II. em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de serviços 

contínuos: 

 

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trinta 

por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato; 

 

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais): multa de 20% (vinte por cento) incidente sobre o 

valor da parcela não cumprida do contrato; 

 

c) para contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um 

centavo): multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da parcela não 

cumprida do contrato; 
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III. em se tratando de serviços contínuos: multa de 20% (vinte por cento) por dia 

de inexecução, calculados sobre o valor diário do contrato. 

 

Art. 5º. A inexecução total do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, observado o 

seguinte: 

I. em se tratando de compras ou de prestação de serviços contínuos ou não: 

multa de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor global do contrato; 

II. em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de serviços 

contínuos: 

 

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 20% (vinte por 

cento) incidente sobre o valor global do contrato; 

 

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais): multa de 15% (quinze por cento) incidente sobre o 

valor global do contrato; 

 

c) para contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um 

centavo): multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato. 

 

Art. 6º. Configurada a ocorrência de hipótese ensejadora de aplicação da penalidade de multa, 

o adjudicatário ou o contratado será notificado para, querendo, apresentar defesa prévia no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data da sua notificação. 

 

§1º  Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se manifestar motivadamente 

sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela aplicação 

ou não da penalidade, dando ciência inequívoca ao adjudicatário ou contratado. 

 

§2º  A decisão que dispuser sobre a aplicação da multa será publicada no Diário Oficial do 

Estado e deverá conter o respectivo valor, o prazo para seu pagamento e a data a partir 

da qual o valor da multa sofrerá correção monetária. 

 

§3º  O adjudicatário ou o contratado será notificado da decisão, da qual caberá recurso a 

ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da 

notificação. 

§4º  A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo da 

notificação do adjudicatário ou contratado. 
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Art. 7º. Ao término do regular processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla 

defesa, a multa aplicada será descontada da garantia do respectivo contratado. 

 

§1º  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, o 

contratado responderá por sua complementação, mediante descontos nos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração até sua total quitação. 

 

§2º  Inexistindo pagamentos a serem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre 

público estadual, na forma prevista na legislação em vigor. 

 

§3º  Decorrido o prazo estabelecido sem o pagamento da multa aplicada serão adotadas as 

providências pertinentes voltadas à sua cobrança judicial. 

 

Art. 8º. As multas de que trata esta Resolução serão aplicadas sem prejuízo da cominação das 

demais sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, na Lei Federal nº 

10.520, de 2002 e na Lei Estadual 6.544, de 1989. 

 

Art. 9º. Os editais de licitação deverão fazer menção expressa às normas estabelecidas nesta 

Resolução, cujo texto deverá integrar os respectivos editais e contratos, na forma de anexo. 

 

Art. 10. As disposições desta Resolução aplicam-se também às contratações resultantes de 

procedimentos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. 

 

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a 

Resolução SCTDE -1, de 22 de fevereiro de 1994. 

( * ) Republicada por ter saído, no DOE , de 29-03-2014, Seção I, páginas, 116 e 117, com 

incorreções no original. 

 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 



  

 

Administração Central 
_______________________________________________________________________________ 

Concorrência para obras e serviços de engenharia (v.5/2022 – 28.11.2022) 
As alterações ao texto padronizado, em negrito e sublinhado, deverão ser submetidas à aprovação da PGE. 

ANEXO VII  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL DETALHADA POR EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO E GLOBAL. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

R E S U M O

NUMERO 

ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
VALOR (R$) %

1 1-SERVICOS PRELIMINARES 
6.359.320,54 12,31583

2 2-INFRA ESTRUTURA 
4.062.387,72 7,86746

3 3-SUPER ESTRUTURA 
6.758.245,98 13,08841

4 4-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 
1.729.133,15 3,34874

5 5-ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 
753.785,17 1,45982

6 6-ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 
9.201.825,34 17,82079

7 7-COBERTURA 
151.944,10 0,29426

8 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
2.304.143,67 4,46234

9 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS
10.909.421,36 21,12782

10 10-FORRO
714.661,08 1,38405

11 11-IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO 
539.259,66 1,04436

12 12-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
874.059,75 1,69275

13 13-PISOS 
4.018.484,86 7,78243

14 14-VIDROS  
1.525.598,60 2,95456

15 15-PINTURA 
849.693,81 1,64557

16 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
883.381,44 1,71081

TOTAL R$ 51.635.346,23 100,00

REFERENCIAIS DE SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:  FDE SEM DESONERAÇÃO JULHO/2022; CDHU 187 E TABELA SEM DESONERAÇÃO AGOSTO/2022; SINAPI SEM DESONERAÇÃO -  JULHO/2022

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.
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LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

SINAPI 2022/07 1-SERVICOS PRELIMINARES SERVIÇOS AUXILIARES 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 35,00 19.106,91 668.741,85 22,23 23.354,38 817.403,30

SINAPI 2022/07 1-SERVICOS PRELIMINARES SERVIÇOS AUXILIARES 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 35,00 6.710,90 234.881,50 22,23 8.202,73 287.095,55

SINAPI 2022/07 1-SERVICOS PRELIMINARES SERVIÇOS AUXILIARES 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 35,00 10.703,66 374.628,10 22,23 13.083,08 457.907,80

SINAPI 2022/07 1-SERVICOS PRELIMINARES SERVIÇOS AUXILIARES 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 35,00 5.962,95 208.703,25 22,23 7.288,51 255.097,85

SINAPI 2022/07 1-SERVICOS PRELIMINARES SERVIÇOS AUXILIARES 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 35,00 11.433,26 400.164,10 22,23 13.974,87 489.120,45

FDE 2022/07 1-SERVICOS PRELIMINARES COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / 

ALAMBRADO

16.06.059 TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX 

FACE EXTERNA CO LOGOTIPO

M 100,00 115,54 11.554,00 22,23 141,22 14.122,00

FDE 2022/07 1-SERVICOS PRELIMINARES COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / 

ALAMBRADO

16.06.046 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE 

VENTILAÇÃO. 

M2 924,00 65,55 60.568,20 22,23 80,12 74.030,88

FDE 2022/07 1-SERVICOS PRELIMINARES COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / 

ALAMBRADO

16.06.047 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS 

SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.  

M2 308,00 140,08 43.144,64 22,23 171,22 52.735,76

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES SERVIÇOS AUXILIARES 000020 LOCACAO DA OBRA M2 4.959,00 10,4 51.573,60 22,23 12,71 63.028,89

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES SERVIÇOS AUXILIARES 003948 TELA DE POLIETILENO PARA PROTECAO DE FACHADA, 

INSTALACAO E RETIRADA COM ACESSORIOS DE INSTALACAO E 

SUSTENTACAO INCLUSOS

M2 4.340,00 9,06 39.320,40 22,23 11,07 48.043,80

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES ANDAIME E BALANCIM 02.05.202 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO MXMES 900,00 25,36 22.824,00 22,23 31,00 27.900,00

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES ANDAIME E BALANCIM 02.05.060 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA 

COM ALTURA ATÉ 10 M

M 120,00 11,89 1.426,80 22,23 14,53 1.743,60

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES ANDAIME E BALANCIM 02.05.212 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E 

SAPATAS AJUSTÁVEIS

M2MES 10.704,96 13,6 145.587,46 22,23 16,62 177.916,44

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES ANDAIME E BALANCIM 02.05.100 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR 

FACHADEIRO COM ALTURA SUPERIOR A 10 M

M2 1.189,44 30 35.683,20 22,23 36,67 43.616,76

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES ALOCAÇÃO DE EQUIPE, EQUIPAMENTO E 

FERRAMENTAL

02.06.030 LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM 

ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 

KG, ELÉTRICA

UNMES 22,00 11853,29 260.772,38 22,23 14.488,28 318.742,16

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE TELHAMENTO E PROTEÇÃO 04.03.040 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, 

EXCETO BARRO

M2 4.843,98 7,79 37.734,60 22,23 9,52 46.114,69

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE ELEMENTOS DE ESTRUTURA 

(CONCRETO, FERRO, ALUMÍNIO E MADEIRA)

04.02.070 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS 

PERFIL QUALQUER

M2 4.843,98 19,42 94.070,09 22,23 23,74 114.996,09

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES DEMOLIÇÃO DE FORRO / DIVISÓRIAS 03.08.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE 

SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO

M2 4.843,98 5,84 28.288,84 22,23 7,14 34.586,02

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES RETIRADA DE TELHAMENTO E PROTEÇÃO 04.03.080 RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER M 1.580,57 9,74 15.394,75 22,23 11,91 18.824,59

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E 

AFINS

03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 496,17 214,17 106.264,73 22,23 261,78 129.887,38

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, LASTRO, MISTURA E 

AFINS

03.01.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 1.943,84 389,4 756.931,30 22,23 475,96 925.190,09

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU 

ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

M3 1.339,71 77,88 104.336,61 22,23 95,19 127.526,99

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAL SOLTO 05.08.220 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, 

COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO 

DE 1 KM

M3 7.327,60 17,83 130.651,11 22,23 21,79 159.668,40

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES TRANSPORTE MECANIZADO DE MATERIAL SOLTO 05.08.140 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 

20° KM

M3XKM 146.551,88 2,98 436.724,60 22,23 3,64 533.448,84

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES TAXAS DE RECOLHIMENTO 05.09.008 TRANSPORTE E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM 

ATERRO, TIPO TELHAS CIMENTO AMIANTO

T 77,51 1002,23 77.682,85 22,23 1.225,03 94.952,08

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES TAXAS DE RECOLHIMENTO 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

INERTE

T 11.007,48 33,81 372.162,90 22,23 41,33 454.939,15

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES ESCAVAÇÃO OU CORTE MECANIZADOS EM CAMPO 

ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA

07.01.020 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, 

EM CAMPO ABERTO

M3 5.760,90 17,31 99.721,18 22,23 21,16 121.900,63

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES ATERRO MECANIZADO SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL

07.12.040 ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO 

ATERRO

M3 919,80 21,78 20.033,24 22,23 26,62 24.485,08
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES ATERRO MECANIZADO SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL

07.12.020 COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, 

SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO

M3 919,80 14,08 12.950,78 22,23 17,21 15.829,76

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES SERVIÇOS AUXILIARES 300896 TERRAPLENAGEM-CORTE, RECORTE, REMOCAO E TRANSPORTE 

DE ARVORES, INCLUSIVE RAIZES

UN 32,00 92,52 2.960,64 22,23 113,09 3.618,88

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO 05.10.026 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

M3XKM 110.263,89 1,86 205.090,84 22,23 2,27 250.299,03

CDHU 2022/08 1-SERVICOS PRELIMINARES TAXAS DE RECOLHIMENTO 05.09.007 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 

SOLO/TERRA

M3 5.513,19 25,9 142.791,62 22,23 31,66 174.547,60

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA ESTACA HÉLICE CONTINUA 12.12.010 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO

TX 2,00 28380,7 56.761,40 22,23 34.689,73 69.379,46

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA ESTACA HÉLICE CONTINUA 12.12.016 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO M 3.278,00 48,74 159.769,72 22,23 59,57 195.270,46

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 003662 CONCRETO USINADO 30MPA BOMBEAVEL COM LANCAMENTO M3 1.493,32 636,9 951.095,51 22,23 778,48 1.162.519,75

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 002381 ACO CA 50 (MEDIA) KG 71.075,00 13,5 959.512,50 22,23 16,50 1.172.737,50

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 002826 ESCAVACAO MANUAL ALEM DE 2.00M M3 2.522,29 75,54 190.533,79 22,23 92,33 232.883,04

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 003024 APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 971,87 7,79 7.570,87 22,23 9,52 9.252,20

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 000100 LASTRO DE BRITA M3 375,13 182,89 68.607,53 22,23 223,55 83.860,31

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 2.587,19 113,22 292.921,65 22,23 138,39 358.041,22

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 002416 ACO CA 60 (MEDIA) KG 1.866,00 15,31 28.568,46 22,23 18,71 34.912,86

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 2.012,81 7,81 15.720,05 22,23 9,55 19.222,34

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 2.012,81 46,86 94.320,28 22,23 57,28 115.293,76

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 2.012,81 16,58 33.372,39 22,23 20,27 40.799,66

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 000150 REATERRO APILOADO DE VALA M3 3.489,26 76,44 266.719,03 22,23 93,43 326.001,56

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 300288 TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE 

MAT.DE QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM)

M3 671,50 13,42 9.011,53 22,23 16,40 11.012,60

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA ESTACA HÉLICE CONTINUA 12.12.060 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM EM SOLO M 2.880,00 63,26 182.188,80 22,23 77,32 222.681,60

CDHU 2022/08 2-INFRA ESTRUTURA BROCA 12.01.061 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 30 CM - 

COMPLETA

M 60,00 116,17 6.970,20 22,23 141,99 8.519,40

CDHU 2022/08 3-SUPER ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 003127 LAJE PRE-FOR/PIS E=12CM (INCLUSO CAP.DE 4CM CONCRETO 

FCK=15MPA) SEM ARMACAO

M2 59,60 141,88 8.456,05 22,23 173,42 10.335,83

CDHU 2022/08 3-SUPER ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 000850 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 19 6MPA ESTRUTURAL M2 86,04 111,89 9.627,02 22,23 136,76 11.766,83

CDHU 2022/08 3-SUPER ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 416636 RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO CILINDRICO, 

VERTICAL, METODO CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, 

D=3.50M (INTERNO) V1=48M3 V2=20M3 V3=70M3 COM 

M 26,30 19625,73 516.156,70 22,23 23.988,53 630.898,34

CDHU 2022/08 3-SUPER ESTRUTURA ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO 15.05.290 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-

MOLDADO - FCK= 40 MPA

M3 918,24 3940,96 3.618.747,11 22,23 4.817,04 4.423.198,81

CDHU 2022/08 3-SUPER ESTRUTURA SERVIÇOS AUXILIARES 403315 LAJE EM PAINEL ALVEOLAR DE CONCRETO PROTENDIDO 

E=0.15M

M2 6.337,30 217,15 1.376.144,70 22,23 265,42 1.682.046,17

CDHU 2022/08 4-ALVENARIA E OUTROS 

ELEMENTOS DIVISORIOS 

ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 

39 CM - CLASSE C

M2 12.226,78 93,32 1.141.003,11 22,23 114,07 1.394.708,79

CDHU 2022/08 4-ALVENARIA E OUTROS 

ELEMENTOS DIVISORIOS 

ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 

39 CM - CLASSE C

M2 170,48 79,19 13.500,31 22,23 96,79 16.500,76

CDHU 2022/08 4-ALVENARIA E OUTROS 

ELEMENTOS DIVISORIOS 

PECAS MOLDADAS NO LOCAL (VERGAS, PILARETES, 

ETC.)

14.20.020 CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA M 186,37 11,02 2.053,80 22,23 13,47 2.510,40

CDHU 2022/08 4-ALVENARIA E OUTROS 

ELEMENTOS DIVISORIOS 

SERVIÇOS AUXILIARES 002999 PEITORIL PRE-MOLDAD0 24X5CM FCK=18MPA M 681,77 39,5 26.929,92 22,23 48,28 32.915,86
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 4-ALVENARIA E OUTROS 

ELEMENTOS DIVISORIOS 

DIVISÓRIA E FECHAMENTO 14.30.010 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 221,45 922,75 204.342,99 22,23 1.127,88 249.769,03

CDHU 2022/08 4-ALVENARIA E OUTROS 

ELEMENTOS DIVISORIOS 

DIVISÓRIA E FECHAMENTO 14.30.190 DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL COM MIOLO MINERAL, 

ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 

3,5 CM

M2 24,50 156,25 3.828,13 22,23 190,98 4.679,01

CDHU 2022/08 4-ALVENARIA E OUTROS 

ELEMENTOS DIVISORIOS 

ELEMENTOS VAZADOS (CONCRETO, CERÂMICA E 

VIDROS)

14.28.030 ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39 

X 39 X 10 CM

M2 50,55 191,23 9.666,68 22,23 233,74 11.815,56

CDHU 2022/08 4-ALVENARIA E OUTROS 

ELEMENTOS DIVISORIOS 

ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR OU SILICO 

CALCÁRIO

14.15.120 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 

DE 15 CM, USO REVESTIDO - CLASSE C25

M2 88,27 150,46 13.281,10 22,23 183,91 16.233,74

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE 23.09.560 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM UN 16,00 1007,09 16.113,44 22,23 1.230,97 19.695,52

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE 23.09.550 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM UN 20,00 967,29 19.345,80 22,23 1.182,32 23.646,40

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE 23.09.630 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 140 X 210 CM UN 41,00 1211,45 49.669,45 22,23 1.480,76 60.711,16

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

PORTA LISA COMUM MONTADA COM BATENTE 23.09.590 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM UN 6,00 1327,23 7.963,38 22,23 1.622,27 9.733,62

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 002950 FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM 

BARRA APOIO E CH ACO - WC

UN 14,00 805,8 11.281,20 22,23 984,93 13.789,02

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 23

23.20.110 VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA 

RECEBER VIDRO

M2 84,85 1508,88 128.028,47 22,23 1.844,30 156.488,86

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 23

23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UN 48,00 277,67 13.328,16 22,23 339,40 16.291,20

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

BANCADAS E TAMPOS 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 

2 CM, ACABAMENTO POLIDO

M2 164,73 767,93 126.501,11 22,23 938,64 154.622,17

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

BANCADAS E TAMPOS 44.02.200 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

M2 44,55 1497,47 66.712,29 22,23 1.830,36 81.542,54

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 003749 PORTA DE MADEIRA LISA 140X210CM DE CORRER-COMPLETA 

COM TRILHO

UN 2,00 1302,06 2.604,12 22,23 1.591,51 3.183,02

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTO DE MADEIRA 04.08.020 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 8,00 21,59 172,72 22,23 26,39 211,12

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTO DE MADEIRA 04.08.060 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES 

EM MADEIRA, CHUMBADOS

M 43,20 12,95 559,44 22,23 15,83 683,86

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

RETIRADA DE FECHAMENTO E ELEMENTO DIVISOR 04.01.040 RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU 

FIBROCIMENTO COM MONTANTES METÁLICOS

M2 41,88 30,8 1.289,90 22,23 37,65 1.576,78

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 416623 RESTAURO DE PORTA EM MADEIRA, EXCETO PINTURA, 

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE 

RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO 

M2 82,46 1650 136.059,00 22,23 2.016,80 166.305,33

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 416630 RESTAURO DA DIVISORIA EM MADEIRA DA SALA DO MEMORIAL, 

INCLUSIVE APLICACAO DE VERNIZ, CONFORME ORIGINAL E 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO 

M2 3,00 440 1.320,00 22,23 537,81 1.613,43

CDHU 2022/08 5-ELEMENTOS DE 

MADEIRA/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 416631 RESTAURO DA ESCADA E GUARDA-CORPO ORIGINAL EM 

MADEIRA, INCLUSIVE APLICACAO DE VENIZ,

CONFORME ORIGINAL E MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA 

M2 68,74 520 35.744,80 22,23 635,60 43.691,14

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

ESTRUTURA EM AÇO 15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-

A572 GRAU 50, SEM PINTURA

KG 115.944,60 17 1.971.058,20 22,23 20,78 2.409.328,79

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS 33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 115.944,60 4,7 544.939,62 22,23 5,74 665.522,00

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

ELEVADOR E PLATAFORMA 30.14.040 PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO ATÉ 2,00 M, NAS DIMENSÕES DE 

900 X 1400 MM, CAPACIDADE DE 250 KG - PERCURSO SUPERIOR 

A 1,00 M DE ALTURA

CJ 1,00 36149,87 36.149,87 11,10 40.162,51 40.162,51

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL COM MANTA 32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, 

TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM

M2 632,69 78,81 49.862,30 22,23 96,33 60.947,03

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

TELHAMENTO METÁLICO ESPECIAL 16.13.070 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E 

POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

POLIURETANO

M2 6,28 276,59 1.736,99 22,23 338,08 2.123,14

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

CALHAS E RUFOS 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 

0,50 M

M 1.050,18 149 156.476,82 22,23 182,12 191.258,78

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 63,54 1138,82 72.360,62 22,23 1.391,98 88.446,41

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA 15.01.320 ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL 

QUALQUER, EXCETO BARRO

M2 57,02 27,14 1.547,52 22,23 33,17 1.891,35

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

TELHAMENTO METÁLICO COMUM 16.12.050 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E 

POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM 

E ALTURA DE 100 MM

M2 3.795,59 155,67 590.859,50 22,23 190,28 722.224,87
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

TELHAMENTO METÁLICO COMUM 16.12.200 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E 

POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

M 296,72 114,18 33.879,49 22,23 139,56 41.410,24

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

ESTRUTURA EM AÇO 15.03.150 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM 

PERFIL METALON, SEM PINTURA

KG 6.290,37 21,15 133.041,33 22,23 25,85 162.606,06

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

PORTAS, PORTOES E GRADIS 24.02.080 PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB 

MEDIDA

M2 7,56 1670,04 12.625,50 22,23 2.041,29 15.432,15

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

CAIXILHO EM FERRO 24.01.010 CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA M2 5,64 760,07 4.286,79 22,23 929,03 5.239,73

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

CAIXILHO EM FERRO 24.01.030 CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 10,16 1072,39 10.895,48 22,23 1.310,78 13.317,52

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

PORTAS, PORTOES E GRADIS 24.02.100 PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M 

DE ALTURA, COMPLETO

M2 70,20 723,85 50.814,27 22,23 884,76 62.110,15

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ACO 

INOXIDAVEL

24.08.020 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, 

COM DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´

M 118,43 789,63 93.515,88 22,23 965,16 114.303,90

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ACO 

INOXIDAVEL

24.08.031 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, 

DIÂMETRO DE 1 1/2"

M 95,40 532,75 50.824,35 22,23 651,18 62.122,57

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

CERCAS E FECHAMENTOS 34.05.260 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 

132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA

M2 171,52 428,71 73.532,34 22,23 524,01 89.878,20

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

CERCAS E FECHAMENTOS 34.05.290 PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO 

ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA 

ELETROSTÁTICA

M2 18,00 2287,55 41.175,90 22,23 2.796,07 50.329,26

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

CAIXILHO EM FERRO 24.01.120 CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM 

AÇO GALVANIZADO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO

M2 135,50 272,41 36.911,56 22,23 332,97 45.117,44

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

PORTA EM ALUMINIO 25.02.250 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, 

SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO

M2 97,14 1158,36 112.523,09 22,23 1.415,86 137.536,64

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.500 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO

M2 391,00 994,92 389.013,72 22,23 1.216,09 475.491,19

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.520 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO

M2 549,23 1072,05 588.802,02 22,23 1.310,37 719.694,52

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

CAIXILHO EM ALUMINIO 25.01.510 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO

M2 129,99 1227,82 159.604,32 22,23 1.500,76 195.083,79

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

BRISE-SOLEIL 22.06.300 BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA 

MICROPERFURADA DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA

M2 985,19 635,19 625.782,84 22,23 776,39 764.891,66

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

ELEMENTOS EM FERRO 24.03.100 ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO M2 2,71 1389,94 3.766,74 22,23 1.698,92 4.604,07

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 416730 GUARDA-CORPO/CORRIMAO TUBULAR DUPLO EM ACO INOX 

COM MONTANTES CONF. PROJETO INSTALADO - ETEC JOSE 

MARTIMIANO DA SILVA

M 454,82 2682 1.219.827,24 22,23 3.278,21 1.490.995,47

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 28

28.20.430 DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO, COM MOLA TIPO VAI E VEM, 

DE 3"

CJ 1,00 276,83 276,83 22,23 338,37 338,37

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 62

62.20.340 COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - 

ÁREA DE 3,01 ATÉ 7,50 M²

M2 4,61 8859,23 40.841,05 11,10 9.842,60 45.374,39

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ACO 

INOXIDAVEL

24.08.040 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, 

DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´

M 11,10 629,59 6.988,45 22,23 769,55 8.542,01

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

PORTA EM ALUMINIO 25.02.010 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA 

COMERCIAL

M2 59,93 541,11 32.428,72 22,23 661,40 39.637,70

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

PORTAS, PORTOES E GRADIS 24.02.590 PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA M2 8,75 343,12 3.002,30 22,23 419,40 3.669,75

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 003119 QUADRA DE ESPORTE-TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO EM ACO 

GALVANIZADO COM REDE

UN 2,00 1714,69 3.429,38 22,23 2.095,87 4.191,74

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 003122 QUADRA DE ESPORTE-TABELA DE BASQUETE EM ESTRUTURA 

DE CONCRETO E TRELICA METALICA COMPLETA (PADRAO FDE)

UN 2,00 7596,58 15.193,16 22,23 9.285,30 18.570,60

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

QUADRA E EQUIPAMENTO DE ESPORTES 35.01.170 POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL CJ 1,00 1611,82 1.611,82 22,23 1.970,13 1.970,13

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS 04.09.020 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 3,00 30,21 90,63 22,23 36,93 110,79

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS 04.09.080 RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES 

METÁLICAS, FIXADOS

M 3,20 7,11 22,75 22,23 8,69 27,81

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 003696 PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA DE ABRIR 0.70X2.10M COM 

PINTURA ELETROSTATICA

UN 8,00 1593,7 12.749,60 22,23 1.947,98 15.583,84
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 416624 REPLICA DE ESQUADRIA METALICA, EXCETO PINTURA, 

CONFORME ORIGINAL E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE 

RESTAURO DO EDIFIÍCIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO 

M2 18,77 2500 46.925,00 22,23 3.055,75 57.356,43

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 416625 REPLICA DE ESQUADRIA METALICA, EXCETO PINTURA, 

CONFORME ORIGINAL E MEMORIAL DESCRITIVO

PARA O SANITARIO MASCULINO PARA A OBRA DE RESTAURO DO 

M2 4,40 2500 11.000,00 22,23 3.055,75 13.445,30

CDHU 2022/08 6-ELEMENTOS 

METALICOS/COMPONENTES 

SERVIÇOS AUXILIARES 416626 RESTAURO DE ESQUADRIA METALICA, EXCETO PINTURA, 

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE 

RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO 

M2 203,65 1450 295.292,50 22,23 1.772,34 360.937,04

CDHU 2022/08 7-COBERTURA TELHAMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO 16.16.040 TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO M2 152,00 96,37 14.648,24 22,23 117,79 17.904,08

CDHU 2022/08 7-COBERTURA RETIRADA DE TELHAMENTO E PROTEÇÃO 04.03.060 RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO M 103,88 5,84 606,66 22,23 7,14 741,70

CDHU 2022/08 7-COBERTURA RETIRADA DE TELHAMENTO E PROTEÇÃO 04.03.020 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 568,62 15,58 8.859,10 22,23 19,04 10.826,52

CDHU 2022/08 7-COBERTURA RETIRADA DE ELEMENTOS DE ESTRUTURA 

(CONCRETO, FERRO, ALUMÍNIO E MADEIRA)

04.02.020 RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 

60 CM²

M 1.262,15 1,29 1.628,17 22,23 1,58 1.994,20

CDHU 2022/08 7-COBERTURA RETIRADA DE ELEMENTOS DE ESTRUTURA 

(CONCRETO, FERRO, ALUMÍNIO E MADEIRA)

04.02.050 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE 

BARRO

M2 142,16 23,74 3.374,88 22,23 29,02 4.125,48

CDHU 2022/08 7-COBERTURA TELHAMENTO EM BARRO 16.02.020 TELHA DE BARRO TIPO FRANCESA M2 568,62 83,8 47.650,36 22,23 102,43 58.243,75

CDHU 2022/08 7-COBERTURA ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA 15.01.040 ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - 

VÃOS DE 13,01 A 18,00 M

M2 142,16 187,58 26.666,37 22,23 229,28 32.594,44

CDHU 2022/08 7-COBERTURA ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA 15.01.310 ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS DE BARRO M2 142,16 98,25 13.967,22 22,23 120,09 17.071,99

CDHU 2022/08 7-COBERTURA SERVIÇOS AUXILIARES 001100 RIPA DE MADEIRA 5X1.5CM - MAT M 1.262,15 1,69 2.133,03 22,23 2,07 2.612,65

CDHU 2022/08 7-COBERTURA TELHAMENTO EM BARRO 16.02.230 CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, 

ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA

M 103,88 29,72 3.087,31 22,23 36,33 3.773,96

CDHU 2022/08 7-COBERTURA REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 15

15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM 

MADEIRA

M3 0,35 4804,36 1.681,53 22,23 5.872,37 2.055,33

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO GALVANIZADO 46.07.050 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 149,00 177,35 26.425,15 22,23 216,77 32.298,73

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO GALVANIZADO 46.07.080 TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES M 444,04 325,9 144.712,64 22,23 398,35 176.883,33

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 

SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 426,00 31,74 13.521,24 22,23 38,80 16.528,80

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 

SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 274,00 41,75 11.439,50 22,23 51,03 13.982,22

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155540 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" UN 8,00 567,56 4.540,48 22,23 693,73 5.549,84

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 26,00 136,47 3.548,22 22,23 166,81 4.337,06

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 11,00 109,84 1.208,24 22,23 134,26 1.476,86

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 152850 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 1" UN 13,00 136,82 1.778,66 22,23 167,24 2.174,12

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TORNEIRA DE BOIA 48.05.040 TORNEIRA DE BOIA, DN= 1 1/2´ UN 1,00 255,33 255,33 22,23 312,09 312,09

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155733 FLANGE FOGO BSP 3" COM ANEL DE BORRACHA - AF UN 8,00 100,61 804,88 22,23 122,98 983,84

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ENTRADA DE AGUA 45.01.060 ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE 

GAVETA, DN= 1 1/2´

UN 1,00 3610,86 3.610,86 22,23 4.413,55 4.413,55

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO GALVANIZADO 46.07.070 TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 328,30 286,69 94.120,33 22,23 350,42 115.042,89

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO GALVANIZADO 46.07.060 TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 127,00 233,42 29.644,34 22,23 285,31 36.234,37

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155170 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2" UN 4,00 383,07 1.532,28 22,23 468,23 1.872,92

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 152840 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" UN 20,00 171,32 3.426,40 22,23 209,40 4.188,00
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE 47.05.050 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2´ UN 3,00 282,07 846,21 22,23 344,77 1.034,31

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155742 FLANGE DE COBRE 66MM CAIXA D'AGUA - AF UN 3,00 253,36 760,08 22,23 309,68 929,04

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155604 UNIAO FOGO 2 1/2" - AF UN 3,00 174,74 524,22 22,23 213,58 640,74

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU - 

ESGOTO E PLUVIAL

46.26.060 JUNTA DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO EM FERRO 

FUNDIDO PREDIAL SMU, DN= 50 MM

UN 4,00 113,08 452,32 22,23 138,22 552,88

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE 47.05.210 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE, DN= 2 

1/2´

UN 1,00 304,99 304,99 22,23 372,79 372,79

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS E BURACOS DE 

SOLO, EXCETO ROCHA

06.02.040 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA 

OU CAVA ALÉM DE 1,5 M

M3 21,24 75,54 1.604,47 22,23 92,33 1.961,09

FDE 2022/07 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS MUROS DE ARRIMO - SERVIÇOS EM TERRA 16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO M3 20,65 81,1 1.674,72 22,23 99,13 2.047,03

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ESCAVAÇÃO OU CORTE MECANIZADOS EM CAMPO 

ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA

07.01.120 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M3 0,59 15,49 9,14 22,23 18,93 11,17

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155660 UNIAO PVC 50MM SOLDAVEL - AF UN 2,00 61,23 122,46 22,23 74,84 149,68

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 154750 NIPLE DUPLO FOGO BSP 2" - AF UN 2,00 83,62 167,24 22,23 102,21 204,42

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 154730 NIPLE DUPLO FOGO BSP 1 1/4" - AF UN 2,00 44,81 89,62 22,23 54,77 109,54

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155755 FLANGE DE COBRE 54MM BB UN 1,00 163,86 163,86 22,23 200,29 200,29

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 152860 ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 50X1 1/2" - AF UN 3,00 63,93 191,79 22,23 78,14 234,42

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416381 DOSADOR AUTOMATICO DE CLORO EM TABLETE CAP MAX DE 

ATE 300.000 LITROS

UN 1,00 288,57 288,57 11,10 320,60 320,60

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE 47.05.040 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1 1/2´ UN 1,00 213,05 213,05 22,23 260,41 260,41

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARELHO DE MEDICAO E CONTROLE 47.11.100 MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 

0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM²

UN 4,00 204,48 817,92 11,10 227,18 908,72

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416382 FILTRO CARTUCHO SEM BOMBA CAP MAX DE ATE 90.000 LITROS UN 1,00 983,57 983,57 11,10 1.092,75 1.092,75

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS BOMBAS CENTRIFUGAS, USO GERAL 43.10.130 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3/4 CV, 

MONOESTÁGIO, HMAN= 10 A 16 MCA, Q= 12,7 A 8 M³/H

UN 2,00 2732,85 5.465,70 11,10 3.036,20 6.072,40

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.400 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO 

FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´

UN 1,00 54,17 54,17 22,23 66,21 66,21

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416383 BOCAL DE VALVULA DE ESFERA DE ACO INOXIDAVEL 304 3/4" 

(20MM)

UN 1,00 154,6 154,60 22,23 188,97 188,97

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 40

40.20.300 CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO 

MICRO SWITCH

UN 1,00 441,69 441,69 22,23 539,88 539,88

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM FERRO DUCTIL 47.12.300 VÁLVULA GLOBO AUTO-OPERADA HIDRAULICAMENTE, 

COMANDADA POR SOLENÓIDE, EM FERRO DÚCTIL, CLASSE PN-

10, DN= 100MM

UN 1,00 2612,31 2.612,31 22,23 3.193,03 3.193,03

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 300268 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 150MM M 294,00 98,51 28.961,94 22,23 120,41 35.400,54

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 300269 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 200MM M 240,00 154,75 37.140,00 22,23 189,15 45.396,00

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 003421 CAIXA DE GORDURA DUPLA 60X60X60CM UN 5,00 561,53 2.807,65 22,23 686,36 3.431,80

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 154400 CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM UN 33,00 527,11 17.394,63 22,23 644,29 21.261,57

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 300270 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 250MM M 147,00 256,2 37.661,40 22,23 313,15 46.033,05

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 300271 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 300MM M 12,00 415,25 4.983,00 22,23 507,56 6.090,72

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS GRELHAS E TAMPAS 49.06.020 GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS M2 4,59 1232,5 5.657,18 22,23 1.506,48 6.914,74
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416384 FILTRO VORTEX PARA CAPTACAO DE AGUA DE CHUVA PARA 

AREAS ATE 3.000M2

UN 2,00 49278,94 98.557,88 11,10 54.748,90 109.497,80

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS BOMBAS SUBMERSIVEIS 43.11.360 CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA 

ÁGUAS RESIDUAIS, Q= 2 A16 M³/H, HMAN= 12 A 2 MCA, POTÊNCIA 

DE 0,5 CV

UN 1,00 2598,06 2.598,06 11,10 2.886,44 2.886,44

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 415343 CANALETA RETANGULAR CONCRETO L=15CM SEM TAMPA (FDE 

CA20)

M 19,60 121,41 2.379,64 22,23 148,40 2.908,64

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 300828 CANALETA DE CONCRETO L=15CM COM TAMPA PERFURADA 

(FDE CA-20)

M 277,00 238,69 66.117,13 22,23 291,75 80.814,75

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ELEMENTOS EM FERRO 24.03.340 TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO 

GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4´

M2 30,00 1223,7 36.711,00 22,23 1.495,73 44.871,90

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 401530 CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO 80X80X120CM UN 2,00 1245,82 2.491,64 22,23 1.522,77 3.045,54

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155253 CAIXA DE INSPECAO 60X60X42CM - AP UN 1,00 422,75 422,75 22,23 516,73 516,73

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 003256 CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA 50X50CM C/GRELHA-AP UN 12,00 354,79 4.257,48 22,23 433,66 5.203,92

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 003231 CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 

60X60X65CM

UN 39,00 775,06 30.227,34 22,23 947,36 36.947,04

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS POCO DE VISITA, BOCA DE LOBO, CAIXA DE 

PASSAGEM E AFINS

49.12.110 POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 1,00 6290,88 6.290,88 22,23 7.689,34 7.689,34

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS HIDRANTES E ACESSORIOS 50.01.340 ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, 

COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS

UN 2,00 3456,04 6.912,08 22,23 4.224,32 8.448,64

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS HIDRANTES E ACESSORIOS 50.01.330 ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE 

MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)

UN 11,00 2713,85 29.852,35 22,23 3.317,14 36.488,54

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155230 EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA UN 32,00 244,88 7.836,16 11,10 272,06 8.705,92

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM 

ACABAMENTO

47.01.090 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, 

DN= 4´

UN 1,00 1007,25 1.007,25 22,23 1.231,16 1.231,16

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134090 BUCHA/ARRUELA 1 1/2" UN 2,00 4,64 9,28 22,23 5,67 11,34

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155278 COTOVELO 45O FOGO BSP 2 1/2" - AF UN 1,00 155,78 155,78 22,23 190,41 190,41

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARELHO DE MEDICAO E CONTROLE 47.11.111 PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL, CAIXA À PROVA DE 

ÁGUA, UNIDADE SENSORA EM AÇO INOXIDÁVEL 316, FAIXA DE 

OPERAÇÃO ENTRE 1,4 A 14 BAR, PARA FLUÍDOS CORROSIVOS, 

UN 2,00 7527,18 15.054,36 11,10 8.362,70 16.725,40

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 154840 TE FOGO BSP 2 1/2" - AF UN 6,00 144,74 868,44 22,23 176,92 1.061,52

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE 47.05.406 VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE NÃO ASCENDENTE, 

CLASSE 125 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 200 LIBRAS PARA 

ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1.1/4´

UN 2,00 117,04 234,08 22,23 143,06 286,12

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM 

ACABAMENTO

47.01.170 VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM 

PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2´

UN 2,00 45,32 90,64 22,23 55,39 110,78

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155070 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL COM PORTINHOLA 1 1/4" UN 1,00 172,9 172,90 22,23 211,34 211,34

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM BRONZE 47.05.360 VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR 

SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1 1/2´

UN 2,00 524,44 1.048,88 22,23 641,02 1.282,04

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA QUENTE, GAS E 

VAPOR

46.10.010 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 30,00 90,85 2.725,50 22,23 111,05 3.331,50

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO 

CLASSE SCHEDULE

46.08.010 TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4´, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 19,00 134,3 2.551,70 22,23 164,15 3.118,85

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO 

CLASSE SCHEDULE

46.08.020 TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1´, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 102,00 157,66 16.081,32 22,23 192,71 19.656,42

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 47

47.20.080 REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO DE ALTA PRESSÃO ATÉ 2 

KGF/CM², VAZÃO DE 90 KG GLP/HORA

UN 1,00 768,68 768,68 22,23 939,56 939,56

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM ACO CARBONO 

FUNDIDO

47.07.020 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM 

PLENA, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS 

PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 3/4´

UN 3,00 151,33 453,99 22,23 184,97 554,91

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 47

47.20.010 PIGTAIL EM LATÃO PARA MANÔMETRO, DN= 1/2´ UN 4,00 117,22 468,88 22,23 143,28 573,12

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155667 REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2O.ESTAGIO UN 4,00 67,03 268,12 22,23 81,93 327,72
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.940 VÁLVULA DUPLA PARA BANCADA DE LABORATÓRIO, USO EM 

GLP, COM BICO PARA MANGUEIRA - DIÂMETRO DE 1/4´ A 1/2´

UN 10,00 296,61 2.966,10 22,23 362,55 3.625,50

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 45

45.20.020 CILINDRO DE GÁS (GLP) DE 45 KG, COM CARGA UN 4,00 943 3.772,00 11,10 1.047,67 4.190,68

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416385 CILINDRO DE GAS (MIG) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00 2395,73 4.791,46 11,10 2.661,66 5.323,32

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416386 CILINDRO DE GAS (TIG) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00 2132,57 4.265,14 11,10 2.369,29 4.738,58

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416426 CILINDRO DE GAS (ACETILENO) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00 2555 5.110,00 11,10 2.838,61 5.677,22

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416427 CILINDRO DE GAS (OXIGENIO) DE 7M3 COM CARGA UN 2,00 2209 4.418,00 11,10 2.454,20 4.908,40

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 151291 BACIA SANITARIA PARA VALVULA DE DESCARGA COM 

ACESSORIOS

UN 86,00 417,41 35.897,26 22,23 510,20 43.877,20

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARELHOS E LOUCAS 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 99,00 131,04 12.972,96 22,23 160,17 15.856,83

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.640 TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM 

LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ OU 3/4´

UN 81,00 420,04 34.023,24 22,23 513,41 41.586,21

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARELHOS E LOUCAS 44.01.240 LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA UN 16,00 649,34 10.389,44 22,23 793,69 12.699,04

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARELHOS E LOUCAS 44.01.200 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UN 20,00 491,25 9.825,00 22,23 600,45 12.009,00

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS CHUVEIROS 43.02.160 CHUVEIRO LAVA-OLHOS, ACIONAMENTO MANUAL, TUBULAÇÃO 

EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI COR VERDE

UN 3,00 2257,48 6.772,44 11,10 2.508,06 7.524,18

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN 16,00 370,16 5.922,56 22,23 452,45 7.239,20

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 002929 BARRA DE APOIO ACO INOX 80CM UN 38,00 142,37 5.410,06 22,23 174,02 6.612,76

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 003415 BARRA DE APOIO ACO INOX 70CM UN 28,00 132,37 3.706,36 22,23 161,80 4.530,40

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 003863 BARRA DE APOIO ACO INOX PARA LAVATORIO EM U 24X40CM UN 32,00 177,37 5.675,84 22,23 216,80 6.937,60

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 003708 BARRA DE APOIO ACO INOX TIPO L 70X70CM UN 16,00 242,37 3.877,92 22,23 296,25 4.740,00

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155857 TANQUE DE LOUCA COMPLETO COM COLUNA 22 LITROS CJ 4,00 577,94 2.311,76 22,23 706,42 2.825,68

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 106,00 53,42 5.662,52 22,23 65,30 6.921,80

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 56,00 72,86 4.080,16 22,23 89,06 4.987,36

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, 

COM VISOR

UN 92,00 90,43 8.319,56 22,23 110,53 10.168,76

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.370 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO 

FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´

UN 35,00 47,04 1.646,40 22,23 57,50 2.012,50

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS CHUVEIROS 43.02.080 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA 

BLINDADA

UN 12,00 469,85 5.638,20 11,10 522,00 6.264,00

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARELHOS DE ACO INOXIDAVEL 44.06.410 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 600X500X300MM UN 27,00 872,93 23.569,11 22,23 1.066,98 28.808,46

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.470 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E 

AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO

UN 12,00 76,16 913,92 22,23 93,09 1.117,08

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.500 APARELHO MISTURADOR DE PAREDE, PARA PIA, COM BICA 

MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO

UN 14,00 620,85 8.691,90 22,23 758,86 10.624,04

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARELHOS DE ACO INOXIDAVEL 44.06.400 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM UN 2,00 701,91 1.403,82 22,23 857,94 1.715,88

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARELHOS DE ACO INOXIDAVEL 44.06.250 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 300 X 140MM UN 4,00 274,86 1.099,44 22,23 335,96 1.343,84

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS BEBEDOUROS 43.01.032 PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA 

ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, 

TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - 

UN 11,00 1759,13 19.350,43 11,10 1.954,39 21.498,29
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 

SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.060 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 462,00 80,35 37.121,70 22,23 98,21 45.373,02

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 

SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 382,00 55,27 21.113,14 22,23 67,56 25.807,92

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 

SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.040 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 170,00 49,39 8.396,30 22,23 60,37 10.262,90

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 151040 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 16,00 105,53 1.688,48 22,23 128,99 2.063,84

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM 

ACABAMENTO CROMADO

47.02.030 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM 

CANOPLA, DN= 1´ - LINHA ESPECIAL

UN 3,00 132,37 397,11 22,23 161,80 485,40

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM 

ACABAMENTO CROMADO

47.02.020 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM 

CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL

UN 29,00 105,62 3.062,98 22,23 129,10 3.743,90

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM 

ACABAMENTO CROMADO

47.02.050 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM 

CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL

UN 3,00 154,7 464,10 22,23 189,09 567,27

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 

SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.070 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 119,00 117,27 13.955,13 22,23 143,34 17.057,46

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 

SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.080 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 213,00 140,03 29.826,39 22,23 171,16 36.457,08

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO MARROM PARA 

SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA

46.01.090 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 102,00 213,8 21.807,60 22,23 261,33 26.655,66

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PEAD - RECALQUE DE TRATAMENTO 

DE ESGOTO

46.15.111 TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE=160 MM - PN-10, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 12,00 190,33 2.283,96 22,23 232,64 2.791,68

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO COM 

ACABAMENTO CROMADO

47.02.110 REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM 

CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL

UN 18,00 101,11 1.819,98 22,23 123,59 2.224,62

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 400148 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 2" UN 23,00 246,84 5.677,32 22,23 301,71 6.939,33

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS VALVULA DE DESCARGA OU PARA ACIONAMENTO DE 

METAIS SANITARIOS

47.04.050 VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ UN 89,00 460,45 40.980,05 22,23 562,81 50.090,09

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO GALVANIZADO 46.07.100 TUBO GALVANIZADO DN= 6´, INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00 625,1 15.002,40 22,23 764,06 18.337,44

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO 

DOMICILIAR

46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 129,00 37,21 4.800,09 22,23 45,48 5.866,92

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO 

DOMICILIAR

46.02.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 311,00 47,47 14.763,17 22,23 58,02 18.044,22

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO 

DOMICILIAR

46.02.060 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 294,00 73,56 21.626,64 22,23 89,91 26.433,54

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO PARA ESGOTO 

DOMICILIAR

46.02.070 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 477,00 79,55 37.945,35 22,23 97,23 46.378,71

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS CAIXAS SIFONADAS DE PVC RIGIDO 49.01.040 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM 

GRELHA

UN 33,00 121,63 4.013,79 22,23 148,67 4.906,11

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS CAIXAS SIFONADAS DE PVC RIGIDO 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM 

GRELHA

UN 44,00 112,21 4.937,24 22,23 137,15 6.034,60

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS CANALETAS E AFINS 49.11.130 CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, LARGURA DE 80 MM M 11,20 399,41 4.473,39 22,23 488,20 5.467,84

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155933 TERMINAL DE VENTILACAO 75MM - ESG UN 20,00 20,06 401,20 22,23 24,52 490,40

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155532 TERMINAL DE VENTILACAO  50MM - ESG UN 1,00 17,36 17,36 22,23 21,22 21,22

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO FLANGEADA EM FERRO DUCTIL PARA 

REDES DE SANEAMENTO

46.18.020 TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E PONTA TCLA - DN= 

100MM, SEM JUNTAS E CONEXÕES

M 306,00 673,57 206.112,42 22,23 823,30 251.929,80

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO FLANGEADA EM FERRO DUCTIL PARA 

REDES DE SANEAMENTO

46.18.180 CURVA DE 90° EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, CLASSE PN-

10, DN= 100MM

UN 28,00 432,32 12.104,96 22,23 528,42 14.795,76

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO SERIE R - A.P E 

ESGOTO DOMICILIAR

46.03.050 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 41,00 107,84 4.421,44 22,23 131,81 5.404,21

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO SERIE R - A.P E 

ESGOTO DOMICILIAR

46.03.060 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 45,00 164,48 7.401,60 22,23 201,04 9.046,80

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA ELASTICA - 

REDE DE ESGOTO

46.05.050 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, 

DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 75,00 153,66 11.524,50 22,23 187,82 14.086,50
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS GRELHAS E TAMPAS 49.06.080 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ UN 38,00 38,45 1.461,10 22,23 47,00 1.786,00

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS GRELHAS E TAMPAS 49.06.010 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4´ UN 4,00 16,97 67,88 22,23 20,74 82,96

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155517 TUBO PVC SERIE R JE 100MM - ESG M 135,00 64,48 8.704,80 22,23 78,81 10.639,35

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155429 TUBO PVC SERIE R JE DN 150MM - ESG M 83,00 103,48 8.588,84 22,23 126,48 10.497,84

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO 49.08.250 CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM UN 33,00 400,07 13.202,31 22,23 489,01 16.137,33

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA ELASTICA - 

REDE DE ESGOTO

46.05.040 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, 

DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 225,00 91,93 20.684,25 22,23 112,37 25.283,25

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA ELASTICA - 

REDE DE ESGOTO

46.05.060 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, 

DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,00 237,3 5.932,50 22,23 290,05 7.251,25

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 300829 CANALETA DE CONCRETO L=20CM COM TAMPA PERFURADA 

(FDE CA-21)

M 12,00 253,09 3.037,08 22,23 309,35 3.712,20

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.645 TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO 

HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´

UN 30,00 150,32 4.509,60 22,23 183,74 5.512,20

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ELETROCALHA E ACESSORIOS.. 38.23.240 MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 500 MM UN 16,00 39,56 632,96 22,23 48,35 773,60

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ACESSORIOS E METAIS 44.03.590 TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR 

EM LATÃO FUNDIDO CROMADO

UN 8,00 207,34 1.658,72 22,23 253,43 2.027,44

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS RALO EM FERRO FUNDIDO 49.05.040 RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, 

COM GRELHA

UN 1,00 555,84 555,84 22,23 679,40 679,40

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS POCO DE VISITA, BOCA DE LOBO, CAIXA DE 

PASSAGEM E AFINS

49.12.058 BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 1,00 2759,82 2.759,82 22,23 3.373,33 3.373,33

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM FERRO DUCTIL PARA REDES DE 

SANEAMENTO

46.14.510 TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-9 COM JUNTA ELÁSTICA, 

DN= 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 145,00 557,07 80.775,15 22,23 680,91 98.731,95

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM FERRO DUCTIL PARA REDES DE 

SANEAMENTO

46.14.520 TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-9 COM JUNTA ELÁSTICA, 

DN= 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 24,00 683,48 16.403,52 22,23 835,42 20.050,08

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 155588 GRELHA HEMISFERICA FOFO 8" UN 4,00 79,34 317,36 22,23 96,98 387,92

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416404 TUBO POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM M 180,00 42,69 7.684,20 22,23 52,18 9.392,40

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416405 TUBO POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM M 66,00 18,84 1.243,44 22,23 23,03 1.519,98

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416406 CURVA 180° POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 20,00 31,07 621,40 22,23 37,98 759,60

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416407 JOELHO 90O COM INSERTO METALICO EM POLIPROPILENO AZUL 

(PPR) PN20 32MM X 1"

UN 40,00 34,79 1.391,60 22,23 42,52 1.700,80

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416408 CURVA 90O POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM UN 20,00 28,96 579,20 22,23 35,40 708,00

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416409 CURVA 90O POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 7,00 20,42 142,94 22,23 24,96 174,72

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416410 TE POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM UN 6,00 33,09 198,54 22,23 40,45 242,70

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416411 TE REDUCAO POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM X 32MM UN 20,00 31,43 628,60 22,23 38,42 768,40

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416412 TE POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 23,00 22,05 507,15 22,23 26,95 619,85

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416413 REGISTRO ESFERA POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 32MM UN 20,00 182,96 3.659,20 22,23 223,63 4.472,60

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416414 REGISTRO ESFERA POLIPROPILENO AZUL (PPR) PN20 50MM UN 8,00 466,04 3.728,32 22,23 569,64 4.557,12

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416415 COMPRESSOR DE AR TRIFASICO DE 30HP PRESSAO DE 

OPERACAO 12.07 BAR RESERVATORIO 500 LITROS

UN 1,00 40047,76 40.047,76 11,10 44.493,06 44.493,06

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416416 TUBO EM ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 3/4" M 90,00 213,48 19.213,20 22,23 260,94 23.484,60
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416417 TUBO EM ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 1/2" M 6,00 178,95 1.073,70 22,23 218,73 1.312,38

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416418 CURVA 90O EM ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM 

COSTURA 3/4"

UN 14,00 63,47 888,58 22,23 77,58 1.086,12

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416419 REDUCAO EXCENTRICA OU CONCENTRICA DE ACO INOXIDAVEL 

316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 3/4" X 1/2" 

UN 2,00 57,02 114,04 22,23 69,70 139,40

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416420 LUVA DE ACO INOXIDAVEL 316 SCHEDULE 40 SEM COSTURA 1/2" UN 1,00 72,57 72,57 22,23 88,70 88,70

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REGISTRO E / OU VALVULA EM ACO CARBONO 

FUNDIDO

47.07.010 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM 

PLENA, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS 

PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2´

UN 7,00 107,65 753,55 22,23 131,58 921,06

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416421 REGULADOR DE PRESSAO PARA GASES MEDICINAIS 

(OXIGENIO/ACETILENO) COM 2 ESTAGIOS E MANOMETRO

UN 2,00 750,79 1.501,58 11,10 834,13 1.668,26

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416422 CENTRAL MANIFOLD (1+1) COM 2 CHICOTES FLEXIVEIS PARA 

GASES MEDICINAIS (OXIGENIO/ACETILENO/GASES INERTES)

UN 4,00 3747,43 14.989,72 11,10 4.163,39 16.653,56

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TUBULACAO EM COBRE PARA AGUA QUENTE, GAS E 

VAPOR

46.10.020 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 102,00 126,13 12.865,26 22,23 154,17 15.725,34

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416423 MEDIDOR DE FLUXO DE AR ROTAMETRO 3 A 30 LPM UN 5,00 836,1 4.180,50 11,10 928,91 4.644,55

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416425 SUPORTE METALICO DE PAREDE PARA FIXACAO DE CILINDROS UN 8,00 169,36 1.354,88 22,23 207,01 1.656,08

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARELHOS SANITARIOS 30.08.030 ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM 

PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM

UN 2,00 983,13 1.966,26 22,23 1.201,68 2.403,36

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS APARELHOS SANITARIOS 30.08.050 TROCADOR ACESSÍVEL EM MDF COM REVESTIMENTO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO DE 180X80 CM

UN 2,00 3720,79 7.441,58 22,23 4.547,92 9.095,84

CDHU 2022/08 8-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 44

44.20.120 CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 8,00 129,49 1.035,92 22,23 158,28 1.266,24

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 38.13.040 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS

M 310,00 28,78 8.921,80 22,23 35,18 10.905,80

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 38.13.030 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS

M 390,00 21,82 8.509,80 22,23 26,67 10.401,30

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 38.13.020 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS

M 122,00 13,95 1.701,90 22,23 17,05 2.080,10

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 38.13.016 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS

M 1.376,00 11,86 16.319,36 22,23 14,50 19.952,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 38.13.010 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS

M 175,00 9,86 1.725,50 22,23 12,05 2.108,75

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 401000 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 

80X80X60CM COM FUNDO FALSO DE BRITA DE

20CM 

UN 3,00 721,71 2.165,13 22,23 882,15 2.646,45

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 406388 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50CM SEM FUNDO COM LASTRO DE 

BRITA 20CM - ELE

UN 25,00 1039,93 25.998,25 22,23 1.271,11 31.777,75

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X30CM SEM FUNDO 

COM LASTRO BRITA 20CM - ELE

UN 108,00 215,85 23.311,80 22,23 263,83 28.493,64

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 

ISOLACAO EM HEPR 90°C

39.21.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 1.105,00 6,51 7.193,55 22,23 7,96 8.795,80

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 

ISOLACAO EM HEPR 90°C

39.21.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 984,00 13,11 12.900,24 22,23 16,02 15.763,68

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 

ISOLACAO EM HEPR 90°C

39.21.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 260,00 18,63 4.843,80 22,23 22,77 5.920,20

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 

ISOLACAO EM HEPR 90°C

39.21.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 100,00 26,55 2.655,00 22,23 32,45 3.245,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 

ISOLACAO EM HEPR 90°C

39.21.100 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 360,00 67,45 24.282,00 22,23 82,44 29.678,40

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 

ISOLACAO EM HEPR 90°C

39.21.110 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 840,00 87,71 73.676,40 22,23 107,21 90.056,40

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 

ISOLACAO EM HEPR 90°C

39.21.125 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 820,00 143,78 117.899,60 22,23 175,74 144.106,80

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 

ISOLACAO EM HEPR 90°C

39.21.130 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 600,00 176,69 106.014,00 22,23 215,97 129.582,00
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 

ISOLACAO EM HEPR 90°C

39.21.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 1.240,00 224,1 277.884,00 22,23 273,92 339.660,80

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134130 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 16MM2 M 366,00 22,94 8.396,04 22,23 28,04 10.262,64

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134150 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 35MM2 M 714,00 47,55 33.950,70 22,23 58,12 41.497,68

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134160 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 50MM2 M 120,00 65,11 7.813,20 22,23 79,58 9.549,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134180 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 95MM2 M 295,00 107,16 31.612,20 22,23 130,98 38.639,10

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134340 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 120MM2 M 360,00 153,69 55.328,40 22,23 187,86 67.629,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134471 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 10MM2 M 280,00 17,69 4.953,20 22,23 21,62 6.053,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134552 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 6MM2 M 85,00 12,79 1.087,15 22,23 15,63 1.328,55

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134917 ENVELOPE DE CONCRETO 300KG CIM/M3 M3 12,48 750,56 9.366,99 22,23 917,41 11.449,28

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.300 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² UN 16,00 51,86 829,76 22,23 63,39 1.014,24

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.280 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM² UN 4,00 51,59 206,36 22,23 63,06 252,24

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.250 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM² UN 4,00 38,79 155,16 22,23 47,41 189,64

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.240 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² UN 4,00 28,52 114,08 22,23 34,86 139,44

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.200 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² UN 4,00 20,12 80,48 22,23 24,59 98,36

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.120 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² UN 4,00 15,27 61,08 22,23 18,66 74,64

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.080 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² UN 32,00 16,24 519,68 22,23 19,85 635,20

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TERMINAIS DE PRESSAO E COMPRESSAO 39.10.060 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 

MM²

UN 32,00 12,74 407,68 22,23 15,57 498,24

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 1.638,47 63,28 103.682,38 22,23 77,35 126.735,65

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 003166 APILOAMENTO MECANICO COM COMPACTADOR TIPO SAPO M2 2.766,18 0,62 1.715,03 22,23 0,76 2.102,30

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL 38.01.160 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM 

ACESSÓRIOS

M 288,00 97,31 28.025,28 22,23 118,94 34.254,72

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS QUADRO PARA TELEFONIA EMBUTIR, PROTECAO IP40 

CHAPA Nº 16MSG

37.01.160 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM UN 2,00 665,76 1.331,52 22,23 813,76 1.627,52

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS QUADRO PARA TELEFONIA EMBUTIR, PROTECAO IP40 

CHAPA Nº 16MSG

37.01.080 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM UN 6,00 196,09 1.176,54 22,23 239,68 1.438,08

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135509 DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, IIMP MAIOR OU IGUAL 

12.5KA (ONDA 10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, IMAX 

MAIOR OU IGUAL 40KA (ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO 

UN 2,00 138,61 277,22 22,23 169,42 338,84

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLACAO EM 

PVC 70°C

39.03.178 CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM 

PVC 70°C

M 3.600,00 9,41 33.876,00 22,23 11,50 41.400,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS POSTES E ACESSORIOS 41.10.430 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO 

A FOGO, ALTURA DE 6,00 M

UN 40,00 1667,43 66.697,20 22,23 2.038,10 81.524,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS APARELHO DE ILUMINACAO PUBLICA E DECORATIVA 41.11.703 LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO 

DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - 

POTÊNCIA DE 80 W/120 W

UN 40,00 1405,42 56.216,80 22,23 1.717,84 68.713,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416637 CABINE PRIMARIA- TRANSFORMADOR SECO 15 KV 750KVA, 15 KV 

45 KVA - 13800/11400V  220/127V, TRANSF CORRENTE, 

DISJUNTOR, RELÉ, ISOLADOR, CHAPA, GRADE, ABRIGO 

UN 1,00 367239,2 367.239,20 22,23 448.876,47 448.876,47

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS MUFLAS E TERMINAIS 36.06.080 TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO 

ATÉ 70 MM²/15 KV

CJ 3,00 509,4 1.528,20 22,23 622,64 1.867,92

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS FUSIVEIS 37.12.120 FUSÍVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 2,5 A ATÉ 50 A UN 3,00 155,93 467,79 22,23 190,59 571,77
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 36

36.20.540 CRUZETA METÁLICA DE 2400 MM, PARA FIXAÇÃO DE MUFLA OU 

PARA-RAIOS

UN 2,00 664,22 1.328,44 22,23 811,88 1.623,76

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA-RAIOS DE MEDIA TENSAO 36.07.030 PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, 

COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO

UN 3,00 215,14 645,42 22,23 262,97 788,91

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLADORES 36.05.080 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) UN 3,00 95,66 286,98 22,23 116,93 350,79

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 36

36.20.200 MÃO FRANCESA DE 700 MM UN 1,00 71,76 71,76 22,23 87,71 87,71

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAMENTO 8,7/15 KV, 

ISOLACAO EPR 90°C

39.06.070 CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO 

EPR 90°C

M 40,00 102,05 4.082,00 22,23 124,74 4.989,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 

GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323

38.05.180 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 4´ 

COM ACESSÓRIOS

M 12,00 222,02 2.664,24 22,23 271,38 3.256,56

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS POSTEAMENTO 68.01.800 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 11,00 M UN 1,00 3381,93 3.381,93 22,23 4.133,73 4.133,73

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 36

36.20.284 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

PINTURA REFLETIVA "PERIGO ALTA TENSÃO"

M2 1,00 1248,15 1.248,15 11,10 1.386,69 1.386,69

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 36

36.20.350 CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA UN 1,00 77,4 77,40 22,23 94,61 94,61

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS PAINEL AUTOPORTANTE 37.06.014 PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO 

MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES

M2 29,87 6280,24 187.590,77 22,23 7.676,34 229.292,28

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 409217 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE 4MM-SIURB M2 46,50 441,78 20.542,77 22,23 539,99 25.109,54

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.780 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1600/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1000 

ATÉ 1600 A

UN 2,00 17677,83 35.355,66 22,23 21.607,61 43.215,22

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES. 37.25.110 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E 

MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A 

A 250A

UN 11,00 771,61 8.487,71 22,23 943,14 10.374,54

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, 

CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A

UN 16,00 171,81 2.748,96 22,23 210,00 3.360,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134966 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 2"X5/16" M 24,00 370,08 8.881,92 22,23 452,35 10.856,40

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, 

CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A

UN 34,00 195,86 6.659,24 22,23 239,40 8.139,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS AMPERIMETRO 40.13.010 CHAVE COMUTADORA PARA AMPERÍMETRO UN 4,00 160,8 643,20 22,23 196,55 786,20

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS AMPERIMETRO 40.13.040 AMPERÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇÃO 

EM TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0A/50 A 

ATÉ 0A/2 KA

UN 4,00 411,38 1.645,52 22,23 502,83 2.011,32

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS VOLTIMETRO 40.14.010 CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO UN 4,00 130,82 523,28 22,23 159,90 639,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS VOLTIMETRO 40.14.030 VOLTÍMETRO DE FERRO MÓVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS 

VARIÁVEIS DE 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V

UN 4,00 148,04 592,16 22,23 180,95 723,80

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SUPRESSOR DE SURTO 37.24.043 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 3F+N, UN 

ATÉ 240/415V, IIMP= 75 KA (25 KA POR FASE), CURVA DE ENSAIO 

10/350 µS - CLASSE 1

UN 4,00 7587,03 30.348,12 22,23 9.273,63 37.094,52

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TRANSFORMADOR DE CORRENTE 37.19.030 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000-5 A ATÉ 1500-5 A, JANELA UN 8,00 602,27 4.818,16 11,10 669,12 5.352,96

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS BARRAMENTOS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 115,50 121,4 14.021,70 22,23 148,39 17.139,05

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.770 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 

1250 A

UN 3,00 13121,14 39.363,42 22,23 16.037,97 48.113,91

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.370 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM 

BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA

UN 1,00 583,29 583,29 22,23 712,96 712,96

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CONTROLE DE ACESSOS E ALARME 66.02.500 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATÉ 125 

ZONAS

UN 1,00 2915,94 2.915,94 11,10 3.239,61 3.239,61

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA 50.05.450 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL UN 12,00 209,07 2.508,84 22,23 255,55 3.066,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA 50.05.230 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL UN 12,00 304,85 3.658,20 22,23 372,62 4.471,44

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL 38.01.120 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM 

ACESSÓRIOS

M 170,00 64,73 11.004,10 22,23 79,12 13.450,40
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135132 QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM 

ALTERNANCIA AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.

UN 2,00 3416,74 6.833,48 22,23 4.176,28 8.352,56

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135133 QD.DE ACIONAMENTO PARA BOMBA DE INCENDIO POT.ATE 5CV 

220V TRIFASICO

UN 1,00 4340,17 4.340,17 22,23 5.304,99 5.304,99

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS COMPLEMENTOS PARA PARA-RAIOS 42.01.020 CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, 

ACABAMENTO CROMADO

UN 1,00 98,94 98,94 11,10 109,92 109,92

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABOS E CORDOALHAS 29.03.030 CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1/4´ (6,35 

MM)

M 10,00 22,76 227,60 22,23 27,82 278,20

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135415 CORDOALHA DE ACO 50MM2 M 1.330,00 18,18 24.179,40 22,23 22,22 29.552,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM PVC RIGIDO BRANCO SERIE R - A.P E 

ESGOTO DOMICILIAR

46.03.038 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 30,00 51,74 1.552,20 22,23 63,24 1.897,20

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134420 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M UN 1,00 339,73 339,73 22,23 415,25 415,25

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 404756 TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS 

COM MEDICOES E LAUDO TECNICO

BLOCO 1,00 478,6 478,60 22,23 584,99 584,99

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134571 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" UN 4,00 12,4 49,60 22,23 15,16 60,64

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135521 APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA 

COM 1 LAMP.LED EM MASTRO 1"X3.00M

UN 1,00 261,61 261,61 22,23 319,77 319,77

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM 

ACESSÓRIOS

M 30,00 38,52 1.155,60 22,23 47,08 1.412,40

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134546 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V UN 167,00 50,2 8.383,40 22,23 61,36 10.247,12

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TOMADAS 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 62,00 29,6 1.835,20 22,23 36,18 2.243,16

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS APARELHO DE ILUMINACAO A PROVA DE TEMPO, 

GASES E VAPORES

41.13.102 LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA 

LÂMPADA LED

UN 1,00 185,37 185,37 22,23 226,58 226,58

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA 69.06.280 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE 

SENOIDAL DE 5 KVA (220/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 

MINUTOS

UN 5,00 25816,61 129.083,05 11,10 28.682,25 143.411,25

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA 69.06.120 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE 

SENOIDAL DE 10 KVA (220 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 2 

HORAS

UN 3,00 43649,79 130.949,37 11,10 48.494,92 145.484,76

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA 69.06.200 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE DE 20 

KVA (220/127 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS

UN 2,00 58456,58 116.913,16 11,10 64.945,26 129.890,52

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA 69.06.040 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE 

SENOIDAL DE 15 KVA (208 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 

MINUTOS

UN 4,00 49602,76 198.411,04 11,10 55.108,67 220.434,68

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS BOMBAS CENTRIFUGAS, USO GERAL 43.10.110 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MONOESTÁGIO, 

HMAM= 14 A 26 MCA, Q= 56 A 30 M³/H

UN 1,00 5117,61 5.117,61 11,10 5.685,66 5.685,66

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS BOMBAS CENTRIFUGAS, USO GERAL 43.10.794 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1 CV, MULTIESTÁGIO 

TRIFÁSICO, HMAN= 70 A 115 MCA E Q= 1,0 A 1,6 M³/H

UN 1,00 3692,5 3.692,50 11,10 4.102,37 4.102,37

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, 

VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.115 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 

MM

UN 3,00 3270,34 9.811,02 11,10 3.633,35 10.900,05

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 66

66.20.221 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS 

FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS

UN 21,00 14943,8 313.819,80 11,10 16.602,56 348.653,76

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SISTEMA DE REDE 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 21,00 874,59 18.366,39 11,10 971,67 20.405,07

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 415097 CONVERSOR DE MIDIA UTP/LC UN 28,00 479 13.412,00 11,10 532,17 14.900,76

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 69

69.20.180 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 

2,5 M

UN 9,00 201,03 1.809,27 22,23 245,72 2.211,48

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 66

66.20.170 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U UN 50,00 47,09 2.354,50 22,23 57,56 2.878,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 69

69.20.230 CALHA DE AÇO COM 8 TOMADAS 2P+T - 250 V, COM CABO UN 12,00 93,49 1.121,88 22,23 114,27 1.371,24

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SISTEMA DE REDE 69.09.250 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UN 665,00 60,28 40.086,20 11,10 66,97 44.535,05

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416401 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 1 TOMADA RJ45 UN 83,00 26,75 2.220,25 22,23 32,70 2.714,10
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, 

VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.326 CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS 

E EXTERNAS - 1,3 MP

UN 90,00 3784,78 340.630,20 11,10 4.204,89 378.440,10

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, 

VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.600 UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE 

ATÉ 8 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 6 TB, 1 INTERFACE DE 

REDE FAST ETHERNET

UN 4,00 1420,81 5.683,24 11,10 1.578,52 6.314,08

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 20.755,00 21,74 451.213,70 22,23 26,57 551.460,35

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, 

VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.131 MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA PLANA DE 21,5´ UN 6,00 1020,83 6.124,98 11,10 1.134,14 6.804,84

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.740 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO 

FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 

700 A ATÉ 800 A

UN 2,00 6788,92 13.577,84 22,23 8.298,10 16.596,20

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135537 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A BORNE 50MM2 

CAIXA MOLD.CORRENTE INTERRUPCAO MINIMA (ICU) 20KA

UN 1,00 324,07 324,07 22,23 396,11 396,11

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, 

CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A

UN 329,00 22,39 7.366,31 22,23 27,37 9.004,73

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, 

CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A

UN 210,00 58,4 12.264,00 22,23 71,38 14.989,80

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE 

FUGA

37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 171,00 225,39 38.541,69 22,23 275,49 47.108,79

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE 

FUGA

37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 34,00 234,52 7.973,68 22,23 286,65 9.746,10

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SUPRESSOR DE SURTO 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 

KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA

UN 149,00 227,66 33.921,34 22,23 278,27 41.462,23

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.850 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, 

CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A

UN 8,00 60,88 487,04 22,23 74,41 595,28

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES. 37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E 

MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A 

ATÉ 150A

UN 19,00 590,79 11.225,01 22,23 722,12 13.720,28

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES. 37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E 

MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 

60A

UN 35,00 604,92 21.172,20 22,23 739,39 25.878,65

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A 

ID=30MA

UN 11,00 387,29 4.260,19 22,23 473,38 5.207,18

FDE 2022/07 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS QUADRO GERAL 09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A 

CONTATO ACIDENTAL

M2 1,00 481,33 481,33 11,10 534,76 534,76

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.890 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, 

CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A

UN 2,00 80,25 160,50 22,23 98,09 196,18

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.150 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100 MM, 

COM ACESSÓRIOS

M 330,00 242,56 80.044,80 22,23 296,48 97.838,40

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETROCALHA E ACESSORIOS 38.21.350 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM 

ACESSÓRIOS

M 366,00 255,29 93.436,14 22,23 312,04 114.206,64

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CANALETA, PERFILADO E ACESSORIOS 38.07.140 SAÍDA SUPERIOR, DIÂMETRO DE 3/4´ UN 260,00 9,82 2.553,20 22,23 12,00 3.120,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.660 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A 

FOGO, L= 300 MM

M 696,00 154,88 107.796,48 22,23 189,31 131.759,76

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETROCALHA E ACESSORIOS.. 38.23.150 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100 

MM

UN 500,00 38,12 19.060,00 22,23 46,59 23.295,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 

GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 

ACESSÓRIOS

M 3.723,00 37,78 140.654,94 22,23 46,18 171.928,14

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 

GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM 

ACESSÓRIOS

M 212,00 45,34 9.612,08 22,23 55,42 11.749,04

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 

GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS

M 412,00 58,92 24.275,04 22,23 72,02 29.672,24

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 

GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.100 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 

ACESSÓRIOS

M 895,00 66,38 59.410,10 22,23 81,14 72.620,30

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 

GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.120 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2´ COM 

ACESSÓRIOS

M 92,00 79,11 7.278,12 22,23 96,70 8.896,40

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO FUMACA E 

GASES

39.26.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 15.400,00 5,74 88.396,00 22,23 7,02 108.108,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO FUMACA E 

GASES

39.26.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 1.400,00 9,9 13.860,00 22,23 12,10 16.940,00
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO FUMACA E 

GASES

39.26.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 1.790,00 14,31 25.614,90 22,23 17,49 31.307,10

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO FUMACA E 

GASES

39.26.060 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 2.715,00 19,74 53.594,10 22,23 24,13 65.512,95

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO FUMACA E 

GASES

39.26.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 668,00 29,65 19.806,20 22,23 36,24 24.208,32

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO FUMACA E 

GASES

39.26.080 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 980,00 39,03 38.249,40 22,23 47,71 46.755,80

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO FUMACA E 

GASES

39.26.090 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 10,00 58,58 585,80 22,23 71,60 716,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135534 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" UN 172,00 38,94 6.697,68 22,23 47,60 8.187,20

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135382 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 1 TOM 2P+T 10A-250V UN 568,00 44,33 25.179,44 22,23 54,18 30.774,24

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135431 CONDULETE DE ALUMINIO E 3/4" COM 2 TOM 2P+T 10A-250V UN 342,00 44,33 15.160,86 22,23 54,18 18.529,56

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135432 PLUG FEMEA 2P+T UN 1.110,00 15,8 17.538,00 22,23 19,31 21.434,10

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135425 PLUG MACHO 2P+T UN 1.110,00 14,2 15.762,00 22,23 17,36 19.269,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ILUMINACAO LED 41.31.040 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, 

POTÊNCIA DE 38 W A 41 W

UN 1.015,00 353,7 359.005,50 22,23 432,33 438.814,95

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135211 CABO PP 3X1.5MM2 M 1.208,00 12,21 14.749,68 22,23 14,92 18.023,36

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134497 LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM 

BATERIA

UN 108,00 68,64 7.413,12 22,23 83,90 9.061,20

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS APARELHO DE ILUMINACAO DE LONGO ALCANCE E 

ESPECIFICA

41.12.210 PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, 

EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W

UN 43,00 1033,69 44.448,67 22,23 1.263,48 54.329,64

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ILUMINACAO LED 41.31.070 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 

1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W

UN 25,00 280,2 7.005,00 22,23 342,49 8.562,25

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TOMADAS 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 369,00 72,33 26.689,77 22,23 88,41 32.623,29

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135416 PRESILHA LATAO ESTANHADO 20MM PARA CABO 50MM2 COM 

PARAFUSO E BUCHA

UN 315,00 7,23 2.277,45 22,23 8,84 2.784,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135212 VERGALHAO RE BAR 3/8"X3.40M COM CLIPS PR M 330,00 22,48 7.418,40 22,23 27,48 9.068,40

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.230 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 

3/8´

UN 64,00 12,89 824,96 22,23 15,76 1.008,64

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M UN 48,00 161,99 7.775,52 22,23 198,00 9.504,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 69

69.20.200 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 500 MM UN 4,00 88,95 355,80 22,23 108,72 434,88

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISTRIBUICAO E COMANDO, CAIXAS E 

EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

69.03.360 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UN 330,00 172,11 56.796,30 22,23 210,37 69.422,10

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 69

69.20.220 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK, 19´ X 800 MM UN 1,00 176,78 176,78 22,23 216,08 216,08

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, 

VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.100 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM UN 5,00 1132,45 5.662,25 11,10 1.258,15 6.290,75

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, 

VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.111 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 

MM

UN 3,00 1574,71 4.724,13 11,10 1.749,50 5.248,50

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR 

CONDICIONADO

43.08.003 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 

CAPACIDADE DE 11 TR A 13 TR

UN 3,00 51977,1 155.931,30 11,10 57.746,56 173.239,68

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR 

CONDICIONADO

43.08.004 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 

CAPACIDADE DE 14 TR A 16 TR

UN 6,00 57821,74 346.930,44 11,10 64.239,95 385.439,70

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416387 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 

CAPACIDADE DE 20 TR

UN 11,00 69732,1 767.053,10 11,10 77.472,36 852.195,96

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR 

CONDICIONADO

43.08.040 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 

CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR

UN 11,00 4550,62 50.056,82 11,10 5.055,74 55.613,14
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR 

CONDICIONADO

43.08.041 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 

CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR

UN 40,00 5065,06 202.602,40 11,10 5.627,28 225.091,20

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416393 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, TIPO SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 29.700 

BTUS

UN 6,00 5395,43 32.372,58 11,10 5.994,32 35.965,92

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416394 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, TIPO SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 39.600 

BTUS

UN 8,00 6175,43 49.403,44 11,10 6.860,90 54.887,20

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416395 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, TIPO SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 49.500 

BTUS

UN 17,00 7405,43 125.892,31 11,10 8.227,43 139.866,31

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416396 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, TIPO SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 56.300 

BTUS

UN 4,00 7675,43 30.701,72 11,10 8.527,40 34.109,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416397 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, TIPO SPLITAO, CAPACIDADE DE 300.000 BTUS

UN 1,00 75513,28 75.513,28 11,10 83.895,25 83.895,25

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416398 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, TIPO SPLITAO, CAPACIDADE DE

360.000 BTUS 

UN 1,00 87343,28 87.343,28 11,10 97.038,38 97.038,38

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416399 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, TIPO SPLITAO, CAPACIDADE DE

480.000 BTUS

UN 1,00 109883,28 109.883,28 11,10 122.080,32 122.080,32

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - 

GRUPO 61

61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 12.590,00 53,82 677.593,80 22,23 65,78 828.170,20

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS 32.06.010 LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1´ M2 1.441,00 24,86 35.823,26 22,23 30,39 43.791,99

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CLIMATIZACAO 61.10.511 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS 

E COLARINHO

M2 4,30 4294,85 18.467,86 22,23 5.249,60 22.573,28

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CLIMATIZACAO 61.10.564 GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE 

DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M²

M2 7,92 2926,74 23.179,78 22,23 3.577,35 28.332,61

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CLIMATIZACAO 61.10.565 GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE 

DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M²

M2 16,16 2043,37 33.020,86 22,23 2.497,61 40.361,38

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CLIMATIZACAO 61.10.578 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 

0,41 M² A 0,65 M²

M2 1,50 1181,23 1.771,85 22,23 1.443,82 2.165,73

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CLIMATIZACAO 61.10.581 VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 1,12 1708,29 1.913,28 22,23 2.088,04 2.338,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CLIMATIZACAO 61.10.402 DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,15 M² A 0,20 M² M2 0,50 1773,55 886,78 22,23 2.167,81 1.083,91

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CLIMATIZACAO 61.10.403 DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,21 M² A 0,40 M² M2 1,50 1365,78 2.048,67 22,23 1.669,39 2.504,09

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM COBRE, PARA SISTEMA DE AR 

CONDICIONADO

46.27.060 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 138,00 21,54 2.972,52 22,23 26,33 3.633,54

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.270 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, 

ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE)

M 138,00 17,58 2.426,04 22,23 21,49 2.965,62

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA SISTEMA VRF 

DE AR CONDICIONADO

46.32.001 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES

M 414,00 68,07 28.180,98 22,23 83,20 34.444,80

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.430 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, 

ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) 

OU 1/8" (FERRO)

M 414,00 26,06 10.788,84 22,23 31,85 13.185,90

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA SISTEMA VRF 

DE AR CONDICIONADO

46.32.002 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES

M 144,00 88,39 12.728,16 22,23 108,04 15.557,76

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.280 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, 

ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE)

M 144,00 17,87 2.573,28 22,23 21,84 3.144,96

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA SISTEMA VRF 

DE AR CONDICIONADO

46.32.003 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES

M 366,00 109,74 40.164,84 22,23 134,14 49.095,24

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.290 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, 

ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) 

OU 1/4´ (FERRO)

M 366,00 18,84 6.895,44 22,23 23,03 8.428,98

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA SISTEMA VRF 

DE AR CONDICIONADO

46.32.004 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES

M 294,00 126,1 37.073,40 22,23 154,13 45.314,22

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.440 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, 

ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) 

OU 3/8" (FERRO)

M 294,00 28,9 8.496,60 22,23 35,32 10.384,08

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA SISTEMA VRF 

DE AR CONDICIONADO

46.32.005 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES

M 168,00 152,81 25.672,08 22,23 186,78 31.379,04

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.310 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, 

ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8´ (COBRE) 

OU 1/2´ (FERRO)

M 168,00 31,85 5.350,80 22,23 38,93 6.540,24
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA SISTEMA VRF 

DE AR CONDICIONADO

46.32.007 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES

M 102,00 193,27 19.713,54 22,23 236,23 24.095,46

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.320 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, 

ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ 

(COBRE) OU 3/4´ (FERRO)

M 102,00 36,54 3.727,08 22,23 44,66 4.555,32

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA SISTEMA VRF 

DE AR CONDICIONADO

46.32.008 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES

M 180,00 222,3 40.014,00 22,23 271,72 48.909,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.230 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, 

ESPESSURA DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4´ (35 MM)

M 180,00 13,52 2.433,60 22,23 16,53 2.975,40

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA SISTEMA VRF 

DE AR CONDICIONADO

46.32.010 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES

M 66,00 255,91 16.890,06 22,23 312,80 20.644,80

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.240 ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, 

ESPESSURA DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (42 MM)

M 66,00 15,17 1.001,22 22,23 18,54 1.223,64

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 885,00 9,16 8.106,60 22,23 11,20 9.912,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135337 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 4MM2 M 48,00 9,74 467,52 22,23 11,91 571,68

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134140 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 25MM2 M 96,00 32,59 3.128,64 22,23 39,83 3.823,68

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SUPRESSOR DE SURTO 37.24.044 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 

SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE 

ENSAIO 8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 7,00 2720,7 19.044,90 22,23 3.325,51 23.278,57

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 450V / 750 V, 

ISOLACAO EM PVC 70°C

39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM 

PVC 70°C

M 80,00 3,56 284,80 22,23 4,35 348,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 004019 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 

40X40X50CM - ELE

UN 39,00 420,28 16.390,92 22,23 513,71 20.034,69

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134170 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 70MM2 M 90,00 85,95 7.735,50 22,23 105,06 9.455,40

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416633 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO COMPLETO PARA FIBRA OPTICA 

OM4-12 PORTAS MULTIMODO

UN 18,00 765,46 13.778,28 22,23 935,62 16.841,16

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416634 MINIDISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO COMPLETO PARA FIBRA 

OPTICA OM4-12 PORTAS MULTIMODO

UN 6,00 555,46 3.332,76 11,10 617,12 3.702,72

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416434 CABO OPTICO 2.0X5.0MM MONOMODO 1 FIBRA M 1.507,00 3,4 5.123,80 22,23 4,16 6.269,12

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.720 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO 

FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 

300 A ATÉ 400 A

UN 2,00 3054,1 6.108,20 22,23 3.733,03 7.466,06

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 134965 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1 1/2"X3/16" M 10,00 173 1.730,00 22,23 211,46 2.114,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TRANSFORMADOR DE CORRENTE 37.19.020 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200-5 A ATÉ 600-5 A, JANELA UN 7,00 262,73 1.839,11 11,10 291,89 2.043,23

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE 

FUGA

37.17.110 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 

POLOS

UN 2,00 502,66 1.005,32 22,23 614,40 1.228,80

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.880 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, 

CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A

UN 22,00 77,65 1.708,30 22,23 94,91 2.088,02

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE 

FUGA

37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 7,00 356,19 2.493,33 22,23 435,37 3.047,59

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISJUNTORES 37.13.900 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, 

CORRENTE DE 63 A

UN 16,00 90,19 1.443,04 22,23 110,24 1.763,84

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE 

FUGA

37.17.080 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS UN 16,00 302,49 4.839,84 22,23 369,73 5.915,68

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.130 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100 MM, 

COM ACESSÓRIOS

M 160,00 191,07 30.571,20 22,23 233,54 37.366,40

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETROCALHA E ACESSORIOS 38.21.320 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM 

ACESSÓRIOS

M 160,00 181,13 28.980,80 22,23 221,40 35.424,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.640 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A 

FOGO, L= 200 MM

M 160,00 101,36 16.217,60 22,23 123,89 19.822,40

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 

GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 13057

38.04.160 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3´ COM 

ACESSÓRIOS

M 30,00 134,62 4.038,60 22,23 164,55 4.936,50

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLACAO HEPR 90° C - BAIXA EMISSAO FUMACA E 

GASES

39.26.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 240,00 191,97 46.072,80 22,23 234,64 56.313,60
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TOMADAS 40.04.140 TOMADA 3P+T DE 32 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 

NEGATIVA

CJ 228,00 277,64 63.301,92 22,23 339,36 77.374,08

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETROCALHA E ACESSORIOS. 38.22.630 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A 

FOGO, L= 150 MM

M 160,00 73,45 11.752,00 22,23 89,78 14.364,80

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, 

VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.110 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM UN 2,00 1615,43 3.230,86 11,10 1.794,74 3.589,48

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, 

VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.610 UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE 

ATÉ 16 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE 

DE REDE GIGABIT ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME

UN 2,00 1835,04 3.670,08 11,10 2.038,73 4.077,46

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR 

CONDICIONADO

43.08.042 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 

CASSETE, CAPACIDADE DE 3 TR

UN 18,00 5431,69 97.770,42 11,10 6.034,61 108.622,98

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR 

CONDICIONADO

43.08.043 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 

CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR

UN 11,00 5584,56 61.430,16 11,10 6.204,45 68.248,95

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416429 EXAUSTOR CENTRIFUGO LIMIT LOAD VAZAO 7.200M3/H 

PRESSAO 120MMCA

UN 1,00 10730,63 10.730,63 11,10 11.921,73 11.921,73

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416430 CAIXA DE VENTILACAO COM FILTRO G4+M5 VAZAO 4.720M3/H 

PRESSAO 12 MMCA

UN 1,00 6250,63 6.250,63 11,10 6.944,45 6.944,45

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CLIMATIZACAO 61.10.310 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) M 65,00 28 1.820,00 22,23 34,22 2.224,30

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CLIMATIZACAO 61.10.320 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 20CM (8´) M 45,00 37,66 1.694,70 22,23 46,03 2.071,35

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416431 BRACO ARTICULADO L=2.00M DIAMETRO 160MM VAZAO 900M3/H 

COM BOCAL PARA EXAUSTAO DE FUMOS DE SOLDA

UN 8,00 1994,7 15.957,60 11,10 2.216,11 17.728,88

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA SISTEMA VRF 

DE AR CONDICIONADO

46.32.006 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES

M 36,00 172,88 6.223,68 22,23 211,31 7.607,16

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.300 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, 

ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1´ (COBRE)

M 36,00 19,87 715,32 22,23 24,29 874,44

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 135193 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 750V 2.5MM2 M 48,00 7,84 376,32 22,23 9,58 459,84

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA 42.05.250 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 50,00 40,61 2.030,50 22,23 49,64 2.482,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA 69.06.390 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE 

SENOIDAL DE 40 KVA (380/220 V), COM AUTONOMIA DE 15 

MINUTOS

UN 3,00 81852,83 245.558,49 11,10 90.938,49 272.815,47

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416402 CAIXA DE SOBREPOR SURFACE BOX COM 2 TOMADAS RJ45 UN 35,00 24,87 870,45 22,23 30,40 1.064,00

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, 

VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.340 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) EXTERNO DE 5 TB UN 1,00 1537,16 1.537,16 22,23 1.878,87 1.878,87

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, 

VIGILANCIA E CONTROLE

66.08.620 UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE 

ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE 

DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME

UN 1,00 4202,84 4.202,84 11,10 4.669,36 4.669,36

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR 

CONDICIONADO

43.08.002 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 

CAPACIDADE DE 8 TR A 10 TR

UN 1,00 45103,8 45.103,80 11,10 50.110,32 50.110,32

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS SERVIÇOS AUXILIARES 416438 UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, TIPO SPLIT DUTADO, CAPACIDADE DE 96.320 

BTUS COM CONTROLE REMOTO 

UN 1,00 10035,43 10.035,43 11,10 11.149,36 11.149,36

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS VENTILACAO 61.14.080 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 

1.190 M³/H, PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

UN 4,00 4885,37 19.541,48 11,10 5.427,65 21.710,60

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS CLIMATIZACAO 61.10.582 VENEZIANA COM TELA M2 0,42 1151,17 483,49 22,23 1.407,08 590,97

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS TUBULACAO EM COBRE RIGIDO, PARA SISTEMA VRF 

DE AR CONDICIONADO

46.32.011 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 1.5/8", INCLUSIVE CONEXÕES

M 36,00 275,54 9.919,44 22,23 336,79 12.124,44

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS 32.11.340 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, 

ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8´ 

(COBRE) OU 1 1/4´ (FERRO)

M 36,00 43,53 1.567,08 22,23 53,21 1.915,56

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 

GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323

38.05.060 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ 

- COM ACESSÓRIOS

M 24,00 63,97 1.535,28 22,23 78,19 1.876,56

CDHU 2022/08 9-INSTALAÇÕES ELETRICAS ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO 

GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323

38.05.100 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 

1/2´ COM ACESSÓRIOS

M 24,00 97,9 2.349,60 22,23 119,66 2.871,84

CDHU 2022/08 10-FORRO FORRO SINTETICO 22.03.030 FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM 

LÁTEX

M2 2.132,90 134,48 286.832,39 22,23 164,37 350.584,77

CDHU 2022/08 10-FORRO FORRO DE GESSO 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 

12,5MM, FIXO

M2 946,76 88,39 83.684,12 22,23 108,04 102.287,95
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 10-FORRO DEMOLIÇÃO DE FORRO / DIVISÓRIAS 03.08.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE 

SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO

M2 432,53 10,12 4.377,20 22,23 12,37 5.350,40

CDHU 2022/08 10-FORRO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO 03.05.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO, INCLUINDO 

A BASE

M2 68,74 7,79 535,48 22,23 9,52 654,40

CDHU 2022/08 10-FORRO SERVIÇOS AUXILIARES 416629 RESTAURO DO FORRO EM ESTUQUE ORIGINAL, EXCETO 

PINTURA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE 

RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO 

M2 282,79 740 209.264,60 22,23 904,50 255.783,56

CDHU 2022/08 11-

IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS 

DE DILATACAO 

SERVIÇOS AUXILIARES 001780 REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=3CM M2 8.136,06 31,72 258.075,82 22,23 38,77 315.435,05

CDHU 2022/08 11-

IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS 

DE DILATACAO 

SERVIÇOS AUXILIARES 003446 PROTECAO MECANICA 1:4 E=3CM M2 631,26 23,86 15.061,86 22,23 29,16 18.407,54

CDHU 2022/08 11-

IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS 

DE DILATACAO 

IMPERMEABILIZACAO RIGIDA 32.17.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA 

UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO

M2 12.241,78 13,73 168.079,64 22,23 16,78 205.417,07

CDHU 2022/08 12-REVESTIMENTOS DE 

PAREDE E TETO

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 17.02.020 CHAPISCO M2 12.266,60 6,9 84.639,54 22,23 8,43 103.407,44

CDHU 2022/08 12-REVESTIMENTOS DE 

PAREDE E TETO

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 12.266,60 21,57 264.590,56 22,23 26,37 323.470,24

CDHU 2022/08 12-REVESTIMENTOS DE 

PAREDE E TETO

SERVIÇOS AUXILIARES 003290 DEGRAU ESCADA EXTERNA M 158,45 131,68 20.864,70 22,23 160,95 25.502,53

CDHU 2022/08 12-REVESTIMENTOS DE 

PAREDE E TETO

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 17.02.220 REBOCO M2 9.679,80 12,68 122.739,86 22,23 15,50 150.036,90

CDHU 2022/08 12-REVESTIMENTOS DE 

PAREDE E TETO

REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA 18.11.032 REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, 

TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2 2.161,91 88,92 192.237,04 22,23 108,69 234.978,00

CDHU 2022/08 12-REVESTIMENTOS DE 

PAREDE E TETO

SERVIÇOS AUXILIARES 416621 RESTAURO DE FRISOS, MOLDURAS E PEITORIS, INCLUSIVE 

PINTURA E CONFECCAO DE MOLDES, CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO 

M 268,38 95 25.496,10 22,23 116,12 31.164,29

CDHU 2022/08 12-REVESTIMENTOS DE 

PAREDE E TETO

SERVIÇOS AUXILIARES 416622 RESTAURO DO BRASAO CONFORME ORIGINAL, INCLUSIVE 

PINTURA E CONFECCAO DE MOLDE, PARA A OBRA DE 

RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO 

UN 1,00 4500 4.500,00 22,23 5.500,35 5.500,35

CDHU 2022/08 13-PISOS PLACA CERÂMICA ESMALTADA PRENSADA 18.06.102 PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, 

GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 767,96 44,17 33.920,79 22,23 53,99 41.462,16

CDHU 2022/08 13-PISOS REVESTIMENTO EM CIMENTADO 17.03.020 CIMENTADO DESEMPENADO M2 2.614,11 33,11 86.553,18 22,23 40,47 105.793,03

CDHU 2022/08 13-PISOS SERVIÇOS AUXILIARES 002537 PISO EM CONCRETO USINADO 15MPA E=7CM COM TELA E 

LASTRO DE BRITA 3CM

M2 10.436,69 149,7 1.562.372,49 22,23 182,98 1.909.705,54

CDHU 2022/08 13-PISOS LASTRO E ENCHIMENTO 11.18.020 LASTRO DE AREIA M3 108,55 226,98 24.638,68 22,23 277,44 30.116,11

CDHU 2022/08 13-PISOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BLOCOS DE 

CONCRETO

54.04.393 PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR 

NATURAL - ESPESSURA DE 8 CM

M2 2.171,00 122,76 266.511,96 22,23 150,05 325.758,55

CDHU 2022/08 13-PISOS REVESTIMENTO 30.04.030 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 

(25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA

M2 6,00 144,76 868,56 22,23 176,94 1.061,64

CDHU 2022/08 13-PISOS SERVIÇOS AUXILIARES 003808 GUIA DE BORDA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 10X20CM M 389,35 41,84 16.290,40 22,23 51,14 19.911,36

CDHU 2022/08 13-PISOS SERVIÇOS AUXILIARES 002998 SOLEIRA PRE-MOLDADA 5X3.5CM FCK=18MPA M 3,60 32,05 115,38 22,23 39,17 141,01

CDHU 2022/08 13-PISOS REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL 17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 5.491,00 93,54 513.628,14 22,23 114,33 627.786,03

CDHU 2022/08 13-PISOS REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL 17.10.200 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 

CM

M 2.223,03 46,13 102.548,37 22,23 56,38 125.334,43

CDHU 2022/08 13-PISOS REPAROS E CONSERVAÇÕES EM MASSA E 

CONCRETO - GRUPO 17

17.40.160 RESINA EPÓXI PARA PISO DE GRANILITE M2 5.686,10 43,76 248.823,74 22,23 53,49 304.149,49

CDHU 2022/08 13-PISOS SERVIÇOS AUXILIARES 003507 PISO PODOTATIL DE BORRACHA ALERTA 25X25CM M2 31,91 184,93 5.901,12 22,23 226,04 7.212,94

CDHU 2022/08 13-PISOS GRANITO 19.01.062 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E 

LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO

M 49,35 154,22 7.610,76 22,23 188,50 9.302,48

CDHU 2022/08 13-PISOS REVESTIMENTO EM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL 17.10.100 SOLEIRA EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M 15,40 46,9 722,26 22,23 57,33 882,88

CDHU 2022/08 13-PISOS SERVIÇOS AUXILIARES 003672 PISO PODOTATIL DE LADRILHO HIDRAULICO COM CIMENTO 

COLANTE

M2 45,00 121,05 5.447,25 22,23 147,96 6.658,20

CDHU 2022/08 13-PISOS REVESTIMENTO INDUSTRIAL FUNDIDO NO LOCAL 17.12.060 PISO EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL 12 MM M2 752,00 92,75 69.748,00 22,23 113,37 85.254,24
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 13-PISOS REVESTIMENTO INDUSTRIAL FUNDIDO NO LOCAL 17.12.240 RODAPÉ QUALQUER EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO 

LOCAL ATÉ 10 CM

M 243,00 45,43 11.039,49 22,23 55,53 13.493,79

CDHU 2022/08 13-PISOS SERVIÇOS AUXILIARES 003168 ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM 

DESEMPENADEIRA MEC. ELETRICA

M2 934,32 0,21 196,21 22,23 0,26 242,92

CDHU 2022/08 13-PISOS CALCADAS E PASSEIOS. 54.07.130 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO VÁRIAS CORES 20 X 20 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 127,42 96,27 12.266,72 22,23 117,67 14.993,51

CDHU 2022/08 13-PISOS REVESTIMENTO 30.04.070 REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS 

DE 2 MM

M2 127,42 15,24 1.941,88 22,23 18,63 2.373,83

CDHU 2022/08 13-PISOS FORRACAO E CARPETE 21.04.110 REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO 

COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 6 MM

M2 68,74 158,21 10.875,36 22,23 193,38 13.292,94

CDHU 2022/08 13-PISOS SERVIÇOS AUXILIARES 416627 RESTAURO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO ORIGINAL 

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE 

RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO 

M2 346,78 250 86.695,00 22,23 305,58 105.969,03

CDHU 2022/08 13-PISOS SERVIÇOS AUXILIARES 416628 RESTAURO DE PISO EM MADEIRA, INCLUSIVE APLICACAO DE 

VERNIZ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE 

RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO 

M2 477,99 440 210.315,60 22,23 537,81 257.067,80

CDHU 2022/08 13-PISOS SERVIÇOS AUXILIARES 416632 RESTAURO DA ESCADA EXTERNA EM BASALTO CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE RESTAURO DO 

EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 26,33 230 6.055,90 22,23 281,13 7.402,15

CDHU 2022/08 13-PISOS GRANITO 19.01.064 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E 

LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO

M 13,80 184,9 2.551,62 22,23 226,00 3.118,80

CDHU 2022/08 14-VIDROS  VIDRO COMUM E LAMINADO 26.01.168 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 1.231,72 295,72 364.244,24 22,23 361,46 445.217,51

CDHU 2022/08 14-VIDROS  SERVIÇOS AUXILIARES 416642 VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 12MM INSTALADO 

EM COBERTURA - ETEC JOSE MARTIMIANO DA SILVA

M2 534,00 1318,61 704.137,74 22,23 1.611,74 860.669,16

CDHU 2022/08 14-VIDROS  SERVIÇOS AUXILIARES 416643 DIVISORIA EM VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO COM PORTAS 

DE VIDRO E ACESSORIOS, INSTALADO -ETEC JOSE MARTIMIANO 

DA SILVA

M2 106,51 1412,19 150.412,36 22,23 1.726,12 183.849,04

CDHU 2022/08 14-VIDROS  ESPELHOS 26.04.030 ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO M2 40,05 681,69 27.301,68 22,23 833,23 33.370,86

CDHU 2022/08 14-VIDROS  VIDRO COMUM E LAMINADO 26.01.142 VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM M2 3,75 543,68 2.038,80 22,23 664,54 2.492,03

CDHU 2022/08 15-PINTURA PINTURA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PREPARO

33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE 

PREPARO

M2 672,37 45,12 30.337,33 22,23 55,15 37.081,21

CDHU 2022/08 15-PINTURA SERVIÇOS AUXILIARES 001901 PINTURA LATEX EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 

DEMAOS

M2 1.700,97 24,57 41.792,83 22,23 30,03 51.080,13

CDHU 2022/08 15-PINTURA SERVIÇOS AUXILIARES 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE 

INTERNA/EXTERNA 2 DEMAOS

M2 6.398,70 26,73 171.037,25 22,23 32,67 209.045,53

CDHU 2022/08 15-PINTURA COMUNICACAO VISUAL E SONORA 30.06.110 SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE 

ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS

UN 4,00 485,73 1.942,92 22,23 593,71 2.374,84

CDHU 2022/08 15-PINTURA SERVIÇOS AUXILIARES 002481 PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS M2 661,50 29,22 19.329,03 22,23 35,72 23.628,78

CDHU 2022/08 15-PINTURA SERVIÇOS AUXILIARES 002522 PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM 

MASSA 2 DEMAOS

M2 2.684,06 23,97 64.336,92 22,23 29,30 78.642,96

CDHU 2022/08 15-PINTURA SERVIÇOS AUXILIARES 002989 PINTURA VERNIZ SOBRE CONCRETO/ALVENARIA M2 8.035,06 21,55 173.155,54 22,23 26,34 211.643,48

CDHU 2022/08 15-PINTURA SERVIÇOS AUXILIARES 002983 PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM 

MASSA 2 DEMAOS

M2 945,35 23,97 22.660,04 22,23 29,30 27.698,76

CDHU 2022/08 15-PINTURA SERVIÇOS AUXILIARES 002733 QUADRA DE ESPORTE-PINTURA ACRILICA PARA PISOS (FDE 

150482)

M2 556,10 27,76 15.437,34 22,23 33,93 18.868,47

CDHU 2022/08 15-PINTURA SERVIÇOS AUXILIARES 002732 QUADRA DE ESPORTE-PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE 

QUADRA DE ESPORTES (FDE 150481)

M 415,72 2,27 943,68 22,23 2,77 1.151,54

CDHU 2022/08 15-PINTURA PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA 33.05.330 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 164,92 26,73 4.408,31 22,23 32,67 5.387,94

CDHU 2022/08 15-PINTURA PINTURA EM SUPERFICIE DE MADEIRA, INCLUSIVE 

PREPARO

33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 82,46 45,49 3.751,11 22,23 55,60 4.584,78

CDHU 2022/08 15-PINTURA SERVIÇOS AUXILIARES 416440 TINTA LATEX STANDARD FOSCA, INCLUSIVE PREPARO, NAS 

CORES ESPECIFICADAS NAS PROSPECCOES PICTORICAS PARA 

A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE 

M2 3.383,80 35,07 118.669,87 22,23 42,87 145.063,51

CDHU 2022/08 15-PINTURA SERVIÇOS AUXILIARES 416441 TINTA LATEX FOSCA ANTIMOFO, INCLUSIVE PREPARO, NAS 

CORES ESPECIFICADAS NAS PROSPECCOES PICTORICAS PARA 

A OBRA DE RESTAURO DO EDIFICIO HISTORICO DA ETEC JOSE 

M2 807,97 33,86 27.357,86 22,23 41,39 33.441,88

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

REVESTIMENTO 30.04.090 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS COM PINTURA ESMALTE 

EPÓXI, COMPRIMENTO DE 20 CM

UN 240,00 16,3 3.912,00 22,23 19,92 4.780,80
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

COMUNICACAO VISUAL E SONORA 30.06.020 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 

CORRIMÃO

UN 228,00 12,95 2.952,60 11,10 14,39 3.280,92

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

COMUNICACAO VISUAL E SONORA 30.06.090 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM 

DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL

UN 4,00 690,15 2.760,60 11,10 766,76 3.067,04

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

BANCOS 35.04.120 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 27,00 517,76 13.979,52 22,23 632,86 17.087,22

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 411714 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO REDONDO 60X40CM UN 16,00 360,19 5.763,04 22,23 440,26 7.044,16

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 415332 LIXEIRA TULIPA TUBULAR CILINDRICA EM ACO UN 5,00 1235,33 6.176,65 22,23 1.509,94 7.549,70

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 002330 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 13.590,87 13,63 185.243,56 22,23 16,66 226.423,89

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 416640 ELEVADOR PARA PASSAGEIROS CAPACIDADE 600 KG 3 

PARADAS ACO INOX PORTAS UNILATERAIS

UN 1,00 178179,15 178.179,15 11,10 197.957,04 197.957,04

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 416641 MANTA ACUSTICA BIFASICA DE BORRACHA SINTETICA, 

DENSIDADE 1.666KG/M3 E EPDM ESP 5MM

M2 56,58 289,46 16.377,65 22,23 353,81 20.018,57

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

COMUNICACAO VISUAL E SONORA 30.06.080 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM 

DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE

UN 16,00 32,87 525,92 11,10 36,52 584,32

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

COMUNICACAO VISUAL E SONORA 30.06.061 SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA 

PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

CJ 16,00 266,26 4.260,16 11,10 295,81 4.732,96

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 002742 BANCO DE CONCRETO (FDE 160601) M 20,00 199,46 3.989,20 22,23 243,80 4.876,00

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

MARCENARIA EM GERAL 23.08.170 LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA 

COMERCIAL

M2 175,20 243,97 42.743,54 11,10 271,05 47.487,96

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

MARCENARIA EM GERAL 23.08.020 FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA APARELHADA 

NATURAL DE 10 X 2,5 CM

M 868,35 17,81 15.465,31 22,23 21,77 18.903,98

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 300733 PAISAGISMO URBANO-PROTETOR PARA ARVORES AP-01 (NOVA 

VERSAO)

UN 46,00 63,05 2.900,30 22,23 77,07 3.545,22

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 300734 PAISAGISMO URBANO-TUTOR (NOVA VERSAO) UN 496,00 8,95 4.439,20 22,23 10,94 5.426,24

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 300902 PAISAGISMO URBANO-ARBUSTO UN 41,00 38,89 1.594,49 22,23 47,54 1.949,14

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 300904 PAISAGISMO URBANO-ARVORE ORNAMENTAL H=2.0M UN 46,00 102,82 4.729,72 22,23 125,68 5.781,28

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 300905 PAISAGISMO URBANO-FORRACAO CLOROFITO M2 40,23 40,81 1.641,79 22,23 49,88 2.006,67

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 300909 PAISAGISMO URBANO-FORRACAO PILEIA M2 82,24 40,06 3.294,53 22,23 48,97 4.027,29

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 300914 PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA BATATAIS M2 1.793,60 12,37 22.186,83 22,23 15,12 27.119,23

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 300916 PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA PRETA M2 72,50 29,74 2.156,15 22,23 36,35 2.635,38

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 412273 PAISAGISMO-VISTORIA TECNICA UN 1,00 1814,11 1.814,11 22,23 2.217,39 2.217,39

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 300333 FECHAMENTO-CERCA  5 FIOS COM ARAME FARPADO E 

MOUROES EUCALIPTOS A CADA 2.50M H=2.20M

M 244,00 124,63 30.409,72 22,23 152,34 37.170,96

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 300731 PAISAGISMO REFLORESTAMENTO-FORNECIMENTO E PLANTIO 

DE MUDAS COM PREPARO DA AREA ADUBACAO

Ha 0,27 17151,36 4.630,87 22,23 20.964,11 5.660,31

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 411337 PAISAGISMO-ISCAS GRANULADAS PARA COMBATE AS 

FORMIGAS CORTADEIRA-MAT

KG 27,00 52,5 1.417,50 22,23 64,17 1.732,59

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 300839 PAISAGISMO REFLORESTAMENTO-MANUTENCAO MENSAL DE 

AREA VERDE INCLUSO ROCADA, ADUBACAO, REPLANTIO, 

IRRIGACAO E LIMPEZA

haMES 10,26 560 5.745,60 22,23 684,49 7.022,87

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 409792 PAISAGISMO-RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO UN 7,00 1760,2 12.321,40 22,23 2.151,49 15.060,43

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 416645 ELEVADOR PARA PASSAGEIROS CAPACIDADE 600 KG 2 

PARADAS ACO INOX PORTAS UNILATERAIS

UN 1,00 171262,98 171.262,98 11,10 190.273,17 190.273,17

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 414824 DEDETIZACAO-DESCUPINIZACAO DE AREA INTERNA DAS 

EDIFICACOES

M2 568,62 2,9 1.649,00 22,23 3,54 2.012,91
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CPS/CEETEPS-PRC-2022/33210   |   ORÇAMENTO N. 10-2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: Obras de construção dos blocos pedagógico, de laboratórios e esportivo; reservatórios em torre e enterrado; subestação e lixeira e abrigos de gás e solda; e reforma do bloco histórico e portaria da Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto/SP.

LOCAL: 074 - Etec  José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO / SP

FONTE DATA BASE ETAPA SUB-ETAPA
CÓDIGO DO 

ITEM
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO (S/BDI)
CUSTO TOTAL (S/ BDI) BDI% PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) PREÇO TOTAL (C/BDI)

CDHU 2022/08 16-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS AUXILIARES 416403 TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO 

EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)

UN 28,00 191,13 5.351,64 11,10 212,35 5.945,80

11/10/2022 - orç.10-2022_Ribeirão Preto E_(FDE jul22 -CDHU-187 ago22 -SINAPI jul22)-ETAPAS -PLANILHA GERAL-4 - GERAL 24 / 24

C
E

E
T

E
P

S
D

C
I2

02
21

82
17

8A

Assinado com senha por GAMALIEL ROCHA LOBO - Diretor de Divisão / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 11:32:20, WILLIAM BANHOS PAIVA - Coordenador de Projeto / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às
12:04:14 e GISELI OLIVEIRA DOS SANTOS - Assessor Técnico Administrativo I / UIE/DE/DOO - 11/10/2022 às 12:04:20.
Documento Nº: 54749071-650 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54749071-650
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Administração Central 
_______________________________________________________________________________ 

Concorrência para obras e serviços de engenharia (v.5/2022 – 28.11.2022) 
As alterações ao texto padronizado, em negrito e sublinhado, deverão ser submetidas à aprovação da PGE. 

ANEXO VIII 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO GERAL DETALHADO POR EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO E GLOBAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  

 

Administração Central 
_______________________________________________________________________________ 

Concorrência para obras e serviços de engenharia (v.5/2022 – 28.11.2022) 
As alterações ao texto padronizado, em negrito e sublinhado, deverão ser submetidas à aprovação da PGE. 

ANEXO IX 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

Ao 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS 

CONCORRÊNCIA Nº ______ 

PROCESSO Nº __________ 

OBJETO: _______ 
 

Atendendo ao Edital da licitação em referência, declaramos que o representante legal da empresa ________ que assinará o 

contrato é: 

 

NOME COMPLETO: __________________________________________ 

CPF/MF N.º: _______________________________________________ 

RG N.º: ___________________________________________________ 

Endereço residencial completo: ________________________________ 

Telef.: (DDD)________________________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________ 

Data de Nascimento: _________________________________________ 

E-MAIL (institucional): ________________________________________ 

E-MAIL (pessoal): ____________________________________________ 

 

São Paulo, __ de ________ de ____. 

 

_______________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

(em papel timbrado da licitante) 
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