



Engenharia e Construção

DILIGÊNCIA

CONCORRÊNCIA nº 004/2023

PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP

UNIDADE CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS

CNPJ DO CONTRATANTE: 62.823.257/0001-09

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ DO LICITANTE: 57.085.201/0001-56

Rua Apeninos, 429 - Sala 302 - Aclimação, São Paulo - SP, 01533-000
Tel: 011 3868-1660 - CNPJ 57.085.201/0001-56 - Insc Est: 111.654.179.1
E-mail: jl@jlengenharia.com.br



Engenharia e Construção

Ao

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS

Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia- São Paulo/SP

CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.

PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EM DILIGÊNCIA

Atendendo a solicitação da Comissão Especial de Licitação do Centro Paula Souza, apontado em diligência referente ao processo em epígrafe, estamos encaminhando a carta proposta corrigida conforme orientado.

A divergência de valores apresentados na planilha orçamentária geral e no cronograma físico financeiro geral, para com o valor total apresentado na carta proposta, se trata de erro material. Desta maneira afirmamos que o valor correto é de **R\$ 11.399.486,92 (Onze milhões, trezentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos)**, com BDI de 18,83%, BDI para equipamentos de 11,10% e Encargos Sociais de 120,87%, conforme já enviado nos demonstrativos presentes no Envelope nº 1 – Proposta Comercial, assim se mantém os valores apresentados nas planilhas orçamentárias e nos cronogramas físico financeiros.

São Paulo, 24 de outubro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Ana Luiza P. Costa Crevelaro

Diretora

RG: 33.284.153-4

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301

Aclimação - CEP: 01533-000

SÃO PAULO - SP.

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro

RG: 33.284.153-4

CPF: 297.595.728-93

CARGO: Diretora





ANEXO III.1 – PROPOSTA

CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 004/2023.

PROCESSO SEI Nº 136.00002647/2023-53

OBJETO: REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

Proponente: JL Engenharia e Construção Ltda	
Endereço: Rua Apeninos 429 – Conj. 301 – Aclimação	
Cidade/Estado: São Paulo/SP	CEP: 01533-000
Telefone: (11) 3868-1660	FAX: - E-MAIL: jl@jlengenharia.com.br / analuiza@jlengenharia.com.br
CNPJ: 57.085.201/0001-56	Insc. Estadual/Mun.: 111.654.179.110 / 9.389.234-9

À Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante **JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** (Sede) por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R\$ 11.399.486,92 (Onze milhões, trezentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos)**, já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

O prazo de validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data de entrega dos envelopes, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo. Neste caso, o prazo voltará a ser contado, pelo período que remanesce, do dia útil que suceder a publicação da decisão administrativa que decidir substancialmente o(s) recurso(s) administrativo (s) interposto (s) nessa licitação.

São Paulo, 24 de outubro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728-93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.





ANEXO III.4

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	%
2	LUCRO (L)	3,00%	%
3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	%
4	SEGUROS/ GARANTIAS e RISCOS	1,77%	%
4.1	Seguros (S)	0,40%	%
4.2	Garantias (G)	0,40%	%
4.3	Riscos (R)	0,97%	%
5	TRIBUTOS (I)	8,65%	%
5.1	Imposto Municipal: Imposto Sobre Serviço ISS	5,00%	%
5.2	Programa de Integração Social PIS	0,65%	%
5.3	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS	3,00%	%
TOTAL DO BDI EM PORCENTAGEM		18,83%	%
EQUAÇÃO PARA O CÁLCULO DO BDI*: $BDI = [(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I)] - 1$ AC= taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; S= taxa representativa de Seguros; R= taxa representativa de Riscos; G= taxa representativa de Garantias; DF= taxa representativa de Despesas Financeiras; L= taxa representativa de Lucro; I= taxa representativa da incidência de Impostos; *conforme modelo do relatório do Tribunal de Contas da União (TC 036.076/2013-2) - Acórdão nº 2622/2013			
BDI PARA EQUIPAMENTOS:		11,10	%

São Paulo, 24 de outubro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora

RG: 33.284.153-4

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728-93
CARGO: Diretora

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000

SÃO PAULO - SP.





**ANEXO III.5
DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS**

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (Regime Onerado)			
GRUPO A	Encargos Sociais Básicos	Parcial (%)	Total (%)
A1.	Previdência Social	20,00	37,80
A2.	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00	
A3.	Salário-Educação	2,50	
A4.	Serviço Social da Indústria (Sesi)	1,50	
A5.	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	
A6.	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	
A7.	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	
A8.	Seguro contra acidentes de trabalho (INSS)	3,00	
A9.	Secenci-Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT-art.577)	1,00	
GRUPO B	Encargos Sociais recebem as incidências do Grupo A	Parcial (%)	Total (%)
B1.	Repouso Semanal e Feriados Nacionais, Estaduais e Municipais	22,90	41,80
B2.	Auxílio Enfermidade	1,71	
B3.	Licença Paternidade	1,71	
B4.	13º Salário	10,57	
B5.	Dias de chuva/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra/outras dificuldades	4,91	
GRUPO C	Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	Parcial (%)	Total (%)
C1.	Depósito por despedida injusta: 40% sobre (A2+(A2XB))	4,54	24,96
C2.	Aviso-prévio indenizado	6,36	
C3.	Férias indenizadas	14,06	
GRUPO D	Taxas das reincidências	Parcial (%)	Total (%)
D1.	Reincidências de A sobre B	15,80	16,31
D2.	Reincidências de A2 sobre C2	0,51	
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIO HORA (%)			120,87

São Paulo, 24 de outubro de 2023

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Ana Luiza P. Costa Crevelaro
Diretora
RG: 33.284.153-4

Ana Luiza P. Costa

57.085.201/0001-56

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Apeninos, nº 429 - Cj. 301
Aclimação - CEP: 01533-000
SÃO PAULO - SP.

JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME: Ana Luiza Patriota Costa Crevelaro
RG: 33.284.153-4
CPF: 297.595.728-93
CARGO: Diretora

