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PILARES E BLOCOS DE FUNDAÇÃO

ESTRUTURAL 01/241:100

PROJETO BÁSICO PRÉ MOLDADO
DETALHES ESTACAS BLOCOS E POSICIONAMENTO DE PLIARES

CONSTRUÇÃO

INPENITUS
Coordenador
MARLON VINÍCIUS LIMA
CAU: A96639-8
RRT: -

PREFEITURA DE SUZANO
Proprietário

INPLENITUS
Resp. Técnico pelo Projeto
JORGE GREGÓRIO SIQUEIRA
CREA: 5060520474/D
ART: -

VIGAS BALDRAMES  E PILARES

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS
Cobrimentos Nominais, cnom

(ABTN NBR 6118; Cap.7)
- Lajes 25mm
- Pilares e Vigas 30mm
- Sapatas 40mm
- Muros 30mm
      (cnom = cmin + 10mm)

a>0.7 máx{e1;e2}

e2

e1

a

Preparação e execução das soldaduras
segundo o ABNT 8800

Comprimentos de Empalme lbo = 2lb,nec

Elementos
Classe de

Resistência à
Compressão

Classes de
Exposição
Ambiental

Dimensão
Máxima do

Agregado (mm)

Superestrutura C25 II - Moderado Dmax12

Concreto (ABTN NBR 6118; 8953; 12655)

Aços (ABTN NBR 7480; 8800)
Regularização C10

Soldaduras
Elementos Designação

Barra de aço CA-50
Perfis laminados e

chapas ASTM A 572-50

Parafusos ASTM A-307

Perfis de Chapa dobrada ASTM A-570, grau C

Soldaduras E70XX da AWS

Ancoragem das barras de aço
Comprimento de Trespasse lb,nec (cm)

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20
30 40 45 65 80

SIMBOLOGIA
- Nível Inferior da Laje NIL
- Nível Superior da Laje NSL
- Nível Superior da Fundação NSF
- Nível Inferior da Fundação NIF
- Nível Superior da Viga NIV
- Nível Inferior da Viga NSV

Continuidade dos Pilares

Término dos Pilares

Arranque dos Pilares

NOTAS

Contorno da laje

Fundações C25 I - Insignificante Dmax32

fck

25 MPa

25 MPa

- Todas as cotas planimétricas e altimétricas deverão ser confirmadas com o projeto
de Arquitetura.

TABELA DE ESTACAS

188x HÉLICE CONTÍNUA

CONCRETO CIRCULAR: Ø35.0cm

CAPACIDADE DE CARGA EM COMBINAÇÕES
PERMANENTES: 50.00t

CAPACIDADE DE CARGA EM COMBINAÇÕES
ACIDENTAIS: 10.00t

0.3
85

Cintas Ø (variável)

Armadura Inferior

Armadura Inferior

Armadura SuperiorArmadura Superior

ARMADURAS DOS MACIÇOS

Va
riá

ve
l

Cintas Ø8 em hélice passo 0.15
+ 2xEst. 2R//0.15

12Ø16

0.350

O COMPRIMENTO
DE AMARRAÇÃO
MÍNIMO DAS
ARMADURAS
LONGITUDINAIS
DOS PILARES
DENTRO DOS
MACIÇOS É DE 50Ø

P1, P2, P3, P5, P7, P8, P10, P35, P39, P40, P42, P43 e P44

85

11N1Ø20c/20  C=370

8N3Ø10c/30  C=202

2835
43 43

3528

10
90

83

15N2Ø20c/15  C=366

8N4Ø10c/30  C=202

2835
43 43

3528

10
0

405N5Ø10  C=283

40

5N
6Ø

10
  C

=2
83

40

5N7Ø10  C=283

40

5N
8Ø

10
  C

=2
83

210

21
0

Estacas: hélice contínua

P4, P6, P9, P14, P15, P16, P17, P18, P28, P29, P30, P31, P32, P36, P37, P38 e P41

80

25N9Ø10c/8  C=358

8N11Ø10c/30  C=192

2835

20

18

18

20

35

28

10
85

55

79

17N10Ø12.5c/12  C=357

8N12Ø10c/30  C=192

2835

20

18

18

20

35

28

95

40

5N13Ø10  C=273

40

5N
14

Ø
10

  C
=2

73

40

5N15Ø10  C=273

40

5N
16

Ø
10

  C
=2

73

200

20
0

Estacas: hélice contínua

P13

76

14N17Ø12.5c/15  C=213-366

40
35 38 38 35

40

10
80

P13

75

16N18Ø12.5c/15  C=174-336

33 35
46 82

90

P13

40

40

5N19Ø10  C=244

40

40

5N20Ø10  C=244

40

40

5N
21

Ø1
0 

 C
=2

44

225

19
5

58

168

Estacas: hélice contínua

P19

10
0

18N30Ø20c/15  C=219-462

10N32Ø10c/30  C=36-258

67
35 38 38 35

67

10
10

5

P19

98

19N31Ø20c/15  C=223-450

10N33Ø10c/30  C=52-247

36 35
76 58

3526

11
5

P19

40

40

6N34Ø10  C
=247

40

40

6N
35Ø

10  C
=247

40

40

6N36Ø10  C=247

40

40 6N
37

Ø
10

  C
=2

47

40

40

6N38Ø10  C=247

279

26
5

17
2

Estacas: hélice contínua

P20 e P34

85

11N39Ø20c/20  C=370

8N41Ø10c/30  C=202

2835
43 43

3528

10
90

P20 e P34

83

15N40Ø20c/15  C=366

8N42Ø10c/30  C=202

2835
43 43

3528

10
0

P20 e P34

405N43Ø10  C=283

40

5N
44

Ø
10

  C
=2

83

40

5N45Ø10  C=283

40

5N
46

Ø
10

  C
=2

83

210

21
0

Estacas: hélice contínua

P27

76

14N47Ø12.5c/15  C=213-366

40
35 38 38 35

40

10
80

P27

75

16N48Ø12.5c/15  C=174-336

33 35
46 82

90

P27

40

40

5N49Ø10  C=244

40

40

5N51Ø10  C=244

40

40

5N
50

Ø1
0 

 C
=2

44

225

19
5

58

168

Estacas: hélice contínua

P33

95

19N52Ø12.5c/15  C=210-462

10N54Ø10c/30  C=37-263

69
35 38 38 35

69

10
10

0

P33

94

20N53Ø12.5c/15  C=214-443

11N55Ø10c/30  C=48-261

38 35
76 58

3528

11
0

P33

40

40

5N56Ø10  C
=250

40

40

5N
57Ø

10  C
=250

40

40

5N58Ø10  C=250

40

40 5N
59

Ø
10

  C
=2

50

40

40

5N60Ø10  C=250

284

27
0

17
5

Estacas: hélice contínua

(P21-P22)

74 10N61Ø20  C=447

74

10N62Ø20  C=447

283513
62

35
62

133528

10
80

P21 P22

13 76

133

32N64Ø12.5c/10
 C=442

53
1718

53

90

P21

13
1

2X8N63Ø12.5  C=565

310

14
0

Estacas: hélice contínua

(P25-P26)

74 10N65Ø20  C=447

74

10N66Ø20  C=447

283513
62

35
62

133528

10
80

P25 P26

13 76

133

32N68Ø12.5c/10
 C=442

53
1818

53
90

P25

13
1

2X8N67Ø12.5  C=565

310

14
0

Estacas: hélice contínua

0.1
96

Cintas Ø (variável)

Armadura Inferior

Armadura Inferior

Armadura SuperiorArmadura Superior

ARMADURAS DOS MACIÇOS

Va
riá

ve
l

0.1
96

variável

12Ø16

Cintas Ø8 em hélice passo 0.15

Cintas Ø8 em hélice passo 0.15
+ 2xEst. 2R//0.15

12Ø16

0.350

va
riá

ve
l

ARMADURAS DAS ESTACAS COM 16.00M

0.0
98

0.0
98

0.0
98

0.0
98

0.0
98

Cintas Ø8//0.15 0.9
80

Ci
nta

s Ø
8 e

m 
hé

lic
e p

as
so

 0.
10

8.5
0

va
riá

ve
l

Cintas Ø8 em hélice passo 0.15

Cintas Ø8//0.15

0.0
65

0.0
65

0.0
65

0.0
65

va
riá

ve
l

16
.00

BASE DE FUNDAÇÃO

O COMPRIMENTO DE AMARRAÇÃO
MÍNIMO DAS ARMADURAS
LONGITUDINAIS DOS PILARES DENTRO
DOS MACIÇOS É DE 50Ø

DETALHES DOS BLOCOS

60

60

P1

60

1 2 3 4 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

52.500

9.
00

0
1.

80
0

2.
02

0
2.

02
0

1.
80

0
9.

00
0

25
.6

40

1.675

1.675

D

110

P21 P22

1 2 3 4 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

52.500

9.
00

0
1.

80
0

2.
02

0
2.

02
0

1.
80

0
9.

00
0

25
.6

40

1.675

1.675

D

PR1 PR2

COMPR.
TOTALPOSIÇÃO Kg

TOTALCOMPR.

TABELA DO AÇO
Ø Qtd.

N1 Ø20mm 11x13 1312,173,70m 529,10m

N2

N3

Ø20mm 15x13 1769,983,66m 713,7m

Ø10mm 8x13 136,552,02m 210,08m

N4 Ø10mm

5x13N5 Ø10mm

N6 Ø10mm

N7 Ø10mm

N8 Ø10mm

N9 Ø10mm 1004,193,58m 1521,8m25x17

N10 Ø12,5mm 1021,413,57m 1031,73m17x17

N11 Ø10mm 8x17 172,341,92m 261,12m

N12

N13

N14

N15

N16

N17

N18 Ø12,5mm 16 53,223,36m 53,76m

N19

N20

N21

N22

N23

N24

N25

N26

N27

N28

N29

N30 Ø20mm 18 206,254,62m 83,16m

183,95m2,83m 119,57

5x13 183,95m2,83m 119,57

5x13 183,95m2,83m 119,57

5x13 183,95m2,83m 119,57

8x13 136,552,02m 210,08m

Ø10mm 8x17 172,341,92m 261,12m

Ø10mm 5x17 153,152,73m 232,05m

Ø10mm 5x17 153,152,73m 232,05m

Ø10mm 5x17 153,152,73m 232,05m

Ø10mm 5x17 153,152,73m 232,05m

Ø12,5mm 50,733,66m 51,24m14

Ø10mm 5 7,932,44m 12,2m

Ø10mm 5 7,932,44m 12,2m

Ø10mm 5 7,932,44m 12,2m

N31

N32 Ø10mm 10 17,002,58m 25,80m

N33 10 16,302,47m 24,70m

N34 Ø10mm 6 9,802,47m 14,82m

N35 Ø10mm

N36 Ø10mm

N37

N38

N39

N40 Ø20mm 15x2 272,303,66m 109,80m

Ø20mm 19 212,044,50m 85,5m

Ø10mm

Ø10mm

Ø10mm

201,883,70 81,40mØ20mm 11x2

6 9,802,47m 14,82m

6 9,802,47m 14,82m

6 9,802,47m 14,82m

6 9,802,47m 14,82m

COMPR.
TOTALPOSIÇÃO Kg

TOTAL
COMPR.

TABELA DO AÇO
Ø Qtd.

N41 Ø10mm 8x2 22,002,02m 32,32m

N42

N43 Ø10mm 5x2 18,702,83m 28,30m

N44 Ø10mm

N45 Ø10mm

N46 Ø10mm

N47 Ø12,5mm

N48 Ø12,5mm

N49 Ø10mm 8,102,44m 12,20m5

N50

N51

N52

N53

N54

N55

N56

N57

N58

N59

N60

N61

N62 Ø20mm

N63 2x8 90,005,65m 90,40mm

N64 Ø12,5mm 32 140,604,42m 141,44m

N65

N66

N67

N68

14 51,24m3,66m 51,00

16 53,76m3,36m 53,22

Ø12,5mm 19 86,904,62m 87,78m

Ø12,5mm 20 87,714,43m 88,60m

Ø10mm 10 17,502,63m 26,3m

Ø10mm 11 18,942,61m 28,71m

Ø10mm 5 8,252,50m 12,50m

Ø20mm 10 110,854,47m 44,70m

Ø12,5mm

Ø10mm 8x2 22,002,02m 32,32m

5x2 18,702,83m 28,30m

5x2 18,702,83m 28,30m

5x2 18,702,83m 28,30m

Ø10mm 8,102,44m 12,20m5

Ø10mm 8,102,44m 12,20m5

Ø10mm 5 8,252,50m 12,50m

Ø10mm 5 8,252,50m 12,50m

Ø10mm 5 8,252,50m 12,50m

Ø10mm 5 8,252,50m 12,50m

10 110,854,47m 44,70m

Ø20mm

2x8 90,005,65m 90,40mm

Ø12,5mm 32 140,604,42m 141,44m

Ø20mm 10 110,854,47m 44,70m

Ø12,5mm

10 110,854,47m 44,70m

VB - 30/50    

V 1

V 2

V 3

V 4

V 5
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V
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V
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V
 4
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V
 4
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P1
(30/65)

P2
(30/65)

P3
(30/65)

P4
(30/65)

P5
(30/65)

P6
(30/65)

P7
(30/65)

P8
(30/65)

P9
(30/65)

P10
(30/65)

P13
(30/65)

P14
(30/65)

P15
(30/65)

P16
(30/65)

P17
(30/65)

P18
(30/65)

P19
(30/65)

P20
(30/65)

P21
(30/65) P22

(30/65)

P25
(30/65)

P26
(30/65)

P27
(30/65)

P28
(30/65)

P29
(30/65)

P30
(30/65)

P31
(30/65)

P32
(30/65)

P33
(30/65)

P34
(30/65)

P35
(30/65)

P36
(30/65)

P37
(30/65)

P38
(30/65)

P39
(30/65)

P40
(30/65)

P41
(30/65)

P42
(30/65)

P43
(30/65)

P44
(30/65)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

Viga baldrame (26x)   
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5825

ARM. PELE 2X1N71Ø12.5 C=999         
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4N70Ø16 C=993       

27 72
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4N72Ø16  C=1044
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CAMPUS CEETEPS EM SUZANO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO COORDENAÇÃO

RENAN JORGE MARLON

LOCAL / MUNICÍPIO

AVENIDA PAULISTA  X  AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP

OBSERVAÇÃO DATA REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL NOVEMBRO/2018 R4
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ESC.:
DETALHE BLOCO P3

1:20

0,
80

0,80

X

C C

X

ESC.:
CORTE C-C

1:20

ESTACAS ESCAVADAS
TIPO HÉLICE Ø0,35 PROF. 10m

N69 2x10 Ø12,5mm
L=2,30m TIPO GAIOLA
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PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES - NÍVEL 100,00m
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ESTRUTURAL

02/24
1/100

PROJETO BÁSICO PRÉ MOLDADO

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

CONSTRUÇÃO

SOBRECARGA (Kgf/m²)

NÍVEL

TIPO (h)

VÃO

DE APOIO(m)

ACIDENTAL PERMANENTE TOTAL

ÁREA (m²)

PESO PRÓPRIO

ADOTADO

(laje + capa)

ACIDENTAL = ALVENARIAS, MOBILIÁRIO, OUTROS; 

PERMANENTE = REVESTIMENTO 

300LL21
103,35

50 350
1.132,20

280+125
8,61

300
8,61

LL21
106,70

50 350
1.130,65

280+125

150
8,61

LL21
110,05

50 200
992,30

280+125

300LL16
113,40

50 350
85,80

226+125
7,36

LAJE

VIGA DE

LAJE

PISO

NÍVEL PREVISTO DO PISO ACABADO

DETALHE 01 - CAPEAMENTO

(DETALHE SEM ESCALA)

APOIO DE LAJE

(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE LP

CONSOLO

GERBER

VIGA DE

PISO

TÉRREO

1.492,05

1º PAVIMENTO
1.282,68

2º PAVIMENTO
1.282,68

TOTAL
4.152,22

LAJE TÉCNICA

94,81

LOCAÇÃO DOS CABOS DEDICADOS A SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

NOTAS

150
7,61

LL21
110,05

125 275
140,45

280+125

ENGASTE DE PILAR

(DETALHE SEM ESCALA)

ARGAMASSA PARA

NIVELAMENTO

BLOCO DE FUNDAÇÃO

"IN LOCO"

PAREDE COM

RANHURAS

PREENCHIMENTO

COM CONCRETO

PISO ACABADO

PILAR

CONDUTOR DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

0,400

LAJE 

ESTRIBO

APARENTE

PILAR

FURO NO

SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E

PILAR

PISO

VIGA DE

E CAPEAMENTO A CARGO

DO CONTRATANTE

VIGA INTERMEDIÁRIA

(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE 

E FERRAGENS NEGATIVAS) PARA SOLIDARIZAÇÃO DAS MESMAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DEVERÃO SER

1 - A EXECUÇÃO DA EQUALIZAÇÃO E REJUNTAMENTO DAS LAJES, BEM COMO CAPEAMENTO (COMPOSTO DA CONCRETAGEM, MALHA

EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA. ESTES SERVIÇOS DEVERÃO SER CONCLUÍDOS NO

3 - A EXECUÇÃO DA SOLIDARIZAÇÃO DAS VIGAS (CONTINUIDADE), COMPOSTA DA CONCRETAGEM E FERRAGENS NEGATIVAS, SERÁ DE 

ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER CONCLUÍDO NO MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA.

MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

2 - COBERTURA METÁLICA ILUSTRATIVA. ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA DE COBERTURA A CARGO DO CONTRATANTE.

A ESTRUTURA DE COBERTURA DEVERÁ SER PROJETADA E DIMENSIONADA DE FORMA QUE HAJA VINCULAÇÃO DOS PILARES DAS

FACHADAS NOS DOIS SENTIDOS, POSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DE ESFORÇOS NORMAIS ENTRE A COBERTURA E OS PILARES.

(LAJE PAVIMENTO)

0
.
0
3

CAPEAMENTO + REVESTIMENTO

A CARGO DO CONTRATANTE

MALHA ELETROSSOLDADA # Ø 4,2 mm CA-60

0
.
0

5
 
m

0
.
0

3
 
m

(ver em planta)

NÍVEL DA LAJE

CAMPUS CEETEPS EM SUZANO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

RENAN

JORGE MARLON

LOCAL / MUNICÍPIO

AVENIDA PAULISTA  X  AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

NOVEMBRO/2018 R4

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ÁREA TÉCNICA

FOLHA NºESCALA

UNIDADE

U.N - FATEC SUZANO

0
EMISSÃO INICIAL

20/05/2016

RUBRICA

INPLENITUS

UIE
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA

2
ALTERAÇÃO NO POSICIONAMENTO DOS PILARES

04/07/2016 INPLENITUS

4
REVISÃO GERAL

13/11/2018 INPLENITUS

3
REVISÃO GERAL

26/04/2017 INPLENITUS
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FRENTE

1º PAVIMENTO - NÍVEL 103,35m
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VER NOTA 1

LAJE LP
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DET.01

VER NOTA 1

LAJE LP

103,35

21

    

RAMPA MOLDADA "IN LOCO" 

LAJE LP (LAJE PAVIMENTO)

ESTRUTURAL

03/24
1/100

PROJETO BÁSICO PRÉ MOLDADO

PLANTA 1° PAVIMENTO

CONSTRUÇÃO

SOBRECARGA (Kgf/m²)

NÍVEL

TIPO (h)

VÃO

DE APOIO(m)

ACIDENTAL PERMANENTE TOTAL

ÁREA (m²)

PESO PRÓPRIO

ADOTADO

(laje + capa)

ACIDENTAL = ALVENARIAS, MOBILIÁRIO, OUTROS; 

PERMANENTE = REVESTIMENTO 

300LL21
103,35

50 350
1.132,20

280+125
8,61

300
8,61

LL21
106,70

50 350
1.130,65

280+125

150
8,61

LL21
110,05

50 200
992,30

280+125

300LL16
113,40

50 350
85,80

226+125
7,36

LAJE

VIGA DE

LAJE

PISO

NÍVEL PREVISTO DO PISO ACABADO

DETALHE 01 - CAPEAMENTO

(DETALHE SEM ESCALA)

APOIO DE LAJE

(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE LP

CONSOLO

GERBER

VIGA DE

PISO

TÉRREO

1.492,05

1º PAVIMENTO
1.282,68

2º PAVIMENTO
1.282,68

TOTAL
4.152,22

LAJE TÉCNICA

94,81

LOCAÇÃO DOS CABOS DEDICADOS A SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

NOTAS

150
7,61

LL21
110,05

125 275
140,45

280+125

ENGASTE DE PILAR

(DETALHE SEM ESCALA)

ARGAMASSA PARA

NIVELAMENTO

BLOCO DE FUNDAÇÃO

"IN LOCO"

PAREDE COM

RANHURAS

PREENCHIMENTO

COM CONCRETO

PISO ACABADO

PILAR

CONDUTOR DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

0,400

LAJE 

ESTRIBO

APARENTE

PILAR

FURO NO

SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E

PILAR

PISO

VIGA DE

E CAPEAMENTO A CARGO

DO CONTRATANTE

VIGA INTERMEDIÁRIA

(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE 

E FERRAGENS NEGATIVAS) PARA SOLIDARIZAÇÃO DAS MESMAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DEVERÃO SER

1 - A EXECUÇÃO DA EQUALIZAÇÃO E REJUNTAMENTO DAS LAJES, BEM COMO CAPEAMENTO (COMPOSTO DA CONCRETAGEM, MALHA

EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA. ESTES SERVIÇOS DEVERÃO SER CONCLUÍDOS NO

3 - A EXECUÇÃO DA SOLIDARIZAÇÃO DAS VIGAS (CONTINUIDADE), COMPOSTA DA CONCRETAGEM E FERRAGENS NEGATIVAS, SERÁ DE 

ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER CONCLUÍDO NO MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA.

MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

2 - COBERTURA METÁLICA ILUSTRATIVA. ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA DE COBERTURA A CARGO DO CONTRATANTE.

A ESTRUTURA DE COBERTURA DEVERÁ SER PROJETADA E DIMENSIONADA DE FORMA QUE HAJA VINCULAÇÃO DOS PILARES DAS

FACHADAS NOS DOIS SENTIDOS, POSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DE ESFORÇOS NORMAIS ENTRE A COBERTURA E OS PILARES.

(LAJE PAVIMENTO)

0
.
0
3

CAPEAMENTO + REVESTIMENTO

A CARGO DO CONTRATANTE

MALHA ELETROSSOLDADA # Ø 4,2 mm CA-60

0
.
0

5
 
m

0
.
0

3
 
m

(ver em planta)

NÍVEL DA LAJE

CAMPUS CEETEPS EM SUZANO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

RENAN

JORGE MARLON

LOCAL / MUNICÍPIO

AVENIDA PAULISTA  X  AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

NOVEMBRO/2018 R4

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ÁREA TÉCNICA

FOLHA NºESCALA

UNIDADE

U.N - FATEC SUZANO

0
EMISSÃO INICIAL

20/05/2016

RUBRICA

INPLENITUS

UIE
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA

2
ALTERAÇÃO NO POSICIONAMENTO DOS PILARES

04/07/2016 INPLENITUS

4
REVISÃO GERAL

13/11/2018 INPLENITUS

3
REVISÃO GERAL

26/04/2017 INPLENITUS
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2º PAVIMENTO - NÍVEL 106,70m
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DET.01

VER NOTA 1

LAJE LP

106,70

21

    

VER NOTA 1

LAJE LP

106,70

21

    

RAMPA MOLDADA "IN LOCO" 

ESTRUTURAL

04/24
1/100

PROJETO BÁSICO PRÉ MOLDADO

PLANTA 2° PAVIMENTO

CONSTRUÇÃO

SOBRECARGA (Kgf/m²)

NÍVEL

TIPO (h)

VÃO

DE APOIO(m)

ACIDENTAL PERMANENTE TOTAL

ÁREA (m²)

PESO PRÓPRIO

ADOTADO

(laje + capa)

ACIDENTAL = ALVENARIAS, MOBILIÁRIO, OUTROS; 

PERMANENTE = REVESTIMENTO 

300LL21
103,35

50 350
1.132,20

280+125
8,61

300
8,61

LL21
106,70

50 350
1.130,65

280+125

150
8,61

LL21
110,05

50 200
992,30

280+125

300LL16
113,40

50 350
85,80

226+125
7,36

LAJE

VIGA DE

LAJE

PISO

NÍVEL PREVISTO DO PISO ACABADO

DETALHE 01 - CAPEAMENTO

(DETALHE SEM ESCALA)

APOIO DE LAJE

(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE LP

CONSOLO

GERBER

VIGA DE

PISO

TÉRREO

1.492,05

1º PAVIMENTO
1.282,68

2º PAVIMENTO
1.282,68

TOTAL
4.152,22

LAJE TÉCNICA

94,81

LOCAÇÃO DOS CABOS DEDICADOS A SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

NOTAS

150
7,61

LL21
110,05

125 275
140,45

280+125

ENGASTE DE PILAR

(DETALHE SEM ESCALA)

ARGAMASSA PARA

NIVELAMENTO

BLOCO DE FUNDAÇÃO

"IN LOCO"

PAREDE COM

RANHURAS

PREENCHIMENTO

COM CONCRETO

PISO ACABADO

PILAR

CONDUTOR DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

0,400

LAJE 

ESTRIBO

APARENTE

PILAR

FURO NO

SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E

PILAR

PISO

VIGA DE

E CAPEAMENTO A CARGO

DO CONTRATANTE

VIGA INTERMEDIÁRIA

(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE 

E FERRAGENS NEGATIVAS) PARA SOLIDARIZAÇÃO DAS MESMAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DEVERÃO SER

1 - A EXECUÇÃO DA EQUALIZAÇÃO E REJUNTAMENTO DAS LAJES, BEM COMO CAPEAMENTO (COMPOSTO DA CONCRETAGEM, MALHA

EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA. ESTES SERVIÇOS DEVERÃO SER CONCLUÍDOS NO

3 - A EXECUÇÃO DA SOLIDARIZAÇÃO DAS VIGAS (CONTINUIDADE), COMPOSTA DA CONCRETAGEM E FERRAGENS NEGATIVAS, SERÁ DE 

ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER CONCLUÍDO NO MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA.

MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

2 - COBERTURA METÁLICA ILUSTRATIVA. ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA DE COBERTURA A CARGO DO CONTRATANTE.

A ESTRUTURA DE COBERTURA DEVERÁ SER PROJETADA E DIMENSIONADA DE FORMA QUE HAJA VINCULAÇÃO DOS PILARES DAS

FACHADAS NOS DOIS SENTIDOS, POSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DE ESFORÇOS NORMAIS ENTRE A COBERTURA E OS PILARES.

(LAJE PAVIMENTO)

0
.
0
3

CAPEAMENTO + REVESTIMENTO

A CARGO DO CONTRATANTE

MALHA ELETROSSOLDADA # Ø 4,2 mm CA-60

0
.
0

5
 
m

0
.
0

3
 
m

(ver em planta)

NÍVEL DA LAJE

CAMPUS CEETEPS EM SUZANO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

RENAN

JORGE MARLON

LOCAL / MUNICÍPIO

AVENIDA PAULISTA  X  AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

NOVEMBRO/2018 R4

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ÁREA TÉCNICA

FOLHA NºESCALA

UNIDADE

U.N - FATEC SUZANO

0
EMISSÃO INICIAL

20/05/2016

RUBRICA

INPLENITUS

UIE
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA

2
ALTERAÇÃO NO POSICIONAMENTO DOS PILARES

04/07/2016 INPLENITUS

4
REVISÃO GERAL

13/11/2018 INPLENITUS

3
REVISÃO GERAL

26/04/2017 INPLENITUS
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RAMPA MOLDADA "IN LOCO" 
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VER NOTA 1
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LAJE TÉCNICA - NÍVEL 113,40m

ESTRUTURAL

05/24
1/100

PROJETO BÁSICO PRÉ MOLDADO

PLANTA PAV. COBERTURA  E PISO TÉCNICO 

CONSTRUÇÃO

SOBRECARGA (Kgf/m²)

NÍVEL

TIPO (h)

VÃO

DE APOIO(m)

ACIDENTAL PERMANENTE TOTAL

ÁREA (m²)

PESO PRÓPRIO

ADOTADO

(laje + capa)

ACIDENTAL = ALVENARIAS, MOBILIÁRIO, OUTROS; 

PERMANENTE = REVESTIMENTO 

300LL21
103,35

50 350
1.132,20

280+125
8,61

300
8,61

LL21
106,70

50 350
1.130,65

280+125

150
8,61

LL21
110,05

50 200
992,30

280+125

300LL16
113,40

50 350
85,80

226+125
7,36

LAJE

VIGA DE

LAJE

PISO

NÍVEL PREVISTO DO PISO ACABADO

DETALHE 01 - CAPEAMENTO

(DETALHE SEM ESCALA)

APOIO DE LAJE

(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE LP

CONSOLO

GERBER

VIGA DE

PISO

TÉRREO

1.492,05

1º PAVIMENTO
1.282,68

2º PAVIMENTO
1.282,68

TOTAL
4.152,22

LAJE TÉCNICA

94,81

LOCAÇÃO DOS CABOS DEDICADOS A SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

NOTAS

150
7,61

LL21
110,05

125 275
140,45

280+125

ENGASTE DE PILAR

(DETALHE SEM ESCALA)

ARGAMASSA PARA

NIVELAMENTO

BLOCO DE FUNDAÇÃO

"IN LOCO"

PAREDE COM

RANHURAS

PREENCHIMENTO

COM CONCRETO

PISO ACABADO

PILAR

CONDUTOR DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

0,400

LAJE 

ESTRIBO

APARENTE

PILAR

FURO NO

SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E

PILAR

PISO

VIGA DE

E CAPEAMENTO A CARGO

DO CONTRATANTE

VIGA INTERMEDIÁRIA

(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE 

E FERRAGENS NEGATIVAS) PARA SOLIDARIZAÇÃO DAS MESMAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DEVERÃO SER

1 - A EXECUÇÃO DA EQUALIZAÇÃO E REJUNTAMENTO DAS LAJES, BEM COMO CAPEAMENTO (COMPOSTO DA CONCRETAGEM, MALHA

EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA. ESTES SERVIÇOS DEVERÃO SER CONCLUÍDOS NO

3 - A EXECUÇÃO DA SOLIDARIZAÇÃO DAS VIGAS (CONTINUIDADE), COMPOSTA DA CONCRETAGEM E FERRAGENS NEGATIVAS, SERÁ DE 

ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER CONCLUÍDO NO MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA.

MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

2 - COBERTURA METÁLICA ILUSTRATIVA. ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA DE COBERTURA A CARGO DO CONTRATANTE.

A ESTRUTURA DE COBERTURA DEVERÁ SER PROJETADA E DIMENSIONADA DE FORMA QUE HAJA VINCULAÇÃO DOS PILARES DAS

FACHADAS NOS DOIS SENTIDOS, POSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DE ESFORÇOS NORMAIS ENTRE A COBERTURA E OS PILARES.

(LAJE PAVIMENTO)

0
.
0
3

CAPEAMENTO + REVESTIMENTO

A CARGO DO CONTRATANTE

MALHA ELETROSSOLDADA # Ø 4,2 mm CA-60

0
.
0

5
 
m

0
.
0

3
 
m

(ver em planta)
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ESTRUTURAL 06/241/100

PROJETO BÁSICO PRÉ MOLDADO
CORTES E DETALHES

CONSTRUÇÃO

TABELA DE LAJES
SOBRECARGA (Kgf/m²)

NÍVEL TIPO (h) VÃO
DE APOIO(m)

ACIDENTAL PERMANENTE TOTAL
ÁREA (m²)PESO PRÓPRIO

ADOTADO
(laje + capa)

ACIDENTAL = ALVENARIAS, MOBILIÁRIO, OUTROS; 
PERMANENTE = REVESTIMENTO 

300LL21103,35 50 350 1.132,20280+1258,61

3008,61LL21106,70 50 350 1.130,65280+125

1508,61LL21110,05 50 200 992,30280+125

300LL16113,40 50 350 85,80226+1257,36

LAJE

VIGA DE

LAJE

PISO

NÍVEL PREVISTO DO PISO ACABADO

DETALHE 01 - CAPEAMENTO
(DETALHE SEM ESCALA)

APOIO DE LAJE
(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE - LP

CONSOLO
GERBER

VIGA DE
PISO

TABELA DE ÁREAS - m²

TÉRREO 1.492,05

1º PAVIMENTO 1.282,68

2º PAVIMENTO 1.282,68

TOTAL 4.152,22

LAJE TÉCNICA 94,81

LOCAÇÃO DOS CABOS DEDICADOS A SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

NOTAS

1507,61LL21110,05 125 275 140,45280+125

ENGASTE DE PILAR
(DETALHE SEM ESCALA)

ARGAMASSA PARA
NIVELAMENTO

BLOCO DE FUNDAÇÃO
"IN LOCO"

PAREDE COM
RANHURAS

PREENCHIMENTO
COM CONCRETO

PISO ACABADO
PILAR

CONDUTOR DE 
ÁGUAS PLUVIAIS

0,400

LAJE 

ESTRIBO
APARENTE

PILAR
FURO NO

SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E

PILAR

PISO
VIGA DE

E CAPEAMENTO A CARGO
DO CONTRATANTE

VIGA INTERMEDIÁRIA
(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE 

E FERRAGENS NEGATIVAS) PARA SOLIDARIZAÇÃO DAS MESMAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DEVERÃO SER

1 - A EXECUÇÃO DA EQUALIZAÇÃO E REJUNTAMENTO DAS LAJES, BEM COMO CAPEAMENTO (COMPOSTO DA CONCRETAGEM, MALHA

EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA. ESTES SERVIÇOS DEVERÃO SER CONCLUÍDOS NO

3 - A EXECUÇÃO DA SOLIDARIZAÇÃO DAS VIGAS (CONTINUIDADE), COMPOSTA DA CONCRETAGEM E FERRAGENS NEGATIVAS, SERÁ DE 

ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER CONCLUÍDO NO MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA.

MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

2 - COBERTURA METÁLICA ILUSTRATIVA. ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA DE COBERTURA A CARGO DO CONTRATANTE.
A ESTRUTURA DE COBERTURA DEVERÁ SER PROJETADA E DIMENSIONADA DE FORMA QUE HAJA VINCULAÇÃO DOS PILARES DAS

FACHADAS NOS DOIS SENTIDOS, POSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DE ESFORÇOS NORMAIS ENTRE A COBERTURA E OS PILARES.

JUNTA DOS PAINÉIS
(DETALHE SEM ESCALA) OBS: JUNTAS HORIZONTAIS E VERTICAIS
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ESTRUTURAL 07/241/100

PROJETO BÁSICO PRÉ MOLDADO
ELEVAÇÃO E DETALHES

CONSTRUÇÃO

TABELA DE LAJES
SOBRECARGA (Kgf/m²)

NÍVEL TIPO (h) VÃO
DE APOIO(m)

ACIDENTAL PERMANENTE TOTAL
ÁREA (m²)PESO PRÓPRIO

ADOTADO
(laje + capa)

ACIDENTAL = ALVENARIAS, MOBILIÁRIO, OUTROS; 
PERMANENTE = REVESTIMENTO 

300LL21103,35 50 350 1.132,20280+1258,61

3008,61LL21106,70 50 350 1.130,65280+125

1508,61LL21110,05 50 200 992,30280+125

300LL16113,40 50 350 85,80226+1257,36

LAJE

VIGA DE

CAPEAMENTO + REVESTIMENTO

LAJE

PISO

NÍVEL PREVISTO DO PISO ACABADO

(ver em planta)
NÍVEL DA LAJE

A CARGO DO CONTRATANTE

DETALHE 01 - CAPEAMENTO
(DETALHE SEM ESCALA)

APOIO DE LAJE
(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE LP

CONSOLO
GERBER

VIGA DE
PISO

TABELA DE ÁREAS - m²

TÉRREO 1.492,05

1º PAVIMENTO 1.282,68

2º PAVIMENTO 1.282,68

TOTAL 4.152,22

LAJE TÉCNICA 94,81

LOCAÇÃO DOS CABOS DEDICADOS A SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

NOTAS

1507,61LL21110,05 125 275 140,45280+125

ENGASTE DE PILAR
(DETALHE SEM ESCALA)

ARGAMASSA PARA
NIVELAMENTO

BLOCO DE FUNDAÇÃO
"IN LOCO"

PAREDE COM
RANHURAS

PREENCHIMENTO
COM CONCRETO

PISO ACABADO
PILAR

CONDUTOR DE 
ÁGUAS PLUVIAIS

0,400

LAJE 

ESTRIBO
APARENTE

PILAR
FURO NO

SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E

PILAR

PISO
VIGA DE

E CAPEAMENTO A CARGO
DO CONTRATANTE

VIGA INTERMEDIÁRIA
(DETALHE SEM ESCALA)

LAJE 

E FERRAGENS NEGATIVAS) PARA SOLIDARIZAÇÃO DAS MESMAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DEVERÃO SER

1 - A EXECUÇÃO DA EQUALIZAÇÃO E REJUNTAMENTO DAS LAJES, BEM COMO CAPEAMENTO (COMPOSTO DA CONCRETAGEM, MALHA

EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA. ESTES SERVIÇOS DEVERÃO SER CONCLUÍDOS NO

3 - A EXECUÇÃO DA SOLIDARIZAÇÃO DAS VIGAS (CONTINUIDADE), COMPOSTA DA CONCRETAGEM E FERRAGENS NEGATIVAS, SERÁ DE 

ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER CONCLUÍDO NO MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA.

MÁXIMO EM 15 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.

2 - COBERTURA METÁLICA ILUSTRATIVA. ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA DE COBERTURA A CARGO DO CONTRATANTE.
A ESTRUTURA DE COBERTURA DEVERÁ SER PROJETADA E DIMENSIONADA DE FORMA QUE HAJA VINCULAÇÃO DOS PILARES DAS

FACHADAS NOS DOIS SENTIDOS, POSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DE ESFORÇOS NORMAIS ENTRE A COBERTURA E OS PILARES.
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