

**Administração Central**  
**Departamento de Material e Patrimônio**  
**Divisão de Licitações e Almojarifado**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE:**

| Item | Material   | Código<br>BEC | Unidade de<br>Medida<br>BEC | Quantidade<br>(Unidade de<br>Fornecimento) |
|------|--|---------------|-----------------------------|--|
| 07   | Milho; Utilizado Como Alimentação para Animais;<br>Em Grão Integral, Máximo de 13% de Umidade;<br>Acondicionado Em Saco de Rafia;<br>Marca IN NATURA<br>Produto nacional | 5488613       | Saco 60 KG                  | 9.264                                      |

**2. PRAZO DE ENTREGA E CRONOGRAMA:**

**2.1. Prazo de entrega:** Os insumos deverão ser entregues em 06 (seis) etapas seguindo o cronograma de entregas abaixo, após assinatura do Contrato.

**2.2. Cronograma de entrega:** As entregas deverão obedecer aos seguintes prazos:

- 15 dias após a assinatura do contrato;
- 60 dias após a assinatura do contrato;
- 105 dias após a assinatura do contrato;
- 150 dias após a assinatura do contrato;
- 195 dias após a assinatura do contrato;
- 240 dias após a assinatura do contrato.

**2.3.** As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número deste contrato, do número da licitação, do número do processo, a identificação da contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.

**2.4.** As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da contratada, inclusive por meio eletrônico.

**2.5.** Quando a requisição for encaminhada por meio eletrônico, o prazo para entrega terá início no segundo dia útil posterior à data do envio, independentemente de confirmação de recebimento. A mensagem enviada pelo contratante será impressa e acostada aos autos do processo.

**Administração Central**  
**Departamento de Material e Patrimônio**  
**Divisão de Licitações e Almoarifado**

**3. LOCAIS DE ENTREGA:**

| Cod. | Unidade de Ensino                         | Endereço  | CEP       | Cidade                  | Telefones                |
|------|---|---|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 032  | ETEC PROF. DR. ANTONIO EUFRÁSIO DE TOLEDO | Rodovia Raposo Tavares – Km 561                                     | 19053-205 | PRESIDENTE PRUDENTE     | (18) 3222-8466           |
| 039  | ETEC AUGUSTO TORTOLERO ARAÚJO             | Rodovia SP 284 – Km 477/478   | 19700-000 | PARAGUAÇU PAULISTA      | (18) 3361-1130/3361-7719 |
| 052  | ETEC PROFA CARMELINA BARBOSA              | Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Km 653 – Bairro das Antas | 17900-000 | DRACENA                 | (18) 3822-4448           |
| 058  | ETEC DEPUTADO FRANCISCO FRANCO (CHIQUITO) | Avenida Pedro Machado de Góes, 58 Jardim Primavera                  | 19600-000 | RANCHARIA               | (18) 3265-1666/3265-6429 |
| 063  | ETEC ENG. HERVAL BELLUSCI                 | Estrada seis, s/no – Caixa Postal 122 Boa Vista                     | 17800-000 | ADAMANTINA              | (18) 3521-2494           |
| 080  | ETEC DR. LUIZ CESAR COUTO                 | Rodovia SPV 052 – Antonio Farinasso – Km 03                         | 19780-000 | QUATÁ                   | (18) 3366-1001/3366-2116 |
| 081  | ETEC PROF. LUIZ PIRES BARBOSA             | Rodovia SP 266 – Km 2 Água do Jacu                                  | 19880-000 | CÂNDIDO MOTA            | (18) 3341-1014/3341-4448 |
| 099  | ETEC PROF. MILTON GAZZETTI                | Rua Bernardino de Campos, 809 Vila Baruta                           | 19400-000 | PRESIDENTE VENCESLAU    | (18) 3271-3687           |
| 038  | ETEC ASTOR DE MATTOS CARVALHO             | Rodovia Lourenço Lozano, s/no – Km 04 Bairro Restinga – Zona Rural  | 17480-000 | CABRÁLIA PAULISTA       | (14) 3285-1147/3285-1210 |
| 072  | ETEC PREF. JOSÉ ESTEVES                   | Rodovia Donato Francisco Sassi – Km 5                               | 18760-000 | CERQUEIRA CÉSAR         | (14) 3714-6175/3714-4465 |
| 084  | ETEC ORLANDO QUAGLIATO                    | Rodovia Eng. João Batista Cabral Rennó Km 309                       | 18900-000 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | (14) 3372-2011           |

**Administração Central**  
**Departamento de Material e Patrimônio**  
**Divisão de Licitações e Almoarifado**

|     |   |   |           |                          |                                    |
|-----|---|---|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| 090 | ETEC PROF. URIAS FERREIRA                       | Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira<br>Km 17 – Pouso Alegre de Baixo | 17201-970 | JAÚ                      | (14) 3623-1170/3623-1190           |
| 093 | ETEC DEPUTADO PAULO ORNELLAS CARVALHO DE BARROS | Rua Prof. Edson José Puga, 100<br>José Ribeiro                              | 17400-000 | GARÇA                    | (14) 3471-1534/3461-1296           |
| 102 | ETEC DONA SEBASTIANA DE BARROS                  | Fazenda da Serra, s/no  | 18650-000 | SÃO MANUEL               | (14) 3841-2288/3841-2599           |
| 092 | ETEC PAULO GUERREIRO FRANCO                     | Estrada Ribeirão das Garças – Km 03<br>Zona Rural                           | 17560-970 | VERA CRUZ                | (14) 3492-1373/3492-1581           |
| 042 | ETEC BENEDITO STORANI                           | Avenida Antonio Pincinato, 4.355<br>Recanto IV Centenário                   | 13211-171 | JUNDIAÍ                  | (11) 4582-1881                     |
| 047 | ETEC DR. CAROLINO DA MOTTA E SILVA              | Rodovia SP 346 – Km 204<br>Morro Azul                                       | 13990-000 | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | (19) 3651-1229                     |
| 048 | ETEC CÔNEGO JOSÉ BENTO                          | Avenida Nove de Julho, 745<br>Jardim Pereira do Amparo                      | 12327-682 | JACAREÍ                  | (12) 3951-5800/3951-5230           |
| 049 | ETEC DR. DÁRIO PACHECO PEDROSO                  | Rua Coronel Acácio Paulino, s/no<br>Centro                                  | 18425-000 | TAQUARIVAÍ               | (15) 3534-1139/3534-1191           |
| 261 | ETEC DARCY PEREIRA DE MORAES                    | Avenida Moíses Nalesso, 2.888<br>Chapadinha                                 | 18206-650 | ITAPETININGA             | (15) 3271-1216/3271-7548/3271-7453 |
| 071 | ETEC DR. JOSÉ COURY                             | Avenida Prof. Nicolau Marino, 2.680<br>Nosso Teto                           | 13390-000 | RIO DAS PEDRAS           | (19) 3493-2244                     |
| 089 | ETEC ENG. AGRÔNOMO NARCISO DE MEDEIROS          | Rodovia Prof. Casemiro Teixeira – Km 51, 5<br>Três Barras                   | 11920-000 | IGUAPE                   | (13) 3841-5170/3841-2424           |
| 033 | ETEC ANTONIO JUNQUEIRA DA VEIGA                 | Fazenda Baixada, s/nº -<br>Caixa Postal 68                                  | 14540-000 | IGARAPAVA                | (16) 3172-1814                     |

**Administração Central**  
**Departamento de Material e Patrimônio**  
**Divisão de Licitações e Almoarifado**

|     |   |   |           |                         |  |
|-----|---|---|-----------|-------------------------|--|
| 046 | ETEC PROFESSOR CARMELINO CORREIA JUNIOR | Rodovia Cândido Portinari, km 405 – City Petrópolis                 | 14407-000 | FRANCA                  | (16) 3703-8035 / 7712 / 8226 / 3703-7712 |
| 057 | ETEC PROFESSOR FRANCISCO DOS SANTOS     | Rodovia Conde Francisco Matarazzo Júnior, km 127                    | 14200-000 | SÃO SIMÃO               | (16) 3984-1415 / 3984-1752               |
| 079 | ETEC LAURINDO ALVES DE QUEIROZ          | Fazenda Lageado, s/nº   | 14530-000 | MIGUELÓPOLIS            | (16) 3835-1370                           |
| 083 | ETEC MANOEL DOS REIS ARAÚJO             | Avenida Paris nº 79   | 13670-000 | SANTA RITA DO P. QUATRO | (19) 3582-2100                           |
| 028 | ETEC SEBASTIANA AUGUSTA DE MORAES       | Estrada Vicinal Sebastião Lourenço da Silva – Km 11 – Vila Planalto | 16900-530 | ANDRADINA               | (18) 3722-3302                           |
| 037 | ETEC FREI ARNALDO MARIA DE ITAPORANGA   | Rodovia Péricles Beline – Km 121 – SP 461 Bairro Rural              | 15500-000 | VOTUPORANGA             | (17) 3421-3715/3423-5272                 |
| 062 | ETEC PROFA HELCY MOREIRA MARTINS AGUIAR | Praça Sagrado Coração de Jesus, 70 Centro                           | 16500-000 | CAFELÂNDIA              | (14) 3554-1184                           |
| 069 | ETEC JOÃO JORGE GERAISATE               | Estrada José Vigilato de Castilho, s/no Lajeado                     | 16300-000 | PENÁPOLIS               | (18) 3652-1577                           |
| 073 | ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO       | Chácara Municipal, s/no Córrego Tambory                             | 15700-971 | JALES                   | (17) 3632-9004/3632-9007                 |
| 075 | ETEC PADRE JOSÉ NUNES DIAS              | Estrada do Bacuri, s/no   | 15150-000 | MONTE APRAZÍVEL         | (17) 3275-1841/3295-1522                 |
| 087 | ETEC PROF. MATHEUS LEITE DE ABREU       | Estrada da Gruta, s/no Bairro da Gruta                              | 15130-000 | MIRASSOL                | (17) 3242-3249/3243-1902                 |

**3.1.** Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

**Administração Central**  
**Departamento de Material e Patrimônio**  
**Divisão de Licitações e Almoxarifado**

#### **4. VALIDADE DOS INSUMOS**

**4.1.** prazo de validade dos insumos de 06 (seis) meses, contra qualquer defeito de fabricação e/ou falha, excetuando os decorrentes de uso improprio, contados do recebimento definitivo;

**4.2.** Todas as despesas havidas no período da validade tais como substituição, ocorrerão por conta da CONTRATADA, não cabendo ao CONTRATANTE, quaisquer ônus.

#### **5. QUANTIDADES À SEREM ENTREGUES**

5.1. Estima-se o quantitativo a serem requisitadas conforme abaixo:

**Administração Central**  
**Departamento de Material e Patrimônio**  
**Divisão de Licitações e Almojarifado**

**QUANTITATIVO DE ENTREGA**

| Item | Descrição              | Cronograma de Entrega |                            |                               |                             |                           |                                 |                                   |                                 |                               |                                |                           |                              |                        |                              |                           |                           |                           |                               |                                |                             |                                |                              |                                 |                             |                                 |                                | Totais                      |                            |                                   |                            |                             |                         |                            |                                |                                 |          |
|------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
|      |                        | 02<br>8               | 03<br>8                    | 06<br>2                       | 06<br>9                     | 09<br>0                   | 04<br>7                         | 04<br>2                           | 07<br>1                         | 04<br>9                       | 08<br>9                        | 03<br>2                   | 03<br>9                      | 05<br>2                | 05<br>8                      | 06<br>3                   | 08<br>0                   | 08<br>1                   | 08<br>4                       | 09<br>2                        | 09<br>3                     | 09<br>9                        | 03<br>3                      | 04<br>6                         | 05<br>7                     | 07<br>9                         | 08<br>3                        |                             | 03<br>7                    | 07<br>3                           | 07<br>5                    | 08<br>7                     | 05<br>3                 | 07<br>2                    | 10<br>2                        | 04<br>8                         |          |
| 7    | Milho em Grão Integral | 15 dias               | Etec Sebastiana Augusta de | Etec Astor de Mattos Carvalho | Etec Profª Helcy Moreira M. | Etec João Jorge Gerassate | Etec Prof. Urias Ferreira (JAU) | Etec Dr. Carolino da Mota e Silva | Etec Benedito Storani (JUNDIAI) | Etec Dr. José Coury (RIO DAS) | Etec Dr. Dario Pacheco Pedroso | Etec Eng. Agr. Narciso de | Etec Prof. Dr. Antonio E. de | Etec Augusto Tortolero | Etec Profª Carmelina Barbosa | Etec Dep Francisco Franco | Etec Eng. Herval Bellusci | Etec Dr. Luiz Cesar Couto | Etec Prof. Luiz Pires Barbosa | Etec Orlando Quagliato (SANTA) | Etec Paulo Guerreiro Franco | Etec Dep. Paulo Ornellas C. de | Etec de Presidente Venceslau | Etec Antonio Junqueira da Veiga | Etec Prof. Carmelino Correa | Etec Prof. Francisco dos Santos | Etec Laurindo Alves de Queiroz | Etec Manoel dos Reis Araújo | Etec Frei Arnaldo Maria de | Etec Dr. Jose Luiz Viana Coutinho | Etec Padre Jose Nunes Dias | Etec Prof. Matheus Leite de | Etec Prof. Edson Galvão | Etec Prefeito José Esteves | Etec Dona Sebastiana de Barros | Etec Cônego José Bento JACAREI) | 156<br>4 |
|      |                        | 60 dias               | 28                         | 22                            | 36                          | 40                        | 34                              | 96                                | 3                               | 44                            | 38                             | 0                         | 96                           | 44                     | 36                           | 18                        | 96                        | 2                         | 10                            | 96                             | 80                          | 26                             | 3                            | 24                              | 96                          | 38                              | 2                              | 62                          | 18                         | 90                                | 92                         | 64                          | 94                      | 50                         | 74                             | 12                              | 156<br>2 |
|      |                        | 105 dias              | 26                         | 22                            | 34                          | 40                        | 34                              | 96                                | 3                               | 42                            | 38                             | 0                         | 96                           | 42                     | 34                           | 16                        | 96                        | 1                         | 10                            | 96                             | 80                          | 26                             | 3                            | 24                              | 96                          | 38                              | 1                              | 62                          | 18                         | 90                                | 90                         | 64                          | 94                      | 48                         | 74                             | 12                              | 154<br>6 |
|      |                        | 150 dias              | 26                         | 22                            | 34                          | 40                        | 34                              | 96                                | 3                               | 42                            | 38                             | 0                         | 96                           | 42                     | 34                           | 16                        | 96                        | 1                         | 8                             | 96                             | 78                          | 26                             | 3                            | 24                              | 96                          | 38                              | 1                              | 62                          | 18                         | 90                                | 90                         | 62                          | 94                      | 48                         | 74                             | 10                              | 153<br>8 |
|      |                        | 195 dias              | 26                         | 20                            | 34                          | 40                        | 34                              | 96                                | 2                               | 42                            | 38                             | 0                         | 96                           | 42                     | 34                           | 16                        | 96                        | 1                         | 8                             | 96                             | 78                          | 26                             | 3                            | 24                              | 96                          | 38                              | 1                              | 60                          | 18                         | 88                                | 90                         | 62                          | 92                      | 48                         | 74                             | 10                              | 152<br>9 |

**Administração Central**  
**Departamento de Material e Patrimônio**  
**Divisão de Licitações e Almojarifado**

|  |                 |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |   |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |      |
|--|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|  | <b>240 dias</b> | 26  | 20  | 34  | 40  | 34  | 96  | 2  | 42  | 36  | 0  | 96  | 42  | 34  | 16  | 96  | 1 | 8  | 96  | 78  | 26  | 3  | 24  | 96  | 36  | 1  | 60  | 18  | 88  | 90  | 62  | 92  | 48  | 74  | 10 | 152  |
|  | <b>total</b>    | 158 | 128 | 208 | 240 | 204 | 576 | 16 | 256 | 226 | 06 | 576 | 256 | 208 | 100 | 576 | 8 | 54 | 576 | 474 | 156 | 18 | 144 | 576 | 226 | 88 | 368 | 108 | 536 | 544 | 378 | 560 | 292 | 444 | 66 | 9264 |



**Administração Central**  
**Departamento de Material e Patrimônio**  
**Divisão de Licitações e Almoxarifado**