
ANÁLISE - VERIFICAÇÃO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 | PROCESSO Nº 136.00015531/2023-84

LOCAL: Itapira/SP.

Valor Orçado: R$ 9.407.439,11

EMPRESA VALOR   R$ DESCONTO

VALOR 

CALCULADO

Diferença 

entre 

Cálculo e 

Proposta

1 6.820.432,42 27,50% 6.820.432,42 0,00

Verificada a proposta da empresa acima:

1)

2)

São Paulo, 31 de julho de 2024.

OBJETO: Obras de construção do bloco de laboratórios de mecânica na Etec João Maria Stevanatto,

situada na Av. Paulo Lacerda Quartim Barbosa, n.º 630, CEP: 13.977-175, Parque Santa Barbara – Itapira/SP.

ABR SERVICE LTDA.

Sendo o que temos a informar.

A mesma apresentou, conforme consta acima, desconto de 27,5% sobre o valor total orçado pela Administração 

de acordo com a Planilha Orçamentária encartada pela Divisão de Orçamentos de Obras da Unidade de

Infraestrutura no Processo 136.00015531/2023-84;

Todas as solicitações foram atendidas.
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ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANÁLISE DE PROPOSTAS

LOCAL: Itapira/SP.
1

Proposta (R$) 6.820.432,42

Calculado (R$) 6.820.432,42 0,00
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)-

REFERENCIAL

PREÇO UNITÁRIO - 

EMPRESA (R$)

PREÇO TOTAL - 

EMPRESA (R$)
DESC. (%)

ACIMA DO 

REFERENCIAL 

(SIM/NÃO)

CPS
ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ENGENHEIRO: 1 

ENG. CIVIL/ARQUITETO 4 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 24 

MÊS(ES).  

H 2.112,00 150,34 109,07 230.355,84 27,45 NÃO

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24,00 16.356,31 11.867,58 284.821,92 27,44 NÃO

100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 24,00 15.335,69 11.127,05 267.049,20 27,44 NÃO

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24,00 8.028,96 5.825,54 139.812,96 27,44 NÃO

16.06.046
LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE 

VENTILAÇÃO.
M2 432,00 73,72 53,48 23.103,36 27,46 NÃO

16.06.047
LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 

1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.
M2 288,00 152,91 110,93 31.947,84 27,45 NÃO

01.17.041 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0 UN 10,00 5.465,88 3.965,85 39.658,50 27,44 NÃO

01.17.061 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 UN 15,00 4.056,88 2.942,63 44.139,45 27,47 NÃO

01.17.071
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO 

A1
UN 10,00 1.272,94 923,59 9.235,90 27,44 NÃO

01.17.111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 UN 10,00 1.413,56 1.025,62 10.256,20 27,44 NÃO

CP 01.01
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO EM 

FORMATO A1
UN 10,00 1.343,26 974,61 9.746,10 27,44 NÃO

01.02.081

PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA 

CONSTRUÍDA DE 1.001 A 2.000 M²

UN 1,00 10.685,79 7.753,24 7.753,24 27,44 NÃO

01.01.010
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAÍZES 

DIAM>5<15CM
UN 8,00 152,34 110,51 884,08 27,46 NÃO

01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 23,79 43,75 31,73 754,86 27,47 NÃO

01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 59,49 7,60 5,50 327,20 27,63 NÃO

01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 59,49 12,12 8,78 522,32 27,56 NÃO

05.10.021
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 2° KM ATÉ O 3° KM
M3 2.500,00 15,94 11,55 28.875,00 27,54 NÃO

07.01.020
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 

CAMPO ABERTO
M3 2.500,00 22,08 16,01 40.025,00 27,49 NÃO

01.10.001
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO 

DE OBRA
M 114,70 27,88 20,22 2.319,23 27,47 NÃO

CP 02.01 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM M 1.920,00 84,81 61,53 118.137,60 27,45 NÃO

02.02.094
TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 

HELICE
UN 1,00 44.673,76 32.413,75 32.413,75 27,44 NÃO

02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 15.943,94 14,15 10,25 163.425,39 27,56 NÃO

02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 242,26 14,47 10,48 2.538,88 27,57 NÃO

02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 146,91 76,08 55,19 8.107,96 27,46 NÃO

02.01.006 ESCORAMENTO DE TERRA DESCONTINUO M2 155,43 122,72 89,03 13.837,93 27,45 NÃO

07.10.020
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM 

CONTROLE
M3 10,30 8,49 6,15 63,35 27,56 NÃO

02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 138,99 57,05 41,38 5.751,41 27,47 NÃO

02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 81,02 7,60 5,50 445,61 27,63 NÃO

02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 81,02 42,16 30,58 2.477,59 27,47 NÃO

02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 415,32 92,78 67,31 27.955,19 27,45 NÃO

02.05.028 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA M3 52,40 695,69 504,75 26.448,90 27,45 NÃO

02.07.002
IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA 

BETUMINOSA
M2 383,46 90,31 65,51 25.120,46 27,46 NÃO

02.07.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS M2 11,69 13,61 9,87 115,38 27,48 NÃO

103073
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 36,00 415,47 301,43 10.851,48 27,45 NÃO

03.03.084
LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-

300KGF/M2
M2 233,00 291,25 211,31 49.235,23 27,45 NÃO

03.03.088
LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-

300KGF/M2
M2 1.243,03 360,59 261,62 325.201,51 27,45 NÃO

02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 2.402,98 14,13 10,25 24.630,55 27,46 NÃO

03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 731,52 14,47 10,48 7.666,33 27,57 NÃO

03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 3.226,53 135,68 98,43 317.587,35 27,45 NÃO

03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 20.914,89 14,15 10,25 214.377,62 27,56 NÃO

03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 616,72 695,69 504,75 311.289,42 27,45 NÃO

03.04.010
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO 

NAO PATINAVE (ASTM A36/A570)
KG 4.617,54 32,47 23,54 108.696,89 27,50 NÃO

04.50.001
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS 

VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS
M3 4,04 88,06 63,88 258,08 27,46 NÃO

04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 118,97 99,33 72,06 8.572,98 27,45 NÃO

04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 1.254,36 120,20 87,20 109.380,19 27,45 NÃO

04.01.059 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M 480,76 52,16 37,84 18.191,96 27,45 NÃO

04.01.051

ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 

19X19X39CM

CLASSE B

M2 22,23 134,98 97,93 2.176,98 27,45 NÃO

03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 32,80 14,15 10,25 336,20 27,56 NÃO

16.14.055 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO M3 6,27 608,32 441,37 2.767,39 27,44 NÃO

04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE M2 27,00 227,60 165,13 4.458,51 27,45 NÃO

14.30.160
DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO 

FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM
M2 3,00 269,72 195,69 587,07 27,45 NÃO

07.02.016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO 

RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)
KG 3.465,87 35,83 25,99 90.077,96 27,46 NÃO

07.03.133
TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ 

H=40MM.E=0,65MM
M2 472,00 120,43 87,36 41.233,92 27,46 NÃO

07.04.034
CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM 

H ATE 40MM
M 64,00 146,25 106,10 6.790,40 27,45 NÃO

12.02.002 CHAPISCO M2 4.558,40 7,09 5,13 23.384,59 27,64 NÃO

12.02.005 EMBOCO M2 4.558,40 36,62 26,56 121.071,10 27,47 NÃO

12.02.007 REBOCO M2 4.558,40 25,97 18,83 85.834,67 27,49 NÃO

18.11.032

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, 

TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA

M2 572,66 126,41 91,70 52.512,92 27,46 NÃO

12.80.030 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 322,00 14,60 10,58 3.406,76 27,53 NÃO

CP 11.01 VEDAÇÃO DE CAIXILHOS COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,50 CM M 1.220,50 11,02 7,99 9.751,80 27,50 NÃO

12.02.003 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS M2 60,00 10,39 7,53 451,80 27,53 NÃO

10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 77,92 124,15 90,07 7.018,25 27,45 NÃO

13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 371,47 65,09 47,22 17.540,81 27,45 NÃO

13.02.009 PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 178,69 189,67 137,61 24.589,53 27,45 NÃO

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 1.260,75 32,24 23,38 29.476,34 27,48 NÃO

13.01.018
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. 

ESP=2,50CM
M2 159,58 34,12 24,75 3.949,61 27,46 NÃO

13.02.007 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 287,12 198,84 144,25 41.417,06 27,45 NÃO

13.02.042 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 631,66 14,13 10,25 6.474,52 27,46 NÃO

ITEM

OBJETO: Obras de construção do bloco de laboratórios de mecânica na Etec João Maria Stevanatto, situada na Av. Paulo Lacerda Quartim Barbosa, n.º 630, CEP: 

13.977-175, Parque Santa Barbara – Itapira/SP.

QUANT.UNID.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANÁLISE DE PROPOSTAS

LOCAL: Itapira/SP.
1

Proposta (R$) 6.820.432,42

Calculado (R$) 6.820.432,42 0,00
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)-

REFERENCIAL

PREÇO UNITÁRIO - 

EMPRESA (R$)

PREÇO TOTAL - 

EMPRESA (R$)
DESC. (%)

ACIMA DO 

REFERENCIAL 

(SIM/NÃO)

CPS
ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ITEM

OBJETO: Obras de construção do bloco de laboratórios de mecânica na Etec João Maria Stevanatto, situada na Av. Paulo Lacerda Quartim Barbosa, n.º 630, CEP: 

13.977-175, Parque Santa Barbara – Itapira/SP.

QUANT.UNID.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

18.06.102

PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO 

DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 1.153,93 58,93 42,74 49.318,97 27,47 NÃO

18.06.103

RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA 

INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

M 31,08 8,09 5,86 182,13 27,56 NÃO

19.01.022
REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO 

POLIDO
M2 113,87 618,97 449,10 51.139,02 27,44 NÃO

19.01.324
RODAPÉ EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E ALTURA DE 7,1 CM 

ATÉ 10 CM, ACABAMENTO POLIDO
M 153,48 122,12 88,60 13.598,33 27,45 NÃO

13.02.102
FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE  L=50MM COR 

PRETA
M 130,00 28,70 20,81 2.705,30 27,49 NÃO

30.04.030
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 

(25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
M2 3,13 164,35 119,24 373,22 27,45 NÃO

54.07.260
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO TIPO RAMPA VÁRIAS CORES 30 X 30 

CM, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
M2 6,00 156,61 113,63 681,78 27,44 NÃO

54.07.240
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (30 X 30 X 2,5 

CM), COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS DE 2 MM
M2 9,13 15,26 11,06 100,98 27,52 NÃO

19.01.062
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E 

LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO
M 182,00 196,33 142,44 25.924,08 27,45 NÃO

05.01.005
PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA 

L=92CM
UN 22,00 1.352,23 981,12 21.584,64 27,44 NÃO

05.01.004
PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA 

L=82CM
UN 7,00 1.304,30 946,35 6.624,45 27,44 NÃO

05.01.108 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 6,00 1.644,50 1.193,18 7.159,08 27,44 NÃO

23.04.080
PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM 

ALUMÍNIO - 60 X 160 CM
UN 18,00 1.414,79 1.026,51 18.477,18 27,44 NÃO

23.20.110
VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA 

RECEBER VIDRO
M2 1,92 2.097,40 1.521,79 2.921,84 27,44 NÃO

23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UN 16,00 334,18 242,45 3.879,20 27,45 NÃO

23.08.170 LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL M2 39,60 283,12 205,41 8.134,24 27,45 NÃO

23.08.020
FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA APARELHADA NATURAL 

DE 10 X 2,5 CM
M 31,42 21,15 15,34 481,98 27,47 NÃO

06.02.088 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 20,58 1.240,79 900,26 18.527,35 27,44 NÃO

24.02.590 PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA M2 15,40 509,89 369,95 5.697,23 27,45 NÃO

06.80.084 CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO M2 7,20 403,65 292,87 2.108,66 27,44 NÃO

06.80.086 FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO M2 7,20 858,49 622,88 4.484,74 27,44 NÃO

24.04.220
GRADE DE SEGURANÇA EM AÇO SAE 1045, DIÂMETRO 1´, SEM 

TÊMPERA E REVENIMENTO
M2 0,59 2.324,96 1.686,90 995,27 27,44 NÃO

25.01.060 CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA M2 291,17 1.165,96 845,97 246.321,08 27,44 NÃO

25.01.030 CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL M2 3,60 537,42 389,92 1.403,71 27,45 NÃO

25.01.100 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 0,70 1.569,55 1.138,80 797,16 27,44 NÃO

25.02.110 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 32,61 1.314,26 953,56 31.095,59 27,45 NÃO

05.81.047
FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO 

LIVRE-OCUPADO
CJ 18,00 133,63 96,95 1.745,10 27,45 NÃO

28.01.160
MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 

KG
UN 6,00 375,60 272,51 1.635,06 27,45 NÃO

06.03.111
CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO 

H=110CM  AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
M 39,00 1.166,82 846,60 33.017,40 27,44 NÃO

06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO 

GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
M 37,00 843,73 612,17 22.650,29 27,44 NÃO

06.03.003 AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 2,00 815,09 591,39 1.182,78 27,44 NÃO

14.80.001
ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM 

COLA ADESIVA.
M2 3,00 374,03 271,38 814,14 27,44 NÃO

14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 276,00 153,47 111,34 30.729,84 27,45 NÃO

14.01.035 VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 19,00 173,73 126,04 2.394,76 27,45 NÃO

26.02.040 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM M2 25,00 324,60 235,51 5.887,75 27,45 NÃO

26.01.155 VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 10 MM M2 232,38 643,26 466,72 108.456,39 27,44 NÃO

11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 615,73 32,24 23,38 14.395,77 27,48 NÃO

11.02.040

IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA 

MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA 

ESTRUTURANTE

M2 615,73 105,90 76,82 47.300,38 27,46 NÃO

11.03.010 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 97,58 20,25 14,68 1.432,47 27,51 NÃO

15.03.009 ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 20,58 13,31 9,64 198,39 27,57 NÃO

15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M2 4.644,68 36,72 26,63 123.687,83 27,48 NÃO

33.10.060 EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 287,12 148,52 107,75 30.937,18 27,45 NÃO

15.02.018 ESMALTE A BASE DE AGUA M2 852,96 39,52 28,67 24.454,36 27,45 NÃO

15.01.006 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M2 35,87 25,60 18,56 665,75 27,50 NÃO

15.03.025
ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM 

ESQUADRIAS DE MADEIRA
M2 475,61 39,19 28,42 13.516,84 27,48 NÃO

15.03.075
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO 

Ø 2 1/2"
M 138,52 13,68 9,92 1.374,12 27,49 NÃO

15.80.018
TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE 

MASSA NIVELADORA
M2 10.455,00 16,96 12,30 128.596,50 27,48 NÃO

15.04.007 MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR M2 34,70 26,26 19,04 660,69 27,49 NÃO

15.03.002 MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 35,14 28,12 20,39 716,50 27,49 NÃO

15.80.076 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO M2 529,00 26,71 19,37 10.246,73 27,48 NÃO

15.03.028 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 217,50 44,51 32,29 7.023,08 27,45 NÃO

15.03.027 ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS M2 483,70 20,37 14,77 7.144,25 27,49 NÃO

09.80.007 CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" M 247,00 40,58 29,43 7.269,21 27,48 NÃO

89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 141,58 25,44 18,44 2.610,74 27,52 NÃO

46.32.002
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES
M 140,98 101,86 73,90 10.418,42 27,45 NÃO

46.32.005
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - 

DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES
M 140,98 160,43 116,39 16.408,66 27,45 NÃO

32.11.230
ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA 

DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4´ (35 MM)
M 140,98 18,22 13,21 1.862,35 27,50 NÃO

43.07.330
AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE 

DE 12.000 BTU/H
CJ 6,00 4.092,20 2.969,15 17.814,90 27,44 NÃO

09.05.004
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL 

CONEXOES
M 173,22 85,58 62,07 10.751,77 27,47 NÃO

09.85.061 CONDULETE DE 1 1/4" UN 46,00 69,68 50,55 2.325,30 27,45 NÃO

16.85.085 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X1,5 MM2 0,6/1KV M 288,64 7,45 5,39 1.555,77 27,65 NÃO

09.84.009 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 360,00 21,32 15,46 5.565,60 27,49 NÃO

09.84.020 ESPELHO DE 4'X2' UN 420,00 7,50 5,43 2.280,60 27,60 NÃO

09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 407,00 5,39 3,90 1.587,30 27,64 NÃO

43.07.380
AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE 

DE 24.000 BTU/H
CJ 4,00 8.334,72 6.047,38 24.189,52 27,44 NÃO

43.07.390
AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE 

DE 36.000 BTU/H
CJ 16,00 13.051,83 9.469,96 151.519,36 27,44 NÃO
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ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANÁLISE DE PROPOSTAS

LOCAL: Itapira/SP.
1

Proposta (R$) 6.820.432,42

Calculado (R$) 6.820.432,42 0,00
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)-

REFERENCIAL

PREÇO UNITÁRIO - 

EMPRESA (R$)

PREÇO TOTAL - 

EMPRESA (R$)
DESC. (%)

ACIMA DO 

REFERENCIAL 

(SIM/NÃO)

CPS
ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ITEM

OBJETO: Obras de construção do bloco de laboratórios de mecânica na Etec João Maria Stevanatto, situada na Av. Paulo Lacerda Quartim Barbosa, n.º 630, CEP: 

13.977-175, Parque Santa Barbara – Itapira/SP.

QUANT.UNID.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1.536,00 7,76 5,62 8.632,32 27,58 NÃO

38.21.130
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
M 109,45 132,62 96,21 10.530,18 27,45 NÃO

37.06.014
PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO 

MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES
M2 8,65 3.560,32 2.583,24 22.345,03 27,44 NÃO

09.02.089 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 153,47 111,34 111,34 27,45 NÃO

09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 8,35 42,67 30,95 258,43 27,47 NÃO

09.83.038 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A UN 1,00 45,33 32,88 32,88 27,47 NÃO

37.24.031
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 

KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA
UN 4,00 82,50 58,23 232,92 29,42 NÃO

09.02.086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 10,00 103,75 75,27 752,70 27,45 NÃO

09.04.050
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A 

CONTATO ACIDENTAL
M2 1,31 337,01 244,51 320,31 27,45 NÃO

98305
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 1,00 2.405,91 1.745,64 1.745,64 27,44 NÃO

69.08.010 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - 1 U PARA ATÉ 24 FIBRAS UN 1,00 1.085,12 787,32 787,32 27,44 NÃO

66.08.610

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 

16 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE 

GIGABIT ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME

UN 1,00 2.309,80 1.675,91 1.675,91 27,44 NÃO

66.20.221
SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS 

FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS
UN 2,00 15.407,87 11.179,42 22.358,84 27,44 NÃO

98304
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00 3.684,26 2.673,17 5.346,34 27,44 NÃO

69.09.300 VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UN 2,00 671,64 487,31 974,62 27,44 NÃO

38.21.110
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
M 66,00 91,95 66,71 4.402,86 27,45 NÃO

38.22.610
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 

50 MM
M 66,00 27,60 20,01 1.320,66 27,50 NÃO

66.08.258
PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, 

COMPATÍVEL COM POE 802.3AF
UN 14,00 1.262,06 915,70 12.819,80 27,44 NÃO

98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 16,00 65,97 47,85 765,60 27,47 NÃO

09.08.092

PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM / TV /ALARME / LOGICA EM 

CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO GALV.ELETROLITICA / PRE 

ZINCADO  Ø 3/4 (20MM) USO INTERNO APARENTE

UN 20,00 104,05 75,48 1.509,60 27,46 NÃO

66.08.324
CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS 

INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP
UN 13,00 1.437,59 1.043,06 13.559,78 27,44 NÃO

09.05.003
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL 

CONEXOES
M 874,00 63,82 46,30 40.466,20 27,45 NÃO

09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 778,00 45,02 32,65 25.401,70 27,48 NÃO

15.03.030
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, 

SEM PINTURA
KG 6,00 30,63 22,21 133,26 27,49 NÃO

06.80.033 CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM M2 0,50 423,75 307,45 153,73 27,45 NÃO

38.07.340 PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS M 679,50 58,72 42,59 28.939,91 27,47 NÃO

39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 355,30 28,03 20,33 7.223,25 27,47 NÃO

39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 475,15 11,64 8,43 4.005,51 27,58 NÃO

09.04.041 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A M 14,27 22,90 16,61 237,02 27,47 NÃO

09.04.045 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 3,35 290,70 210,91 706,55 27,45 NÃO

09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 3,13 55,85 40,52 126,83 27,45 NÃO

41.10.260
POSTE TELECÔNICO CURVO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A 

FOGO, ALTURA DE 8,00 M
UN 6,00 2.930,26 2.126,08 12.756,48 27,44 NÃO

41.11.450
SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS 

TIPO PÉTALA
UN 1,00 161,21 116,95 116,95 27,45 NÃO

41.11.703

LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO 

LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - 

POTÊNCIA DE 100 W/120 W

UN 7,00 1.073,81 772,84 5.409,88 28,03 NÃO

41.11.440
SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO 

PÉTALA
UN 5,00 119,65 86,81 434,05 27,45 NÃO

41.11.711

LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE OU PISO, FLUXO 

LUMINOSO DE 11838 A 12150 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W - 

POTÊNCIA DE 86 W/120 W

UN 12,00 702,21 509,49 6.113,88 27,44 NÃO

09.06.027 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UN 8,00 787,42 571,32 4.570,56 27,44 NÃO

09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 6,00 231,34 167,84 1.007,04 27,45 NÃO

97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 64,00 18,77 13,61 871,04 27,49 NÃO

97670

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 405,00 35,54 25,78 10.440,90 27,46 NÃO

09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 552,00 4,00 2,90 1.600,80 27,50 NÃO

09.03.025 CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 520,00 153,92 111,66 58.063,20 27,46 NÃO

09.03.028 CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 800,00 283,43 205,63 164.504,00 27,45 NÃO

02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 170,00 76,08 55,19 9.382,30 27,46 NÃO

02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 170,00 57,05 41,38 7.034,60 27,47 NÃO

101820

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 

SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, 

PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 16,00 64,08 46,48 743,68 27,47 NÃO

39.27.110
CABO ÓPTICO MULTIMODO, NÚCLEO GELEADO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - 

USO EXTERNO
M 364,00 27,94 20,27 7.378,28 27,45 NÃO

41.14.620

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM 

REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES TUBULARES 28 W/54 W

UN 304,00 290,11 210,48 63.985,92 27,45 NÃO

41.02.551
LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 

A 20 W
UN 608,00 37,21 26,99 16.409,92 27,47 NÃO

40.20.240 PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UN 304,00 20,75 15,04 4.572,16 27,52 NÃO

16.85.084 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X2,5 MM2 0,6/1KV M 152,00 10,61 7,69 1.168,88 27,52 NÃO

40.05.180 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA CJ 48,00 73,67 53,44 2.565,12 27,46 NÃO

38.21.120
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
M 142,00 112,29 81,46 11.567,32 27,46 NÃO

40.04.340 PLUGUE E TOMADA 2P+T DE 16 A DE SOBREPOR - 380 / 440 V CJ 18,00 355,29 257,77 4.639,86 27,45 NÃO

09.07.024 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 1.219,00 4,83 3,49 4.254,31 27,74 NÃO

09.07.025 CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 1.902,00 6,62 4,79 9.110,58 27,64 NÃO

09.07.026 CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 807,00 8,81 6,38 5.148,66 27,58 NÃO

09.03.015 CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 707,00 13,12 9,51 6.723,57 27,52 NÃO

09.03.020 CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 168,00 30,60 22,20 3.729,60 27,45 NÃO

09.03.023 CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 120,00 90,22 65,45 7.854,00 27,46 NÃO

09.03.024 CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 57,60 120,81 87,65 5.048,64 27,45 NÃO

09.05.010
ELETRODUTO GALV. ELETROLITICA / PRE ZINCADO  Ø 3/4 (20MM) 

INCLUSIVE CONEXOES USO INTERNO  APARENTE
M 108,00 28,64 20,76 2.242,08 27,51 NÃO

09.05.005
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL 

CONEXOES
M 62,40 100,64 73,01 4.555,82 27,45 NÃO
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ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANÁLISE DE PROPOSTAS

LOCAL: Itapira/SP.
1

Proposta (R$) 6.820.432,42

Calculado (R$) 6.820.432,42 0,00
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)-

REFERENCIAL

PREÇO UNITÁRIO - 

EMPRESA (R$)

PREÇO TOTAL - 

EMPRESA (R$)
DESC. (%)

ACIMA DO 

REFERENCIAL 

(SIM/NÃO)

CPS
ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ITEM

OBJETO: Obras de construção do bloco de laboratórios de mecânica na Etec João Maria Stevanatto, situada na Av. Paulo Lacerda Quartim Barbosa, n.º 630, CEP: 

13.977-175, Parque Santa Barbara – Itapira/SP.

QUANT.UNID.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

09.05.006
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL 

CONEXOES
M 20,40 121,08 87,84 1.791,94 27,45 NÃO

09.05.007
ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL 

CONEXOES
M 26,40 156,64 113,64 3.000,10 27,45 NÃO

09.05.008 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES M 12,00 172,77 125,35 1.504,20 27,45 NÃO

42.01.086 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO UN 38,00 20,50 14,86 564,68 27,51 NÃO

42.05.290
SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TERMINAL AÉREO E/OU DE CABO DE 

COBRE NU, COM BASE PLANA
UN 38,00 21,68 15,72 597,36 27,49 NÃO

42.05.330
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
UN 12,00 68,47 49,67 596,04 27,46 NÃO

42.05.300 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN 12,00 56,01 40,63 487,56 27,46 NÃO

09.13.028
TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE 

INSPEÇAO
UN 12,00 360,58 261,62 3.139,44 27,44 NÃO

42.20.190
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, 

BITOLA DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
UN 12,00 76,72 55,65 667,80 27,46 NÃO

39.04.070 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 12,00 43,72 31,71 380,52 27,47 NÃO

42.05.440
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M 288,60 41,09 29,79 8.597,39 27,50 NÃO

42.05.520
SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8´ X 1/8´, COM BASE 

PLANA
UN 240,00 22,78 16,51 3.962,40 27,52 NÃO

42.05.580 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² UN 24,00 25,24 18,30 439,20 27,50 NÃO

42.05.590 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 MM² UN 24,00 28,97 21,01 504,24 27,48 NÃO

39.04.080 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 152,15 62,23 45,14 6.868,05 27,46 NÃO

09.13.036
TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE 

CORDOALHA
UN 12,00 114,04 82,73 992,76 27,46 NÃO

96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 60,00 110,84 80,41 4.824,60 27,45 NÃO

42.05.560
CORDOALHA FLEXÍVEL "JUMPERS" DE 25 X 300 MM, COM 4 FUROS DE 

11 MM
UN 10,00 77,69 56,37 563,70 27,44 NÃO

98463

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 50,00 40,64 29,48 1.474,00 27,46 NÃO

09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 52,00 261,24 189,53 9.855,56 27,45 NÃO

37.13.800
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, 

CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A
UN 13,00 26,57 19,30 250,90 27,36 NÃO

37.13.840
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 

DE 10 A ATÉ 32 A
UN 39,00 63,51 46,08 1.797,12 27,44 NÃO

09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 56,00 91,11 66,10 3.701,60 27,45 NÃO

09.05.075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 38,00 153,47 111,34 4.230,92 27,45 NÃO

134506
DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 32A  CURVA 

B OU C
UN 38,00 32,76 23,76 902,88 27,47 NÃO

37.25.100
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 

FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A
UN 6,00 625,17 453,60 2.721,60 27,44 NÃO

09.02.110 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A UN 2,00 1.647,31 1.195,22 2.390,44 27,44 NÃO

37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 1,00 310,05 224,95 224,95 27,45 NÃO

09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 15,00 120,02 87,07 1.306,05 27,45 NÃO

08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 274,87 50,65 36,74 10.098,72 27,46 NÃO

08.03.023 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES M 130,56 195,42 141,78 18.510,80 27,45 NÃO

08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 180,04 70,73 51,30 9.236,05 27,47 NÃO

16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 2,00 1.697,49 1.231,63 2.463,26 27,44 NÃO

16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 3,00 1.264,30 917,32 2.751,96 27,44 NÃO

08.11.054
TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL 

CONEXÕES
M 196,78 149,14 108,20 21.291,60 27,45 NÃO

16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 20,00 401,73 291,46 5.829,20 27,45 NÃO

16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 10,00 169,20 125,45 1.254,50 25,86 NÃO

16.05.043
TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA 

(20CM)
M 10,00 684,02 496,29 4.962,90 27,45 NÃO

08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 3,00 11.303,58 8.201,48 24.604,44 27,44 NÃO

08.02.002 AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 19.172,60 13.910,98 13.910,98 27,44 NÃO

48.04.381

RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO CILÍNDRICO, VERTICAL, 

BIPARTIDO, MÉTODO CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, 

DIÂMETRO INTERNO DE 3,50M A 4,00M, ALTURA DE 15,00M A 25,00M

M 24,50 26.256,08 19.050,52 466.737,74 27,44 NÃO

08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 117,64 112,99 81,98 9.644,13 27,44 NÃO

08.17.056
FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E 

CEL 360/L/H
UN 1,00 572,62 415,46 415,46 27,45 NÃO

08.07.003
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL 

CONEXOES
M 17,23 269,00 195,16 3.362,61 27,45 NÃO

08.07.002
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL 

CONEXOES
M 140,49 243,68 176,79 24.837,23 27,45 NÃO

08.03.004
TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL 

CONEXOES
M 1,94 133,62 96,94 188,06 27,45 NÃO

08.08.075 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) UN 2,00 3.655,29 2.652,14 5.304,28 27,44 NÃO

08.03.022 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES M 30,37 132,27 95,96 2.914,31 27,45 NÃO

08.03.018 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 82,64 46,48 33,71 2.785,79 27,47 NÃO

08.03.017 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M 48,48 35,80 25,96 1.258,54 27,49 NÃO

08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 4,00 29,97 21,74 86,96 27,46 NÃO

08.09.015
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL 

CONEXÕES
M 68,91 46,34 33,61 2.316,07 27,47 NÃO

08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 132,21 95,92 383,68 27,45 NÃO

08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 71,18 24,49 17,76 1.264,16 27,48 NÃO

05.05.068 BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) UN 1,00 4.333,68 3.144,36 3.144,36 27,44 NÃO

05.05.069 BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES M 9,20 917,52 665,71 6.124,53 27,44 NÃO

08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 81,30 52,68 38,21 3.106,47 27,47 NÃO

08.03.001
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL 

CONEXOES
M 25,89 79,02 57,32 1.484,01 27,46 NÃO

96679
TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 28,48 73,67 53,44 1.521,97 27,46 NÃO

96677
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 9,00 36,99 26,83 241,47 27,47 NÃO

08.03.015 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES M 184,82 22,00 15,96 2.949,73 27,45 NÃO

08.14.103
CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L 

INCLUSIVE TAMPA
UN 2,00 774,48 561,93 1.123,86 27,44 NÃO

08.14.045 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 1,00 117,46 85,21 85,21 27,46 NÃO

08.04.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" UN 1,00 163,81 118,85 118,85 27,45 NÃO

08.01.005 AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM UN 1,00 16.745,28 12.149,80 12.149,80 27,44 NÃO

16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 5,00 665,45 482,81 2.414,05 27,45 NÃO

08.04.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 1,00 749,23 543,61 543,61 27,44 NÃO

08.12.016 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 84,00 158,02 114,64 9.629,76 27,45 NÃO

08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 193,00 115,99 84,15 16.240,95 27,45 NÃO

08.11.053
TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL 

CONEXÕES
M 13,30 91,14 66,11 879,26 27,46 NÃO

08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 5,00 41,27 29,94 149,70 27,45 NÃO
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ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANÁLISE DE PROPOSTAS

LOCAL: Itapira/SP.
1

Proposta (R$) 6.820.432,42

Calculado (R$) 6.820.432,42 0,00
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)-

REFERENCIAL

PREÇO UNITÁRIO - 

EMPRESA (R$)

PREÇO TOTAL - 

EMPRESA (R$)
DESC. (%)

ACIMA DO 

REFERENCIAL 

(SIM/NÃO)

CPS
ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ABR SERVICE 

LTDA.

ITEM

OBJETO: Obras de construção do bloco de laboratórios de mecânica na Etec João Maria Stevanatto, situada na Av. Paulo Lacerda Quartim Barbosa, n.º 630, CEP: 

13.977-175, Parque Santa Barbara – Itapira/SP.

QUANT.UNID.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

08.12.066 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN 1,00 19,54 14,17 14,17 27,48 NÃO

16.05.065
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  

ENTERRADO
M 103,00 125,49 91,04 9.377,12 27,45 NÃO

16.05.064
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  -  

ENTERRADO
M 11,00 85,34 61,91 681,01 27,45 NÃO

16.05.045
TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA 

(35CM)
M 10,60 888,51 644,66 6.833,40 27,44 NÃO

16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 10,60 176,22 127,85 1.355,21 27,45 NÃO

08.16.091 BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 6,00 4.170,49 3.025,96 18.155,76 27,44 NÃO

30.01.110

BARRA DE PROTEÇÃO PARA SIFÃO, PARA PESSOAS COM 

MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM 

PINTURA EPÓXI

UN 6,00 325,24 235,97 1.415,82 27,45 NÃO

02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA M3 0,03 612,47 444,38 13,33 27,44 NÃO

03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 3,50 135,68 98,43 344,51 27,45 NÃO

08.15.019
LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- 

SANIT.ADMINISTRAÇÃO
M 18,00 3.199,83 2.321,68 41.790,24 27,44 NÃO

08.16.004 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 18,00 757,26 549,44 9.889,92 27,44 NÃO

08.16.025 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO UN 6,00 619,36 449,37 2.696,22 27,45 NÃO

08.04.048
VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA 

MICTORIO
UN 12,00 591,20 428,94 5.147,28 27,45 NÃO

44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 24,00 82,12 59,57 1.429,68 27,46 NÃO

44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 18,00 95,62 69,36 1.248,48 27,46 NÃO

44.03.050
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR
UN 54,00 96,09 69,71 3.764,34 27,45 NÃO

08.17.050 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L UN 3,00 1.498,38 1.087,16 3.261,48 27,44 NÃO

08.15.017
BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO 

MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO
UN 3,00 3.169,23 2.299,48 6.898,44 27,44 NÃO

44.20.110 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ UN 9,00 15,50 11,24 101,16 27,48 NÃO

08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 3,00 239,03 173,42 520,26 27,45 NÃO

08.08.048 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 3,00 225,96 163,93 491,79 27,45 NÃO

50.10.220 SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDÁVEL UN 6,00 266,93 193,67 1.162,02 27,45 NÃO

08.03.020 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES M 9,06 78,21 56,74 514,06 27,45 NÃO

08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 18,00 198,24 143,83 2.588,94 27,45 NÃO

08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 16,00 252,12 182,92 2.926,72 27,45 NÃO

08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 7,00 171,03 124,08 868,56 27,45 NÃO

47.02.210
REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA TORNEIRA, MISTURADOR E 

BIDÊ, EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´
UN 28,00 118,86 86,23 2.414,44 27,45 NÃO

08.04.044
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB 

ANTIVANDALISMO
UN 24,00 535,13 388,26 9.318,24 27,45 NÃO

08.09.019 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES M 48,00 143,65 104,21 5.002,08 27,46 NÃO

08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 51,00 66,87 48,51 2.474,01 27,46 NÃO

CP 16.01

LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO TESTE HIDROSTÁTICO EM REDES 

DE INCÊNDIO E MANGUEIRAS E, RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE ACORDO COM O DECRETO 

ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES 

TÉCNICAS

UN 1,00 1.503,36 1.090,78 1.090,78 27,44 NÃO

CP 16.02

LAUDO TÉCNICO REFERENTE À INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DO SISTEMA 

ELÉTRICO E RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE 

ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS 

RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS

UN 1,00 1.804,03 1.308,93 1.308,93 27,44 NÃO

CP 16.03

LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO CONTROLE DE MATERIAL DE 

ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CMAR E RESPECTIVA ART – 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO 

DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE ACORDO COM O DECRETO 

ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES 

TÉCNICAS

UN 1,00 1.503,36 1.090,78 1.090,78 27,44 NÃO

08.80.040
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE 

DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07
UN 1,00 1.783,18 1.293,80 1.293,80 27,44 NÃO

16.06.066 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 372,00 33,84 24,54 9.128,88 27,48 NÃO

16.20.023
ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL 

(ACESSIB)
UN 1,00 155.131,97 109.067,00 109.067,00 29,69 NÃO

16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 12,00 104,77 76,01 912,12 27,45 NÃO

16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 19,00 242,10 175,64 3.337,16 27,45 NÃO

30.06.010
PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA 

CORRIMÃO
UN 16,00 13,24 9,59 153,44 27,57 NÃO

30.06.020
PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 

CORRIMÃO
UN 16,00 13,17 9,54 152,64 27,56 NÃO

16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 20,00 111,35 80,78 1.615,60 27,45 NÃO

16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 2.649,00 13,31 9,64 25.536,36 27,57 NÃO

16.11.020 LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO M2 2.091,00 8,65 6,26 13.089,66 27,63 NÃO
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