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_____________________________________________________________________________________________________________
Administração Central


D I L I G Ê N C I A 

Trata-se Concorrência Eletrônica 90001/2024, referente ao Processo nº 136.00015531/2023-84 que visa OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS DE MECÂNICA NA ETEC JOÃO MARIA STEVANATTO, SITUADA NA AV. PAULO LACERDA QUARTIM BARBOSA, N.º 630, CEP: 13.977-175, PARQUE SANTA BARBARA – ITAPIRA/SP.
Considerando ser uma licitação sob o regime de empreitada semi-integrada licitada por preço global foi verificado pela área técnica que há 1 item (o item "94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) na planilha orçamentária apresentada pela empresa ABR SERVICE LTDA com preço superior ao referencial orçado por esta administração.  

Foi Verificado também uma diferença de R$ 0,60 a maior da planilha orçamentária (R$ 6.820.433,02) em comparação à proposta comercial (R$ 6.820.432,42). Segue no anexo I, em cor laranja os serviços que estão com divergência de preço;
Os itens acima do referencial estão destacados para ser realizada a adequação:
	
	


	ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANÁLISE DE PROPOSTAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBJETO: Obras de construção do bloco de laboratórios de mecânica na Etec João Maria Stevanatto, situada na Av. Paulo Lacerda Quartim Barbosa, n.º 630, CEP: 13.977-175, Parque Santa Barbara – Itapira/SP.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO (R$)-REFERENCIAL
	PREÇO UNITÁRIO - EMPRESA (R$)
	PREÇO TOTAL - EMPRESA (R$)
	DESC. (%)
	ACIMA DO REFERENCIAL (SIM/NÃO)
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	CPS
	ABR SERVICE LTDA.
	ABR SERVICE LTDA.
	ABR SERVICE LTDA.
	ABR SERVICE LTDA.
	
	
	
	
	
	
	

	90777
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ENGENHEIRO: 1 ENG. CIVIL/ARQUITETO 4 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 24 MÊS(ES).  
	H
	2.112,00
	150,34
	105,68
	223.196,16
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	94295
	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	MES
	24,00
	16.356,31
	20.184,80
	484.435,20
	-23,41
	SIM
	
	
	
	
	
	
	

	100321
	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	MES
	24,00
	15.335,69
	10.781,75
	258.762,00
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	93563
	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	MES
	24,00
	8.028,96
	5.644,76
	135.474,24
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.06.046
	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO.
	M2
	432,00
	73,72
	51,82
	22.386,24
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.06.047
	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.
	M2
	288,00
	152,91
	107,49
	30.957,12
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	01.17.041
	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0
	UN
	10,00
	5.465,88
	3.842,78
	38.427,80
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	01.17.061
	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0
	UN
	15,00
	4.056,88
	2.851,31
	42.769,65
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	01.17.071
	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1
	UN
	10,00
	1.272,94
	894,93
	8.949,30
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	01.17.111
	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1
	UN
	10,00
	1.413,56
	993,79
	9.937,90
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	CP 01.01
	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO EM FORMATO A1
	UN 
	10,00
	1.343,26
	944,37
	9.443,70
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	01.02.081
	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.001 A 2.000 M²
	UN
	1,00
	10.685,79
	7.512,65
	7.512,65
	29,69
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	01.01.010
	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAÍZES DIAM>5<15CM
	UN
	8,00
	152,34
	107,09
	856,72
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	01.05.001
	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
	M3
	23,79
	43,75
	30,74
	731,30
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	01.06.001
	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO
	M2
	59,49
	7,60
	5,33
	317,08
	29,87
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	01.07.002
	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
	M2
	59,49
	12,12
	8,51
	506,26
	29,79
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	05.10.021
	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 2° KM ATÉ O 3° KM
	M3
	2.500,00
	15,94
	11,19
	27.975,00
	29,80
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	07.01.020
	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO
	M3
	2.500,00
	22,08
	15,51
	38.775,00
	29,76
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	01.10.001
	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA
	M
	114,70
	27,88
	19,59
	2.246,97
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	CP 02.01
	ESTACA TIPO HELICE DN 25CM
	M
	1.920,00
	84,81
	59,62
	114.470,40
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.02.094
	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE
	UN
	1,00
	44.673,76
	31.407,90
	31.407,90
	29,69
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.04.002
	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA
	KG
	15.943,94
	14,15
	9,93
	158.323,32
	29,82
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.04.003
	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA
	KG
	242,26
	14,47
	10,16
	2.461,36
	29,79
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.01.001
	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
	M3
	146,91
	76,08
	53,48
	7.856,75
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.01.006
	ESCORAMENTO DE TERRA DESCONTINUO
	M2
	155,43
	122,72
	86,28
	13.410,50
	29,69
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	07.10.020
	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE
	M3
	10,30
	8,49
	5,95
	61,29
	29,92
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.01.025
	REATERRO INTERNO APILOADO
	M3
	138,99
	57,05
	40,10
	5.573,50
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.01.010
	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO
	M2
	81,02
	7,60
	5,33
	431,84
	29,87
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.01.015
	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM
	M2
	81,02
	42,16
	29,63
	2.400,62
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.03.001
	FORMA DE MADEIRA MACICA
	M2
	415,32
	92,78
	65,21
	27.083,02
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.05.028
	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA
	M3
	52,40
	695,69
	489,09
	25.628,32
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.07.002
	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA
	M2
	383,46
	90,31
	63,48
	24.342,04
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.07.003
	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS
	M2
	11,69
	13,61
	9,56
	111,76
	29,76
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	103073
	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
	M2
	36,00
	415,47
	292,08
	10.514,88
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	03.03.084
	LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-300KGF/M2
	M2
	233,00
	291,25
	204,75
	47.706,75
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	03.03.088
	LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2
	M2
	1.243,03
	360,59
	253,50
	315.108,11
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.04.005
	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)
	KG
	2.402,98
	14,13
	9,93
	23.861,59
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	03.02.003
	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA
	KG
	731,52
	14,47
	10,16
	7.432,24
	29,79
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	03.01.001
	FORMAS DE MADEIRA MACICA
	M2
	3.226,53
	135,68
	95,38
	307.746,43
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	03.02.002
	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA
	KG
	20.914,89
	14,15
	9,93
	207.684,86
	29,82
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	03.03.026
	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA
	M3
	616,72
	695,69
	489,09
	301.631,58
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	03.04.010
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570)
	KG
	4.617,54
	32,47
	22,81
	105.326,09
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	04.50.001
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS
	M3
	4,04
	88,06
	61,90
	250,08
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	04.01.033
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C
	M2
	118,97
	99,33
	69,82
	8.306,49
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	04.01.034
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C
	M2
	1.254,36
	120,20
	84,50
	105.993,42
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	04.01.059
	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM
	M
	480,76
	52,16
	36,66
	17.624,66
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	04.01.051
	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM
CLASSE B
	M2
	22,23
	134,98
	94,89
	2.109,40
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	03.02.002
	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA
	KG
	32,80
	14,15
	9,93
	325,70
	29,82
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.14.055
	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO
	M3
	6,27
	608,32
	427,67
	2.681,49
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	04.03.009
	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE
	M2
	27,00
	227,60
	160,00
	4.320,00
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	14.30.160
	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM
	M2
	3,00
	269,72
	189,62
	568,86
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	07.02.016
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)
	KG
	3.465,87
	35,83
	25,17
	87.235,95
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	07.03.133
	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM.E=0,65MM
	M2
	472,00
	120,43
	84,66
	39.959,52
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	07.04.034
	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM
	M
	64,00
	146,25
	102,80
	6.579,20
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	12.02.002
	CHAPISCO
	M2
	4.558,40
	7,09
	4,97
	22.655,25
	29,90
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	12.02.005
	EMBOCO
	M2
	4.558,40
	36,62
	25,73
	117.287,63
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	12.02.007
	REBOCO
	M2
	4.558,40
	25,97
	18,24
	83.145,22
	29,77
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	18.11.032
	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
	M2
	572,66
	126,41
	88,86
	50.886,57
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	12.80.030
	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS
	M
	322,00
	14,60
	10,26
	3.303,72
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	CP 11.01
	VEDAÇÃO DE CAIXILHOS COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,50 CM 
	M
	1.220,50
	11,02
	7,74
	9.446,67
	29,76
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	12.02.003
	CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS
	M2
	60,00
	10,39
	7,30
	438,00
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	10.01.049
	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA
	M2
	77,92
	124,15
	87,26
	6.799,30
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	13.02.005
	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG
	M2
	371,47
	65,09
	45,75
	16.994,75
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	13.02.009
	PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA
	M2
	178,69
	189,67
	133,33
	23.824,74
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	13.01.017
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
	M2
	1.260,75
	32,24
	22,65
	28.555,99
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	13.01.018
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM
	M2
	159,58
	34,12
	23,97
	3.825,13
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	13.02.007
	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA
	M2
	287,12
	198,84
	139,78
	40.133,63
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	13.02.042
	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)
	KG
	631,66
	14,13
	9,93
	6.272,38
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	18.06.102
	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
	M2
	1.153,93
	58,93
	41,42
	47.795,78
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	18.06.103
	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
	M
	31,08
	8,09
	5,68
	176,53
	29,79
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	19.01.022
	REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
	M2
	113,87
	618,97
	435,15
	49.550,53
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	19.01.324
	RODAPÉ EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E ALTURA DE 7,1 CM ATÉ 10 CM, ACABAMENTO POLIDO
	M
	153,48
	122,12
	85,84
	13.174,72
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	13.02.102
	FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE  L=50MM COR PRETA
	M
	130,00
	28,70
	20,17
	2.622,10
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	30.04.030
	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
	M2
	3,13
	164,35
	115,53
	361,61
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	54.07.260
	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO TIPO RAMPA VÁRIAS CORES 30 X 30 CM, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
	M2
	6,00
	156,61
	110,09
	660,54
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	54.07.240
	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (30 X 30 X 2,5 CM), COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS DE 2 MM
	M2
	9,13
	15,26
	10,72
	97,87
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	19.01.062
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO
	M
	182,00
	196,33
	138,01
	25.117,82
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	05.01.005
	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM
	UN
	22,00
	1.352,23
	950,67
	20.914,74
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	05.01.004
	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM
	UN
	7,00
	1.304,30
	916,97
	6.418,79
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	05.01.108
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.
	UN
	6,00
	1.644,50
	1.156,16
	6.936,96
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	23.04.080
	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 60 X 160 CM
	UN
	18,00
	1.414,79
	994,66
	17.903,88
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	23.20.110
	VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER VIDRO
	M2
	1,92
	2.097,40
	1.474,57
	2.831,17
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	23.20.140
	ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA
	UN
	16,00
	334,18
	234,93
	3.758,88
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	23.08.170
	LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL
	M2
	39,60
	283,12
	199,03
	7.881,59
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	23.08.020
	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA APARELHADA NATURAL DE 10 X 2,5 CM
	M
	31,42
	21,15
	14,86
	466,90
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	06.02.088
	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO
	M2
	20,58
	1.240,79
	872,32
	17.952,35
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	24.02.590
	PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA
	M2
	15,40
	509,89
	358,47
	5.520,44
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	06.80.084
	CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO
	M2
	7,20
	403,65
	283,78
	2.043,22
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	06.80.086
	FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO
	M2
	7,20
	858,49
	603,55
	4.345,56
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	24.04.220
	GRADE DE SEGURANÇA EM AÇO SAE 1045, DIÂMETRO 1´, SEM TÊMPERA E REVENIMENTO
	M2
	0,59
	2.324,96
	1.634,55
	964,38
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	25.01.060
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA
	M2
	291,17
	1.165,96
	819,72
	238.677,87
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	25.01.030
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL
	M2
	3,60
	537,42
	377,83
	1.360,19
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	25.01.100
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA
	M2
	0,70
	1.569,55
	1.103,47
	772,43
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	25.02.110
	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA
	M2
	32,61
	1.314,26
	923,98
	30.130,99
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	05.81.047
	FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO
	CJ
	18,00
	133,63
	93,93
	1.690,74
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	28.01.160
	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG
	UN
	6,00
	375,60
	264,05
	1.584,30
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	06.03.111
	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	39,00
	1.166,82
	820,33
	31.992,87
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	06.03.101
	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	37,00
	843,73
	593,17
	21.947,29
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	06.03.003
	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO
	UN
	2,00
	815,09
	573,04
	1.146,08
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	14.80.001
	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.
	M2
	3,00
	374,03
	262,95
	788,85
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	14.01.004
	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM
	M2
	276,00
	153,47
	107,88
	29.774,88
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	14.01.035
	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)
	M2
	19,00
	173,73
	122,14
	2.320,66
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	26.02.040
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM
	M2
	25,00
	324,60
	228,20
	5.705,00
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	26.01.155
	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 10 MM
	M2
	232,38
	643,26
	452,24
	105.091,53
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	11.02.066
	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM
	M2
	615,73
	32,24
	22,65
	13.946,28
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	11.02.040
	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
	M2
	615,73
	105,90
	74,44
	45.834,94
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	11.03.010
	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)
	M2
	97,58
	20,25
	14,23
	1.388,56
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.03.009
	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS
	M2
	20,58
	13,31
	9,35
	192,42
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.02.025
	TINTA LATEX STANDARD
	M2
	4.644,68
	36,72
	25,80
	119.832,74
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	33.10.060
	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
	M2
	287,12
	148,52
	104,41
	29.978,20
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.02.018
	ESMALTE A BASE DE AGUA
	M2
	852,96
	39,52
	27,78
	23.695,23
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.01.006
	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA
	M2
	35,87
	25,60
	17,98
	644,94
	29,77
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.03.025
	ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
	M2
	475,61
	39,19
	27,54
	13.098,30
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.03.075
	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2"
	M
	138,52
	13,68
	9,61
	1.331,18
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.80.018
	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA
	M2
	10.455,00
	16,96
	11,92
	124.623,60
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.04.007
	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR
	M2
	34,70
	26,26
	18,45
	640,22
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.03.002
	MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
	M2
	35,14
	28,12
	19,76
	694,37
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.80.076
	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO
	M2
	529,00
	26,71
	18,76
	9.924,04
	29,76
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.03.028
	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO
	M2
	217,50
	44,51
	31,29
	6.805,58
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.03.027
	ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS
	M2
	483,70
	20,37
	14,31
	6.921,75
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.80.007
	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"
	M
	247,00
	40,58
	28,52
	7.044,44
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	89865
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
	M
	141,58
	25,44
	17,87
	2.530,03
	29,76
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	46.32.002
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	140,98
	101,86
	71,60
	10.094,17
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	46.32.005
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	140,98
	160,43
	112,77
	15.898,31
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	32.11.230
	ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4´ (35 MM)
	M
	140,98
	18,22
	12,79
	1.803,13
	29,80
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	43.07.330
	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H
	CJ
	6,00
	4.092,20
	2.877,02
	17.262,12
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.05.004
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES
	M
	173,22
	85,58
	60,16
	10.420,92
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.85.061
	CONDULETE DE 1 1/4"
	UN
	46,00
	69,68
	48,98
	2.253,08
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.85.085
	CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X1,5 MM2 0,6/1KV
	M
	288,64
	7,45
	5,22
	1.506,70
	29,93
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.84.009
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V
	UN
	360,00
	21,32
	14,98
	5.392,80
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.84.020
	ESPELHO DE 4'X2'
	UN
	420,00
	7,50
	5,26
	2.209,20
	29,87
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.07.005
	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	407,00
	5,39
	3,78
	1.538,46
	29,87
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	43.07.380
	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H
	CJ
	4,00
	8.334,72
	5.859,72
	23.438,88
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	43.07.390
	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H
	CJ
	16,00
	13.051,83
	9.176,09
	146.817,44
	29,69
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.07.006
	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	1.536,00
	7,76
	5,44
	8.355,84
	29,90
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	38.21.130
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	109,45
	132,62
	93,23
	10.204,02
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	37.06.014
	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES
	M2
	8,65
	3.560,32
	2.503,08
	21.651,64
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.02.089
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A
	UN
	1,00
	153,47
	107,88
	107,88
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.04.042
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A
	M
	8,35
	42,67
	29,99
	250,42
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.83.038
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A
	UN
	1,00
	45,33
	31,86
	31,86
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	37.24.031
	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA
	UN
	4,00
	82,50
	56,43
	225,72
	31,60
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.02.086
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
	UN
	10,00
	103,75
	72,93
	729,30
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.04.050
	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL
	M2
	1,31
	337,01
	236,93
	310,38
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	98305
	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	UN
	1,00
	2.405,91
	1.691,47
	1.691,47
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	69.08.010
	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - 1 U PARA ATÉ 24 FIBRAS
	UN
	1,00
	1.085,12
	762,89
	762,89
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	66.08.610
	UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME
	UN
	1,00
	2.309,80
	1.623,90
	1.623,90
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	66.20.221
	SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS
	UN
	2,00
	15.407,87
	10.832,50
	21.665,00
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	98304
	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	UN
	2,00
	3.684,26
	2.590,21
	5.180,42
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	69.09.300
	VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3
	UN
	2,00
	671,64
	472,19
	944,38
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	38.21.110
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	66,00
	91,95
	64,63
	4.265,58
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	38.22.610
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 MM
	M
	66,00
	27,60
	19,39
	1.279,74
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	66.08.258
	PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, COMPATÍVEL COM POE 802.3AF
	UN
	14,00
	1.262,06
	887,28
	12.421,92
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	UN
	16,00
	65,97
	46,37
	741,92
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.08.092
	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM / TV /ALARME / LOGICA EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO  Ø 3/4 (20MM) USO INTERNO APARENTE
	UN
	20,00
	104,05
	73,14
	1.462,80
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	66.08.324
	CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP
	UN
	13,00
	1.437,59
	1.010,68
	13.138,84
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.05.003
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES
	M
	874,00
	63,82
	44,85
	39.198,90
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.85.060
	CONDULETE DE 1"
	UN
	778,00
	45,02
	31,63
	24.608,14
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	15.03.030
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA
	KG
	6,00
	30,63
	21,52
	129,12
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	06.80.033
	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM
	M2
	0,50
	423,75
	297,91
	148,96
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	38.07.340
	PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS
	M
	679,50
	58,72
	41,27
	28.042,97
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	39.18.120
	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A
	M
	355,30
	28,03
	19,70
	6.999,41
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	39.18.126
	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6
	M
	475,15
	11,64
	8,17
	3.881,98
	29,81
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.04.041
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A
	M
	14,27
	22,90
	16,09
	229,60
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.04.045
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A
	M
	3,35
	290,70
	204,37
	684,64
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.04.043
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A
	M
	3,13
	55,85
	39,26
	122,88
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	41.10.260
	POSTE TELECÔNICO CURVO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M
	UN
	6,00
	2.930,26
	2.060,11
	12.360,66
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	41.11.450
	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA
	UN
	1,00
	161,21
	113,33
	113,33
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	41.11.703
	LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W/120 W
	UN
	7,00
	1.073,81
	748,86
	5.242,02
	30,26
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	41.11.440
	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA
	UN
	5,00
	119,65
	84,11
	420,55
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	41.11.711
	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE OU PISO, FLUXO LUMINOSO DE 11838 A 12150 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W - POTÊNCIA DE 86 W/120 W
	UN
	12,00
	702,21
	493,69
	5.924,28
	29,69
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.06.027
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M
	UN
	8,00
	787,42
	553,59
	4.428,72
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.06.025
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M
	UN
	6,00
	231,34
	162,64
	975,84
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	97668
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	64,00
	18,77
	13,18
	843,52
	29,78
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	97670
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	405,00
	35,54
	24,97
	10.112,85
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.07.004
	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	552,00
	4,00
	2,80
	1.545,60
	30,00
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.03.025
	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
	M
	520,00
	153,92
	108,20
	56.264,00
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.03.028
	CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
	M
	800,00
	283,43
	199,25
	159.400,00
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.01.001
	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
	M3
	170,00
	76,08
	53,48
	9.091,60
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.01.025
	REATERRO INTERNO APILOADO
	M3
	170,00
	57,05
	40,10
	6.817,00
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	101820
	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
	M2
	16,00
	64,08
	45,04
	720,64
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	39.27.110
	CABO ÓPTICO MULTIMODO, NÚCLEO GELEADO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO EXTERNO
	M
	364,00
	27,94
	19,64
	7.148,96
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	41.14.620
	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28 W/54 W
	UN
	304,00
	290,11
	203,95
	62.000,80
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	41.02.551
	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W
	UN
	608,00
	37,21
	26,15
	15.899,20
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	40.20.240
	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V
	UN
	304,00
	20,75
	14,59
	4.435,36
	29,69
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.85.084
	CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X2,5 MM2 0,6/1KV
	M
	152,00
	10,61
	7,44
	1.130,88
	29,88
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	40.05.180
	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA
	CJ
	48,00
	73,67
	51,78
	2.485,44
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	38.21.120
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	142,00
	112,29
	78,94
	11.209,48
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	40.04.340
	PLUGUE E TOMADA 2P+T DE 16 A DE SOBREPOR - 380 / 440 V
	CJ
	18,00
	355,29
	249,78
	4.496,04
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.07.024
	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO
	M
	1.219,00
	4,83
	3,38
	4.120,22
	30,02
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.07.025
	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO
	M
	1.902,00
	6,62
	4,64
	8.825,28
	29,91
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.07.026
	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO
	M
	807,00
	8,81
	6,18
	4.987,26
	29,85
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.03.015
	CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO
	M
	707,00
	13,12
	9,21
	6.511,47
	29,80
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.03.020
	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
	M
	168,00
	30,60
	21,50
	3.612,00
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.03.023
	CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
	M
	120,00
	90,22
	63,42
	7.610,40
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.03.024
	CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
	M
	57,60
	120,81
	84,93
	4.891,97
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.05.010
	ELETRODUTO GALV. ELETROLITICA / PRE ZINCADO  Ø 3/4 (20MM) INCLUSIVE CONEXOES USO INTERNO  APARENTE
	M
	108,00
	28,64
	20,12
	2.172,96
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.05.005
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES
	M
	62,40
	100,64
	70,75
	4.414,80
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.05.006
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES
	M
	20,40
	121,08
	85,11
	1.736,24
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.05.007
	ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES
	M
	26,40
	156,64
	110,11
	2.906,90
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.05.008
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES
	M
	12,00
	172,77
	121,46
	1.457,52
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	42.01.086
	CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO
	UN
	38,00
	20,50
	14,40
	547,20
	29,76
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	42.05.290
	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TERMINAL AÉREO E/OU DE CABO DE COBRE NU, COM BASE PLANA
	UN
	38,00
	21,68
	15,23
	578,74
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	42.05.330
	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
	UN
	12,00
	68,47
	48,13
	577,56
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	42.05.300
	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO
	UN
	12,00
	56,01
	39,37
	472,44
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.13.028
	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO
	UN
	12,00
	360,58
	253,49
	3.041,88
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	42.20.190
	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
	UN
	12,00
	76,72
	53,92
	647,04
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	39.04.070
	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²
	M
	12,00
	43,72
	30,73
	368,76
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	42.05.440
	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
	M
	288,60
	41,09
	28,87
	8.331,88
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	42.05.520
	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8´ X 1/8´, COM BASE PLANA
	UN
	240,00
	22,78
	16,01
	3.842,40
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	42.05.580
	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM²
	UN
	24,00
	25,24
	17,74
	425,76
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	42.05.590
	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 MM²
	UN
	24,00
	28,97
	20,35
	488,40
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	39.04.080
	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²
	M
	152,15
	62,23
	43,74
	6.655,04
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.13.036
	TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE CORDOALHA
	UN
	12,00
	114,04
	80,16
	961,92
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	96974
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	60,00
	110,84
	77,91
	4.674,60
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	42.05.560
	CORDOALHA FLEXÍVEL "JUMPERS" DE 25 X 300 MM, COM 4 FUROS DE 11 MM
	UN
	10,00
	77,69
	54,61
	546,10
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	98463
	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	50,00
	40,64
	28,57
	1.428,50
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.02.043
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
	UN
	52,00
	261,24
	183,65
	9.549,80
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	37.13.800
	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A
	UN
	13,00
	26,57
	18,71
	243,23
	29,58
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	37.13.840
	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A
	UN
	39,00
	63,51
	44,64
	1.740,96
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.05.070
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
	UN
	56,00
	91,11
	64,04
	3.586,24
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.05.075
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A
	UN
	38,00
	153,47
	107,88
	4.099,44
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	134506
	DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 32A  CURVA B OU C
	UN
	38,00
	32,76
	23,02
	874,76
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	37.25.100
	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A
	UN
	6,00
	625,17
	439,51
	2.637,06
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.02.110
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A
	UN
	2,00
	1.647,31
	1.158,13
	2.316,26
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	37.17.070
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS
	UN
	1,00
	310,05
	217,97
	217,97
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	09.02.088
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A
	UN
	15,00
	120,02
	84,37
	1.265,55
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.019
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES
	M
	274,87
	50,65
	35,60
	9.785,37
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.023
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES
	M
	130,56
	195,42
	137,37
	17.935,03
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.09.018
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES
	M
	180,04
	70,73
	49,71
	8.949,79
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.08.027
	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA
	UN
	2,00
	1.697,49
	1.193,40
	2.386,80
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.08.026
	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO
	UN
	3,00
	1.264,30
	888,85
	2.666,55
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.11.054
	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES
	M
	196,78
	149,14
	104,84
	20.630,42
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.05.075
	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS
	UN
	20,00
	401,73
	282,42
	5.648,40
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.05.031
	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)
	M
	10,00
	169,20
	121,55
	1.215,50
	28,16
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.05.043
	TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)
	M
	10,00
	684,02
	480,89
	4.808,90
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.02.001
	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG
	UN
	3,00
	11.303,58
	7.946,98
	23.840,94
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.02.002
	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG
	UN
	1,00
	19.172,60
	13.479,31
	13.479,31
	29,69
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	48.04.381
	RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO CILÍNDRICO, VERTICAL, BIPARTIDO, MÉTODO CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, DIÂMETRO INTERNO DE 3,50M A 4,00M, ALTURA DE 15,00M A 25,00M
	M
	24,50
	26.256,08
	18.459,34
	452.253,83
	29,69
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.021
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES
	M
	117,64
	112,99
	79,43
	9.344,15
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.17.056
	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H
	UN
	1,00
	572,62
	402,57
	402,57
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.07.003
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES
	M
	17,23
	269,00
	189,11
	3.258,37
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.07.002
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES
	M
	140,49
	243,68
	171,31
	24.067,34
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.004
	TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES
	M
	1,94
	133,62
	93,93
	182,22
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.08.075
	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA)
	UN
	2,00
	3.655,29
	2.569,85
	5.139,70
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.022
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES
	M
	30,37
	132,27
	92,98
	2.823,80
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.018
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES
	M
	82,64
	46,48
	32,66
	2.699,02
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.017
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES
	M
	48,48
	35,80
	25,16
	1.219,76
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.10.057
	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")
	UN
	4,00
	29,97
	21,06
	84,24
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.09.015
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES
	M
	68,91
	46,34
	32,57
	2.244,40
	29,72
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.04.022
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
	UN
	4,00
	132,21
	92,95
	371,80
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.016
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES
	M
	71,18
	24,49
	17,20
	1.224,30
	29,77
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	05.05.068
	BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM)
	UN
	1,00
	4.333,68
	3.046,79
	3.046,79
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	05.05.069
	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES
	M
	9,20
	917,52
	645,05
	5.934,46
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.09.016
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES
	M
	81,30
	52,68
	37,02
	3.009,73
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.001
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES
	M
	25,89
	79,02
	55,54
	1.437,93
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	96679
	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
	M
	28,48
	73,67
	51,78
	1.474,69
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	96677
	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
	M
	9,00
	36,99
	25,99
	233,91
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.015
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES
	M
	184,82
	22,00
	15,46
	2.857,32
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.14.103
	CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA
	UN
	2,00
	774,48
	544,49
	1.088,98
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.14.045
	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")
	UN
	1,00
	117,46
	82,57
	82,57
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.04.005
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"
	UN
	1,00
	163,81
	115,16
	115,16
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.01.005
	AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM
	UN
	1,00
	16.745,28
	11.772,78
	11.772,78
	29,69
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.08.028
	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO
	UN
	5,00
	665,45
	467,83
	2.339,15
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.04.008
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")
	UN
	1,00
	749,23
	526,73
	526,73
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.12.016
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M
	M
	84,00
	158,02
	111,08
	9.330,72
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.12.034
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M
	M
	193,00
	115,99
	81,53
	15.735,29
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.11.053
	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES
	M
	13,30
	91,14
	64,06
	852,00
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.12.067
	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")
	UN
	5,00
	41,27
	29,00
	145,00
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.12.066
	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")
	UN
	1,00
	19,54
	13,73
	13,73
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.05.065
	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO
	M
	103,00
	125,49
	88,21
	9.085,63
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.05.064
	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO
	M
	11,00
	85,34
	59,99
	659,89
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.05.045
	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)
	M
	10,60
	888,51
	624,66
	6.621,40
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.05.032
	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)
	M
	10,60
	176,22
	123,88
	1.313,13
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.16.091
	BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS
	CJ
	6,00
	4.170,49
	2.932,06
	17.592,36
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	30.01.110
	BARRA DE PROTEÇÃO PARA SIFÃO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI
	UN
	6,00
	325,24
	228,66
	1.371,96
	29,69
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	02.05.014
	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA
	M3
	0,03
	612,47
	430,59
	12,92
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	03.01.001
	FORMAS DE MADEIRA MACICA
	M2
	3,50
	135,68
	95,38
	333,83
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.15.019
	LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO
	M
	18,00
	3.199,83
	2.249,63
	40.493,34
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.16.004
	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA
	UN
	18,00
	757,26
	532,38
	9.582,84
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.16.025
	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO
	UN
	6,00
	619,36
	435,42
	2.612,52
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.04.048
	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO
	UN
	12,00
	591,20
	415,63
	4.987,56
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	44.03.130
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	UN
	24,00
	82,12
	57,73
	1.385,52
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	44.03.180
	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
	UN
	18,00
	95,62
	67,21
	1.209,78
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	44.03.050
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	UN
	54,00
	96,09
	67,55
	3.647,70
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.17.050
	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L
	UN
	3,00
	1.498,38
	1.053,43
	3.160,29
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.15.017
	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO
	UN
	3,00
	3.169,23
	2.228,12
	6.684,36
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	44.20.110
	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´
	UN
	9,00
	15,50
	10,89
	98,01
	29,74
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.08.050
	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L
	UN
	3,00
	239,03
	168,04
	504,12
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.08.048
	EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG
	UN
	3,00
	225,96
	158,85
	476,55
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	50.10.220
	SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDÁVEL
	UN
	6,00
	266,93
	187,65
	1.125,90
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.03.020
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES
	M
	9,06
	78,21
	54,98
	498,12
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.04.006
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")
	UN
	18,00
	198,24
	139,36
	2.508,48
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.04.024
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")
	UN
	16,00
	252,12
	177,24
	2.835,84
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.04.023
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")
	UN
	7,00
	171,03
	120,24
	841,68
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	47.02.210
	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA TORNEIRA, MISTURADOR E BIDÊ, EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´
	UN
	28,00
	118,86
	83,56
	2.339,68
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.04.044
	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO
	UN
	24,00
	535,13
	376,21
	9.029,04
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.09.019
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES
	M
	48,00
	143,65
	100,99
	4.847,52
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.09.017
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES
	M
	51,00
	66,87
	47,00
	2.397,00
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	CP 16.01
	LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO TESTE HIDROSTÁTICO EM REDES DE INCÊNDIO E MANGUEIRAS E, RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS
	UN 
	1,00
	1.503,36
	1.056,93
	1.056,93
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	CP 16.02
	LAUDO TÉCNICO REFERENTE À INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS
	UN 
	1,00
	1.804,03
	1.268,32
	1.268,32
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	CP 16.03
	LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CMAR E RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS
	UN 
	1,00
	1.503,36
	1.056,93
	1.056,93
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	08.80.040
	LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07
	UN
	1,00
	1.783,18
	1.253,65
	1.253,65
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.06.066
	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL
	M
	372,00
	33,84
	23,78
	8.846,16
	29,73
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.20.023
	ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)
	UN
	1,00
	155.131,97
	109.067,19
	109.067,19
	29,69
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.18.070
	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)
	UN
	12,00
	104,77
	73,64
	883,68
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.18.073
	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)
	UN
	19,00
	242,10
	170,20
	3.233,80
	29,70
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	30.06.010
	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO
	UN
	16,00
	13,24
	9,31
	148,96
	29,68
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	30.06.020
	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO
	UN
	16,00
	13,17
	9,25
	148,00
	29,76
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.80.098
	RETIRADA DE ENTULHO
	M3
	20,00
	111,35
	78,27
	1.565,40
	29,71
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.11.005
	LIMPEZA DA OBRA
	M2
	2.649,00
	13,31
	9,35
	24.768,15
	29,75
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.11.020
	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO
	M2
	2.091,00
	8,65
	6,07
	12.692,37
	29,83
	NÃO
	
	
	
	
	
	
	


Diante do exposto será necessária a readequação da planilha orçamentária dos itens acima elencados. 
O prazo para atendimento à diligência será de 2 horas e será disponibilizado o envio diretamente no sistema Compras.gov.
Matheus Oliveira dos Santos

Pregoeiro
___________________________________________________________________
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