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Governo do Estado de Sao Paulo
. Centro Paula Souza
Divisdo de Licitacoes e Almoxarifado

Contrato

CONTRATO N° 288/2024

PROCESSO CEETEPS  N° 136.00140890/2024-50
PREGAO ELETRONICO N° 081/2023

ATA DE REGISTRO N° 014/2024

CcODIGO UNICO 20240986151

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA "PAULA SOUZA", E A

EMPRESA LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A TENDO POR OBJETO A EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, CONSISTENTES EM MANUTENGCAO, CONSERVAGAO E REPAROS DE
PEQUENO PORTE NOS PREDIOS DAS ETEC'S, FATEC'S E ADMINISTRACAO CENTRAL VINCULADOS AO CEETEPS, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA.

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS, autarquia de regime especial nos termos do artigo 15 da Lei
Estadual n° 952, de 30.01.76, criado pelo Decreto-lei de 06.10.69, sito a Rua dos Andradas, 140 — Bairro Santa Ifigénia — Sdo Paulo/SP, CNPJ n°
62.823.257/0001-09, Inscri¢cdo Estadual Isenta, doravante designado ‘CONTRATANTE’, neste ato representado por sua Diretora Superintendente, Professora
Laura M. J. Lagana, no uso da competéncia conferida pelo Decreto-Lei Estadual n° 233, de 28 de abril de 1970 e pelo Decreto 58.385/2012, e a empresa
LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A inscrita no CNPJ sob o n.° 04.002.395/0001-12, estabelecida na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 — 11°
andar — cj. 1105 — Cidade Monc¢des — S&o Paulo — SP — CEP: 04571- 000, Telefone (11) 3286-7070 e e-mail: comercial@lemamconstrucoes.com.br., a seguir
denominada ‘CONTRATADA', neste ato representada pela Senhora Melina Martins Guimaraes, Procuradora, tendo em vista a Ata de Registro de Precos
indicada em epigrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se as disposi¢gdes previstas na Lei Federal n°® 10.520/2002, no Decreto
Estadual n° 63.722/2018, no Decreto Estadual n° 49.722/2005 e no regulamento anexo a Resolucdo CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposi¢Ges da Lei Federal n® 8.666/1993, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo & Resolugao
CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie, inclusive a Resolugdo SDECTI N° 12, de 28 de margo de
2014, mediante as seguintes clausulas e condi¢gdes que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a EXECUGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, CONSISTENTES EM
MANUTENGAO, CONSERVAGAO E REPAROS DE PEQUENO PORTE NOS PREDIOS DA FATEC SAO PAULO, situada na Praga Coronel Fernando
Prestes, 30 Bom Retiro — Sdo Paulo/SP - CEP 01124-060, conforme especificagfes técnicas constantes da Termo de Referéncia, Planilha Orgamentéria,
respectivamente, Anexos |, Il que integram o edital de licitacdo, da Proposta da Contratada (0040257486) e demais documentos constantes do Processo
administrativo em epigrafe, observadas as normas técnicas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, com a eficacia e a qualidade requeridas.

PARAGRAFO SEGUNDO
O regime de execucao deste contrato é o de empreitada por preco unitario.

PARAGRAFO TERCEIRO
O presente contrato seréa regido pela Lei Federal n® 10.520/2002 e pelas normas mencionadas no preambulo durante toda a sua vigéncia.

CLAUSULA SEGUNDA - EXECUGAO DOS SERVIGOS

A execugdo dos servigos deverd ter inicio em 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da data da ordem de inicio dos servicos, obedecidas as condi¢Ges
estabelecidas no Projeto Basico e no Edital indicado no preambulo deste instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O objeto do contrato devera ser executado nos locais indicados no Projeto Basico, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessarias a
sua plena e adequada execugdo, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios.

PARAGRAFO SEGUNDO
O desenvolvimento dos servicos obedecera ao cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta e eventuais alteragées formalizadas mediante a prévia
celebracéo de Termo Aditivo.

PARAGRAFO TERCEIRO
Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e instrumentais a execugéo do objeto deverdo ser previamente

aprovados pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente ajuste sera de 260 (duzentos e sessenta) dias contados a partir da data da ordem de inicio dos servi¢os, podendo ser
prorrogado mediante a celebragdo de Termo Aditivo nas hipéteses previstas no artigo 57, § 1°, da Lei Federal n® 8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O Termo Aditivo devera contemplar a correspondente adequagao do cronograma fisico-financeiro.



PARAGRAFO SEGUNDO
A prorrogacdo serd precedida de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo.

PARAGRAFO TERCEIRO
N&do obstante o prazo estipulado no caput desta clausula, a vigéncia contratual nos exercicios subsequentes ao da assinatura do pacto estara sujeita a
condic&o resolutiva consubstanciada na inexisténcia de recursos aprovados de cada exercicio, para atender as respectivas despesas.

PARAGRAFO QUARTO
Ocorrendo a resolugéo do contrato com base na condicdo estipulada no parédgrafo anterior, a CONTRATADA néo terd direito a qualquer espécie de

indenizacgéo.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigagdes constantes do Termo de Referéncia, que constitui Anexo | do Edital indicado no preambulo, e daquelas estabelecidas
em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitagbes, cabe:

I. Manter durante toda a execug¢éo do contrato, em compatibilidade com as demais obrigagdes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo indicada no preambulo deste termo;
11. Executar os servicos contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas, especificagbes dos fabricantes de materiais, memoriais
descritivos e instrug8es da fiscalizagdo do CONTRATANTE, bem como a boa técnica;
I11. Assumir as despesas provenientes dos servicos de protegdo provisérios e uso/locacdo dos equipamentos necessarios a execucdo do objeto deste
contrato;
IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execugdo do
objeto deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento
feito pelo CONTRATANTE;
V. Contratar e manter, durante toda a execugdo contratual, os seguintes seguros, encaminhando cépia ao CONTRATANTE das respectivas apdlices e
eventuais alteragBes ou substitui¢bes:
a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura de danos corporais ou materiais a terceiros em consequéncia da
execucdo dos servigos;
b) contra acidentes do trabalho; e
c) outros exigidos pela legislacéo pertinente;
V1. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
a) de acidentes do trabalho que nédo forem cobertas pelo seguro da CONTRATADA,;
b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
c) de defeitos ou incorre¢des dos servigos executados pela CONTRATADA e eventuais subcontratadas;
d) de destruicédo ou danificagdo dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica adjacente aos
servigos;
e) da reparac@o ou reconstru¢do, no todo ou em parte, dos servigos danificados por incéndio ou qualquer outro sinistro, independentemente de
cobertura do seguro;
VIl. Tomar todas as medidas necessarias ao pronto atendimento dos empregados acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados,
assumindo todas as responsabilidades dai decorrentes;
VIII. Manter vigilancia, constante e permanente, sobre os locais de execugdo dos servicos a serem executados, abrangendo materiais e equipamentos,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;
I1X. Informar ao gestor do contrato os nomes e fun¢des dos empregados da CONTRATADA que estardo atuando na execugdo dos servicos em questéo,
atualizando sempre que necessarios e/ou quando houver alteracdes;
X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua propriedade, bem como aqueles provenientes de remog¢6es para reutilizacdo
e/ou os fornecidos para a execugéo dos servicos objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua guarda e distribui¢éo;
XI. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Seguranca do Trabalho, devendo observar as exigéncias emanadas do SESMT - Servico
Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como as orienta¢des da CIPA (Comisséo Interna de Prevengdo de Acidentes) , de
acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais), ou PCMAT (Programa
de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo), quando for o caso;
XIl. Manter na servigos equipe técnica especializada, e em nimero suficiente para cumprir o prazo de execugéo do objeto estabelecido neste ajuste, sendo
obrigatéria para inicio dos servigos a apresentacéo de fichas de registro dos funcionérios que estaréo lotados nos servigos, inclusive terceirizados.
XIlI. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, para receber instru¢cdes, bem como para proporcionar a equipe
de fiscalizag&o a assisténcia necesséria ao desempenho das suas tarefas;
XIV. Providenciar a confecgéo e instalacédo, as suas expensas e em lugar visivel do canteiro, de placa dos servi¢os, de acordo com o modelo fornecido pelo
CONTRATANTE;
XV. Assegurar livre acesso a equipe de fiscalizagdo aos locais de trabalho e atender a eventuais exigéncias no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;
XVI. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere responsabilidade ao CONTRATANTE;
XVII. Responsabilizar-se, pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, pela reparagdo, as suas
expensas, de quaisquer vicios e defeitos provenientes da execugdo do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade pela seguranca e solidez dos
trabalhos executados, seja em razé@o dos materiais, seja em razéo do solo, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil;
XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei Federal n° 8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, o valor correspondente ao prejuizo apurado;
XIX. Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de
pagamentos das obrigag6es trabalhistas e previdenciarias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado servicos ao CONTRATANTE por forca
deste contrato, bem como qualquer outro documento ou comprovagao que seja solicitado;
XX.Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no Projeto Basico (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.);
XXI. Fornecer Equipamentos de Protecao Individual — EPI a seus empregados, instruindo-os quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilizagao;
XXII. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugao do objeto do contrato;
XXIIl. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;
XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais serd expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcodlica ou entorpecente de qualquer



espécie;

XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanéncia no servi¢o for considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo
CONTRATANTE;

XXVI. Manter pessoal uniformizado em um s6 padréo e identificado por cracha com fotografia recente;

XXVII. Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;
XXVIII. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar durante a execugéo dos servicos;

XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os esclarecimentos que Ihe forem solicitados;

XXX. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com as melhores préticas de
engenharia ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

XXXI. Submeter previamente, por escrito, a anélise e aprovagdo do gestor do contrato mudancas pontuais nos métodos executivos que ndo impliquem em
alteracéo quantitativa ou qualitativa de objeto nem resultem em majoracéo de custos ao CONTRATANTE;

XXXII. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas aplicaveis;

XXXIII. Acatar todas as determinages do CONTRATANTE quanto a interpretagdo de projetos e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro
“Diario de Ocorréncias” todas as observacdes apresentadas pela fiscalizagédo;

XXXIV. Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes aos produtos, projetos, solu¢des e documentos congéneres
desenvolvidos pela CONTRATADA e seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequagfes e atualizages que vierem a ser realizadas, permitindo ao
CONTRATANTE distribui-los, altera-los e utiliza-los sem limitacdes;

XXXV. Néo efetuar quaisquer alteragées, supressdes ou acréscimos dos servigos contratados sem que haja o devido aditamento contratual;

XXXVI. Obedecer as normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito a prote¢édo de dados pessoais, a seguranga, a guarda, a
manutencéo e a integridade das informag@es coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas,
distribuidas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execugéo do objeto a que se refere a Clausula Primeira deste Contrato, observando
as normas legais e regulamentares aplicaveis;

XXXVII. Atender, no prazo estabelecido, as notificagdes enviadas pelo CONTRATANTE;

XXXVIII. Zelar pela fiel execugdo deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais € humanos necessarios.

XXXIX. Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos, bem como pessoal em nimero suficiente de forma a cumprir as obrigaces
assumidas.

XL. Nao alojar os empregados, bem como os prestadores de servigos na area de execucdo dos servicos de engenharia, salvo no caso de vigias e
segurangas, que deverdo permanecer em locais previamente limitados pelo CONTRATANTE.

XLI. Manter, permanentemente, no canteiro dos servigos de engenharia, pelo menos um representante autorizado/preposto, devidamente credenciado junto
ao CONTRATANTE, para receber instrugdes, bem como para proporcionar a equipe de fiscalizagdo do CONTRATANTE toda a assisténcia necessaria ao
bom cumprimento e desempenho de suas tarefas.

XLII. Responsabilizar-se por eventuais paralisacdes dos servigos por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer 6nus ao CONTRATANTE, para
que nao haja interrupgdo dos servigcos prestados.

XLIIl. Manter a guarda e a vigilancia dos servicos até a sua entrega, inexistindo, por parte do CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos,
extravios ou deterioracdes.

XLIV. Responsabilizar-se por quaisquer diferengas, erros ou omissdes em informagdes que vier a fornecer ao CONTRATANTE;

XLV. Respeitar todos os bens moveis, materiais e equipamentos pertencentes as Unidades de Ensino do CONTRATANTE mantendo-os, até a entrega do
objeto, nas mesmas condi¢des que se encontravam quando do inicio dos servigos.

XLVI. Implantar, de forma adequada, a planificacdo, execugéo e a supervisdo permanente dos servi¢os, de maneira a n&o interferir nas atividades do
CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta.

XLVII. Fornecer equipamentos de higiene e seguranca do trabalho aos seus empregados no exercicio de suas funcdes.

XLVIIl. Reexecutar servigcos sempre gque solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicaveis aos
mesmos.

XLIX. Responder ao CONTRATANTE pelos danos ou avarias causadas por seus empregados e encarregados ao patrimdnio do CONTRATANTE,
decorrentes de sua culpa ou dolo no exercicio de suas atividades.

L. Qualquer substituicdo ou retirada necesséaria dos bens mdveis, materiais e equipamentos, pertencentes as Unidades de Ensino do CONTRATANTE,
devera ser previamente comunicada a Diretoria da Unidade de Ensino e a Fiscalizacdo dos servicos de engenharia, a qual emitird autorizacdo expressa, a
fim de que seja apresentada, na ocasido da medigdo dos servi¢cos, sob pena de responsabilizacéo e ressarcimento a qualquer dano causado e/ou a retirada
indevida dos mesmos.

LI. Excepcionalmente, havendo situacdo que demandar urgéncia quando da substituico ou retirada necesséria dos bens méveis, materiais e equipamentos,
pertencentes as Unidades de Ensino do CONTRATANTE, esta deverd ser comunicada, expressamente, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas,
apos sua remocao.

LIl. Os bens moéveis, equipamentos, aparelhos e/ou sistemas fornecidos pela CONTRATADA durante a execugdo dos servicos, deverdo ser acompanhados
pelas respectivas notas fiscais e declarac6es de titularidade ao CONTRATANTE, quando do término da execucgdo dos trabalhos e entregues a fiscalizagéo
dos servicos de engenharia

LIIl. A CONTRATADA néo poderéa contratar pessoal que esteja a servico do CONTRATANTE.

LIV. Antes da entrega dos servicos, dentro do prazo fixado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera proceder a remogéo de entulhos, bem como a
retirada de maquinas, equipamentos, instalagdes e demais bens de sua propriedade que estejam no local dos servigos de engenharia.

LV. Arcar com despesas decorrentes de infragbes de qualquer natureza praticadas por seus empregados durante a execugao dos servigos, ainda que no
recinto da sede do CONTRATANTE.

LVI. Obedecer as normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito a seguranga, a guarda, @ manutengéo e a integridade das
informag6es existentes ou geradas durante a execugdo dos servigos.

LVII. Guardar sigilo em relagdo as informagdes ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil
e criminalmente por sua indevida divulgagao e incorreta ou inadequada utilizacéo.

LVIIl. Manter bens e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos, de qualidade comprovada, em perfeitas condi¢gdes de uso, em quantidade
adequada a boa execugdo dos trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de protecéo, de modo a evitar danos na
rede elétrica;

LIX. Submeter a CONTRATANTE relatério mensal sobre a prestagdo dos servigos, relatando todos os servigos realizados, eventuais problemas verificados e
qualquer fato relevante sobre a execugéo do objeto contratual.

LX. Fornecer a equipe alocada para a execugdo dos servigos os equipamentos de protegdo individual adequados a atividade, o necessario treinamento e
fiscalizar sua efetiva utilizagéo;

LXI. Fornecer equipamentos de higiene e seguranca do trabalho aos seus empregados no exercicio de suas fungées.

LXII. Nos servigos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal, quer de direcdo, quer de execugdo, de reconhecida competéncia e aptidéo,
sendo a mesma considerada como Unica e exclusiva empregadora.

LXIIl. A CONTRATADA em situagdo de recuperacdo judicial/extrajudicial deverd comprovar o cumprimento das obriga¢cdes do plano de recuperagdo
judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo CONTRATANTE e, ainda, na hip6tese de substituigdo ou impedimento do administrador judicial, comunicar



imediatamente, por escrito ao gestor do contrato.

LXIV. A CONTRATADA néo podera exigir qualquer custo pela manutencédo dos itens (Ex.:equipamentos, aparelhos, sistemas instalados, etc.) e materiais
incorporados aos servigos de engenharia, pelo prazo e condi¢Bes de garantia respectivos.

LXV. A CONTRATADA concordara com a obrigatoriedade de observancia, no ambito e limites de suas atribuicdes, das normas e das diretrizes do Plano
Estadual de Promocéo de Integridade, bem como, de todas as normas legais e infralegais aplicaveis, em especial, do Decreto 67.683/2023, cuja declaragio
de ciente é formalizada pela assinatura desse instrumento.

LXVI. A CONTRATADA deve cumprir fielmente, por si ou por seus sdcios, administradores e colaboradores, dentre outras pessoas vinculadas, as normas de
prevencdo a corrupgado previstas na legislacé@o brasileira e do Estado de S&o Paulo, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°® 8.429/1992) e a
Lei Anticorrupgao (Lei n® 12.846/2013), Decreto n° 67.683/2023, bem como, se for o caso, exigir o seu cumprimento pelos terceiros por ela contratados.
LXVII. A CONTRATADA deve manter até o final da vigéncia deste contrato conduta ética e maximo profissionalismo na execucéo do objeto.

LXVIIl. A CONTRATADA deve participar, por meio de seus administradores, socios, colaboradores, dentre outras pessoas vinculadas, conforme o caso, de
todos e quaisquer treinamentos eventualmente oferecidos pela CONTRATANTE que sejam relativos a qualquer aspecto que consta da lei anticorrupgéo, lei
de improbidade, Plano Estadual de Promogéo de Integridade e/ou politicas internas da CONTRATANTE, dentre outros, bem como aqueles relativos a Cédigo
Etica e Conduta.

LXIX. A CONTRATADA deve fornecer, sempre que solicitado pelo contratante, documentos comprobatérios e/ou eventuais relatérios pertinentes ao
cumprimento das leis relacionadas a execugéo contratual, tais como, Lei Geral de Prote¢édo de Dados, legislagdo de complice e integridade, de descarte de
residuos solidos, de pagamento as verbas trabalhistas e impostos e encargos inerentes, dentre outros.

LXX. A CONTRATADA deve atender as solicitagdes do contratante no que tange ao cumprimento de todas as normas legais e infralegais aplicaveis a
execucdo dos servigos até o final da vigéncia do contrato.

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

LXXI. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por
conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie
relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontratados;
LXXII. Conduzir os seus negécios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e quaisquer outros atos lesivos a Administragédo Publica, nacional ou estrangeira, nos
termos da Lei Federal n® 12.846/2013 e do Decreto Estadual n°® 67.301/2022, abstendo-se de praticas como as seguintes:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

¢) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios

dos atos praticados;

d) no tocante a licitagdes e contratos:
i. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;
ii. impedir, perturbar ou fraudar a realizacé@o de qualquer ato de procedimento licitatério publico;
iii. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
iv. fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;
v. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;
vi. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificag8es ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administra¢éo publica, sem

autorizacéo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

vii. manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a Administracéo Publica;

e) dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de 6rgéos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuagdo, inclusive no ambito das

agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizagdo do Sistema Financeiro Nacional;

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

LXXIIl. Adotar todas as precaugdes para evitar agressées ao meio ambiente, preservando a fauna e a flora existentes no local de execucdo dos servicos, e
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;
LXXIV. No caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no
artigo 1° do Decreto Estadual n° 66.819/2022, proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscri¢ao validada no CADMADEIRA,
LXXV. No caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto
Estadual n° 67.409/2022, proceder as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO;
LXXVI. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos,
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicdo, em atendimento ao disposto na Lei Estadual n°® 16.775, de 22 de junho de 2018.
LXXVIIl. Responsabilizar-se pela desmobiliza¢éo das estruturas de apoio que houver instalado para executar os servigos, bem como pela recuperagdo ou
reabilitacdo das areas utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;
LXXVIII. Conferir destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da execucdo do objeto do contrato, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacédo de material para usos futuros;
b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
c¢) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverédo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
LXXIX. Comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou ao
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso;
LXXX. Assumir, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo 6rgdo ambiental federal, estadual ou municipal.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

|- Expedir ordem de inicio dos servigos;
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11- Exigir o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas deste instrumento, o Edital da licitacdo e os
termos de sua proposta;

llI- Fornecer & CONTRATADA todos os dados necessarios a execugao do objeto do contrato;

IV- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e os termos deste ajuste;

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalizag8o dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

VI- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas na execucéo dos servigos, fixando
prazo para a sua correcgao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso as areas fisicas do CONTRATANTE envolvidas na execugdo deste contrato,
observadas as suas normas de seguranca internas;

VIII- Providenciar a desocupagédo de ambientes, quando for o caso;

IX- Prestar a CONTRATADA informagdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servigos que
tenham a executar, em tempo habil, de modo a néo prejudicar o andamento dos trabalhos;

X- Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/1993;

XI1- Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sécios da CONTRATADA, a que tenha
acesso durante a execugdo do objeto a que se refere a Clausula Primeira deste Contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei
Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢des subsequentes.

PARAGRAFO UNICO
O CONTRATANTE se reserva no direito de executar na mesma area, caso seja necessario, servicos de engenharia distintos dos abrangidos no presente

instrumento, sem qualquer interferéncia nos servicos objeto deste contrato;

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZAGAO E VISTORIAS

O CONTRATANTE realizara, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados, vistorias que terdo por objetivo avaliar a qualidade e o
andamento da execucdo contratual, bem como realizar as medi¢gfes dos servicos efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou
em parte, das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA devera manter nos servicos livro denominado “Diario de Ocorréncias” ou “Diario de Servigos de Engenharia’, em formatacéo fornecida pelo
CONTRATANTE ou no padréo observado pelo CREA/SP, servindo como comunicagdo formal entre as partes quando as anota¢des forem rubricadas pelos
representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro devera ser preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em
copia, a0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO

Nos livros “Diério de Ocorréncias” ou “Diario de Servigos de Engenharia” deverdo ser registrados todas as ocorréncias e operacdes realizadas nos servigos,
em especial:

1. as condi¢des especiais que afetem os trabalhos em andamento;

Il. 0 nimero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na execucao dos servigos;

11l. o recebimento de materiais;

IV. as fiscalizagbes ocorridas, suas observacdes e demais anotagdes técnicas;

PARAGRAFO QUARTO

A fiscalizac@o exercida pelo CONTRATANTE néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢8es técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO QUINTO
A contratacdo sera gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empreséria contratada para esta finalidade.

PARAGRAFO SEXTO
E vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos

prepostos por ela indicados.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratacdo é de R$ 822.446,96 (oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos).

PARAGRAFO PRIMEIRO

No valor total para a execugéo do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado,
tais como: materiais € mdo de obra; servicos de terceiros aplicados a propria execugdo dos servicos ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e transporte);
margem de lucro da proponente, loca¢des de maquinas, equipamentos ou de iméveis e instalacdes auxiliares a execucdo dos servigos; tarifas de agua,
energia elétrica e telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais
incidentes sobre a atividade econdmica ou os servigos em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentacao;
vestuario e ferramentas; equipamentos de protecéo individual e de seguranca; depreciacdes e amortizagdes; despesas administrativas e de escritério;
acompanhamento topografico dos servigos; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

PARAGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagdo, perca as condi¢des de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedagdes previstas na Lei Complementar Federal n® 123/2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagfes avengadas perante o0 CONTRATANTE,
tampouco requerer o reequilibrio econdmico-financeiro com base na alegacéo de que a sua proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime
tributério diferenciado



CLAUSULA OITAVA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

No presente exercicio as despesas decorrentes desta contratacéo irdo onerar 0s seguintes recursos orcamentarios: Unidade Gestora 482801, programa de
trabalho 12364480952900000, natureza de despesa 339039, valor R$ 822.446,96 (oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e
noventa e seis centavos).

PARAGRAFO UNICO
Quando a execucgdo do contrato se protrair para além do presente exercicio financeiro, as despesas em cada exercicio subsequente ao inicial correrdo a
conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao serd feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA NONA - MEDICOES

As medicdes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de inicio dos servigos. Sob pena de néo realizacéo, as medi¢des
devem ser precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:

1. relatérios escrito e fotografico;

1. cronograma refletindo o andamento do servigo;

IIl. quando o caso, declaragédo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra ou servico €&, exclusivamente, de origem exética, ou, no caso
de utilizacé@o de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto Estadual n° 66.819/2022, declaragéo,
sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMADEIRA,;

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF,
acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1° do Decreto Estadual n° 66.819/2022, e o registro
de sua destinagao final;

V. quando for o caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n°® 67.409/2022,
declarac&o, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscrigéo validada no CADMINERIO;

VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n°®
67.409/2022 de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMINERIO;

VII. as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servi¢o, quando o caso, tais como Guias Florestais, Documentos
de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos
produtos e subprodutos de origem mineral utilizados na obra, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos,
acompanhados das respectivas cépias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Serdo medidos apenas 0s servigos ou as parcelas dos servi¢os executados e concluidos.

PARAGRAFO SEGUNDO
As medicdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagdo dos servi¢cos, as quantidades medidas e seus pregos, e serdo acompanhadas de
elementos elucidativos adequados, como fotos, memdrias de célculo, desenhos, catélogos, etc.

PARAGRAFO TERCEIRO
As medicdes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo
representante do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO

Cabera ao servidor responséavel, apds cada medigdo, conferir junto ao CADMADEIRA a situagdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos
referidos no artigo 1° do Decreto Estadual n° 66.819/2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacéo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n° 67.409/2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas
inscri¢bes validadas e com as copias de documentos indicadas no caput desta Clausula, quando o caso.

CLAUSULA DECIMA - PAGAMENTOS

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro dos servigos,
nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser feito em consonéncia com o artigo 3° e demais disposi¢cdes da Lei
Complementar Federal n° 116/2003, e respeitando as seguintes determinacdes:
| - Quando da celebracdo do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacdo municipal aplicavel aos servi¢os por ela prestados, relativamente ao
ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retengado do tributo, pelo tomador dos servicos;
Il - Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a retencéo do ISSQN pelo tomador dos servigos:
a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da CONTRATADA no prazo previsto na legislacéo
municipal.
b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencéo, a titulo de “RETENQAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobranga equivalente. Considera-se preco do servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducéo.
11l - Caso, por outro lado, ndo haja previsdo de retengdo do ISSQN pelo tomador dos servigos:
a) A CONTRATADA devera apresentar declaracéo da Municipalidade competente com a indicagdo de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso,
da condicao de isengao;
b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN correspondente ao servigo executado e devera estar
referenciado a data de emissdo da nota fiscal, fatura ou documento de cobranga equivalente;
c) Caso, por ocasido da apresentagdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para
recolhimento do ISSQN, poderdo ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA apresentar a documentacgao devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
d) a ndo apresentacdo dessas comprovagdes assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou 0s pagamentos seguintes.

PARAGRAFO SEGUNDO
O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacéo dos servigos de engenharia, devendo necessariamente corresponder também a execugéo



efetiva de servigcos previstos no Projeto Bésico. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providéncias,
sob sua Unica e inteira responsabilidade:

1. apresentacdo de comprovante de inscricdo do servico de engenharia no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipotese de inscricdo
obrigatéria nos termos da legislacéo aplicavel;

1l. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA, ou do RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao nimero deste contrato, seu objeto e o nimero do processo
administrativo;

lll. colocacéo de placas;

IV. comunicagé&o do inicio dos servicos de engenharia a Delegacia Regional do Trabalho competente;

V. apresentacédo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no contrato, vencidos até ent&o.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serdo realizados mediante depdsito em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o
seguinte procedimento:

1. a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo ao CONTRATANTE em até dois dias Uteis ap6s a sua realizacéo;

Il. 0 CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissdo da fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagéo em
até cinco dias Uteis contados a partir do recebimento da medicéo;

11l. a CONTRATADA apresentara a fatura no dia Gtil seguinte a aprovacéo da medigdo correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura serd o
termo inicial do prazo de pagamento.

IV. a ndo aprovagdo dos valores pelo CONTRATANTE devera ser comunicada @ CONTRATADA no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas & CONTRATADA para retificagédo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de
reapresentagdo das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolugdo das faturas em hipdtese alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA
suspenda a execugéo do contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejaréo a prorrogagdo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que
corresponderem o0s atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO
Constitui condi¢do para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos nédo
Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasiio da realizagdo de cada pagamento. O
cumprimento desta condigdo podera se dar pela comprovacéo, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei
Estadual n® 12.799/2008.

PARAGRAFO QUINTO
Havendo atraso nos pagamentos, incidird correcdo monetéria sobre o valor devido na forma da legislagdo aplicavel, bem como juros moratérios, a razdo de
0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagéo ao atraso verificado.

PARAGRAFO SEXTO
O CONTRATANTE poderd, por ocasido do pagamento, efetuar a retengéo de tributos determinada por lei, ainda que n&o haja indicagdo de retencdo na nota
fiscal apresentada ou que se refira a reten¢des néo realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SETIMO
A realizagdo de pagamentos ndo isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicard aprovagdo definitiva dos
servigos por ela executados.

PARAGRAFO OITAVO
Para os pagamentos, além da execugdo dos servigos registrados pelas medicdes, é necesséario que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias
contratuais relativas a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas néo serdo aceitas.

PARAGRAFO NONO

No caso de a CONTRATADA estar em situacdo de recuperacdo judicial, deverd apresentar declaracdo, relatério ou documento equivalente de seu
administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa juridica, do profissional responsavel pela condugéo do processo, de que esta cumprindo o
plano de recuperacéo judicial.

PARAGRAFO DECIMO
No caso de a CONTRATADA estar em situacdo de recuperacdo extrajudicial, junto com os demais comprovantes, devera apresentar comprovagéo
documental de que esté cumprindo as obrigacdes do plano de recuperagéo extrajudicial.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO
A ndo apresentacédo das comprovagdes de que tratam os paragrafos nono e décimo assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo
e/ou pagamentos seguintes.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO

Por ocasiéo da apresentagdo ao CONTRATANTE da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente, a CONTRATADA devera fazer prova
do recolhimento mensal ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS por meio das Guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP.

| - As comprovages relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverdo corresponder ao periodo de execugdo e por tomador de servico, sdo as
seguintes:

a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo “Conectividade Social”;

b) Guia de Recolhimento do FGTS — GRF, gerada e impressa pelo SEFIP, com a autenticacdo mecénica ou acompanhada do comprovante de recolhimento
bancério ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

c) Relac&o dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP-RE;

d) Relagdo de Tomadores — RET;

Il - Se por ocasido da apresentagdo da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do documento de cobranca equivalente ndo houver decorrido o prazo legal para



recolhimento do FGTS, poderdo ser apresentadas cOpias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA
apresentar a documentacéo devida quando do vencimento do prazo legal para recolhimento.
Il - A ndo apresentacédo dessas comprovagdes assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou 0s pagamentos seguintes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - REAJUSTE DE PRECOS

O preco ofertado permanecera fixo e irreajustavel.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

A recomposic¢do do equilibrio econémico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos no artigo 65, inciso Il, “d”, da Lei Federal n°
8.666/1993, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE, conforme o caso, e darédo ensejo a alteracéo do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO

O pleito de reequilibrio econdmico-financeiro ndo sera acolhido quando a parte interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta

Clausula, em especial nas seguintes hipdteses:

I. a efetiva elevagdo dos encargos néo resultar em onerosidade excessiva ou ndo restar comprovada e quantificada por meméria de célculo a ser
apresentada pela parte interessada;

1. 0 evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a sesséo publica de entrega dos envelopes e declara¢des
complementares ou posterior a expiracdo da vigéncia do contrato;

1Il. ndo for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragéo dos encargos suportados pela parte interessada;

IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracéo de seus préprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja
pela possibilidade de evitar a sua ocorréncia;

V. a elevacéo dos encargos decorrer exclusivamente de variagdo inflaciondria, hipétese ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

VI. o evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir lea ordinaria imputavel 8 CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES DO OBJETO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratadas, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Toda alteragdo de objeto, quantitativa ou qualitativa, serd previamente formalizada por meio da celebracéo de Termo Aditivo, respeitadas as disposi¢des da
Lei Federal n° 8.666/1993. E nula a alteragio determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que proveniente da autoridade competente para
autorizar a celebragdo do Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO
Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteracdo previstos em lei.
I. A compensagdo entre acréscimos e supressdes somente sera admitida, em carater excepcional, quando cumulativamente estiverem presentes 0s
requisitos fixados na Deciséo n° 215/1999, do Plenério do Tribunal de Contas da Unido, quais sejam:
a) a alteracéo seja consensual;
b) ndo acarrete para a Administracdo encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisdo contratual por razGes de interesse
publico, acrescidos aos custos da elaborac¢é@o de um novo procedimento licitatério;
¢) néo possibilite a inexecugéo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-financeira do contratado;
d) decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades n&o previstas ou imprevisiveis por ocasiéo da contratagéo inicial;
e) ndo ocasione a transfiguracéo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propoésito diversos;
f) seja necesséaria a completa execugéo do objeto original do contrato, a otimizagdo do cronograma de execugdo e & antecipagéo dos beneficios sociais
e econdmicos decorrentes;
g) demonstre-se que as consequéncias da outra alternativa (i.e., resciso contratual, seguida de nova licitagdo e contrata¢do) importam sacrificio
insuportavel ao interesse coletivo a ser atendido pelo servico, inclusive quanto & sua urgéncia e emergéncia.
II. A compensagé&o excepcional entre acréscimos e supressdes sO serd autorizada se o0s requisitos elencados no inciso | desta Clausula forem atestados nos
autos do processo administrativo pelo gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da autoridade competente para autorizar a
celebracdo do aditamento.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os acréscimos tomardo por base os valores unitarios previstos na planilha de pregos unitarios e totais apresentados pela CONTRATADA a época da
licitacéo.

I. Os itens que néo estiverem previstos na planilha de pregos unitarios e totais serdo remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim
Referencial de Custos da CPOS, vigente a época da contratagdo. Justificadamente, poderédo ser utilizados como referéncia os valores constantes do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI, do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias — SICRO, ou de outros sistemas de
precos utilizados por outros 6rgéos publicos, tais como a FDE, o DNIT e o DER.

1I. N&o havendo previséo nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos serdo remunerados mediante pesquisa de precos especifica, realizada
pelo CONTRATANTE com no minimo trés empresas do ramo, a qual sera juntada aos autos do processo por ocasido do aditamento, adotando-se para cada
item o valor minimo obtido na pesquisa realizada.

PARAGRAFO QUARTO

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do paragrafo anterior serd aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da
diferenga entre o valor total constante da Planilha Orcamentaria Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto pela CONTRATADA, acrescentando-
se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na proposta. Quando cabivel, o resultado final sera atualizado pelos mesmos indices de reajuste de
precos previstos neste instrumento.

PARAGRAFO QUINTO



Havendo necessidade de altera¢éo do plano de execugdo dos servigcos, a CONTRATADA devera encaminhar, por escrito, & CONTRATANTE, a respectiva
solicitacdo, acompanhada das planilhas, quadro comparativo e cronograma fisico-financeiro, com justificativa circunstanciada, para andlise e aprovacéo pela
CONTRATANTE, ndo sendo permitida a continuacéo dos servi¢cos sem autoriza¢éo prévia da CONTRATANTE para tanto.

PARAGRAFO SEXTO

Admitida & alteracdo, ser& lavrado o competente TERMO DE ADITAMENTO, que ter4 como base o Cronograma Fisico Financeiro reprogramado, elaborado
pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE. O TERMO DE ADITAMENTO devera ser acompanhado sempre do Cronograma Fisico-Financeiro,
resultante da (s) alteragéo (Ges).”

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DOS DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS

A CONTRATADA néao podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ajuste.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACAO SUBJETIVA

A fuséo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA néo implicara ébice para a execucéo deste contrato se a pessoa juridica resultante da operagdo societaria,
cumulativamente:

I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de todos os requisitos de habilitacdo exigidos no Edital da licitagéo,

II. mantiver as demais clausulas e condigdes do contrato;

IIl. ndo gerar prejuizos a execucéo do objeto pactuado; e

IV. contar com a anuéncia expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

A garantia de execugdo contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorréncia da celebragdo do contrato, devera obedecer as normas previstas
no Edital indicado no preambulo deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA ficara impedida de licitar e contratar com a Administragdo direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se
vier a praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal,
quando couber.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A sangdo de que trata o caput desta Clausula podera ser aplicada juntamente com as multas previstas na RESOLUCAO SDECTI N° 12 DE 28-3-2014, cuja
copia constitui 0o ANEXO XVII do Edital indicado no preAmbulo deste instrumento, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa, e devera ser registrada no
CAUFESP, no “Sistema Eletrénico de Aplicacédo e Registro de San¢Ges Administrativas — e-San¢fes”, no enderego www.esancoes.sp.gov.br, e também no
“Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS”, no enderec¢o http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/consulta.

PARAGRAFO SEGUNDO
As sancdes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

PARAGRAFO TERCEIRO
O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de clausulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuar4 a cobranca judicialmente.

PARAGRAFO QUARTO

A prética de atos que atentem contra o patrimdnio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da administragdo publica, ou que de qualquer forma
venham a constituir fraude ou corrupgédo, durante a licitagéo ou ao longo da execucgédo do contrato, sera objeto de instaura¢éo de processo administrativo de
responsabiliza¢é@o nos termos da Lei Federal n° 12.846/ 2013 e do Decreto Estadual n°® 67.301/2022, sem prejuizo da aplicagdo das san¢fes administrativas
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal n® 8.666/1993, e no artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520/2002.

PARAGRAFO QUINTO
O nédo cumprimento pela Contratada das normas de Seguranca, Higiene e Salde do Trabalho, implicara na aplicagcdo da multa moratéria disciplinada pela
Resolucdo SDECTI N° 12, DE 28-3-2014, bem como na forma prevista pelos artigos 86 da Lei Federal 8.666/1993 e no artigo n° 80 da Lei 6.544/1989.

PARAGRAFO SEXTO

Sem prejuizo da aplicac@o das sang¢des indicadas nesta clausula, o descumprimento das obriga¢des previstas nos incisos |, Il e lll, do artigo 9°, do Decreto
estadual n° 66.819/2022 (CADMADEIRA), sujeitara a Contratada a aplicacdo da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo
Publica, estabelecida no artigo 72, §8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes a referida sancéo, independentemente de sua responsabilizagdo na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O objeto deste contrato serad recebido pelo CONTRATANTE, apds inspecdo fisica de qualidade por comissdo ou servidor para tanto designado, em
conformidade com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual n°® 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal n° 8.666/1993 e as regras especificas estabelecidas
neste instrumento, no Edital e anexos da licitagéo indicada no preambulo.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qual competird, no
prazo de até 15 (quinze) dias, a realizacéo de vistoria para fins de recebimento provisério.

PARAGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigos, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisées
finais que se fizerem necessarios.

| — Apés tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em duas vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as


http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis

eventuais pendéncias verificadas.

Il — A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢éo ou materiais empregados, cabendo ao CONTRATANTE n&o atestar a Ultima e/ou Unica
medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

PARAGRAFO TERCEIRO

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado em até 90 (noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comisséo
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias
apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

PARAGRAFO QUARTO

A CONTRATADA, quando for o caso, devera providenciar a seguinte documentagéo para o recebimento definitivo de objeto:

1. alvara de utilizagdo expedido pelos érgdos competentes, em especial o0 "habite-se" emitido pelo Municipio;

1. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido (“as built”);

Ill. manuais de operagédo, uso e manutengdo do imével e dos equipamentos e sistemas instalados, especifica¢des e garantias de equipamentos e sistemas
incorporados aos servigos por forgca deste contrato;

IV. relagBes de pegas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;

V. resultados dos testes e ensaios realizados;

VI. comprovagdo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

VII. laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

VIII. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro dos servicos junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

PARAGRAFO QUINTO

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico, no Edital ou na
proposta da CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, as custas da CONTRATADA, sem
prejuizo da aplicagdo das sang@es cabiveis.

PARAGRAFO SEXTO
O recebimento definitivo do objeto licitado e as medi¢des das etapas intermediarias ndo afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que
permanece regida pela legislagcdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESCISAO DO CONTRATO

O contrato podera ser rescindido, na forma, com as consequéncias e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/1993 e
artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 6.544/1989, sem prejuizo da aplica¢édo das san¢des cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA reconhece desde ja os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n°
8.666/1993 e no artigo 77 da Lei Estadual n° 6.544/1989.

PARAGRAFO SEGUNDO
Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se &8 CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO

O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

|.Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em relacdo ao cronograma fisico-financeiro atualizado;
Il.Relacéo dos pagamentos j& efetuados e os ainda devidos;

Ill.Multas e eventuais indenizagdes.

PARAGRAFO QUARTO
Rescindido o contrato, 0 CONTRATANTE assinalard prazo para que a CONTRATADA desmobilize o canteiro, deixando o imdvel inteiramente livre e

desimpedido.

PARAGRAFO QUINTO

O descumprimento das obrigacBes contratuais relativas & conformidade ao marco legal anticorrupgéo, previstas na Clausula Quarta deste instrumento,
poderd submeter a CONTRATADA a rescisdo unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuizo da aplicacdo das sangfes penais e
administrativas cabiveis e, também, da instauracéo do processo administrativo de responsabilizacéo de que tratam a Lei Federal n° 12.846/2013 e o Decreto
Estadual n® 67.301/2022.

PARAGRAFO SEXTO
No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situacéo de recuperacéo judicial, a convalidacdo em faléncia ensejara a imediata resciséo deste Contrato, sem
prejuizo da aplicagdo das demais cominagées legais.

PARAGRAFO SETIMO
No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situacdo de recuperagdo extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperagdo ensejard a imediata

rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da aplicagdo das demais cominagées legais.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES FINAIS

Fica ainda ajustado que:

| - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
a) o Edital indicado no preambulo deste instrumento, com todos 0s seus anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA,;

Il - Seréo de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatérios, mapas, croquis, desenhos técnicos, diagramas, planos estatisticos e quaisquer outros
documentos elaborados pela CONTRATADA para a execucao do objeto por ela executado.



Ill. Aplicam-se as omissdes deste contrato as disposi¢cdes da Lei Federal n° 10.520/2002 e disposi¢Bes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as
disposicdes da Lei Federal n® 8.666/1993, da Lei Federal n°® 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

IV. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste Termo de Contrato, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca da
Capital do Estado de S&o Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias, que, lido e achado conforme pela CONTRATADA
e pela CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

CONTRATANTE CONTRATADA
LAURA M. J. LAGANA MELINA MARTINS GUIMARAES
Diretora Superintendente Procuradora
TESTEMUNHAS:
MATHEUS LEITE DA COSTA VANIA COELHO PEREIRA
Diretor de Diviséo Agente Técnico e Administrativo

MEMORIAL DESCRITIVO

CAPITULO 1 CONDICOES GERAIS

A CONDIGCOES GERAIS
B CRITERIOS DE MEDIGCAO

CAPITULO 2 CONDIGOES TECNICAS

A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVICOS
B RECOMENDAGOES

Obra: Servi¢os de manutengdo e conservagao.
Local: 002 Fatec de S&o Paulo
Sé&o Paulo / SP

CAPITULO 1 - CONDICOES GERAIS E CRITERIO DE MEDICAO

A - CONDIGOES GERAIS
Este capitulo estabelece as condigdes e requisitos técnicos que devem ser observados pela CONTRATADA na Execucdo dos



servigos.

Seu conteudo e demais documentos anexados ao presente, servirdo de base para acdo da CONTRATANTE.

1- Pressupde-se total e perfeito conhecimento, por parte da CONTRATADA, antes do inicio de qualquer de suas atividades relacionadas com
0s servigos a serem compromissados, deste Memorial e de todas as condi¢fes locais que possam interferir em sua Execucéao.

2- Devera a CONTRATADA, apés o estudo detalhado das condigBes locais, levantar por escrito as davidas que poderiam surgir no decorrer
da obra, dentro de um prazo de 20 dias a contar da Ordem de Servigo. Quaisquer dividas remanescentes, deverdo ser levantadas por
escrito, sempre com antecedéncia, antes do inicio dos servigos correspondentes.

3- A CONTRATADA devera notificar com antecedéncia, a colocagao, a disposicdo do CONTRATANTE, dos materiais a serem utilizados e
gue serdo submetidos a controle de qualidade, através de especificacéo técnica do fabricante condizendo com o solicitado.

4- As exigéncias aqui formuladas sédo as minimas que devem reger cada caso; todas as descrigdes de servicos deverao obedecer as Normas
Técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), as recomendagdes do fabricante, e o Manual Técnico do DOP - Ultima
edicao.

5- Nos casos em que as Normas forem omissas ou conflitantes, serdo adotadas as solu¢des que forem tecnicamente perfeitas, cabendo a
aprovacgao ou a solugdo por parte da fiscalizagdo do CONTRATANTE.

As edigOes indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda norma esta sujeita a revisao, recomenda-se verificar
a existéncia de edi¢cdes mais recentes das citadas.

6 - Quando das melhorias em coberturas, esta devera manter rigorosamente os padrdes e da cobertura existente, em todos os seus detalhes,
e exclusivamente com materiais que atendam integralmente as determinacdes das Normas, especificacdes e padronizagSes da ABNT,
especificas para cada caso.

7 - Caberd a EMPREITEIRA total responsabilidade pela boa Execucdo da melhoria da cobertura, por sua estanqueidade as aguas pluviais e
pela resisténcia e estabilidade de sua estrutura, inclusive nos casos em que 0s servi¢os tenham sido executados por SUBCONTRATADAS.
Concluido a substituicdo das telhas, que estiverem danificadas a cobertura devera se apresentar limpa, absolutamente isenta de restos de
materiais utilizados na sua Execugéo, como: pregos, arames, pedacos de telha ou de argamassa solta, etc.

8- A CONTRATADA garantird a solidez e seguranca da obra nos termos do artigo 618 do Cadigo

Civil.

B CRITERIOS DE MEDICAO

A aplicacédo dos Critérios de Medicdo e Regulamentagdo de Precos pressupde que a CONTRATADA esteja perfeitamente ciente do
disposto nas descri¢oes.

Os servicos constantes das Planilhas Orgcamentéarias serdao medidos em funcdo de suas unidades, critérios e regulamentagdo de
precos, a seguir estabelecidos, que deverao vigorar durante todo o transcurso das obras.

Os Critérios de Medicdo e Regulamentagdo de Precos serdo os da Fundacdo de Desenvolvimento Escolar - FDE Néao
desonerado, ndao havendo os servigcos nos critérios antes mencionados foram adotados os da Companhia Desenvolvimento
Habitacional Urbano - CDHU e o da SINAPI Custo de composi¢cées ndo desonerado.

CAPITULO 2 - CONDICOES TECNICAS

A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVICOS

1 OBJETIVO

Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos servigos a serem executados para execucdo de pequenos
servicos de engenharia visando a manutencgédo e conservagdo da unidade de ensino.

Os materiais a serem empregados devem ser de qualidade comprovada e obedecer as descrigfes contidas neste documento, as
Normas ABNT no que couber e, na falta destas, obedecer as normas internacionais pertinentes e, também ter suas caracteristicas
reconhecidas em certificados ou laudos emitidos pelo IPT de Sao Paulo, ou outros laboratérios tecnolégicos idoneos.

2 ESCOPO DOS SERVICOS

Faz parte deste memorial descritivo a planilha orgamentaria compondo o descritivo de servicos a serem executados:

» Adequacao e manutencéo dos Sanitarios femininos e masculinos do bloco A dos pavimentos 4°, 3°, 2°, 1° e térreo;

B RECOMENDAGOES

ADMINISTRACAO LOCAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Engloba as acgdes necessarias para o atendimento as exigéncias legais, federais e municipais, além daquelas constantes nas presentes
especificacdes, referentes & Medicina e Seguranca do Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZACAO, o CONTRATADO
sera responsavel, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverao estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) exigidos para cada tipo de
atividade — como botas, capacetes, luvas, oculos, cintos trava queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalizacao, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Prote¢do Coletiva,
exigiveis por norma, que visem preservar a seguranga dos empregados e a de terceiros.

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
N° 4, 7 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.



LOCAL DE SERVICOS

O local de servigos, para efeito deste Memorial, compreende todas as instalacdes provisérias, ou existentes, com a finalidade de garantir
condi¢bes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na Execucéo da
obra, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua Execugao e identificagdo.

A area devera oferecer condi¢cdes adequadas de protegdo contra roubo e incéndio, e suas instalagdes, maquinério e equipamentos deverédo
propiciar condi¢cdes adequadas de protecdo e seguranca aos trabalhadores e a terceiros, de acordo com a legislacéo especifica em vigor.
Todos os elementos componentes do local de servigo deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservagao.

A fiscalizacéo definir4 juntamente com a dire¢cdo escolar uma area para servir de apoio administrativo e armazenamento de materiais que
serdo utilizados para execugao dos servigos.

Todas as despesas relativas a manutencéo do local de servigos, bem como as despesas relativas aos consumos mensais de agua, luz, etc.,
estdo incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

O local de servicos instalado/ou utilizado pela CONTRATADA devera contar, de acordo com cada uma de suas etapas, com todos 0s
equipamentos, maquinario, ferramentas, etc., necessarios a sua boa execugao.

Cabera a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos individuais de prote¢céo aos operarios, tais como: capacetes, cintos de seguranca,
luvas, botas, mascaras, etc., de acordo com as prescricbes especificas em vigor, e executar os andaimes que se fizerem necessérios,
estritamente de acordo com as Normas de seguranga estabelecidas pela ABNT.

DEMOLICOES E RETIRADAS
Demoli¢des, retiradas, fragmentacao, loteamento e acomodacao do entulho:

As demoli¢Bes deverdo ser executadas nos locais necessarios a execugdo da cobertura, revestimentos, pinturas, etc. na obra.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecéanicos, ficando proibido o langamento em
gueda livre de qualquer material.

A remocéo dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinagdo maxima de 45° (quarenta e
cinco graus), fixadas a edificagéo.

No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.

Os elementos de demoli¢cdo ndo devem ser abandonados em posigao que torne possivel o seu desabamento.

Os materiais da edificagdo, durante a demolicdo e remocgéo, devem ser previamente umedecidos. A demolicdo devera ser executada por
meio de ferramental apropriado conforme o material a ser demolido, tomando-se o devido cuidado para ndo danificar outros elementos que
serdo preservados.

ApoOs a retirada ou demolicdo dos elementos e / ou materiais, promover a fragmentacado, a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em
lotes apropriados ao carregamento e posterior transporte para unidade de destinagéo final, independente da distancia da mesma.

O entulho deveréa ser fragmentado o suficiente para facilitar a sua carga, transporte, descarga, espalhamento e adensamento, em bota-fora
licenciado, ou seja, regularizado perante 0s 6rgdos ambientais, segundo a legislacao vigente.

Carregamento, transporte e disposicao final do entulho proveniente das demoli¢ées:

Os servigos de carregamento mecanizado e / ou manual, o traslado e a disposigao final do entulho na Unidade de Destinacdo Final, deverdo
ser executados por empresa, ou prestadora de servicos de remogao do entulho, residuos provenientes dos servicos civis, que devera cumprir
todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacdo, normas da Associacdo Brasileira de Normas e outras vigentes a época da
execugao dos servigos.

Legislacao e normas aplicaveis:

- Lei Estadual n° 12.684 de 26 de julho de 2007 - Proibe o uso, no Estado de S&o Paulo de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto, ou asbesto, ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicdo.

- Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo
civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

- Resolugdo n° 348, de 16 de agosto de 2004 — Altera a Resolugdo CONAMA n° 307, incluindo o amianto na classe de residuos perigosos,
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

-NBR 10004 / 2004 — Residuos sélidos - Classificacdo, da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas).

- NBR 15112 / 2004 — Residuos da construgio civil e residuos volumosos — Areas de transbordo e triagem — Diretrizes para projeto,
implantacéo e operagéo, da ABNT (Associacéo Brasileira de Normas).

LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, lougas, metais, etc.) e areas externas. Usar para a limpeza, de modo
geral, 4gua e sabdo neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a néo causar danos
nas superficies ou pecas. Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral devem ser raspados e limpos.

Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc. devem ser lavados totalmente, observando que ceramicas com
PEI 1, 2 e 3 séo sensiveis aos &cidos e ceramicas PEI 4 e 5 aceitam uma solugdo de 1 parte de &cido muriatico para 20 partes de agua;
pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitarios ndo devem ser limpos com saponaceos, escovas e buchas que podem riscar a
superficie; nos pisos vinilicos, utilizar somente pano imido e sabdo neutro, sendo vedado o uso de produto a base de derivados de petréleo
(querosene, gasolina, solvente e outros).

Nao utilizar acido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para nao descolorir.

Superficies de madeira envernizadas ndo devem ser limpas com produtos a base de solventes. As ferragens cromadas em geral, devem ser
limpas com removedor adequado e nunca com abrasivos, palhas de aco e saponaceos, e apés a limpeza devem ser polidas com flanela
seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra.

Atendidas as condi¢des de Execugéo, a obra devera apresentar-se completamente limpa, pronta para utilizagéo.



PLANILHA ORGAMENTARIA

CODIGO FONTE

04.03.001

04.03.003

04.03.008

04.50.011

12.02.002

12.02.006

12.02.036

12.02.043

12.50.002

12.60.001

10.01.082

10.01.083

10.50.004

10.60.005

13.02.005

13.02.069

13.06.083

13.50.002

05.01.004

05.01.029

05.60.001

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO
06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

SUB-ETAPA

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

DEMOLICOES

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS
REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

FORROS

FORROS

DEMOLICOES

RETIRADAS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
SOLEIRAS

DEMOLICOES

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

ELEMENTOS DE

MADEIRA COM
ACESSORIO

RETIRADAS

ITEM

04.28

04.30

04.31

04.40

06.01

06.03

06.10

06.11

06.14

06.15

07.07

07.08

07.11

07.15

08.006

08.021

08.043

08.050

09.03

09.11

09.27

DESCRICAO DOS SERVIGOS

SANITARIO MASCULINO 4°
PAVIMENTO BLOCO A

04 ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE -
LATERAL ABERTA

DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE -
FRONTAL

DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE -
ANTEPARO

DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM
PLACAS PARA SANITARIOS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E
TETO

CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO

REVESTIMENTO COM AZULEJOS
RETIFICADOS LISOS BRANCO
BRILHANTE

PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO
PARA AZULEJO

DEMOLIGAO DE REVEST DE
AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU
GRANITOS INCL DEMOLICAO
ARGAMASSA ASSENTAMENTO

07 FORROS

FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E
=7 0U 8MM

ESTRUTURA METALICA TUBULAR
20X20 GALV. E=0,95MM MALHA
1,20X0,40M P/SUSTENTAGAO DE
FORRO PVC

DEMOLIGAO DE ENTARUGAMENTO
RETIRADA DE FORRO DE PVC EM
LAMINAS

08 REVESTIMENTOS DE PISOS

CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO
E=3,50CM INCL ARG REG

PORCELANATO ESMALTADO

S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM
NIVEL 1 PEGA (L=19 A 22CM)

DEMOLICAO PISO GRANILITE,
LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIV

BASE

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS

PM-04 PORTA DE MADEIRA
SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA
L=82CM

PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO
P/BOXES L=62CM-COMPLETA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS
OU JANELAS

UN.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

P.UNIT.
QTDE
(cIBDI)
6,80 507,14
1,80 | 1.663,80
3,00 531,90
18,92 5,23
40,32 6,16
4032 39,13
4032 93,95
8,00 8,45
4032 14,66
400 31,38
2252 3731
22,52 5091
22,52 1,39
2252| 1081
22,52 5584
22,52 181,47
1,00 166,76
2252 2738
1,00 | 1.015,21
500 577,20
6,00 10,60

TOTAL
ETAPA

P.TOTAL

79.244,55

8.138,04

3.448,55

2.994,84

1.595,70

98,95

6.398,36

248,37

1.577,72

3.788,06

67,60

591,09

125,52

2.261,45

840,22

1.146,49

31,30
243,44

6.127,58

1.257,52

4.086,70

166,76

616,60

6.052,55

1.015,21

2.886,00

63,60



CODIGO

05.60.005

05.80.030

14.02.001

11.02.026

15.02.026

15.03.026

09.03.017

09.08.029

09.09.065

08.03.016

08.03.019

08.04.022

08.04.025

08.04.044

08.04.048

08.09.015

08.09.016

08.09.018

08.10.006

08.16.001

08.16.010

08.16.025

08.50.001

08.60.005

08.60.011

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2024/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

11 VIDROS

12

IMPERMEABILIZAGOES

13 PINTURA

13 PINTURA

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALACOES
ELETRICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALACOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

SUB-ETAPA

RETIRADAS

SERVICOS DE
ELEMENTOS DE
MADEIRA/
COMPONENTES -
CONSERVACAO

SERVICOS DE
ESPELHOS

IMPERMEABILIZACOES

PINTURAS EM
FORROS/ PAREDES
INTERNAS

PINTURAS EM
ESQUADRIAS

SERVICOS DE
INTERLIGACAO AO
QUADRO GERAL
SERVICOS DE
INTERRUPTORES E
TOMADAS
SERVICOS DE
ILUMINACAO

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM
LOUCAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

RETIRADAS

ITEM

09.28

09.51

11.07

12.09

13.20

13.38

14.050

14.194

14.247

15.047

15.050

15.067

15.070

15.074

15.075

15.126

15.127

15.129

15.138

15.225

15.227

15.228

15.246

15.249

15.253

DESCRICAO DOS SERVIGOS

RETIRADA DE BATENTES DE
ESQUADRIAS DE MADEIRA

BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA
14 (1,9MM) ZINCADA

11 VIDROS
EP-01 ESPELHO

12 IMPERMEABILIZAGOES
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA
ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6
DEMAOS / 2 EST

13 PINTURA

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA
NIVELADORA

ESMALTE A BASE DE AGUA COM
MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA

14 INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO

INTERRUPTOR DE 1 TECLA -
ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR
15465

IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR
C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 25 INCL CONEXOES

TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 50 INCL CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
VALVULA DE DESCARGA C/ REG
INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB
ANTIVANDALISMO

VALVULA DE DESCARGA DE
FECHAMENTO AUTOMATICO PARA
MICTORIO

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN
150X150X50MM C/GRELHA METALICA
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA
(VDR 6L) C/ ASSENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO

MICTORIO DE LOUCA
SIFONADO/AUTO ASPIRANTE
BRANCO

DEMOLIGAO DE TUBULACOES EM
GERAL INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS

RETIRADA DE REGISTROS E
VALVULAS DE DESCARGA
RETIRADA DE APARELHOS
SANITARIOS INCLUINDO
ACESSORIOS

UN.

UN

UN

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

QTDE

11,00

12,00

48,12

50,00

25,83

50,00

2,00

3,00

24,00

18,00

3,00

6,00

12,00

18,00

8,00

5,00

3,00

3,00

30,00

11,00

11,00

P.UNIT.
(cIBDI)

46,36

185,58

421,46

57,37

38,55

55,40

6,39

105,57

268,35

21,38

43,81

118,73

196,07

456,32

411,00

40,79

45,61

60,98

76,90

279,11

949,40

465,62

6,96

57,96

42,42

P.TOTAL

46,36

2.041,38

5.057,52

2.760,64

1.927,50

1.430,98

319,50

211,14

805,05

513,12

788,58

237,46

980,35

2.281,60

1.233,00

244,74

547,32

1.097,64

615,20

1.395,55

2.848,20

1.396,86

208,80

637,56

466,62

TOTAL
ETAPA

5.057,52

2.760,64

3.358,48

1.335,69

19.833,58



CODIGO

44.02.062

44.03.010

44.03.050

44.03.130

16.80.097

16.80.098

04.03.001

04.03.003

04.50.011

12.02.002

12.02.006

12.02.036

12.02.043

12.50.002

12.60.001

10.01.082

10.01.083

10.50.004

10.60.005

13.02.005

13.02.069

13.06.083

FONTE

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA

BASE

2023/02

2023/02

2023/02

2023/02

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO
06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS
08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

SUB-ETAPA

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

Acessorios e metais

Acessorios e metais

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

DEMOLICOES

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS
REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

FORROS

FORROS

DEMOLICOES

RETIRADAS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
SOLEIRAS

ITEM

15.362

15.364

15.365

15.367

16.58

16.59

04.28

04.30

04.40

06.01

06.03

06.10

06.11

06.14

06.15

07.07

07.08

07.11

07.15

08.006

08.021

08.043

DESCRICAO DOS SERVIGOS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE
20 CM X 200 M, COM ALAVANCA
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM
ABS PARA ROLAO 300 /600 M, COM
VISOR

SABONETEIRA TIPO DISPENSER,
PARA REFIL DE 800 ML

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA
DE ENTULHO

RETIRADA DE ENTULHO

SANITARIO FEMININO 4° PAVIMENTO
BLOCO A

04 ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE -
LATERAL ABERTA

DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE -
FRONTAL

DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM
PLACAS PARA SANITARIOS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E
TETO

CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO

REVESTIMENTO COM AZULEJOS
RETIFICADOS LISOS BRANCO
BRILHANTE

PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO
PARA AZULEJO

DEMOLIGAO DE REVEST DE
AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU
GRANITOS INCL DEMOLICAO
ARGAMASSA ASSENTAMENTO

07 FORROS

FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E
=7 0U 8MM

ESTRUTURA METALICA TUBULAR
20X20 GALV. E=0,95MM MALHA
1,20X0,40M P/SUSTENTAGAO DE
FORRO PVC

DEMOLIGAO DE ENTARUGAMENTO
RETIRADA DE FORRO DE PVC EM
LAMINAS

08 REVESTIMENTOS DE PISOS

CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO
E=3,50CM INCL ARG REG

PORCELANATO ESMALTADO

S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM
NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM)

UN.

M2

UN

UN

UN

UN

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

QTDE

4,00

3,00

5,00

3,00

24,00

45,58

1,80

18,92

40,32

40,32

40,32

40,32

22,55

22,55

22,55

22,55

22,55

22,55

1,00

P.UNIT.

(cIBDI)

759,72

238,95

82,85

57,00

585,17

85,05

507,14

1.663,80

5,23

6,16

39,13

93,95

14,66

31,38

37,31

50,91

1,39

10,81

55,84

181,47

166,76

P.TOTAL

3.038,88

716,85

414,25

171,00

14.044,08

3.876,58

3.448,55

2.994,84

98,95

248,37

1.577,72

3.788,06

67,60

591,09

160,04

841,34

1.148,02

31,34

243,77

1.259,19

4.092,15

166,76

TOTAL
ETAPA

17.920,66

80.599,41

6.542,34

6.432,88

2.264,47

6.135,52



CODIGO

13.50.002

05.01.004

05.01.029

05.60.001

05.60.005

05.80.030

14.02.001

11.02.026

15.02.026

15.03.026

09.03.017

09.08.029

09.09.065

08.03.016

08.03.019

08.04.022

08.04.025

08.04.044

08.09.015

08.09.016

08.09.018

08.10.006

08.16.001

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2024/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

08 REVESTIMENTOS

DE PISOS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

11 VIDROS

12

IMPERMEABILIZACOES

13 PINTURA

13 PINTURA

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALACOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALACOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

SUB-ETAPA

DEMOLICOES

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

RETIRADAS

RETIRADAS

SERVICOS DE
ELEMENTOS DE
MADEIRA/
COMPONENTES -
CONSERVACAO

SERVICOS DE
ESPELHOS

IMPERMEABILIZACOES

PINTURAS EM
FORROS/ PAREDES
INTERNAS

PINTURAS EM
ESQUADRIAS

SERVICOS DE
INTERLIGACAO AO
QUADRO GERAL
SERVICOS DE
INTERRUPTORES E
TOMADAS
SERVICOS DE
ILUMINACAO

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM
LOUCAS

ITEM

08.050

09.03

09.11

09.27

09.28

09.51

11.07

12.09

13.20

13.38

14.050

14.194

14.247

15.047

15.050

15.067

15.070

15.074

15.126

15.127

15.129

15.138

15.225

DESCRICAO DOS SERVIGOS

DEMOLICAO PISO GRANILITE,
LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIV

BASE

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS

PM-04 PORTA DE MADEIRA
SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA
L=82CM

PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO
P/BOXES L=62CM-COMPLETA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS
OU JANELAS

RETIRADA DE BATENTES DE
ESQUADRIAS DE MADEIRA

BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA
14 (1,9MM) ZINCADA

11 VIDROS
EP-01 ESPELHO

12 IMPERMEABILIZAGOES
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA
ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6
DEMAOS / 2 EST

13 PINTURA

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA
NIVELADORA

ESMALTE A BASE DE AGUA COM
MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA

14 INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO

INTERRUPTOR DE 1 TECLA -
ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR
15465

IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR
C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 25 INCL CONEXOES

TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 50 INCL CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
VALVULA DE DESCARGA C/ REG
INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB
ANTIVANDALISMO

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN
150X150X50MM C/GRELHA METALICA
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA
(VDR 6L) C/ ASSENTO

UN.

M2

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

QTDE

22,55

1,00

5,00

6,00

1,00

11,00

17,00

48,15

50,00

25,83

50,00

2,00

3,00

24,00

18,00

2,00

5,00

5,00

6,00

12,00

18,00

8,00

5,00

P.UNIT.
P.TOTAL

(cIBDI)
27,38 617,42
1.01521 |  1.015,21
577,20 |  2.886,00
10,60 63,60
46,36 46,36
185,58 | 2.041,38
421,46  7.164,82
57,37 2.762,37
38,55 1.927,50
5540 1.430,98
6,39 319,50
105,57 211,14
268,35 805,05
21,38 513,12
43,81 788,58
118,73 237,46
196,07 980,35
456,32 | 2.281,60
40,79 244,74
45,61 547,32
60,98  1.097,64
76,90 615,20
279,11  1.395,55

TOTAL
ETAPA

6.052,55

7.164,82

2.762,37

3.358,48

1.335,69

20.626,23



CODIGO

08.16.010

08.50.001

08.60.005

08.60.011

44.02.062

44.03.010

44.03.050

44.03.130

16.80.097

16.80.098

04.03.001

04.03.003

04.03.008

04.50.011

12.02.002

12.02.006

12.02.036

12.02.043

12.50.002

12.60.001

10.01.082

10.01.083

10.50.004

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA

BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/02

2023/02

2023/02

2023/02

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO
06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

SUB-ETAPA

SERVICOS EM
LOUCAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

RETIRADAS

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

Acessorios e metais

Acessorios e metais

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO
SERVICOS

COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

DEMOLICOES

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS
REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

FORROS

FORROS

DEMOLICOES

ITEM

15.227

15.246

15.249

15.253

15.362

15.364

15.365

15.367

16.58

16.59

04.28

04.30

04.31

04.40

06.01

06.03

06.10

06.11

06.14

06.15

07.07

07.08

07.11

DESCRICAO DOS SERVIGOS

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO

DEMOLIGAO DE TUBULACOES EM
GERAL INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS

RETIRADA DE REGISTROS E
VALVULAS DE DESCARGA
RETIRADA DE APARELHOS
SANITARIOS INCLUINDO
ACESSORIOS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE
20 CM X 200 M, COM ALAVANCA
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM
ABS PARA ROLAO 300/ 600 M, COM
VISOR

SABONETEIRA TIPO DISPENSER,
PARA REFIL DE 800 ML

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL

CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA
DE ENTULHO

RETIRADA DE ENTULHO

SANITARIO MASCULINO 3°
PAVIMENTO BLOCO A

04 ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE -
LATERAL ABERTA

DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE -
FRONTAL

DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE -
ANTEPARO

DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM
PLACAS PARA SANITARIOS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E
TETO

CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO

REVESTIMENTO COM AZULEJOS
RETIFICADOS LISOS BRANCO
BRILHANTE

PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO
PARA AZULEJO

DEMOLIGAO DE REVEST DE
AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU
GRANITOS INCL DEMOLICAO
ARGAMASSA ASSENTAMENTO

07 FORROS

FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E
=7 0U 8MM

ESTRUTURA METALICA TUBULAR
20X20 GALV. E=0,95MM MALHA
1,20X0,40M P/SUSTENTAGAO DE
FORRO PVC

DEMOLIGAO DE ENTARUGAMENTO

UN.

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

QTDE

5,00

60,00

20,00

10,00

5,10

3,00

5,00

3,00

24,00

45,62

6,80

1,80

3,00

18,92

40,32

40,32

40,32

8,00

40,32

4,00

22,52

22,52

22,52

P.UNIT.
(cIBDI)

949,40

6,96

57,96

42,42

759,72

238,95

82,85

57,00

585,17

85,05

507,14

1.663,80

531,90

5,23

6,16

39,13

93,95

8,45

14,66

31,38

37,31

P.TOTAL

4.747,00

417,60

1.159,20

424,20

3.874,57

716,85

414,25

171,00

14.044,08

3.879,98

3.448,55

2.994,84

1.595,70

98,95

248,37

1.577,72

3.788,06

67,60

591,09

125,52

840,22

1.146,49

31,30

TOTAL
ETAPA

17.924,06

79.244,55

8.138,04

6.398,36

2.261,45



CODIGO

10.60.005

13.02.005

13.02.069

13.06.083

13.50.002

05.01.004

05.01.029

05.60.001

05.60.005

05.80.030

14.02.001

11.02.026

15.02.026

15.03.026

09.03.017

09.08.029

09.09.065

08.03.016

08.03.019

08.04.022

08.04.025

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2024/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

07 FORROS

08 REVESTIMENTOS

DE PISOS

08 REVESTIMENTOS

DE PISOS

08 REVESTIMENTOS

DE PISOS

08 REVESTIMENTOS

DE PISOS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

11 VIDROS

12

IMPERMEABILIZACOES

13 PINTURA

13 PINTURA

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALACOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

SUB-ETAPA

RETIRADAS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
SOLEIRAS

DEMOLICOES

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

RETIRADAS

RETIRADAS

SERVICOS DE
ELEMENTOS DE
MADEIRA/
COMPONENTES -
CONSERVACAO

SERVICOS DE
ESPELHOS

IMPERMEABILIZACOES

PINTURAS EM
FORROS/ PAREDES
INTERNAS

PINTURAS EM
ESQUADRIAS

SERVICOS DE
INTERLIGACAO AO
QUADRO GERAL
SERVICOS DE
INTERRUPTORES E
TOMADAS
SERVICOS DE
ILUMINACAO

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

ITEM

07.15

08.006

08.021

08.043

08.050

09.03

09.11

09.27

09.28

09.51

11.07

12.09

13.20

13.38

14.050

14.194

14.247

15.047

15.050

15.067

15.070

DESCRICAO DOS SERVIGOS

RETIRADA DE FORRO DE PVC EM
LAMINAS
08 REVESTIMENTOS DE PISOS

CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO
E=3,50CM INCL ARG REG

PORCELANATO ESMALTADO

S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM
NIVEL 1 PEGA (L=19 A 22CM)

DEMOLICAO PISO GRANILITE,
LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIV

BASE

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS

PM-04 PORTA DE MADEIRA
SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA
L=82CM

PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO
P/BOXES L=62CM-COMPLETA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS
OU JANELAS

RETIRADA DE BATENTES DE
ESQUADRIAS DE MADEIRA

BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA
14 (1,9MM) ZINCADA

11 VIDROS
EP-01 ESPELHO

12 IMPERMEABILIZAGOES
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA
ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6
DEMAOS / 2 EST

13 PINTURA

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA
NIVELADORA

ESMALTE A BASE DE AGUA COM
MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA

14 INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO

INTERRUPTOR DE 1 TECLA -
ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR
15465

IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR
C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 25 INCL CONEXOES

TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 50 INCL CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")

UN.

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

QTDE

22,52

22,52

22,52

1,00

22,52

1,00

5,00

6,00

1,00

11,00

12,00

48,12

50,00

25,83

50,00

2,00

3,00

24,00

18,00

2,00

5,00

P.UNIT.
(cIBDI)

10,81

55,84

181,47

166,76

27,38

1.015,21

577,20

10,60

46,36

185,58

421,46

57,37

38,55

55,40

6,39

105,57

268,35

21,38

43,81

118,73

196,07

P.TOTAL

243,44

1.257,52

4.086,70

166,76

616,60

1.015,21

2.886,00

63,60

46,36

2.041,38

5.057,52

2.760,64

1.927,50

1.430,98

319,50

211,14

805,05

513,12

788,58

237,46

980,35

TOTAL
ETAPA

6.127,58

6.052,55

5.057,52

2.760,64

3.358,48

1.335,69

19.833,58



CODIGO

08.04.044

08.04.048

08.09.015

08.09.016

08.09.018

08.10.006

08.16.001

08.16.010

08.16.025

08.50.001

08.60.005

08.60.011

44.02.062

44.03.010

44.03.050

44.03.130

16.80.097

16.80.098

04.03.001

04.03.003

04.50.011

12.02.002

12.02.006

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA

BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/02

2023/02

2023/02

2023/02

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO
06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

SUB-ETAPA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM
LOUCAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

RETIRADAS

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

Acessorios e metais

Acessorios e metais

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

DEMOLICOES

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS
REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

ITEM

15.074

15.075

15.126

15.127

15.129

15.138

15.225

15.227

15.228

15.246

15.249

15.253

15.362

15.364

15.365

15.367

16.58

16.59

04.28

04.30

04.40

06.01

06.03

DESCRICAO DOS SERVIGOS

VALVULA DE DESCARGA C/ REG
INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB
ANTIVANDALISMO

VALVULA DE DESCARGA DE
FECHAMENTO AUTOMATICO PARA
MICTORIO

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN
150X150X50MM C/GRELHA METALICA
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA
(VDR 6L) C/ ASSENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO

MICTORIO DE LOUCA
SIFONADO/AUTO ASPIRANTE
BRANCO

DEMOLICAO DE TUBULACOES EM
GERAL INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS

RETIRADA DE REGISTROS E
VALVULAS DE DESCARGA
RETIRADA DE APARELHOS
SANITARIOS INCLUINDO
ACESSORIOS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE
20 CM X 200 M, COM ALAVANCA
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM
ABS PARA ROLAO 300/ 600 M, COM
VISOR

SABONETEIRA TIPO DISPENSER,
PARA REFIL DE 800 ML

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA
DE ENTULHO

RETIRADA DE ENTULHO

SANITARIO FEMININO 3° PAVIMENTO
BLOCO A

04 ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE -

LATERAL ABERTA

DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE -
FRONTAL

DEMOLIGAO DE DIVISORIAS EM
PLACAS PARA SANITARIOS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E
TETO

CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO

UN.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

M3

M2

M2

M2

QTDE

5,00

3,00

6,00

12,00

18,00

8,00

5,00

3,00

3,00

30,00

11,00

11,00

4,00

3,00

5,00

3,00

24,00

45,58

6,80

1,80

18,92

40,32

40,32

P.UNIT.

(cIBDI)

456,32

411,00

40,79

45,61

60,98

76,90

279,11

949,40

465,62

57,96

42,42

759,72

238,95

82,85

57,00

585,17

85,05

507,14

1.663,80

P.TOTAL

2.281,60

1.233,00

244,74

547,32

1.097,64

615,20

1.395,55

2.848,20

1.396,86

208,80

637,56

466,62

3.038,88

716,85

414,25

171,00

14.044,08

3.876,58

3.448,55

2.994,84

98,95

248,37

1.577,72

TOTAL
ETAPA

17.920,66

80.599,41

6.542,34

6.432,88



CODIGO

12.02.036

12.02.043

12.50.002

12.60.001

10.01.082

10.01.083

10.50.004

10.60.005

13.02.005

13.02.069

13.06.083

13.50.002

05.01.004

05.01.029

05.60.001

05.60.005

05.80.030

14.02.001

11.02.026

15.02.026

15.03.026

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

11 VIDROS

12

IMPERMEABILIZAGOES

13 PINTURA

13 PINTURA

SUB-ETAPA

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

FORROS

FORROS

DEMOLICOES

RETIRADAS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
SOLEIRAS

DEMOLICOES

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

RETIRADAS

RETIRADAS

SERVICOS DE
ELEMENTOS DE
MADEIRA/
COMPONENTES -
CONSERVACAO

SERVICOS DE
ESPELHOS

IMPERMEABILIZACOES

PINTURAS EM
FORROS/ PAREDES
INTERNAS

PINTURAS EM
ESQUADRIAS

ITEM

06.10

06.11

06.14

06.15

07.07

07.08

07.11

07.15

08.006

08.021

08.043

08.050

09.03

09.11

09.27

09.28

09.51

11.07

12.09

13.20

13.38

DESCRICAO DOS SERVIGOS

REVESTIMENTO COM AZULEJOS
RETIFICADOS LISOS BRANCO
BRILHANTE

PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO
PARA AZULEJO

DEMOLIGAO DE REVEST DE
AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU
GRANITOS INCL DEMOLICAO
ARGAMASSA ASSENTAMENTO

07 FORROS

FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E
=7 0U 8MM

ESTRUTURA METALICA TUBULAR
20X20 GALV. E=0,95MM MALHA
1,20X0,40M P/SUSTENTAGAO DE
FORRO PVC

DEMOLIGAO DE ENTARUGAMENTO
RETIRADA DE FORRO DE PVC EM
LAMINAS

08 REVESTIMENTOS DE PISOS

CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO
E=3,50CM INCL ARG REG

PORCELANATO ESMALTADO

S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM
NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM)

DEMOLICAO PISO GRANILITE,
LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIV

BASE

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS

PM-04 PORTA DE MADEIRA
SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA
L=82CM

PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO
P/BOXES L=62CM-COMPLETA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS
OU JANELAS

RETIRADA DE BATENTES DE
ESQUADRIAS DE MADEIRA

BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA
14 (1,9MM) ZINCADA

11 VIDROS
EP-01 ESPELHO

12 IMPERMEABILIZAGOES
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA
ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6
DEMAOS / 2 EST

13 PINTURA

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA
NIVELADORA

ESMALTE A BASE DE AGUA COM
MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA

14 INSTALAGOES ELETRICAS

UN.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

QTDE

40,32

8,00

40,32

5,10

22,55

22,55

22,55

22,55

22,55

22,55

1,00

22,55

1,00

5,00

6,00

1,00

11,00

17,00

48,15

50,00

25,83

P.UNIT.
(cIBDI)

93,95

8,45

14,66

31,38

37,31

55,84

181,47

166,76

27,38

1.015,21

577,20

10,60

46,36

185,58

421,46

57,37

38,55

55,40

P.TOTAL

3.788,06

67,60

591,09

160,04

841,34

1.148,02

31,34

243,77

1.259,19

4.092,15

166,76

617,42

1.015,21

2.886,00

63,60

46,36

2.041,38

7.164,82

2.762,37

1.927,50

1.430,98

TOTAL
ETAPA

2.264,47

6.135,52

6.052,55

7.164,82

2.762,37

3.358,48

1.335,69



CODIGO

09.03.017

09.08.029

09.09.065

08.03.016

08.03.019

08.04.022

08.04.025

08.04.044

08.09.015

08.09.016

08.09.018

08.10.006

08.16.001

08.16.010

08.50.001

08.60.005

08.60.011

44.02.062

44.03.010

44.03.050

44.03.130

16.80.097

16.80.098

04.03.001

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2024/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/02

2023/02

2023/02

2023/02

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALAGCOES
ELETRICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

16 SERVICOS

COMPLEMENTARES/

ADMINISTRAGAO
LOCAL
16 SERVIGOS

COMPLEMENTARES/

ADMINISTRACAO
LOCAL

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

SUB-ETAPA

SERVICOS DE
INTERLIGACAO AO
QUADRO GERAL
SERVICOS DE
INTERRUPTORES E
TOMADAS
SERVICOS DE
ILUMINACAO

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM

LOUCAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

RETIRADAS

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

Acessorios e metais

Acessorios e metais

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

SERVICOS

COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

PLACAS DIVISORIAS

ITEM

14.050

14.194

14.247

15.047

15.050

15.067

15.070

15.074

15.126

15.127

15.129

15.138

15.225

15.227

15.246

15.249

15.253

15.362

15.364

15.365

15.367

16.58

16.59

04.28

DESCRICAO DOS SERVIGOS

CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO

INTERRUPTOR DE 1 TECLA -
ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR
15465

IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR
C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 25 INCL CONEXOES

TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 50 INCL CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
VALVULA DE DESCARGA C/ REG
INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB
ANTIVANDALISMO

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN
150X150X50MM C/GRELHA METALICA
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA
(VDR 6L) C/ ASSENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO

DEMOLIGAO DE TUBULACOES EM
GERAL INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS

RETIRADA DE REGISTROS E
VALVULAS DE DESCARGA
RETIRADA DE APARELHOS
SANITARIOS INCLUINDO
ACESSORIOS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE
20 CM X 200 M, COM ALAVANCA
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM
ABS PARA ROLAO 300/ 600 M, COM
VISOR

SABONETEIRA TIPO DISPENSER,
PARA REFIL DE 800 ML

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA
DE ENTULHO

RETIRADA DE ENTULHO

SANITARIO MASCULINO 2°
PAVIMENTO BLOCO A

04 ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE -
LATERAL ABERTA

UN.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

M3

QTDE

50,00

2,00

3,00

24,00

18,00

2,00

5,00

6,00

12,00

18,00

8,00

5,00

5,00

60,00

20,00

10,00

5,10

3,00

5,00

3,00

24,00

45,62

P.UNIT.
(cIBDI)

6,39

105,57

268,35

21,38

43,81

118,73

196,07

456,32

40,79

45,61

60,98

76,90

279,11

949,40

57,96

42,42

759,72

238,95

82,85

57,00

585,17

85,05

507,14

TOTAL
ETAPA

P.TOTAL

319,50

211,14

805,05
20.626,23

513,12

788,58

237,46

980,35

2.281,60

244,74

547,32

1.097,64

615,20

1.395,55

4.747,00

417,60

1.159,20

424,20

3.874,57

716,85

414,25

171,00

17.924,06

14.044,08

3.879,98

79.244,55

8.138,04

3.448,55



CODIGO

04.03.003

04.03.008

04.50.011

12.02.002

12.02.006

12.02.036

12.02.043

12.50.002

12.60.001

10.01.082

10.01.083

10.50.004

10.60.005

13.02.005

13.02.069

13.06.083

13.50.002

05.01.004

05.01.029

05.60.001

05.60.005

05.80.030

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA

BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO
06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

SUB-ETAPA

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

DEMOLICOES

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS
REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

FORROS

FORROS

DEMOLICOES

RETIRADAS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
SOLEIRAS

DEMOLICOES

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

RETIRADAS

RETIRADAS

SERVICOS DE
ELEMENTOS DE
MADEIRA/
COMPONENTES -
CONSERVACAO

ITEM

04.30

04.31

04.40

06.01

06.03

06.10

06.11

06.14

06.15

07.07

07.08

07.11

07.15

08.006

08.021

08.043

08.050

09.03

09.11

09.27

09.28

09.51

DESCRICAO DOS SERVIGOS

DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE -
FRONTAL

DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE -
ANTEPARO

DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM
PLACAS PARA SANITARIOS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E
TETO

CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO

REVESTIMENTO COM AZULEJOS
RETIFICADOS LISOS BRANCO
BRILHANTE

PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO
PARA AZULEJO

DEMOLIGAO DE REVEST DE
AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU
GRANITOS INCL DEMOLICAO
ARGAMASSA ASSENTAMENTO

07 FORROS

FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E
=7 0U 8MM

ESTRUTURA METALICA TUBULAR
20X20 GALV. E=0,95MM MALHA
1,20X0,40M P/SUSTENTAGAO DE
FORRO PVC

DEMOLIGAO DE ENTARUGAMENTO
RETIRADA DE FORRO DE PVC EM
LAMINAS

08 REVESTIMENTOS DE PISOS

CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO
E=3,50CM INCL ARG REG

PORCELANATO ESMALTADO

S0O-23 SOLEIRA DE GRANITO EM
NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM)

DEMOLICAO PISO GRANILITE,
LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIV

BASE

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS

PM-04 PORTA DE MADEIRA
SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA
L=82CM

PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO
P/BOXES L=62CM-COMPLETA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS
OU JANELAS

RETIRADA DE BATENTES DE
ESQUADRIAS DE MADEIRA

BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA
14 (1,9MM) ZINCADA

11 VIDROS

UN.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

QTDE

1,80

3,00

18,92

40,32

40,32

40,32

40,32

4,00

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

1,00

22,52

1,00

5,00

6,00

1,00

11,00

P.UNIT.

(cIBDI)

1.663,80

531,90

5,23

6,16

39,13

93,95

14,66

31,38

37,31

50,91

1,39

10,81

55,84

181,47

166,76

27,38

1.015,21

577,20

10,60

46,36

185,58

P.TOTAL

2.994,84

1.595,70

98,95

248,37

1.577,72

3.788,06

67,60

591,09

125,52

840,22

1.146,49

31,30

243,44

1.257,52

4.086,70

166,76

616,60

1.015,21

2.886,00

63,60

46,36

2.041,38

TOTAL
ETAPA

6.398,36

2.261,45

6.127,58

6.052,55

5.057,52



CODIGO

14.02.001

11.02.026

15.02.026

15.03.026

09.03.017

09.08.029

09.09.065

08.03.016

08.03.019

08.04.022

08.04.025

08.04.044

08.04.048

08.09.015

08.09.016

08.09.018

08.10.006

08.16.001

08.16.010

08.16.025

08.50.001

08.60.005

08.60.011

44.02.062

44.03.010

44.03.050

44.03.130

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2024/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/02

2023/02

2023/02

2023/02

ETAPA

11 VIDROS

12

IMPERMEABILIZAGOES

13 PINTURA

13 PINTURA

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALACOES
ELETRICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALACOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES

HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

SUB-ETAPA

SERVICOS DE
ESPELHOS

IMPERMEABILIZACOES

PINTURAS EM
FORROS/ PAREDES
INTERNAS

PINTURAS EM
ESQUADRIAS

SERVICOS DE
INTERLIGACAO AO
QUADRO GERAL
SERVICOS DE
INTERRUPTORES E
TOMADAS
SERVICOS DE
ILUMINACAO

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM
LOUCAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

RETIRADAS

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

Acessorios e metais

Acessorios e metais

ITEM

11.07

12.09

13.20

13.38

14.050

14.194

14.247

15.047

15.050

15.067

15.070

15.074

15.075

15.126

15.127

15.129

15.138

15.225

15.227

15.228

15.246

15.249

15.253

15.362

15.364

15.365

15.367

DESCRICAO DOS SERVIGOS

EP-01 ESPELHO

12 IMPERMEABILIZAGOES
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA
ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6
DEMAOS / 2 EST

13 PINTURA

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA
NIVELADORA

ESMALTE A BASE DE AGUA COM
MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA

14 INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO

INTERRUPTOR DE 1 TECLA -
ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR
15465

IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR
C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 25 INCL CONEXOES

TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 50 INCL CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
VALVULA DE DESCARGA C/ REG
INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB
ANTIVANDALISMO

VALVULA DE DESCARGA DE
FECHAMENTO AUTOMATICO PARA
MICTORIO

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN
150X150X50MM C/GRELHA METALICA
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA
(VDR 6L) C/ ASSENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO

MICTORIO DE LOUCA
SIFONADO/AUTO ASPIRANTE
BRANCO

DEMOLIGAO DE TUBULACOES EM
GERAL INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS

RETIRADA DE REGISTROS E
VALVULAS DE DESCARGA
RETIRADA DE APARELHOS
SANITARIOS INCLUINDO
ACESSORIOS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE
20 CM X 200 M, COM ALAVANCA
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM
ABS PARA ROLAO 300/ 600 M, COM
VISOR

SABONETEIRA TIPO DISPENSER,
PARA REFIL DE 800 ML

UN.

UN

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

QTDE

12,00

48,12

50,00

25,83

50,00

2,00

3,00

24,00

18,00

2,00

5,00

5,00

3,00

6,00

12,00

18,00

8,00

5,00

3,00

3,00

30,00

11,00

11,00

4,00

3,00

5,00

3,00

P.UNIT.
(cIBDI)

421,46

57,37

38,55

55,40

105,57

268,35

21,38

43,81

118,73

196,07

456,32

411,00

40,79

45,61

60,98

76,90

279,11

949,40

465,62

6,96

57,96

42,42

759,72

238,95

82,85

57,00

P.TOTAL

5.057,52

2.760,64

1.927,50

1.430,98

319,50

211,14

805,05

513,12

788,58

237,46

980,35

2.281,60

1.233,00

244,74

547,32

1.097,64

615,20

1.395,55

2.848,20

1.396,86

208,80

637,56

466,62

3.038,88

716,85

414,25

171,00

TOTAL
ETAPA

2.760,64

3.358,48

1.335,69

19.833,58



CODIGO FONTE

16.80.097

16.80.098

04.03.001

04.03.003

04.50.011

12.02.002

12.02.006

12.02.036

12.02.043

12.50.002

12.60.001

10.01.082

10.01.083

10.50.004

10.60.005

13.02.005

13.02.069

13.06.083

13.50.002

05.01.004

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGCAO
LOCAL

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO
06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

SUB-ETAPA

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

DEMOLICOES

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS
REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

FORROS

FORROS

DEMOLICOES

RETIRADAS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
SOLEIRAS

DEMOLICOES

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

ITEM

16.58

16.59

04.28

04.30

04.40

06.01

06.03

06.10

06.11

06.14

06.15

07.07

07.08

07.11

07.15

08.006

08.021

08.043

08.050

09.03

DESCRICAO DOS SERVIGOS

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA
DE ENTULHO

RETIRADA DE ENTULHO

SANITARIO FEMININO 2° PAVIMENTO
BLOCO A

04 ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE -
LATERAL ABERTA

DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE -
FRONTAL

DEMOLIGAO DE DIVISORIAS EM
PLACAS PARA SANITARIOS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E
TETO

CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO

REVESTIMENTO COM AZULEJOS
RETIFICADOS LISOS BRANCO
BRILHANTE

PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO
PARA AZULEJO

DEMOLIGAO DE REVEST DE
AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU
GRANITOS INCL DEMOLICAO
ARGAMASSA ASSENTAMENTO

07 FORROS

FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E
=7 0OU 8MM

ESTRUTURA METALICA TUBULAR
20X20 GALV. E=0,95MM MALHA
1,20X0,40M P/SUSTENTAGCAO DE
FORRO PVC

DEMOLIGAO DE ENTARUGAMENTO
RETIRADA DE FORRO DE PVC EM
LAMINAS

08 REVESTIMENTOS DE PISOS

CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO
E=3,50CM INCL ARG REG

PORCELANATO ESMALTADO

S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM
NIVEL 1 PEGA (L=19 A 22CM)

DEMOLICAO PISO GRANILITE,
LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIV

BASE

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS

PM-04 PORTA DE MADEIRA
SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA
L=82CM

UN.

UN

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

P.UNIT.
QTDE
(cIBDI)
24,00 585,17
4558 85,05
6,80 507,14
1,80 | 1.663,80
18,92 5,23
40,32 6,16
4032 39,13
4032 93,95
8,00 8,45
4032 14,66
510 31,38
22,55 3731
22,55 50,91
22,55 1,39
22,55 10,81
22,55 5584
22,55 181,47
1,00 166,76
22,55 27,38
1,00 | 1.015,21

TOTAL
ETAPA

P.TOTAL

17.920,66

14.044,08

3.876,58

80.599,41

6.542,34

3.448,55

2.994,84

98,95

6.432,88

248,37

1.577,72

3.788,06

67,60

591,09

160,04

2.264,47

841,34

1.148,02

31,34
243,77

6.135,52

1.259,19

4.092,15

166,76

617,42

6.052,55

1.015,21



CODIGO

05.01.029

05.60.001

05.60.005

05.80.030

14.02.001

11.02.026

15.02.026

15.03.026

09.03.017

09.08.029

09.09.065

08.03.016

08.03.019

08.04.022

08.04.025

08.04.044

08.09.015

08.09.016

08.09.018

08.10.006

08.16.001

08.16.010

08.50.001

08.60.005

08.60.011

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2024/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

11 VIDROS

12

IMPERMEABILIZAGOES

13 PINTURA

13 PINTURA

14 INSTALACOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

SUB-ETAPA

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

RETIRADAS

RETIRADAS

SERVICOS DE
ELEMENTOS DE
MADEIRA/
COMPONENTES -
CONSERVACAO

SERVICOS DE
ESPELHOS

IMPERMEABILIZACOES

PINTURAS EM
FORROS/ PAREDES
INTERNAS

PINTURAS EM
ESQUADRIAS

SERVICOS DE
INTERLIGACAO AO
QUADRO GERAL
SERVICOS DE
INTERRUPTORES E
TOMADAS
SERVICOS DE
ILUMINACAO

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM

LOUCAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

RETIRADAS

ITEM

09.11

09.27

09.28

09.51

11.07

12.09

13.20

13.38

14.050

14.194

14.247

15.047

15.050

15.067

15.070

15.074

15.126

15.127

15.129

15.138

15.225

15.227

15.246

15.249

15.253

DESCRICAO DOS SERVIGOS

PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO
P/BOXES L=62CM-COMPLETA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS
OU JANELAS

RETIRADA DE BATENTES DE
ESQUADRIAS DE MADEIRA

BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA
14 (1,9MM) ZINCADA

11 VIDROS
EP-01 ESPELHO

12 IMPERMEABILIZAGOES
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA
ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6
DEMAOS / 2 EST

13 PINTURA

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA
NIVELADORA

ESMALTE A BASE DE AGUA COM
MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA

14 INSTALACOES ELETRICAS

CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO

INTERRUPTOR DE 1 TECLA -
ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR
15465

IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR
C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 25 INCL CONEXOES

TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 50 INCL CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
VALVULA DE DESCARGA C/ REG
INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB
ANTIVANDALISMO

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN
150X150X50MM C/GRELHA METALICA
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA
(VDR 6L) C/ ASSENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO

DEMOLIGAO DE TUBULACOES EM
GERAL INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS

RETIRADA DE REGISTROS E
VALVULAS DE DESCARGA

RETIRADA DE APARELHOS
SANITARIOS INCLUINDO
ACESSORIOS

UN.

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

QTDE

5,00

6,00

1,00

11,00

17,00

48,15

50,00

25,83

50,00

2,00

3,00

24,00

18,00

2,00

5,00

5,00

6,00

12,00

18,00

8,00

5,00

5,00

60,00

20,00

10,00

P.UNIT.
(cIBDI)

577,20

10,60

46,36

185,58

421,46

57,37

38,55

55,40

6,39

105,57

268,35

21,38

43,81

118,73

196,07

456,32

40,79

45,61

60,98

76,90

279,11

949,40

6,96

57,96

42,42

P.TOTAL

2.886,00

63,60

46,36

2.041,38

7.164,82

2.762,37

1.927,50

1.430,98

319,50

211,14

805,05

513,12

788,58

237,46

980,35

2.281,60

244,74

547,32

1.097,64

615,20

1.395,55

4.747,00

417,60

1.159,20

424,20

TOTAL
ETAPA

7.164,82

2.762,37

3.358,48

1.335,69

20.626,23



CODIGO

44.02.062

44.03.010

44.03.050

44.03.130

16.80.097

16.80.098

04.03.001

04.03.003

04.03.008

04.50.011

12.02.002

12.02.006

12.02.036

12.02.043

12.50.002

12.60.001

10.01.082

10.01.083

10.50.004

10.60.005

13.02.005

13.02.069

FONTE

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA

BASE

2023/02

2023/02

2023/02

2023/02

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO
06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS
08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

SUB-ETAPA

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

Acessorios e metais

Acessorios e metais

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

DEMOLICOES

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS
REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

FORROS

FORROS

DEMOLICOES

RETIRADAS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

ITEM

15.362

15.364

15.365

15.367

16.58

16.59

04.28

04.30

04.31

04.40

06.01

06.03

06.10

06.11

06.14

06.15

07.07

07.08

07.11

07.15

08.006

08.021

DESCRICAO DOS SERVIGOS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE
20 CM X 200 M, COM ALAVANCA
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM
ABS PARA ROLAO 300 /600 M, COM
VISOR

SABONETEIRA TIPO DISPENSER,
PARA REFIL DE 800 ML

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL

CAGCAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA
DE ENTULHO

RETIRADA DE ENTULHO

SANITARIO MASCULINO 1°
PAVIMENTO BLOCO A

04 ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE -
LATERAL ABERTA

DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE -
FRONTAL

DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE -
ANTEPARO

DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM
PLACAS PARA SANITARIOS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E
TETO

CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO

REVESTIMENTO COM AZULEJOS
RETIFICADOS LISOS BRANCO
BRILHANTE

PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO
PARA AZULEJO

DEMOLIGAO DE REVEST DE
AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU
GRANITOS INCL DEMOLICAO
ARGAMASSA ASSENTAMENTO

07 FORROS

FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E
=7 0U 8MM

ESTRUTURA METALICA TUBULAR
20X20 GALV. E=0,95MM MALHA
1,20X0,40M P/SUSTENTAGAO DE
FORRO PVC

DEMOLIGAO DE ENTARUGAMENTO
RETIRADA DE FORRO DE PVC EM
LAMINAS

08 REVESTIMENTOS DE PISOS

CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO
E=3,50CM INCL ARG REG

PORCELANATO ESMALTADO

UN.

M2

UN

UN

UN

UN

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

QTDE

3,00

5,00

3,00

24,00

45,62

6,80

1,80

3,00

18,92

40,32

40,32

40,32

8,00

40,32

4,00

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

P.UNIT.

(cIBDI)

759,72

238,95

82,85

57,00

585,17

85,05

507,14

1.663,80

531,90

5,23

6,16

39,13

93,95

8,45

14,66

31,38

37,31

50,91

1,39

10,81

55,84

181,47

P.TOTAL

3.874,57

716,85

414,25

171,00

14.044,08

3.879,98

3.448,55

2.994,84

1.595,70

98,95

248,37

1.577,72

3.788,06

67,60

591,09

125,52

840,22

1.146,49

31,30

243,44

1.257,52

4.086,70

TOTAL
ETAPA

17.924,06

80.641,41

8.138,04

6.398,36

2.261,45

6.127,58



CODIGO

13.06.083

13.50.002

05.01.004

05.01.029

05.60.001

05.60.005

05.80.030

14.02.001

11.02.026

15.02.026

15.03.026

09.03.017

09.08.029

09.09.065

08.03.016

08.03.019

08.04.022

08.04.025

08.04.044

08.04.048

08.09.015

08.09.016

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2024/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

11 VIDROS

12
IMPERMEABILIZAGOES

13 PINTURA

13 PINTURA

14 INSTALACOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

SUB-ETAPA

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
SOLEIRAS

DEMOLICOES

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

RETIRADAS

RETIRADAS

SERVICOS DE
ELEMENTOS DE
MADEIRA/
COMPONENTES -
CONSERVACAO

SERVICOS DE
ESPELHOS

IMPERMEABILIZACOES

PINTURAS EM
FORROS/ PAREDES
INTERNAS

PINTURAS EM
ESQUADRIAS

SERVICOS DE
INTERLIGACAO AO
QUADRO GERAL
SERVICOS DE
INTERRUPTORES E
TOMADAS
SERVICOS DE
ILUMINACAO

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO

ITEM

08.043

08.050

09.03

09.11

09.27

09.28

09.51

11.07

12.09

13.20

13.38

14.050

14.194

14.247

15.047

15.050

15.067

15.070

15.074

15.075

15.126

15.127

DESCRICAO DOS SERVIGOS

S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM
NIVEL 1 PEGA (L=19 A 22CM)

DEMOLICAO PISO GRANILITE,
LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIV

BASE

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS

PM-04 PORTA DE MADEIRA
SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA
L=82CM

PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO
P/BOXES L=62CM-COMPLETA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS
OU JANELAS

RETIRADA DE BATENTES DE
ESQUADRIAS DE MADEIRA

BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA
14 (1,9MM) ZINCADA

11 VIDROS
EP-01 ESPELHO

12 IMPERMEABILIZAGOES
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA
ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6
DEMAOS / 2 EST

13 PINTURA

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA
NIVELADORA

ESMALTE A BASE DE AGUA COM
MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA

14 INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO

INTERRUPTOR DE 1 TECLA -
ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR
15465

IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR
C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 25 INCL CONEXOES

TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 50 INCL CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")

VALVULA DE DESCARGA C/ REG
INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB
ANTIVANDALISMO

VALVULA DE DESCARGA DE
FECHAMENTO AUTOMATICO PARA
MICTORIO

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES

UN.

M2

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

QTDE

1,00

22,52

1,00

5,00

6,00

1,00

11,00

12,00

48,12

50,00

25,83

50,00

2,00

3,00

24,00

18,00

2,00

5,00

5,00

3,00

6,00

12,00

P.UNIT.
(cIBDI)

166,76

27,38

1.015,21

577,20

10,60

46,36

185,58

421,46

57,37

38,55

55,40

105,57

268,35

21,38

43,81

118,73

196,07

456,32

411,00

40,79

45,61

P.TOTAL

166,76

616,60

1.015,21

2.886,00

63,60

46,36

2.041,38

5.057,52

2.760,64

1.927,50

1.430,98

319,50

211,14

805,05

513,12

788,58

237,46

980,35

2.281,60

1.233,00

244,74

547,32

TOTAL
ETAPA

6.052,55

5.057,52

2.760,64

3.358,48

1.335,69

21.230,44



CODIGO

08.09.018

08.10.006

08.16.001

08.16.010

08.16.025

08.50.001

08.60.005

08.60.011

44.02.062

44.03.010

44.03.050

44.03.130

16.80.097

16.80.098

04.03.001

04.03.003

04.50.011

12.02.002

12.02.006

12.02.036

12.02.043

12.50.002

12.60.001

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/02

2023/02

2023/02

2023/02

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO
06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

SUB-ETAPA

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM
LOUCAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

RETIRADAS

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

Acessorios e metais

Acessorios e metais

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

DEMOLICOES

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS
REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

ITEM

15.129

15.138

15.225

15.227

15.228

15.246

15.249

15.253

15.362

15.364

15.365

15.367

16.58

16.59

04.28

04.30

04.40

06.01

06.03

06.10

06.11

06.14

06.15

DESCRICAO DOS SERVIGOS

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN
150X150X50MM C/GRELHA METALICA
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA
(VDR 6L) C/ ASSENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM

AUTOMATICO

MICTORIO DE LOUCA
SIFONADO/AUTO ASPIRANTE

BRANCO

DEMOLIGAO DE TUBULACOES EM
GERAL INCLUINDO CONEXOES,

CAIXAS E RALOS

RETIRADA DE REGISTROS E
VALVULAS DE DESCARGA
RETIRADA DE APARELHOS
SANITARIOS INCLUINDO

ACESSORIOS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE
20 CM X 200 M, COM ALAVANCA
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM
ABS PARA ROLAO 300 /600 M, COM

VISOR

SABONETEIRA TIPO DISPENSER,
PARA REFIL DE 800 ML

16 SERVIGOS

COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO

LOCAL

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA

DE ENTULHO

RETIRADA DE ENTULHO

SANITARIO FEMININO 1° PAVIMENTO

BLOCO A

04 ALVENARIA E ELEMENTOS

DIVISORIOS

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE -

LATERAL ABERTA

DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE -

FRONTAL

DEMOLIGAO DE DIVISORIAS EM
PLACAS PARA SANITARIOS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E

TETO

CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO

REVESTIMENTO COM AZULEJOS
RETIFICADOS LISOS BRANCO

BRILHANTE

PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO

PARA AZULEJO

DEMOLIGAO DE REVEST DE
AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU
GRANITOS INCL DEMOLICAO
ARGAMASSA ASSENTAMENTO

07 FORROS

UN.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

QTDE

18,00

8,00

5,00

3,00

6,00

30,00

11,00

11,00

4,00

3,00

5,00

3,00

24,00

45,58

6,80

1,80

18,92

40,32

40,32

40,32

8,00

40,32

5,10

P.UNIT.
(cIBDI)

60,98

76,90

279,11

949,40

465,62

6,96

57,96

42,42

759,72

238,95

82,85

57,00

585,17

85,05

507,14

1.663,80

5,23

6,16

39,13

93,95

8,45

14,66

31,38

P.TOTAL

1.097,64

615,20

1.395,55

2.848,20

2.793,72

208,80

637,56

466,62

3.038,88

716,85

414,25

171,00

14.044,08

3.876,58

3.448,55

2.994,84

98,95

248,37

1.577,72

3.788,06

67,60

591,09

160,04

TOTAL
ETAPA

17.920,66

80.599,41

6.542,34

6.432,88

2.264,47



CODIGO

10.01.082

10.01.083

10.50.004

10.60.005

13.02.005

13.02.069

13.06.083

13.50.002

05.01.004

05.01.029

05.60.001

05.60.005

05.80.030

14.02.001

11.02.026

15.02.026

15.03.026

09.03.017

09.08.029

09.09.065

08.03.016

08.03.019

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2024/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

11 VIDROS

12

IMPERMEABILIZAGOES

13 PINTURA

13 PINTURA

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALAGCOES
ELETRICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

SUB-ETAPA

FORROS

FORROS

DEMOLICOES

RETIRADAS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
SOLEIRAS

DEMOLICOES

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

RETIRADAS

RETIRADAS

SERVICOS DE
ELEMENTOS DE
MADEIRA/
COMPONENTES -
CONSERVACAO

SERVICOS DE
ESPELHOS

IMPERMEABILIZACOES

PINTURAS EM
FORROS/ PAREDES
INTERNAS

PINTURAS EM
ESQUADRIAS

SERVICOS DE
INTERLIGACAO AO
QUADRO GERAL
SERVICOS DE
INTERRUPTORES E
TOMADAS
SERVICOS DE
ILUMINACAO

SERVICOS EM REDE

DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE

DE AGUA FRIA

ITEM

07.07

07.08

07.11

07.15

08.006

08.021

08.043

08.050

09.03

09.11

09.27

09.28

09.51

11.07

12.09

13.20

13.38

14.050

14.194

14.247

15.047

15.050

DESCRICAO DOS SERVIGOS

FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E
=7 0U 8MM

ESTRUTURA METALICA TUBULAR
20X20 GALV. E=0,95MM MALHA
1,20X0,40M P/SUSTENTAGAO DE
FORRO PVC

DEMOLIGAO DE ENTARUGAMENTO
RETIRADA DE FORRO DE PVC EM
LAMINAS

08 REVESTIMENTOS DE PISOS

CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO
E=3,50CM INCL ARG REG

PORCELANATO ESMALTADO

S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM
NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM)

DEMOLICAO PISO GRANILITE,
LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIV

BASE

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS

PM-04 PORTA DE MADEIRA
SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA
L=82CM

PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO
P/BOXES L=62CM-COMPLETA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS
OU JANELAS

RETIRADA DE BATENTES DE
ESQUADRIAS DE MADEIRA

BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA
14 (1,9MM) ZINCADA

11 VIDROS
EP-01 ESPELHO

12 IMPERMEABILIZAGOES
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA
ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6
DEMAOS / 2 EST

13 PINTURA

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA
NIVELADORA

ESMALTE A BASE DE AGUA COM
MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA

14 INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO

INTERRUPTOR DE 1 TECLA -
ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR
15465

IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR
C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 25 INCL CONEXOES

TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 50 INCL CONEXOES

UN.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

UN

UN

QTDE

22,55

22,55

22,55

22,55

22,55

22,55

1,00

22,55

1,00

5,00

6,00

1,00

11,00

17,00

48,15

50,00

25,83

50,00

2,00

3,00

24,00

18,00

P.UNIT.
P.TOTAL

(cIBDI)
37,31 841,34
50,91 1.148,02
1,39 31,34
10,81 243,77
55,84 1.259,19
181,47 | 4.092,15
166,76 166,76
27,38 617,42
1.01521| 1.01521
577,20 |  2.886,00
10,60 63,60
46,36 46,36
185,58 | 2.041,38
421,46 7.164,82
57,37 2.762,37
38,55 1.927,50
5540 1.430,98
6,39 319,50
105,57 211,14
268,35 805,05
21,38 513,12
43,81 788,58

TOTAL
ETAPA

6.135,52

6.052,55

7.164,82

2.762,37

3.358,48

1.335,69

20.626,23



CODIGO

08.04.022

08.04.025

08.04.044

08.09.015

08.09.016

08.09.018

08.10.006

08.16.001

08.16.010

08.50.001

08.60.005

08.60.011

44.02.062

44.03.010

44.03.050

44.03.130

16.80.097

16.80.098

04.03.001

04.03.003

04.03.008

04.50.011

12.02.002

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/02

2023/02

2023/02

2023/02

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

SUB-ETAPA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM

LOUCAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

RETIRADAS

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

Acessorios e metais

Acessorios e metais

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

PLACAS DIVISORIAS

DEMOLICOES

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

ITEM

15.067

15.070

15.074

15.126

15.127

15.129

15.138

15.225

15.227

15.246

15.249

15.253

15.362

15.364

15.365

15.367

16.58

16.59

04.28

04.30

04.31

04.40

06.01

DESCRICAO DOS SERVIGOS

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
VALVULA DE DESCARGA C/ REG
INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB
ANTIVANDALISMO

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN
150X150X50MM C/GRELHA METALICA
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA
(VDR 6L) C/ ASSENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO

DEMOLICAO DE TUBULACOES EM
GERAL INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS

RETIRADA DE REGISTROS E
VALVULAS DE DESCARGA
RETIRADA DE APARELHOS
SANITARIOS INCLUINDO
ACESSORIOS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE
20 CM X 200 M, COM ALAVANCA
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM
ABS PARA ROLAO 300/ 600 M, COM
VISOR

SABONETEIRA TIPO DISPENSER,
PARA REFIL DE 800 ML

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA
DE ENTULHO

RETIRADA DE ENTULHO

SANITARIO MASCULINO PAVIMENTO
TERREO

04 ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE -
LATERAL ABERTA

DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE -
FRONTAL

DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE -
ANTEPARO

DEMOLIGAO DE DIVISORIAS EM
PLACAS PARA SANITARIOS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E
TETO

CHAPISCO

UN.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

M3

M2

M2

QTDE

2,00

5,00

5,00

6,00

12,00

18,00

8,00

5,00

5,00

60,00

20,00

10,00

5,10

3,00

5,00

3,00

24,00

45,62

5,10

1,50

4,73

14,52

46,78

P.UNIT.
(cIBDI)

118,73

196,07

456,32

40,79

45,61

60,98

76,90

279,11

949,40

6,96

57,96

42,42

759,72

238,95

82,85

57,00

585,17

85,05

507,14

1.663,80

531,90

5,23

6,16

P.TOTAL

237,46

980,35

2.281,60

244,74

547,32

1.097,64

615,20

1.395,55

4.747,00

417,60

1.159,20

424,20

3.874,57

716,85

414,25

171,00

14.044,08

3.879,98

2.586,41

2.495,70

2.515,89

75,94

288,16

TOTAL
ETAPA

17.924,06

70.720,00

7.673,94

7.447,47



CODIGO

12.02.006

12.02.036

12.02.043

12.50.002

12.60.001

10.01.082

10.01.083

10.50.004

10.60.005

13.02.005

13.02.069

13.06.083

13.50.002

05.01.004

05.01.029

05.60.001

05.60.005

05.80.030

14.02.001

11.02.026

15.02.026

15.03.026

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

11 VIDROS

12

IMPERMEABILIZAGOES

13 PINTURA

13 PINTURA

SUB-ETAPA

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

FORROS

FORROS

DEMOLICOES

RETIRADAS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
SOLEIRAS

DEMOLICOES

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

RETIRADAS

RETIRADAS

SERVICOS DE
ELEMENTOS DE
MADEIRA/
COMPONENTES -
CONSERVACAO

SERVICOS DE
ESPELHOS

IMPERMEABILIZACOES

PINTURAS EM
FORROS/ PAREDES
INTERNAS

PINTURAS EM
ESQUADRIAS

ITEM

06.03

06.10

06.11

06.14

06.15

07.07

07.08

07.11

07.15

08.006

08.021

08.043

08.050

09.03

09.11

09.27

09.28

09.51

11.07

12.09

13.20

13.38

DESCRICAO DOS SERVIGOS

EMBOCO DESEMPENADO

REVESTIMENTO COM AZULEJOS
RETIFICADOS LISOS BRANCO
BRILHANTE

PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO
PARA AZULEJO

DEMOLIGAO DE REVEST DE
AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU
GRANITOS INCL DEMOLICAO
ARGAMASSA ASSENTAMENTO

07 FORROS

FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E
=7 0U 8MM

ESTRUTURA METALICA TUBULAR
20X20 GALV. E=0,95MM MALHA
1,20X0,40M P/SUSTENTAGAO DE
FORRO PVC

DEMOLIGAO DE ENTARUGAMENTO
RETIRADA DE FORRO DE PVC EM
LAMINAS

08 REVESTIMENTOS DE PISOS

CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO
E=3,50CM INCL ARG REG

PORCELANATO ESMALTADO

S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM
NIVEL 1 PEGA (L=19 A 22CM)

DEMOLICAO PISO GRANILITE,
LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIV

BASE

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS

PM-04 PORTA DE MADEIRA
SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA
L=82CM

PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO
P/BOXES L=62CM-COMPLETA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS
OU JANELAS

RETIRADA DE BATENTES DE
ESQUADRIAS DE MADEIRA

BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA
14 (1,9MM) ZINCADA

11 VIDROS
EP-01 ESPELHO

12 IMPERMEABILIZAGOES
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA
ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6
DEMAOS / 2 EST

13 PINTURA

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA
NIVELADORA

ESMALTE A BASE DE AGUA COM
MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA

UN.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

QTDE

46,78

5,75

27,22

27,22

27,22

27,22

27,22

27,22

1,00

27,22

1,00

4,00

5,00

1,00

17,60

10,00

56,92

20,00

21,53

P.UNIT.
(cIBDI)

39,13

93,95

8,45

14,66

31,38

37,31

50,91

1,39

10,81

55,84

181,47

166,76

27,38

1.015,21

577,20

10,60

46,36

185,58

421,46

57,37

38,55

55,40

P.TOTAL

1.830,50

4.394,98

67,60

685,79

180,44

1.015,58

1.385,77

37,84

294,25

1.519,96

4.939,61

166,76

745,28

1.015,21

2.308,80

53,00

46,36

3.266,21

4.214,60

3.265,50

771,00

1.192,76

TOTAL
ETAPA

2.733,44

7.371,61

6.689,58

4.214,60

3.265,50

1.963,76



CODIGO FONTE

09.03.017 | FDE

09.08.029 | FDE

09.09.065 | FDE

08.03.016 | FDE

08.03.019 | FDE
08.04.022 | FDE

08.04.025 | FDE

08.04.044 | FDE

08.09.015 | FDE

08.09.016 | FDE

08.09.018 | FDE
08.10.006 | FDE

08.16.001 | FDE

08.16.010 | FDE

08.50.001 | FDE

08.60.005 | FDE

08.60.011 | FDE

44.02.062 | CDHU

44.03.010 | CDHU

44.03.050 | CDHU

44.03.130 | CDHU

16.80.097 | FDE

16.80.098 | FDE

04.03.001 | FDE

DATA
BASE

2024/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/02

2023/02

2023/02

2023/02

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALACOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGCOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

SUB-ETAPA

SERVICOS DE
INTERLIGACAO AO
QUADRO GERAL
SERVICOS DE
INTERRUPTORES E
TOMADAS
SERVICOS DE
ILUMINACAO

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM

LOUCAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

RETIRADAS

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

Acessorios e metais

Acessorios e metais

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

SERVICOS

COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

PLACAS DIVISORIAS

ITEM

14.050

14.194

14.247

15.047

15.050

15.067

15.070

15.074

15.126

15.127

15.129

15.138

15.225

15.227

15.246

15.249

15.253

15.362

15.364

15.365

15.367

16.58

16.59

04.28

DESCRICAO DOS SERVIGOS

14 INSTALAGOES ELETRICAS
CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAQ

INTERRUPTOR DE 1 TECLA -
ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR
15465

IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR
C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 25 INCL CONEXOES

TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 50 INCL CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")

VALVULA DE DESCARGA C/ REG
INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB
ANTIVANDALISMO

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN
150X150X50MM C/GRELHA METALICA
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA
(VDR 6L) C/ ASSENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO

DEMOLICAO DE TUBULACOES EM
GERAL INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS

RETIRADA DE REGISTROS E
VALVULAS DE DESCARGA
RETIRADA DE APARELHOS
SANITARIOS INCLUINDO
ACESSORIOS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE
20 CM X 200 M, COM ALAVANCA
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM
ABS PARA ROLAO 300/ 600 M, COM
VISOR

SABONETEIRA TIPO DISPENSER,
PARA REFIL DE 800 ML

16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA
DE ENTULHO

RETIRADA DE ENTULHO

SANITARIO FEMININO PAVIMENTO
TERREO

04 ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE -
LATERAL ABERTA

UN.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

M3

QTDE

50,00

1,00

4,00

18,00

12,00

3,00

4,00

12,00

18,00

4,00

4,00

5,00

9,00

5,75

2,00

4,00

2,00

11,00

40,81

3,40

P.UNIT.
(cIBDI)

6,39

105,57

268,35

21,38

43,81

118,73

196,07

456,32

40,79

45,61

60,98

76,90

279,11

949,40

6,96

57,96

42,42

759,72

238,95

82,85

57,00

585,17

85,05

507,14

TOTAL
ETAPA
1.498,47

P.TOTAL

319,50

105,57

1.073,40
17.953,87

384,84

525,72

118,73

588,21

1.825,28

244,74

547,32

1.097,64

307,60

1.116,44

4.747,00

313,20

463,68

381,78

4.368,39

477,90

331,40

114,00

9.907,76

6.436,87

3.470,89

60.300,42

3.773,77

1.724,28



CODIGO

04.03.003

04.50.011

12.02.002

12.02.006

12.02.036

12.02.043

12.50.002

12.60.001

10.01.082

10.01.083

10.50.004

10.60.005

13.02.005

13.02.069

13.06.083

13.50.002

05.01.004

05.01.029

05.60.001

05.60.005

05.80.030

14.02.001

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

DATA

BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

ETAPA

04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS
04 ALVENARIA E
ELEMENTOS
DIVISORIOS

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO
06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

06 REVESTIMENTOS
DE PAREDE E TETO

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

07 FORROS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

08 REVESTIMENTOS
DE PISOS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

09 ELEMENTOS DE
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS

11 VIDROS

SUB-ETAPA

PLACAS DIVISORIAS

DEMOLICOES

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS
REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS P/
PAREDES INTERNAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

FORROS

FORROS

DEMOLICOES

RETIRADAS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
PISOS

SERVICOS DE
REVESTIMENTO DE
SOLEIRAS

DEMOLICOES

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

ELEMENTOS DE
MADEIRA COM
ACESSORIO

RETIRADAS

RETIRADAS

SERVICOS DE
ELEMENTOS DE
MADEIRA/
COMPONENTES -
CONSERVACAO

SERVICOS DE
ESPELHOS

ITEM

04.30

04.40

06.01

06.03

06.10

06.11

06.14

06.15

07.07

07.08

07.11

07.15

08.006

08.021

08.043

08.050

09.03

09.11

09.27

09.28

09.51

11.07

DESCRICAO DOS SERVIGOS

DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE -
FRONTAL

DEMOLIGAO DE DIVISORIAS EM
PLACAS PARA SANITARIOS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDE E
TETO

CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO

REVESTIMENTO COM AZULEJOS
RETIFICADOS LISOS BRANCO
BRILHANTE

PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO
PARA AZULEJO

DEMOLIGAO DE REVEST DE
AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU
GRANITOS INCL DEMOLICAO
ARGAMASSA ASSENTAMENTO

07 FORROS

FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E
=7 0U 8MM

ESTRUTURA METALICA TUBULAR
20X20 GALV. E=0,95MM MALHA
1,20X0,40M P/SUSTENTAGAO DE
FORRO PVC

DEMOLIGAO DE ENTARUGAMENTO
RETIRADA DE FORRO DE PVC EM
LAMINAS

08 REVESTIMENTOS DE PISOS

CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO
E=3,50CM INCL ARG REG

PORCELANATO ESMALTADO

S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM
NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM)

DEMOLICAO PISO GRANILITE,
LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO,
CACOS, INCLUSIV

BASE

09 ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS

PM-04 PORTA DE MADEIRA
SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA
L=82CM

PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO
P/BOXES L=62CM-COMPLETA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS
OU JANELAS

RETIRADA DE BATENTES DE
ESQUADRIAS DE MADEIRA

BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA
14 (1,9MM) ZINCADA

11 VIDROS
EP-01 ESPELHO

12 IMPERMEABILIZAGOES

UN.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

QTDE

1,20

10,12

42,53

42,53

42,53

8,00

42,53

5,75

23,55

23,55

23,55

23,55

23,55

23,55

1,00

23,55

1,00

3,00

4,00

1,00

13,20

10,00

P.UNIT.
(cIBDI)

1.663,80

5,23

6,16

39,13

93,95

8,45

14,66

31,38

37,31

50,91

1,39

10,81

55,84

181,47

166,76

27,38

1.015,21

577,20

10,60

46,36

185,58

421,46

P.TOTAL

1.996,56

52,93

261,98

1.664,20

3.995,69

67,60

623,49

180,44

878,65

1.198,93

32,73

254,58

1.315,03

4.273,62

166,76

644,80

1.015,21

1.731,60

42,40

46,36

2.449,66

4.214,60

TOTAL
ETAPA

6.793,40

2.364,89

6.400,21

5.285,23

4.214,60

2.900,05



CODIGO

11.02.026

15.02.026

15.03.026

09.03.017

09.08.029

09.09.065

08.03.016

08.03.019

08.04.022

08.04.025

08.04.044

08.09.015

08.09.016

08.09.018

08.10.006

08.16.001

08.16.010

08.50.001

08.60.005

08.60.011

44.02.062

44.03.010

44.03.050

44.03.130

16.80.097

FONTE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

FDE

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

FDE

DATA
BASE

2023/04

2023/04

2023/04

2024/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/04

2023/02

2023/02

2023/02

2023/02

2023/04

ETAPA

12

IMPERMEABILIZAGOES

13 PINTURA

13 PINTURA

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

14 INSTALACOES
ELETRICAS

14 INSTALAGOES
ELETRICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS
15 INSTALAGOES

HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

15 INSTALACOES
HIDRAULICAS

15 INSTALAGOES
HIDRAULICAS

16 SERVICOS

COMPLEMENTARES/

ADMINISTRAGAO
LOCAL

SUB-ETAPA

IMPERMEABILIZACOES

PINTURAS EM
FORROS/ PAREDES
INTERNAS

PINTURAS EM
ESQUADRIAS

SERVICOS DE
INTERLIGACAO AO
QUADRO GERAL
SERVICOS DE
INTERRUPTORES E
TOMADAS
SERVICOS DE
ILUMINACAO

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA
SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE AGUA FRIA

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO

SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM REDE
DE ESGOTO
SERVICOS EM
LOUCAS

SERVICOS EM

LOUCAS

DEMOLICOES

RETIRADAS

RETIRADAS

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

Acessorios e metais

Acessorios e metais

SERVICOS
COMPLEMENTARES -
CONSERVACAO

ITEM

12.09

13.20

13.38

14.050

14.194

14.247

15.047

15.050

15.067

15.070

15.074

15.126

15.127

15.129

15.138

15.225

15.227

15.246

15.249

15.253

15.362

15.364

15.365

15.367

16.58

DESCRICAO DOS SERVIGOS

IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA
ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6
DEMAOS /2 EST

13 PINTURA

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA
NIVELADORA

ESMALTE A BASE DE AGUA COM
MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA

14 INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO

INTERRUPTOR DE 1 TECLA -
ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR
15465

IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR
C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 25 INCL CONEXOES

TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL
DE 50 INCL CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
REGISTRO DE GAVETA COM
CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
VALVULA DE DESCARGA C/ REG
INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB
ANTIVANDALISMO

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA
ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN
150X150X50MM C/GRELHA METALICA
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA
(VDR 6L) C/ ASSENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO

DEMOLIGAO DE TUBULACOES EM
GERAL INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS

RETIRADA DE REGISTROS E
VALVULAS DE DESCARGA
RETIRADA DE APARELHOS
SANITARIOS INCLUINDO
ACESSORIOS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE
20 CM X 200 M, COM ALAVANCA
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM
ABS PARA ROLAO 300 /600 M, COM
VISOR

SABONETEIRA TIPO DISPENSER,
PARA REFIL DE 800 ML

16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL

CAGCAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA
DE ENTULHO

UN.

M2

M2

M2

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

QTDE

50,55

20,00

17,22

50,00

1,00

4,00

18,00

12,00

1,00

3,00

3,00

6,00

12,00

18,00

4,00

3,00

5,00

45,00

10,00

7,00

5,75

2,00

4,00

2,00

9,00

P.UNIT.
(cIBDI)

57,37

38,55

55,40

6,39

105,57

268,35

21,38

43,81

118,73

196,07

456,32

40,79

45,61

60,98

76,90

279,11

949,40

6,96

57,96

42,42

759,72

238,95

82,85

57,00

585,17

P.TOTAL

2.900,05

771,00

953,99

319,50

105,57

1.073,40

384,84

525,72

118,73

588,21

1.368,96

244,74

547,32

1.097,64

307,60

837,33

4.747,00

313,20

579,60

296,94

4.368,39

477,90

331,40

114,00

5.266,53

TOTAL
ETAPA

1.724,99

1.498,47

17.249,52

8.095,29



DATA " P.UNIT. TOTAL
CODIGO FONTE ETAPA SUB-ETAPA ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS UN. QTDE P.TOTAL
BASE (c/BDI) ETAPA
16 SERVIGCOS
SERVICOS
COMPLEMENTARES/
16.80.098 | FDE 2023/04 - COMPLEMENTARES - | 16.59 | RETIRADA DE ENTULHO M3 | 33,26 85,05 2.828,76
ADMINISTRAGAO
CONSERVACAO
LOCAL
ADMINISTRAGAOISERVIGOS
50.653,84
COMPLEMENTARES
16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO 50.653,84
LOCAL
16 SERVIGCOS
SERVICOS DE
COMPLEMENTARES/ ANDAIME - TORRE - ALUGUEL
16.06.066 | FDE 2023/04 - COMPLEMENTOS 16.35 M | 120,00 25,97 | 3.116,40
ADMINISTRAGAO MENSAL
EXTERNOS
LOCAL
16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/ | SERVICOS DE
16.11.005 | FDE 2023/04 | ApMINISTRACAO LIMPEZA 16.36 | LIMPEZA DA OBRA M2 | 385,78 12,20 |  4.706,52
LOCAL
16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/ | ADMINISTRAGAO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
90777 SINAPI | 2023/04 - 16.01 138,00 | 103,52 | 14.285,76
ADMINISTRAGAO LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAL
16 SERVIGOS
COMPLEMENTARES/ | ADMINISTRAGAO MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
90780 SINAPI | 2023/04 - 16.02 252,50 56,51 | 14.268,78
ADMINISTRAGAO LOCAL COMPLEMENTARES
LOCAL
16 SERVICOS
COMPLEMENTARES/ | ADMINISTRAGAO 3
100309 | SINAPI | 2023/04 - 16.03 | TECNICO SEGURANGA H | 262,00 54,49 | 14.276,38
ADMINISTRAGAO LOCAL
LOCAL
|Total | 822.446,96 | 822.446,96
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
PRAZO 150 DIAS 30 60 90 120 150
12 12 32 42 52
PRECO Medicao | Medicdo | 22 Medicédo | 22 Medicdo | Medigcdo |32 Medicdo | Medicdo |42 Medicdo | Medicdo |5* Medicao
ETAPA % TOTAL (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
4 | 04 ALVENARIA E 100,00% | 70.169,23 10,00% | 7.016,92 15,00% | 10.525,38 35,00% | 24.559,23 24,00% | 16.840,62 16,00% | 11.227,08
ELEMENTOS
DIVISORIOS
6 | 06 REVESTIMENTOS 100,00% | 65.565,83 10,00% | 6.556,58 15,00% 9.834,87 35,00% | 22.948,04 24,00% | 15.735,80 16,00% | 10.490,54
DE PAREDE E TETO
7 | 07 FORROS 100,00% | 23.202,01 10,00% | 2.320,20 15,00% 3.480,30 35,00% 8.120,70 24,00% 5.568,48 16,00% 3.712,33
8 | 08 REVESTIMENTOS 100,00% | 62.824,22 10,00% | 6.282,42 15,00% 9.423,63 35,00% | 21.988,48 24,00% | 15.077,81 16,00% | 10.051,88
DE PISOS
9 | 09 ELEMENTOS DE 100,00% | 60.395,21 10,00% | 6.039,52 15,00% 9.059,28 35,00% | 21.138,32 24,00% | 14.494,85 16,00% 9.663,24
MADEIRA E
COMPONENTES
ESPECIAIS
11 | 11 VIDROS 100,00% | 57.318,56 10,00% | 5.731,86 15,00% 8.597,78 35,00% | 20.061,50 24,00% | 13.756,45 16,00% 9.170,97
12|12 100,00% | 28.257,59 10,00% | 2.825,76 15,00% 4.238,64 35,00% 9.890,16 24,00% 6.781,82 16,00% 4.521,21
IMPERMEABILIZAGOES
13 | 13 PINTURA 100,00% | 30.556,59 10,00% | 3.055,66 15,00% 4.583,49 35,00% | 10.694,81 24,00% 7.333,58 16,00% 4.889,05
14 | 14 INSTALAGOES 100,00% | 13.682,46 10,00% | 1.368,25 15,00% 2.052,37 35,00% 4.788,86 24,00% 3.283,79 16,00% 2.189,19
ELETRICAS
15 | 15 INSTALAGOES 100,00% | 198.439,49 10,00% | 19.843,95 15,00% | 29.765,92 35,00% | 69.453,82 24,00% | 47.625,48 16,00% | 31.750,32
HIDRAULICAS
16 | 16 SERVIGOS 100,00% | 212.035,77 10,00% | 21.203,58 15,00% | 31.805,37 35,00% | 74.212,52 24,00% | 50.888,58 16,00% | 33.925,72
COMPLEMENTARES/
ADMINISTRAGAO
LOCAL
VALOR PREVISTO 822.446,96 82.244,70 123.367,03 287.856,44 197.387,26 131.591,53
VALOR PREVISTO 822.446,96
ACUMULADO 82.244,70 205.611,73 493.468,17 690.855,43 822.446,96
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